Metropolitano Ligeiro da
Margem Sul do Tejo (MST)

“Concesso do projecto, da construgio, do fornecimento de
equipamentos e de material circulante, do financiamento, da
exploragdo, da manutencéo e da conservagao da totalidade
da rede de metropolitano ligeiro da margem Sul do Tejo”
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CONTRATO DE CONCESSAO DO PROJECTO, DA CONSTRUCAO, DO
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E DE MATERIAL CIRCULANTE,
DO FINANCIAMENTO, DA EXPLORACAO, DA MANUTENCAO E DA
CONSERVACAO DA TOTALIDADE DA REDE DE METROPOLITANO

LIGEIRO DA MARGEM SUL DO TEJO

ENTRE:

PRIMEIRO OUTORGANTE: O Estado Portugués, neste acto representado pela Ministra
de Estado e das Finangas, Senhota Dt* Maria Manuela

Fetreira Leite e pelo Ministto das Obras Puablicas,
Transportes ¢ Habitacio, Senhor Prof. Luis Valente de

Oliveira, doravante designado por Concedente; ¢

SEGUNDA OUTORGANTE: MTS — Metro, Transportes do Sul, S.A., neste acto

reptesentada pelos Senhores Eng.® José Luis Cardoso de
Meneses Brandio e Eng® José Joaquim da Felicidade
Alves Baptista na qualidade de, respectivamente,
Presidente e Vogal do Conselho de Administragdo,

dotavante designada por Concessionaria,

E CONSIDERANDO QUE:

(A) O Concedente langou um concurso publico para a adjudicagio, em regime de

concessio, do projecto, construgdo, fornecimento de equipamentos e’ de



-‘\_&? :

iy

B)

©

D)

(E)

Ministério das Financas e Ministério das Obras Piblicas, ‘Fransportes e Habitacdo

matetial circulante, financiamento, exploragio, manuten¢do e conservagio da
totalidade da rede de metropolitano ligeiro da margem sul do Tejo, concurso
que foi regulado pelo Decreto-Lei n.° 337/99, de 24 de Agosto, e pelo programa
de concurso e caderno de encatgos aprovados pelo Despacho Conjunto dos
Ministros das Finan¢as ¢ do Equipamento, do Planeamento e da Administragio

do Tettitério, de 14 de Setembro de 1999;

A Concessiondria é a sociedade MTS — Metro, Transportes do Sul, S.A.,
constituida pelos membros do agrupamento vcncedof do concurso refetido no
considerando (A), tendo-lhe sido atribuida a concessio também referida no
considerando (A) através do despacho conjunto de adjudicagio dos Ministros

das Financas e do Ambiente e Ordenamento do Territério, de 14 de Margo de

2002;

Através da Resolugio do Conselho de Ministros n.° 102-A/2002, de 22 de Julho

de 2002, o Governo aptovou a minuta do presente contrato;

Através do Decteto-Lei n.° 167-A/2002, de 22 de Julho, foram aprovadas as

"Bases da Concessdo” que contém o regime legal aplicdvel 2 concessio referida no

considerando (A);

A Ministra de Estado e das Financas, Senhotra Dt* Matia Manuela Ferreira Leite,
e o Ministro das Obras Piblicas, Transpottes e Habitagido, Senhot Prof. Luis
Valente de Oliveira, foram designados representantes do Concedente nos
termos do n.° 2 do artigo 4.° do Decteto-Lei n.° 337/99, de 24 de Agosto, € 0s

Senhotes Eng.? José Lufs ‘Cardoso de Meneses Brandio e Eng.® José Joaquim

"
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da Pelicidade Alves Baptista na qualidade de, respectivamente, Presidente e
Vogal do Conselho de Administracio, representantes da Concessionatia para a
outorga do presente contrato nos termos da alinea a) do artigo 18° dos Estatutos

da Concessionéria.
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E MUTUAMENTE ACEITE E RECIPROCAMENTE ACORDADO O
CONTRATO DE CONCESSAO QUE SE REGE PELO DISPOSTO NAS

CLAUSULAS SEGUINTES:
CAPITULOI

DISPOSICOES GERAIS

1. Defini¢des

1.1. Neste Contrato ¢ nos seus Anexos sempre que indicados por maitiscula, e salvo se

do contexto claramente resultar sentido diferente, os termos abaixo indicados tém o

significado que a seguir lhes é apontado:

a) .ACE: o Agrupamento Complementar de Empresas constituido  por
Engil — Sociedade de Construgio Civil, S.A., Mota & Companhia, S.A.,
Sopol — Sociedade Getal de Consttﬁgées e Obras Pablicas, S.A., e
Teixeira Duarte — Engenbhatia e Construgdes, S.A., com vista ac
desenvolvimento das actividades compreendidas no objecto do Contrato
de Projecto e Construgio; '

b)  Awrds Parassociat o acordo parassocial da Concessionitia, que constitui o
Anexo 1; _

c) Acordo de Subserigio ¢ de Realizagio de Capital o acordo celebrado entre a
Concessionitia e os membros do Agrupamento enquanto seus

accionistas em 26 de Julho de 2002, relativo 4 subsctigio e realizagdo do
W~
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d)

g)

h)

)

capital da Concessionitia e 4 realizacio de prestagGes acessOtias de capital
ou suptimentos ou empréstimos subotdinados, que constitui o Anexo 2;
Ativo Fixo Liguide: o valor total liquido do imobilizado incorpéreo,
corpéreo e financeiro de acordo com o Plano Oficial de Contabilidade;
Agrupaments: o consércio vencedor do concurso publico referido no
Considerando (A), e cuja composi¢do figura no Anexo 3;

Anexos: o conjunto de documentos ou contratos identificados com a
numeracio de 1 a 25, cujo contetido faz parte integrante do Contrato de
ConCessﬁo;

Antsprojecto: o conjunto de documentos que a ¢6ncessionéﬂa elaborou no
dmbito da sua Proposta, com base nos ciﬁais a .Concessiondria ira
desenvolver o Projecto de Execugio, que constitui o Anexo 13;

Banda Inferior de Trdfigo: a identificagio do volume de trifego anual em
passageiros x km transportados (PKT) ao longo do petiodo da
Concessio, abaixo do limite minimo da banda mencionada na alinea j),
cuja tabela constitui o Anexo 4;

Banda Superior de Trdfygo: a identficagio do volume de trifego anual em
passageitos x km transportados (PKT) 2o longo do périodo da
Concessio, acima do limite miximo da banda mencionada na alinea j),
cuja tabela constitui o Anexo 4;

Banda de Trdfego de Referéniia: 2 identficagio, expressa pot meio de grifico
ou de tabela, dos nfveis minimos e maximo de trifego anﬁai, em

passageiros x km transportados (PKT), ao longo do periodo da

Concessio, e dentro dos quais o concessiondrio garanta a assungio total

de tiscos de trifego, cuja tabela constitui 0 Anexo 4;

-
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k)

)

)

Baser da Coneessdo: a tegulamentagdo legal da Concessdo constante do
Decteto-Lei n.° 167-A/2002, de 22 de Julho;

Base Tarifdria Média: o valot obtido através da divisio das ptrojecgdes de
receitas do tarifitio num dado ano pela procura de transportes expressa

em passageiros x km transportados (PKT) totais nesse ano:

Projec¢bes de Receitas do Tarifdrio
PKT, '

otals

BTM =

Cadsrno de Encargos. o caderno de encargos aniexo a0 Despacho Conjunto
dos Ministros: das Financas e do Equipamento, do Planeamento e da
Administracio do Tettitério, de 14 de Setembro de 1999;

Cash{flow antes da fungio financeira: designa, relativamente a cada ano
econdmico, a diferenga entre (a) a soma dos montantes recebidos oy, no
caso de projecgdes, a receber pela Concessiontia nesse ano econdmico e
(b) a soma dos montantes pagos Ou, N0 €aso de projecgBes, a pagar pela
Concessiondtia nesse ano econdmico, de acotdo com os termos €
definicGes estabelecidos no Contrato de Financiamento;

Cendrio de Referéncia: o conjunto de pressupostos e projrecgc”)eé econdmico-
financeiras descritas no Anexo 5, com as alteragdes que lhe forem
introduzidas nos termos petmitidos no Contrato de Concessio;

Congedente: o Estado Portugués, tepresentado no acto da celebragdo do
Contrato de Concessio pela Ministra de Estado e das Finah(;;'as e pelo
Ministro das Obras Pdblicas, Transportes e Habitacdo, aos quais cabe

também representar- o Estado Portugués nos actos a cargo do

013

Vs

11@

A



Ministério das Finan¢as e Ministério das Obras Pdblicas, Transportes e Habitagho

q)

©)

Concedente na execucio do Contrato de Concessdo, com 2 faculdade de
delegagio, salvo quando o Contrato de Concessio ou as Bases da
Concessio exptessamente cometam algum desses actos a outra entidade,
caso em que se considerard o Concedente representado pot essa mesma
entidade;

Concessio: o conjunto de direitos e obrigagdes atribuidas 4 Concessiondtia
pot intermédio das Bases da Concessdo e do Contrato de Concessio;
Concessiondria. a sociedade denominada MTS — Metro, Transportes do Sul,
S.A., j4 identificada no proémio do Contrato de Concessio;

Contraty de Concessdo: O presente contrato, coﬁstituido pelo conjunto do

seu clausulado, seus Anexos e tespectivos Apéndices, e todos os

aditamentos e alteragdes que vierem a softer;

Contrato de Finansiaments: o contrato celebrado entre a Concessionéria € as
Entidades Financiadotas, tendo por objecto o financiamento das
actividades integradas na Concessio e a prestagio de cartas de crédito ou
de garantias relativas a esse financiamento, os quais constituem o Anexo
6;

Contrate de Fornecimento de Egquipamentos: o contrato celebrado entre a
Concessiontia e o Fornecedot, tendo pot objecto o fornecimento dos
equipamentos que integtam as ILD, o qual constitui o Anexo 7;

Contrato de Fornecimento de Equipaments de Bilbética: o contrato celebrado
entre 2 Concessiondtia e a operadora, tendo-por objecto o fornecimento
de matetial de bilhética, o qual constitui o Anexo 19;

Contrato de Fornecimento de Matm'a/ Circulante: o contrato celebrado entre a

Concessiondria ¢ o Fotnecedor, tendo pot objecto o fornecimento de

014

material citculante, o qual constitui o Anexo 22; i
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y)

aa)

bb)

cc)

Contrato de Excploragiio, Conservagdo ¢ Manutsngdo: 0 contrato celebrado entre
a Concessioniria e a operadora, tendo por objecto a exploragio,

conservagio e Manutengio do sistema do MST objecto da Concessio, o

qual constitui o Anexo &

Contrato  de Pn'ygcto e de Comtmfaa 0 contrato celebrado entre a
Concessxonana e o ACE tendo pot ob]ecto a reahzagao das ILD o qual
constitui © Anexo 9 ”

DGITT: a Direccio-Geral dos Transportes Terrestres;

EILA: o Estudo de Impacte Ambiental que cor;i'tém, nos termos exigidos
pot lei, uma descri¢io sumdria do projecto, informacio relativa 20s
estudos de base ¢ 4 situagio de referéncia, bem como a 1dent1ﬁcagao ea
avaliacio dos impactes ambientais considerados relevantes (quet na fase
de construcio, quer na fase de exploragio) e as medidas de gestio
ambiental destinadas a prevenir, minimizar ou compensar os Impactes
negativos esperados;

Entidades Finansiadoras. as entidades financiadotas do desenvolvimento

das actividades integradas na Concessio, nos termos do Contrato de

Financiamento;

Estabeleciments da Concessdo:  a universalidade de bens e direitos -

directamente afectos 4 Concessio, incluindo nomeadamente: o material
citculante e os demais bens moveis, designadamente mAquinas,
equipamentos, apatelhagens e acessotios directamente utilizados na
producio, exploragio, consetvacio e manutengio do Servico
Concessionado, e os demais méveis necessitios & produgio, exploragio e
manutencio do setvigo; as posi¢des juridicas directamente relac10nadas

com a Concessiio, iomeadamente laborais, e as decorrentes de contratos

01!
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dd)

ee)

)

g2g)

hh) -

ii)
it

klc)

ou acordos definidos no Contrato de Concessdo, como por exemplo os
direitos de utilizacio da infra-estrutura, de ocupagdo e exploragio das
estacdes e interfaces e de exploragio ou de gestio de outras Areas; os
iméveis adquitidos por via do diteito ptivado ou de expropriagio;
Estatutos: o contrato social da Concessiondria, aprovado pelo Concedente,
o qual constitui o Anexo 10; _

Formecedor: o consércio externo constituido por Siemens A.G. e Siemens,
S.A. com vista 20 desenvolvimento das actividades_compreendidas no
objecto do Contrato de Fornecimento de Equipamentos e do Conttato
de Fornecimento de Matetial Circulante; '

Fundos priprios awcionistas: o capital social realizado "da Concessioniria,
actescido das prestagdes acessétias, emptéstimos subordinados,
suptimentos ou quaisquer outros créditos e ou direitos de natureza
pecunidria detidos pelos sécios, nessa qualidade, sobre a soctedade
Concessioﬁéria, desde que efectivamente realizados;

Horas de ponta da manhd: as duas hotas consecutivas de maiot fluxo de
trafego na parte da manhi;

Horas de ponta da tarde: as duas horas consecutivas. de maior fluxo de
trafego na parte da tatde;

IGF: a Inspecgﬁo-Gerai de Finangas; .

IPC: o indice de ptegos no consumidor, éet;l habitagio, para Portugal

continental, publicado pelo Instituto Nacional de Estatistica;

@ o conjunto_das infra-estruturas de longa dutagio do MST, bem

como o conjunto de actividades necessdrias 2 tespectiva concretizagio,
nomeadamente a aquisigio de tetrenos, a realizacdo de projectos, 2
implementagio de estruturas, 2 construcio de fundagdes, de edificios, de

14
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estruturas, de plataformas das vias, do PMO e respectivas vias de acesso,

J—

11

obras de desvio e reposicdo de servigos, as drenagens, 08 €sgotos, as

instalacdes e obras provisérias, as obras de atte, as estruturas das

paragens, as interfaces, o fornecimento de matetiais e equipamentos &

mdo o que for necessirio, utl ou conveniente para que seja

correctamente iniciada a fase de exploragio, com excepgao da bilhétca e

_ material circulante;

ITA: o Imposto sobte o Valor Acresccntado;‘

mm) INTF: o Instituto Nacional do Transporte Fertoviario,;

nn)
00)
PP)
q9)

tr)
58)
tt)

uu)

LNEC: o Labotatétio Nacional de Engenharia Civil;

MEF: a Ministra de Estado e das Finangas; '

MHEHOTH: o Ministro das Obzras Pablicas, Transportes e Habitagido;

MST: a rede do metropolitano ligeiro da margem sul do Tejo, integrando
nomeadamente, as ILD, o matetial circulante e o equipamento de
bilhética;

Partsss o Concedente e a Concessiondria quando nomeados em conjunto;
PMO: o parque de material e oficinas;

Plano de Trabalbes: o documento fixando a ordem, prazos, meios e ritmos
de execucio das divetsas actividades integradas na Concessido, que
constitui o Anexo 11;

Projectss Construtivos: o conjunto de documentos que 2 Concessionaria
elabora para a correcta realizagio das obras ptevistas no Projecto de
Execugio;

Projecto de " Exeoygdo: o conjunto de  documentos claborados pela

Concessionaria € que, uma vez vetificados pelo Concedente, servitdo de

017

base para a execugi::) das obras; YO
/ s P

s
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ww) Proposta; a proposta apresentada pelo Agtupamento no concutso publico
referido no Considerando (A), tal como tesultou da fase de negociagdes
havida no 4mbito do teferido concurso, nos termos das respectivas actas

e documentos que as-integram;

xx) Protocols: o Protocolo para o Desenvolvimento do Metropolitano Ligeito

;,i

do Sul do Tejo celebrado em 1 de Julho de 1999 pelo Estado,

Y

representado pelos Ministros das Finangas e do Equipamento, do
Planeamento e da Administracio do Tertitétio, ¢ os Municipios de

Almada, Barreito, Moita e Seixal, teptesentados pelos respectivos

ey

Presidentes das Cimaras, que constitui 0 Anexo 23;

YY) Risio de autonomia financeira. o quociente entre os fundos préprios
accionistas e o activo total liquido, deduzido dos activos fixos
compatticipados pelo Estado. No célculo deste indicador ndo setdo
consideradas eventuais reservas de reavaliagio ou outras rubticas
contabilisticas equipariveis e subsidios para investimento;

zz) Rdio de cobertura do servigo da divida financeira. designa, com referéncia a cada
ano econérxﬁco, o quociente entte o Cash-flow antes da fungio financeira
acrescido do saldo da conta de receitas e o Servigo da Divida Financeita,
de acordo com os termos e definicdes estabelecidos no Contrato de
Financiamento;

aaa) Rdiio de cobertura da vida dos empréstimos. designa o quociente, calculado
numa base anual, entre o valor actualizado do Cash-flow antes da fungio
financeira, desde a data de cilculo em referéncia até ao fim do prazo de
reembolso dos emptéstimos, descontado a taxa de juro média do.
financiamento, acrescido dos saldos da conta de receitas e da conta

kS teserva do servigo da divida, pelo saldo dos empréstimos na data de

e
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cilculo em referéncia, de acotdo com os termos e definigOes
estabelecidos no Contrato de Financiamento;

bbb) Riwo de solvabilidade: o quociente entre oS fundos préprios accionistas e 0
somatério destes com o montante do capital em divida #s instituigGes

financiadoras, nos termos do Contrato de Financiamento;

_ ccc) REFER: a Rede Ferroviaria Nacional, EP;

“} ' ddd) Servigo Concessionado: o servigo de transporte de passageiros integrado no
objecto e 4mbito da Concessio;
eee) Servigo da divida financeira: designa o valor _cor';:cspondente a0 total dos
juros e demais encargos financeiros, iﬁéluindo, designadamente,
comissdes, despesas, encargos (incluindo imposto de selo) e reembolso
de capital, do Contrato de Financiamento, devidos #s entidades
financiadotas no termo de um petfodo de contagem de juros, de acotdo
; com os termos e definicbes estabelecidos no Contrato de Financiamento;
fffy SIGAQS: o sistema integrado de gestdo do ambiente, da quaﬁdade e da
seguranga;

gog) Solwdo de Refirémcia: o copjunto de documentos que integram o

anteprojecto do MST de Outubro de 1996 e estudos complementares, e

Mo

que constituem o Anexo 12;

hhh) TIR para o acionisia: a taxa interna de rentabilidade dos fluxos de

tesouraria  disponibilizados a0 accionista e  pelo accionista da

Concessionaria;

1.2.  Os termos definidos no nameto antetior no singular podem ser utilizados no

plural e vice-versa, com a cotrespondente alteragao do respectivo significado, salvo se

do contexto tesultar claramente o inverso. V\/

0 ¢
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1.3. Para efeitos das analises financeiras e contabilisticas os valores da Concessionaria

serio sempre valores consolidados, segundo as normas contabilisticas aplicaveis em

Portugal, se e quando aplicével.

[
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2. Anexos

2.1. Fazem parte integrante do Contrato de Concessdo, para todos os efeitos legais e

contratuais, os seus 20 Anexos e respectivos Apéndices, organizados da seguinte forma:

Anexo 1: Acotdo Parassocial;

Anexo 2: Acordo de Subscrigio e de Realizagio de Capital,
Anexo 3: Composigdo do Concorrente;

Anexo 4 Bandas de Trifego de Refeténcia;

Anexo 5 Cenitio de Referéncia;

Anexo 6: Conttato de Financiamento;

Anexo 7: Contrato de Fommecimento de Equipamentos;

Anexo 8: Contrato de Exploragio, Conservagdo e Manutencio;
Anexo 9: Contrato de Projecto e de Construgio;

Anexo 10: Estatutos da Concessionatia;

Anexo 11: Plano de Trabalhos e CronogramarFinanceiro; ._
Anexo 12: Solucio de Referéncia;

Anexo 13: Anteprojecto;

Anexo 14: Bens e Direitos Afectos 5 Concessao;

Anexo 15: Regulamento de Compatticipagdes do Estado;
Anexo 16: Tatifatio;

Anexo 17: Garantias Bancérias;

Anexo 18: Programa de Seguros;

Anexo 19: Conttato de Fornecimento de Equipamentos de Bilhética(
Anexo 20: Horarios;

Anexo 21: Condi¢des de Intervengio das Entidades Financiadoras; ‘ S
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Anexo 22: Contrato de Fornecimento de Material Circulante;

Anexo 23: Protocolo;

Anexo 24: Compatticipagio do Estado nas ILD.

Anexo 25; Acordos Directos

2.2. Na interpretacio, integragio ou aplicagio de qualquer disposi¢io do Contrato de
Concessdo, devem ser consideradas as disposi¢des dos documentos que nele se

consideram integrados nos termos do numero anterior que tenham relevincia na

matétia em causa, e vice-versa, aplicando-se o disposto na clausula 5.
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3. Titulos e referéncias

3.1. Os titulos das cldusulas do Contrato de Concessdo, dos seus Anexos e respectivos
: Apéndices nfo fazem parte da regulamentagio aplicivel s relagSes contratuais deles

emergentes, sendo incluidos apenas por comodidade de expressio.

32, As teferéncias a0 longo das cliusulas do Contrato de Concessio para outras
clausulas, nimeros ou alineas, e salvo se do contexto resultar sentido diferente, sdo

efectuadas para clausulas, nimeros ou alineas do proptio Contrato de Concessdo.

)
x M
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4. Lei aplicével

4.1. O Contrato de Concessio fica sujeito 4 lei portuguesa e 208 ptincipios do direito

administrativo.

42. Os contratos e subconttatos previstos nas cldusulas 16 e 64 ficam também sujeitos

3 lei portuguesa .

43. O Concedente pode, em qualquer momento, exigir da Concessioniria 2a
comprovagio do cumptimento das disposicSes legais e regulamentares apliciveis, a qual

deve set prestada sempte que possivel por documento esctito.

02
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5. Documentagio que tege a Concessio, sua interpretagio e integragio

5.1. A Concessio tege-se pelo clausulado do Contrato de Concessio e pelos seus

Anexos e respectivos Apéndices nele expressamente referidos.

59, As davidas suscitadas sobre o alcance e o conteudo dos textos contratuais, bem

) como as eventuais divergéncias que porventura existam entre 08 varios documentos

que compde o Contrato de Concessdo que nao possam set solucionadas mediante o

tecutso e aplicagio das regras gerais de interpretagio, resolvem-se de acotdo com o0s

seguintes critérios:

a) O estabelecido neste clausulado prevalece sobte o que constar dos

Anexos;
b)  Os elementos histéricos devem prevalecer da forma seguinte:

b.l1 Caderno de Encargos e seus anexos;

b.2 Proposta da Concessionaria resultante da fase de negociagoes;

. - b.3 Prograrha do Concutso.

5.3. As dividas que a Concessiondtia tenha na interpretagao de qualquer das cliusulas

do Contrato de Concessio ou de qualquer texto dos seus Anexos devemn set

apresentadas pot escrito 20 Concedente.

5.4. A falta de cumprimento do disposto no numero precedente torna a Concessionatia

responsivel pot todas as consequéncias da errada interpretacio que potventura fizer.

= _ . 'M/
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5.5. Sem prejuizo do disposto no nimero precedente, 2 Concessiondria é total e
exclusivamente responsivel pelo esttito camprimento das suas obtigacSes contratuais e
nio fica delas exonerada pelo facto de apresentar as suas dividas ao Concedente nos

termos previstos nesta clausula, salvo se o Concedente tiver dado o seu acordo esctito 2

interpretagdo apresentada pela Concessionitia.

02
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CAPITULO II

SOCIEDADE CONCESSIONARIA

6. Objecto e sede da Concessionatia

J A Concessiondria tem como objecto social exclusivo, ao longo de todo o petiodo de.
duragio da Concessio, o exercicio das actividades que, nos termos do Contrato de
Concessio se consideram integradas na Concessio, e deye manter a sua sede e

diteccio efectiva em Portugal, assim como a forma de sociedade anonima por todo o

prazo da Concessio.
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7. Capital social e fundos préprios

7.1. O capital social da Concessiondria, integralmente subsctito e realizado, seta de

Eur. 5000 000 (cinco milhdes de euros).

7.2, Os sécios da Concessionétia obtigam-se a realizar o capital social e a efectuar as
prestagdes acessdtias e 0s empréstimos subordinados, nos termos, montantes, prazos

H

e condigdes estabelecidos no Anexo 2.

7.3. A Concessiondria obriga-se a manter o Concedente petmanentemente informado
sobte o cumptimento do Acotdo de Subscrigdo e de Reaﬁiagﬁo de Capital constante
do Anexo 2, indicando-lhe nomeadamente se as entradas de fundos neie
contempladas foram integralmente realizadas ou, néo o sendo, qual o montante em

falta e a parte faltosa.

7.4. A Concessionétia nio podeta proceder & redugio do seu capital social durante
todo o periodo da Concessio sem que, pata além do disposto no Cédigo das

Sociedades Comerciais, seja obtida prévia autorizagio do Concedente.

7.5. A Concessionatia obriga-se a manter, em cada ano civil, o valor minimo dos seus
Fundos Préprios Accionistas actescidos da Reserva Legal em montante sempte igual ou

superiot 2 Eur. 10.000.000 (dez milhdes de eutos).

7.6. Pata efeito do limite estabelecido do nimeto antetior s6 é contada a parte dos
empréstimos subotdinados de sécios ainda nio reembolsados que nio exceda cem pot

cento do valot do capital préprio ém 31 de Dezembro de cada ano.

D28
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8. R4cios de solvabilidade e de cobertura

A Concessiondria deverd manter durante o petiodo de concessio um ricio de
solvabilidade minimo de 20%, um ricio de autonotnia financeira de 15% e um ricio de

cobertura do setvico da divida financeira minimo de 1,1.
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9, Estrutura societaria

9.1. Salvo autorizacio expressa em contririo do Concedente, os membros do
Agtupamento deterdo, ao longo de todo o periodo de duracio da Concessdo e a todo o

tempo, o dominio da Concessiondria, nos termos ptevistos no artigo 486° do Cédigo

das Sociedades Comerciais.

9.2. A transmissio de accdes da Concessioniria é expressamente proibida até cinco

anos ap6s a data da assinatura do Contrato de Concessio, salvo prévia autotizagdo em

contratio do Concedente.

9.3. Decottido o prazo de cinco anos previsto no numero antecedente, poderdo os

membros do Agrupamento alterar as suas posigdes relativas no capital da

Concessionaria; decortido o mmesmo ptazo, € mediante prévia autorizagio do

Concedente, poderio ainda quaisquer terceiros deter acgdes da Concessiondria; em

‘ambos 0s casos sem prejuizo do disposto no niimero 9.1..

9.4. Decotrido um prazo de dez anos apés a data da assinatura do Contrato de
Concessio ou, caso seja decidido entretanto o desenvolvimento do sistemna do MST,
um ano apds a data da entrada em servigo das novas fases, podetio os membros do

Agrupamento alienar livremente entre si a totalidade das accdes de que sejam titulares,

sem prejulzo do disposto no niimero 9.1.

A"
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9.5. Decostido o prazo do nimero antetior e independentemente de autotizagio do

Concedente, podetdio quaisquer terceitos deter acgdes da Concessiondtia, sem prejuizo

do disposto no nmimero 9.1..

9.6. Para além dos casos previstos nos nmimeros antecedentes, ¢ nula e de nenthum
efeito qualquer alienacio ou oneragio pot parte dos membtos do Agrupamento, na sua
qualidade de accionistas, das acgdes da Concessiondria ou dos diteitos de voto inerentes
sem a prévia autotizagio do Concedente, salvo a oneracio:de ac¢des efectuada em
beneficio das Entidades Financiadoras, nos tetmos pr;évistos no Contrato de
Financiamento, a qual deverd, em todos os casos, ser comunicada ao ‘Concedente, a
quem deverd ser enviada, no prazo de trinta dias a contar da data em que seja

constituida, cépia certificada do documento que formaliza a oneragdo e bem assim

" informacio detalhada sobre quaisquet outros termos e condigdes que forem

estabelecidas, bem como a sua alienacio, igualmente nos termos previstos nos Contrato

de Financiamento e no Anexo 21.

9.7. Salvo autotrizagic em contririo do Concedente, as acgBes emitidas pela

Concessionatia sio obtigatotiamente nominativas ao longo de todo o periodo da

Concessao.

9.8. Ao longo dos cinco anos seguintes 2 data da assinatura do Conttato de Concessio,

deverfio ser objecto de autorizagio prévia do Concedente quaisquet alteragGes aos

Estatutos constantes do Anexo 10 ou ao Acordo Parassocial constante do Anexo 1, das
quais possa resultar, directa ou indirectamente, 2 modificagdo das regras relativas aos

mecanismos ou 4 forma de assegurar o controlo da Concessiondria pelos membros do

031

Agrupamento. /f./
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10. Fus3o, cisdo e dissolugio

Qualquer deliberagdio de fusdo, cisio ou dissolu¢io da Sociedade Concessionitia

carecer4, como condicio de validade e eficicia, da prévia autorizagio do Concedente.

30
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CAPITULO 111

OBJECTO E REGIME DA CONCESSAO

11. Objecto da Concessio

11.1. A Concessio tem pot objecto a realizagio, a cargo da Concessionatia, do
projecto, construgio, fornecimento de equipamentos & . de materal circulante,

financiamento, exploragdo, manutengio e CONSErvagao do MST.

11.2.  No que tespeita 2 parte das ILD relativas a arranjos exteriores, Nos tetnos

previstos no Anteprojecto, o objecto da Concessao inclui apenas o ptojecto e a

construcio dos mesmos.
11.3 O MST compteende trés fases:

a) 1. fase:
- Corroios — Cacilhas;
- Cacilhas — Pragal - Universidade; -
- Cotroios — Pragal;

- 1.* fase do PMO.

b) 2.° fase:
- Cotroios — Fogueteiro;
- 2.* fase do PMO.
¢) 3 fase: - ) / ~

31
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- Fogueteiro — Seixal;

- Seixal — Barreito.

11.4. A Concessio compreende, a titulo acessério, a exploracio de publicidade, das

4teas cometciais e dos parques de estacionamento nas instalacdes do MST ou em locais

adjacentes.

11.5. A forma e condicdes de aquisigio de terrenos, da construgiio e da exploracio de
parques de estacionamento, pata além dos que sejam," da livte iniciativa da
Concessiondtia e da sua inteira responsabilidade, sdo object;é) de negociagio e acordo
entre a Concessioniria e o Concedente ¢ ou os Municipidé do logal da situagio dos
iméveis, devendo o modelo tarifitio dos parques que vier a set acotdado contemplar a
articulacio com o modelo tatifirio do MST. Em nenhum caso podem ser estabelecidas

no respectivo acordo quaisquer condigSes que suscitem a aplicagio da clausula 30.

11.6. As prestagdes inerentes 2 realizagio pela Concessioniria do projecto,
consttucdo, financiamento, explotagio, manuten¢do e conservagio relativas as fases

subsequentes 3 1.* fase realizam-se de acordo cotn as regras estipuladas no Capitulo

XII.

11.7. Caso o Concedente imponha altera¢des nos trogos de qualquer das fases ou nas

condigdes de desenvolvimento destas, aplicar-se-4 o disposto na cliusula 30.

B34
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12. Bens afectos a Concessio

12.1. A descticdo fisica do MST consta do Anexo 13.

12.2. Consideram-se bens afectos 2 Concessio todos os bens méveis ou imoveis,

corpéreos ou incorpdreos, que integram o Estabelecimento da Concesséo.

12.3. Os bens afectos 4 Concessio, no momento da celebrag¢io do Contrato de

Concessio, constatn da lista que constitui o Anexo 14.

124. Os bens iméveis afectos 4 Concessdo pettencem ao dominio publico do

Concedente.

12.5. A Concessioniria obriga-se a manter actualizada a lista dos bens afectos 2

Concessio, devendo as alteracdes da mesma ser sujeitas a aprovacio do Concedente.

12.6. Sem prejuizo do disposto nos nimeros seguintes, a Concessiondria nio podera
por qualquer fotma celebrar contrato que tenha por efeito a prommessa ou a efectiva
cedéncia, alienagio ou oneragio de quaisquer dos bens afectos 2 Concessdo ou que
integrem o dominio piblico do Concedente, os quais, encontrando-se subtraidos ao
comércio jutidico ptivado, ndo podem igualmente ser objecto de attendamento, de
promessa de arrendamento ou de qualquer outra forma que titule ou tenha em vista a
ocupacio dos respectivos espagos, nem de arresto, penhora ou qualquer providéncia

cautelat, sem prejuizo do disposto no presente Contrato de Concessgo.

| 3.9




g
g
4

T
)

S

Ministério das Financas e Ministério das Obras Piblicas, Transportes e Habitacio

12.7. Exceptua-se do disposto no nimero anterior a oneragio de bens da
Concessiondtia efectuada em beneficio das Entidades Financiadoras nos tetmos do
Contrato de Financiamento, bem como a alienagdo desses bens em execugio das

garantias que sobre 0s mesmos assim vierem a set constituidas.

12.8. A Concessiondtia pode tomar de aluguer ou por locagdo financeira ou ainda por
figuras contratuais afins, bens e equipamentos 2 afectar 3 Concessio, desde que seja
teservado o direito ao Concedente de, mediante o pagamento das rendas, acedet 2o uso
desses bens e suceder na tespectiva posigio de Iocatériq‘-. no caso de tomada da

Concessio, nio devendo em qualquer caso o prazo do respectivo contrato exceder o

prazo da duracdo da Concessio.

12.9. A Concessiondtia podera alienar bens méveis ndo essenciais afectos a Concessio
se proceder 4 sua imediata substitui¢do por outros com condigGes de operacionalidade,
qualidade e funcionamento idénticas ou superiores, excepto tratando-se de bens que

comprovadamente tenham perdido utilidade para a Concesséo.

12.10. Os bens méveis que tenham perdido utilidade para a Concessio serdo abatidos
a0 inventirio mediante ptévia autotizagio do Concedente, que se considera concedida

se este ndo se opuset no prazo de trinta dias contados da recepgio do pedido de abate.

12.11. Os negdcios efectuados ao abrigo da cliusula 12.8. deverio ser comunicados ao

Concedente, no prazo de trinta dias apds a data da sua realizagio.

34
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12.12. Para além do disposto nos nimetos anteriores, poder a Concessiondria alienar

ou onerat os bens afectos 4 Concessdo, desde que para tal obtenha autotizagdo prévia

do Concedente.

12.13. Extinta 2 Concessio pelo decurso do prazo, o Estabelecimento da Concessio
reverte para o Concedente, livee de quaisquer 6nus ou encargos, salvo aqueles que
hajam sido validamente constituidos nos termos do Contrato de Concessdo, e em

petfeitas condi¢es de operacionalidade, utilizagio e manutengio.

037
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13. Prazo da Concessio

13.1. O prazo da Concessiio é de trinta anos a contat da data da assinatura do Contrato
de Concessio, expirando automaticamente s vinte e quatro horas do dia em que

ocotter o trigésimo aniversirio dessa assinatura.

13.2. O prazo de trinta anos acima estatuido pode ser protrogado por aplicagio do
disposto na cliusula 30 e das cliusulas 68 e 69 e ainda por acotdo entre a

Concessioniria e o Concedente e em conformidade com 2 lei entdo vigente.
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14, Remunetagio da Concessiondria e relagdes financeiras com o Concedente

14.1. Como contrapartida da realizagio das prestagdes objecto da Concessio pela

Concessionatia, esta tem direito 3 totalidade das receitas auferidas na exploragdo do

Setvico Concessionado, e 2 tralo acessério, terd direito a receber os proveitos

publicitirios e os decorrentes da exploragio das dreas comexcials €

estacionamento incluidos no MST, bem como as comparticipagdes do Concedente

parques de

previstas nas alineas a) e b) do nimeto seguinte, ¢ ainda os demais proveitos obtidos no

Ambito da Concessiio desde que autotizados pelo Concedente. -

14.2. As receitas referidas no niimero antetior destinam-se a custeatr e suportar todas

as despesas e responsabilidades decorrentes da realizagdo das o

os riscos e contingénciasa elas associadas e

brigagdes da Concesséo

a cargo da Concessioniria, assim como
eracio dos accionistas da Concessiondria e das entidades por esta

subconttatadas ou por qualquer forma associadas 3 realizacio das mesmas obtigagdes,

ainda a remun

com tessalva, porém, do seguinte:

a) O Concedente compatticipa, de acotdo com o0 Regulamento de

Comparticipagdes do Estado que constitui o Anexo 15, o custo da realizagio

das ILD respeitantes & 1." fase do MST no montante global de Eut. 265 068

235,00 (duzentos ¢ sessenta € cinco mith&es, sessenta e oito mil, duzentos e

trinta e cinco euros); este montante é final, e ndo é revisivel nem actualizdvel,

salvo o disposto no Anexo 24, seja 2 dtulo de actualizagio monetatia, seja a

titalo de remuneracio de trabalhos a mais ndo detesminados pelo Concedente,

seja a titulo de atrasos ou de extensio de ptrazos, salvo nos casos de forca

M/'
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maior previstos no Contrato de Concessdo e nos casos em que o Concedente

_ determine alteracBes aos trabalhos ou prazos da realizacio das ILD;

Previamente 4 execugio dos trabalhos decorrentes de alteracdes determinadas

pelo Concedente, serfio fixados os respectivos custos tendo por base os pre(;os

unitirios constantes do Anexo 13, reportados a 31 de Julho de 2001 e, ndo

havendo estes, mediante negociagio;

b) Nos anos em que o trifego de passageiros se situe abaixo do limite minimo da

Banda de Trifego de Referéncia constante do Anexo 4, o Concedente

s
H
i
!

compensa a Concessiondtia de acordo com a seguinte férmula:

BTM, x(PKT3, - PKTi,) em que PKTis < PKT3,

sendo:
BTM, a base tarifaria média no ano n;

PKT3, 0 trifego em Passageiros x Km Transportados no ano n correspondente a0
lirmite minimo da Banda de Trafego de Referéncia constante do Anexo 4;

PKTiy o trifego em Passageiros x Km Transportados efectivamente verificado no

ano 1.

c) Nos anos em que o trifego de passageiros se situe dentro ou acima da Banda
Superior de Trifego, a Concessionitia entrega ao Concedente uma

conttibui¢io contratual fixada de acordo com as seguintes regras:

Ei) Se o trifego se situar dentro da Banda Supetior de Trafego constante do

Anexo 4,2 Concesmonana pagatd ao Concedente um montante calculado de

acordo com a seguinte formula

W
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BTM, x(PKTi, — PKT2,)x0.1 em que PKT1#>PKTiy> PKI2,,

sendo:
BTM, a base tarifaria média no ano n;

PKT2, o trifego em Passageiros x Km Transportados no ano n
correspondente 2o limite minimo da Banda Supetior de Trifego constante

do Anexo 4;

PKTiy o trifego em Passageiros x Km ‘Transportados efectivamente
verificado no ano n; .
PKT1, o trifego em Passageitos x Km Transportados no ano n

cotrespondente ao limite miximo da Banda Superior de Trifego constante

do Anexo 4.

Se o trifego se situar acima do limite méximo da Banda Superior de Trafego

constante do Anexo 4, a Concessioniria pagatd ao Concedente um

montante calculado de acordo com a seguinte férmula:
BTM, x[(PKTi ~ PKT1,)x0.15+(PKT1, — PKT2,)x0.1]
em que PKT# > PKT1,>PKI2,

sendo:
BTM, a base tarifaria média no ano n;

PKT2, o trifego em Passageiros x Km Transportados no ano n

cotrespondente 20 limite minimo da Banda Superior de Trifego constante

R do Anexo 4;

PKT7, o trafego em Passageitos x Km Transpottados no ano n

cotrespondente 2o limite miximo da Banda Superior de Trafego constante

do Anexo 4;

PKTi, o trifego em Passageiros x Km Transportados " efectivamente

vetificado no ano n.
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Os pagamentos a realizar, quer das compensag¢des devidas pelo Concedente,

quer das contribuicdes contratuais devidas pela Concessiondria, t&ém o

seguinte processatnento:

di)

dii)

diii)

Até vinte dias ap6s o final do trimestre, a Concessiondfia devera
entregar 3 entidade a designar pelo Concedente a demonstragio dos

fluxos de trifego verificados nesse petfodo e das compensagGes do

Hstado ou conttibuicBes da Concessionatia associadas a esse nivel de

trafego. Esta informacio deverd ser acomp‘z_{nhada de certificagio por
patte de um auditor independente; |

A entidade responsével, o Concedente ou a Concessionaria, conforme
o caso, deverd efectuar o pagamento no prazo de 60 (sessenta) dias, a
contar da recepgio dos elementos referidos na alinea antetior;

Apbs a certificagdio dos fluxos de trifego verificados no ano antetioft
por parte do Concedente e da IGF procedet-se-4 a regularizagdo dos
valores pagos ou recebidos, quando necessatio, nos 60 (sessenta) dias
seguintes -4 aprovagio do montante certificado, sem prejuizo das

multas e incentivos contratuais apliciveis constantes da cldusula 56.

Os pagamentos para efeitos de reposi¢io do equilibrio financeito da

Concessio na modalidade referida na alinea b) da clausula 30.7. relativos a

comparticipacdes ou compensagBes serdo efectuados pelas entidades

competentes, nos tetmos das alineas a) e dif) da presente cldusula, no prazo

de 90 (noventa) dias apds o acotdo entre as Partes ou a decisdo do Ttibunal

Arbital.

042
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14.3. A Concessionitia podera ceder 4s Entidades Financiadoras ou outras institui¢Ses
financeiras os créditos que sobre o Concedente detém em virtude do Contrato de

Concessio; a esta cessdo nio obstatd o facto de o crédito cedido ndo ser liquido.

14.4. Em caso de mora superior a 30 (trinta) dias na realizagio dos pagamentos devidos
pelas Partes nos termos da alinea d) do niimero 14.2., haverd lugar a aplicagio de juros

calculados & taxa Buribor para operagBes a 3 (trés) meses acrescida de 1% (um por

cento), divulgada na data limite do pagamento.
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15, Tarifario

15.1. A estrutura tarifiria a praticar na explotagio do MST ¢ a que consta no Apéndice

1 do Anexo 16.

15.2. O tarifitio em vigor A data da entrada em servico do MST é o que consta do

Apéndice 2 do Anexo 16.

:

15.3. O sistema de actualizagio do tatifirio para os anos s.egu.intes consta do Apéndice

3 do Anexo 16.

15.4. A Concessionétia fica obrigada a assegurar ao longo do perfodo da Concessio
com os operadores de outros modos de transpotte publico a intermodalidade dos

titulos de transportes por si comercializados de forma a corresponder s necessidades

das populagdes abrangidas pela rede.

15.5. Sem ptejuizo do que se encontra estabelecido no ‘Anexo 16, as actualizages
anmais do tarifirio ficam dependentes, em todo o caso, de prévia homologagio da

DGTT, com vista a assegurar 2 sua conformidade com o sistema de actualizagio

constante do Apéndice 3 aquele Anexo.

15.6. As actualizacdes extraordinirias nio decottentes do sistema de actualizagio

referido na cliusula 15.3., ficam dependentes, além da prévia homologagio da DGTT,

da autorizacido do Concedente.
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D5

15.7. A Concessiondtia obtiga-se 2 publicitar e manter informagio cabal ao publico do

regime ¢ pregétio do tarifitio ao longo de todo o periodo de exploragio do MST.
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16. Financiamento da Concessio

16.1. Salvo quanto 3 compatticipagdo e compensagio referidas nas alineas 2) e b) da
Clausula 14.2. e a0 reembolso dos custos previstos na cliusula 20.5., a Concessiondria é
responsivel pela obtengio dos fundos e do financiamento necessitios ao
desenvolvimento de todas as actividades que integram o objecto da Concessio, por

forma a cumprir cabal e atempadamente todas as obrigagdes que assume no Contrato

de Concessdo. ,

16.2. Com vista a4 obten¢io dos fundos necessirios a0 desenvolvimento das
actividades objecto da Concessio a Concessiondria celebrou o Acordo de Subscri¢io e

de Realizagio de Capital e o Contrato de Financiamento constantes dos Anexos 2 e 6.

16.3. A Concessionéria nio pode opor ao Concedente quaisquer excepgdes ou meios de

defesa que resultem das relagBes contratuais pot si estabelecidas nos termos do mimeto

anteriot,
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17. Garantias

17.1. Para garantia do exacto e pontual cumprimento de qualquer das prestagdes a
catgo da Concessiondria constantes do Contrato de Concessdo, esta apresenta nesta

data ao Concedente a garantia banciria no valor de Eur. 8.750.000 (oito milh&es

N

setecentos e cinquenta mil euros) cuja copia consta do Anexo 17.

17.2. O Concedente pode accionar a garantia refetida no nimero antetior se a
Concessioniria ndo proceder ao pagamento de multas c_éntramais que lhe sejam
impostas a0 abrigo do Contrato de Concessdo, se ndo p-'roceder a0 pagamento de
prémios de seguros, ou de rendas de contratos de locagiio financeira ou de figuras
contratuais afins, ou se, de um modo geral, tal se revelar necessitio ou conveniente ao
Concedente para cortigit qualquer situagio de incumprimento do Contrato de

Concessio por parte da Concessionaria ou para efectivar o dever da Concessiondria de

indemnizar o Concedente.

17.3. Caso a garantia refetida na clausula 17.1. seja accionada, a Concessioniria é

obtigada a tepot o valot do accionamento no prazo de um més a contar da realizagio

do pagamento ao Concedente pelo banco garante, enviando ao Concedente neste prazo

o respectivo titulo.

17.4. O valor minimo da garantia referido nai cldusula 17.1. seri actualizado anualmente

a partir da data da sua emissio de acordo com o IPC publicado para o ano antetior.
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17.5. Para garantia do exacto e pontual cumptimento das obrigagBes de realizagdo dos
fundos préprios pelos accionistas da Concessiondtia, esta apresenta nesta data ao

Concedente a garantia bancdria, cuja cpia consta do Anexo 17.

i 17.6. As gatantias referidas na presente cliusula podem ser accionadas pelo
Concedente, para beneficio préptio, no caso das garantias previstas na clausula 17.1.,

) ou em sub-rogacio da Concessionstia e das Entidades Financiadoras e a favor daquela,

i

no caso das garantias previstas na cliusula 17.5.

17.7. Quaisquer alteracdes is garantias bancérias prestadas a favor do’ Concedente

constantes do Anexo 17 deverdo ser objecto de autorizagdo prévia do Concedente, sob

pena de nulidade.
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18. Responsabilidade da Concessiondaria

18.1. A Concessiondda é, face ao Concedente, a tnica e directa responsivel pelo
atempado e petfeito cumptimento das obrigagdes constantes do Contrato de
Concesso e as decorrentes de normas, regulamentos ou disposigdes administrativas
que lhe sejam apliciveis, nio podendo opor ao Concedente qualquer contrato ou

telagfio com tetceiros para exclusdo ou limitagio dessa responsabilidade, salvo quando

o proprio Contrato de Concessdo o permitir., ’

18.2. A Concessiondtia responderi, nos termos da lei geral, por quaisquer prejuizos
causados no exercicio das actividades que constituem o objecto da Concessio, pela

culpa ou pelo rsco, nio sendo assumido pelo Concedente qualquer tipo de

responsabilidade neste dmbito.

18.3. A Concessiondria responderd ainda nos termos gerais da relagdo comitente-
comissario, pelos prejuizos causados pelas entidades pot si contratadas para o

desenvolvimento das actividades compreendidas na Concessao.

' 18.4. Compete 3 Concessiontia assegurar o cumprimento de todas as obrigagdes

| acess6tias do objecto da Concessdo, nomeadamente, a obtigagio de estabelecer a
!
! localizacio dos estaleiros necessirios 4 boa execugdo de quaisquer trabalhos ou obras,

| bem como obter as necessitias aprovagdes, autorizagSes, licencas ou titulos de
ocupagio ou utilizacdo, suportando todos os encargos decotrentes e assumindo a

responsabilidade pot atrasos decottentes da instalagio ou funcionamento dos estaleiros,

| sem prejuizo do disposto no Protocolo.
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19. Seguros

19.1. A Concessionatia entrega ao Concedente, nesta data, copia integral das apdlices
de seguro e actas adicionais destinadas a assegurar a efectiva garantia e cobertura de
todos os tiscos seguriveis inetentes 2o Contrato de Concessdo, que de acordo com o
Programa de Seguros que constitui o Anexo 18, devam estar em vigor na data de

celebracio do Contrato de Concessio.

2

19.2. A Concessiondria obriga-se a manter as referidas apélices em vigor e 2 comprovi-
lo perante o Concedente sempre que lhe seja solicitado, obtigando-se ainda a cumprir o
disposto no Programa de Seguros e a celebrar as restantes apdlices de seguro nele

referidas nos momentos af estabelecidos.

19.3. A Concessiondtia serd obtigada a fazer consignar em todos os contratos e
subcontratos que estabeleca as disposi¢des apliciveis aos seguros contratados no

imbito do Contrato de Concessio.

19.4. Em caso de incumprimento pela Concessionaria da obrigacio de manter as
apolices de segutro a que esti obtigada, o Concedente poderd proceder ditectamente ao
pagamento dos prémios das referidas apdlices e & eventual contratagio de novas
apélices em substituigio das que possam ter caducado ou sido resolvidas ou revogadas,

correndo os respectivos custos por conta da Concessiondtia.

19.5. A Concessionéria expressamente declara e garante que todas as apolices de seguro

contratadas, bem como todas as apoélices a tenovar ou a contratar futuramente,

consagraim as SCngifltCS fegtras:

A
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a)  As indemnizagSes pagiveis ao abrigo da apdlice que hajam de ser aplicadas
na reparagio do sinistro ou na indemnizagdo a qualquer terceiro ou na
manuten¢io de compromissos da Concessioniria para com terceiros serio
directamente pagas ao Concedente até ao limite dos respectivos diteitos, nos
casos em que este seja co-beneficidrio no seguro;

b) As reducbes de capital ou o cancelamento, suspensio, modificagio,
anulagdio ou substituigio da apdlice terdo que set previamente aprovados

pelo Concedente;

¢)  As apolices contém cldusulas de reposi¢io automibtica de capital.

19.6. Para os efeitos do presente contrato entende-se por riscos segurdveis os riscos que
tenham sido cobertos por pelo menos uma seguradora estabelecida em Portugal com

uma antecedéncia de, pelo menos, seis meses em relagio 4 verificagdo do caso de forca

maiot.

19.7. Quaisquer alteragé‘)esr das apdlices de seguros previstas no Anexo 18 ou da

entidade seguradora deverdo ser objecto de autorizagio prévia do Concedente, sob

pena de nulidade.

29 &>
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20. Aquisi¢Ges de imébveis

20.1. Compete 4 Concessionaria, como entidade expropriante actuando em nome do

Estado, tealizar as exproptia¢des necessitias a0 cumprimento do objecto do Contrato

de Concessio.

20.2. Sio de utilidade publica, com caricter de urgéncia, todas as exproptiagSes

necessatias, por causa directa ou indirecta, para o Estabelecimento da Concessdo.

20.3. Compete a Concessiondria apresentar ao Concedente, com respeito pelos
respectivos prazos estimados no Plano de Trabalhos e de acordo com a legislagio em

vigot, todos os elementos e documentos necessirios 4 pratica dos actos de declara¢io

de utilidade pdblica com caricter de urgéncia.

20.4. A declaragio de utilidade piiblica ser publicada no prazo maximo de 60 (sessenta)

dias a contar da data da apresentac¢io dos elementos referidos no nimero antetior.

20.5. A condugio e realizagdo dos processos expropriativos compete a Concessiondria,
4 qual caberd também, com excep¢io do disposto no mimero seguinte, suportar os

custos inerentes 4 condugio dos processos exproptiativos, bem como o pagamento de

indemniza¢des ou outras compensagdes derivadas de expropriagbes, de imposi¢des de

serviddes, de ocupagBdes temporirias, ou de gquaisquer outros 6nus ou encargos,

incluindo eventuais realojamentos, durante o prazo da Concessio.

20.6. Quando os imdveis referidos no nimero seguinte se integrem, 4 data da assinatura

do Contrato de Concessio, no dominio das entidades nele referidos, setio os mesmos

W~
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disponibilizados por aquelas 2 Concessiondria, livres de encargos e desocupados, nos

termos constantes do Protocolo que constiti o Anexo 23, nas datas previstas para o

efeito no Plano de Trabalhos.

20.7. Os eventuais custos inerentes 4 aquisi¢do ou a utilizagio dos imdveis referidos nas
alneas seguintes, serdo, sem prejufzo do disposto no nimero seguinte, reembolsados a

Concessionatia como segue:

a) Pelo Municipio em que se situem, quando sle trate de iméveis que
integravam o dominio publico ou privado municipal 4 data de 1 de Julho de
1999; | |

b)  Pelo Estado, quando se trate de iméveis que integravam o dominio publico
nio muh.icipal, a mesma data;

c) Pelo Municipio em que os iméveis se situem, quando se trate de imébveis
privados, se se verificaram licenciamentos ou alteragbes de uso em datas

postetiores 4 referida data de 1 de Julho de 1999.

20.8. Os iméveis adquitidos pela Concessiondria ou disponibilizados a este, nos tetmos

dos nimeros precedentes, integram-se no patrménio do Estado, ficando a pertencer ao

seu dominio piblico.

20.9. A Concessionaria procederd 4 sua custa 3 demarcagio dos tetrenos que fagam
patte integrante da concessdo e elaborari o levantamento da respectiva planta cadastral

a escala nio inferior a 1:2000, que identifique os terrenos incluindo eventuais dreas

sobrantes adquiridas.

"
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20.10. A demarcagdo referida no mimero anterior e respectiva planta terio de set

concluidas no prazo de um ano apés a entrada em setvico do MST.

: 20.11. Compete ainda a Concessionitia, a todo o tempo, prestar ao Concedente toda a

informag#o relativa aos processos exptoptiativos em cutso.

b 20.12. Em caso de atraso imputivel ao Concedente e supetiot a 30 (trinta) dias na
pritica de acto ou actividade que pela sua natureza deva ser praticado pelo Concedente

no imbito da presente cliusula, designadamente os actos previstos na cliusula 20.4.

serd aplicivel o disposto na clausula 32.7.
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21. Incumprimento da Concessionaria € multas contratuais

21.1. Sem prejuizo do direito de rescisio ou de sequestro pelo Concedente nos tetmos
previstos neste contrato ¢ do disposto nos nimeros seguintes desta cldusula, o
incumprimento ou o nio cumprimento pontual pela Concessiondtia de obtigagdes da
Concessio ou das determinacdes do Concedente emitidas no 4mbito da lei ou do
Contrato de Concessfio, origina a aplicagdo a2 Concessionaria de multas contratuais, em
montante cujo valor vatdard em funcio da sua gravidade entre um minimo de Eur.
5.000 (cinco mil euros) e um méximo de Eur. SO0.00Q‘ (quinhentos mil eutos)

relativamente a cada uma das situagdes de incumprimento.

21.2. A multa contratual aplicada nos termos do niimero anterior é semanal pelo tempo
que durar o incumprimento ou o cumptimento defeituoso da obtigagio contratual ou

das determinagSes do Concedente, com o limite miximo de Eut. 12 500 000 (doze

milhdes e quinhentos mil euros).

21.3. Ocorrendo mora no cumptimento da data do inicio da exploragio fixada na
Clausula 52, as multas contratuais a impor a Concessioniria terio como limite maximo

Eur. 12.500.000 (doze milhdes e quinhentos mil euros) e serdo apliciveis, nos termos

seguintes:

a)  Bur. 50.000 (cinquenta mil eutos) por cada dia de attaso, entre a data
ptevista fixada na Clausula 52 e o décimo quinto dia de atraso, inclusive;
b) Eur. 100:000 (cem mil eutos) por cada dia de atraso, entre o décimo sexto

e o trigésimo dia de atraso, inclusive;

ft/u/
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¢)  Eur. 150 000 (cento e cinquenta mil euros) por cada dia de atraso, entre o
trigésimo primeiro e o sexagésimo dia de atraso, inclusive;
d) Eur. 200.000 (duzentos mil euros) por cada dia de atraso a partit do

sexagésimo primeiro e o nonagésimo dia de atraso, inclusive.

21.4. As multas sio exigiveis nos termos fixados na respectiva notificagio 2

Concessionaria.

21.5. A aplicagdo das multas contratuais deve ser precedida de audiéncia esctita 2

Concessiondrtia, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificagio que lhe seja

dirigida para o efeito.

21.6. Os montantes minimos e maximos de multas sio actualizados de forma

automatica no inicio de cada ano civil de acotdo com o IPC referente ao ano anterior.

21.7. Caso a Concessiondria nio proceda ao pagamento das multas contratuais que lhe

forem aplicadas, no prazo que lhe vier a ser fixado, pode ser utilizada a garantia

prestada constante do Anexo 17.

21.8. A imposigio de multas ndo impede o exercicio pelo Concedente de outros direitos

ptevistos no presente Contrato de Concessio nem do direito de tescisdo ou outras

sangdes previstas em lei ou regulamento.

ot
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22. Forga Maior

22.1. Consideram-se casos de forca maior os eventos imprevisiveis e irresistiveis,
exteriores 4 Concessioniria e independentes da sua vontade ou actuagdo, ainda que
indirectos, que comprovadamente impegam ou tornem mais Oneroso ¢ cutmprimento

das suas obrigagSes contratuais e que tenham um impacto directo negativo sobre a

Concessio.

22.2. A ocotténcia de um caso de forga maiotr tem por efeito.__éxonerat a Concessionaria
de responsabilidades pelo nio cumprimento pontual das obrigagbes emetrgentes do
Contrato de Concessio na estrita medida em que o seu cumptimento tenha sido
impedido em virtude da referida ocorréncia e podera dar lugar i reposicio do equilibrio
financeiro da Concessio, ou, nos casos de a impossibilidade de cumprimento se totrnar

definitiva ou de a reposicio do equilibtio financeiro da Concessio se revelar

- excessivamente onerosa para o Concedente, ou impossivel, ou ainda no caso da

reposigio do equilibrio financeiro ndo ser possivel, a rescisio do Contrato de

Concessio.

22.3. A Concessiondtia, quando fique impossibilitada de cumprit uma obtigacio
contratual em consequéncia de caso de forga maior, deverd dar conhecimento imediato
por escrito desse facto ao Concedente especificando as obrigagdes ndo cumpridas e a

causa desse incumptimento, sob pena de ndo ficar exonerada do cumprimento dessas

obrigagSes.

22.4. Vetificando-se um caso de for¢a maior e cumprindo o disposto no numero

antetior, a Concessiondtia fica exonerada do cumptimento das obtigagdes 2 partir da

MSS
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causa de for¢a maior e durante o tempo em que subsistir a causa de forga maior e
aquele que se mostrar adequado 4 sanagdo das suas consequéncias, sendo os prazos

contratuais prorrogados em conformidade, sem prejuizo do disposto no ndmero

4 seguinte.

A=A 22.5. Se, por forca do disposto nos nimeros precedentes, a Concessionaria ficar
W exonerada do cumprimento de qualquer das suas obrigagdes contratuais pot um
petiodo continuo superior a dois meses, podera haver lugar' a tescisio do contrato ou 4

tedugio das obrigagdes ndo cumpridas, consoante o caso df,: for¢a maior coloque em

’ crise o cumptimento do Contrato de Concessdo no seu todo ou apenas de obrigacdes

o destaciveis.

" 13‘ . ) . -~

i 22.6. Sempre que algum caso de for¢a maior corresponda, ao tempo da sua verificagio,
a um tisco segurivel, e independentemente de a Concessiondria as ter efectivamente

contratado, ou de ter ou ndo a obtigacio de as contratar, nos termos do Contrato de

Concessio, aplica-se o seguinte:

—

a) A Concessiondria nfio fica exonerada do cumptimento da obtigacio na

medida em que aquele cumprimento fosse possivel em virtude  do

o3
H
-4
i

tecebimento de indemnizacio nos termos de apdlice comercialmente
. aceitavel relativa ao risco em causa;
b) M4 lugar a reposigio do equilibrio financeiro da Concessdo apenas na
medida do excesso dos prejuizos sofridos, considerando a indemnizagio nos
termos de apdlice comercialmente aceitivel relativa ao tisco em causa;

c) Hi lugar 2 rescisio da Concessio quando, apesar do tecebimento da

Wi s

- indemnizagio nos termos da apdlice comercialmente aceitdvel relativa ao fisco em

A s

4
!
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J causa, a impossibilidade de cumptimento das obrigagbes emergentes do Contrato de

Concessio seja definitiva, ou a reposi¢do do equilibrio financeiro da Concessio seja

excessivamente onerosa para o Concedente ou impossivel.

22.7. Ficam excluidos da previsio do nimero antetior os casos de forca maior relativos

a guetra, hostilidades, invasio, tumultos, rebeliio, terrotismo, explosio nuclear e

m contaminagio radioactiva ou quimica, ainda que correspondam a riscos segurdveis.

H

22.8. Verificando-se a resolugdo do Contrato de Concessﬁ.() nos termos do presente
artigo, o Concedente serd responsivel pelo pagamento das quantias em divida ao abrigo
do Contrato de Financiamento, nos tettmos ¢ condigBes nele estabelecidos, sendo-lhe
todavia pagas directamente as indemniza¢Ses devidas ao abrigo de quaisquer apélices

de seguro que se destinem a cobtit o evento de forca maior ou os seus efeitos,

observando-se ainda o seguinte:

a) Extinguir-se-do as relagSes contratuals entre as Partes;

b) Revertem para o Concedente todos os bens e direitos que integram a

Concessio;

c) Serd a caugio libertada a favor da Concessionétia, excepto na medida em

que esta possa e deva ser utilizada pelo Concedente em consequéncia de

facto ocorrido antes do evento que esteve na otigem da verificacio de

um caso de for¢a maior.

22.9. A Concessiondtia obtiga-se a comunicar de imediato ao Concedente a ocorréncia
de qualquer evento qualificidvel como caso de forga maior ao abtigo do disposto na

presente cldusula, bem como, no mais curto prazo possivel, a indicar quais as

Vor™
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obrigacBes emergentes do Contrato de Concessao cujo cumptimento, no seu entendet,
se encontra impedido ou dificultado por for¢a de tal ocorréncia e, bem assim, se 6t o

caso, as medidas que pretende pdr em pritica a fim de mitigar o impacto do referido

evento € 0s respPectivos custos.

22.10. Constitui estrita obrigacio da Concessiondtia a mitigagio, por qualquer meio

razodvel e apropriado ao seu dispdr, dos efeitos da verificagio de um caso de forga

maioft.
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23, Rescisao

23.1. O Concedente pode dat pot finda a Concessio mediante a resciséio do Contrato
de Concessio caso haja violagio grave de qualquer das obrigagdes nele previstas pot

parte da Concessionatia e, nomeadamente, quando se verifique:

a)  Atraso no cumptimento da data de inicio da exploragio, por petiodo
- supetiot a noventa dias;
b) Cessagio ou intetrup¢io, total ou parcial, dﬁ_)é procedimentos que a
Concessiondria é obtigada a obsetvar para que o inicio efectivo da
exploragio tenha lugar até 2 data fixada; ' '
¢}  Desvio do objecto da Concessio;
i d) Cessagio ou interrupgdo, total ou parcial, da exploragio do Servico
Concessionado, sem que tenham sido tomadas medidas adequadas 2

remogio da respectiva causa;

e)  Recusa ou impossibilidade da Concessionitia em tetomar a2 Concessio na

sequéncia de sequestro, bem como se, apds essa rétoma, houver

continuagiio das situa¢des que motivaram O sequestro;

fy  Alteragio relevante a contratos e documentos para os quais se exija

autorizagio ou parecer prévios do Concedente;

g)  Ocotténcia de deficiéncia grave na organizagio da Concessionitia ou na
gestdo e funcionamento da explotagio e manutencio do MST em termos
que possam comprommeter a sua continuidade nas condigdes exigidas pela lei

e pelo contrato;

h) Recusa ou omissio em proceder i adequada manutengio do material

circulante e outros meios.de explotacio que integram a Concessio;
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)  Oposigio repetida ao exercicio de fiscalizagio, reiterada desobediéncia is
determinagdes do Concedente, quando se mostrem ineficazes as demais
sang¢bes contratuais previstas;

j)  Trespasse da Concessio ou cessio da posi¢io das Concessionirias sem
prévia autorizagio do Concedente; |

k) Perda do dominio da Concessiondria pelos membros do Agrupamento 2
data da assinatura do contrato, por via ditecta ou inditecta, sem prévia
autorizacdo do Concedente;

)  Fusio, cisio ou dissolugio da Concessionéﬁé ndo autorizadas pelo
Concedente;

m) Insolvéncia da Concessionaitia;

n)  Incumptimento de decisbes judiciais ou atbitrais apliciveis 4 Concessfio;

o)  Obstrugio a requisi¢io ou ao sequestro;

p)  Subcontratacio ou cessio da posi¢do contratual da Concessiondria em
violagdo do disposto no Contrato de Concessdo;

g)  Genericamente, qualquer incumptimento ou cumprimento defeituoso grave
por parte da Concessionitda das suas obrigagbes legais e conttatuais

respeitantes a exploragio, 2 conservagio e 4 manutencio do MST.

23.2. Vetificando-se um caso de incumptimento que, nos tetmos do niimero anterior,

possa motivar a rescisfio do Contrato de Concessio, o Concedente notifica a
Concessiondria para que, no prazo que fixar, sejam integralmente cumpridas as suas

obrigacdes e cotrigidas ou reparadas as consequéncias dos seus actos, excepto tratando-

se de violacdo nio sandvel.
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23.3. Se a Concessionétia ndo cumptit as suas obrigagdes ou se ndo fotem corrigidas ou
repatadas as consequéncias do incumprimento nos termos determinados pelo

Concedente, este pode rescindit o Contrato de Concessdo mediante comunicagio

esctita enviada a Concessionatia.

23.4. A comunicacio da decisio de rescisio refesida no nimero anteriot produz efeitos
imediatos, independentemente de qualquer outra formalidade e determina o dever da
Concessiondria de colocar todo o objecto da Concessio na total e livre disponibilidade

do Concedente, no prazo que lhe seja fixado na notificagio da rescisio.

23.5. Em caso de fundamentada urgéncia, o Concedente pode, sem prejuizo da
observancia do processo de sanagio do incumprimento, e antes de procedet a rescisio
do Contrato de -Concessio, proceder ao sequestro da Concessdo notificando a

Concessionatia para disponibilizar de imediato todo o objecto da Concessio.

23.6. O exexcicio do direito de rescisio do Contrato de Concessio por parte do
Concedente nio afasta o dever de indemnizacio a cargo da Concessionaria,
nomeadamente se se verificar deficiéncias na conservacio ou manutencio dos bens

afectos 4 concessio ou falta de algum desses bens, indemnizacio que sera calculada nos

termos gerais de direito.

23.7. Para o efeito do disposto no nimero precedente, o Concedente efectuara uma
vistoria logo apés a rescisio, a qual se destinatd a verificar o estado de consetvagio e
manutencio dos bens afectos 2 Concessiio, na qual se poderd fazer representar a

Concessionitia, lavrando-se auto do mesmo.

063
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23.8. Ocotrendo rescisio do Contrato de Concessdo pot iniciativa da Concessioniria,
por motivo imputavel ao Concedente, este deveri indemnizar a Concessiondria nos
termos gerais de direito e serd responsivel pela assungdo de todas as obrigacdes da

Concessionatia emergentes do Contrato de Financiamento, € nos termos do Anexo 21.
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24. Resgate

24.1. O Concedente pode resgatar a Concessio sempre que motivos de interesse
ptblico o justifiquemn e decorridos que sejam pelo menos quinze anos sobte a data da
assinatura do Contrato de Concessio, desde que a Concessiondria seja notificada déssa

inten¢io com uma antecedéncia nio inferior a 12 (doze) meses.

24.2. Decortido o periodo fixado na notificagio da intengio de resgate, o Concedente

sucede 4 Concessioniria em todas as posi¢des juridicas desta directa e inequivocamente
ligadas 4 Concessio tesgatada e anteriores a data 'da refetida notificagio,
designadamente aquelas emergentes do Contrato de Financiamento e ainda nas

posicBes posteriores 3 data da mesma notificagio, desde que com elas tenha

concordado.

24.3. Em caso de resgate, ¢ pata além da assungdo pelo Concedente das posi¢Oes
jutidicas refefidas no nimeto antetior, nomeadamente as telativas ao pessoal e a0
Contrato de Financiamento do imobilizado cotpéreo afecto 4 concessio e de apoio 2

tesouratia, a Concessiondria tem diteito a:

a) uma indemnizagio correspondente a0 somatdtio dos seguintes itens:
ai) Fundos Préprios Accionistas que estiveremn por reembolsar 2 data de
efectivagio do resgate, deduzidos do montante de eventuais prejuizos
acumulados e de obrigagBes da Concessioniria, vencidas e ndo cumptidas.
ai) Valor dos recebimentos dos cash flows accionistas previstos no Cenario de
Referéncia vigente & data do tesgate para todo o periodo subsequente da

 Concessdo, actualizados & TIR accionista, exceptuando os reembolsos dos

63
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Fundos Préprios Accionistas af previstos mas jd realizados ao abrigo da alinea ai)

anterior.
b) em alternativa 4 indemnizagio prevista na alinea 2), e ptecedendo acordo entre as
partes, a2 Concessioniria temn direito aos Fundos Préprios Accionistas mencionados na
alinea ai) antetior deduzidos do montante de eventuais prejuizos acumulados e de
obrigagdes da Concessionisia, vencidas e ndo cumptidas, a pagar na data de
efectivagio do resgate, acrescidas de uma compensagio a pagar em cada ano, desde a
data da efectivacio do resgate até ao termo do prazo da Concessdo cotrespondente ao

valor dos recebimentos dos aush flows accionistas previstos na alinea aii) para cada um

dos anos desse petiodo.

24.4. Se se constatar que durante os primeiros 3 (trés) anos civis completos decorridos
apds a data de entrada em servico do MST, o volume de trifego ndo atingiu, em cada
um desses anos, o limite minimo da Banda Inferior de T'rifego constante do Anexo 4, a

Concessionaria terd o direito de exigit que lhe seja resgatada excepcionalmente a

Concessdo.

24.5. O pedido pela Concessioniria para o tesgate excepcional deverd ser feito
impretetivelmente até final de Fevereito do ano seguinte ao termo do tetceito ano civil

completo apds a data de entrada em servigo do MST e conterd:

a) Descricdo documentada da insuficiéncia do volume de trifego em que

baseia o pedido;

b) Montante da indemnizagio, e descri¢do do seu célculo de acordo com o

estabelecido no Contrato de Concessio, para o caso de o resgate vit 2 set

efectivo.
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24.6, Decottido o ptazo previsto no nimero anterior e verificadas as condigSes
ptevistas na cliusula 24.4., poderd o Concedente resgatar excepcionalmente a
] Concessio, desde que a Concessiondria seja notificada dessa situacdo até final de Junho

do ano seguinte .

J : 24.7. Esm caso de resgate excepcional, observar-se-a o seguinte:

2) Quando o resgate excepcional seja exigido pela Cdi_llcessionéria, nos termos
previstos na cliusula 24.4. anterior, o Concedenfe assumird as posicdes
jutidicas referidas na cliusula 24.2, nomeadamente as telativas ao pessoal e ao
Contrato de Financiamento do imobilizado corpéreo afecto a concessdo e de
apoio 2 tesouraria, e reembolsard a Concessiondria dos Fundos Préprios
Accionistas que estivetem por treembolsar, deduzidos do montante de
eventuais prejuizos acumulados e de obrigagdes da Concessiondria, vencidas e

nio cumpridas, a pagar na data de efectivagdo do resgate.

i b) Quando o resgate excepcional seja exercido pelo Concedente, nos termos

previstos na clidusula 24.6 anterior, o Concedente assumird as posi¢des
juridicas referidas na cldusula 24.2, nomeadamente as relativas ao pessoal e a0
Contrato de Financiamento do imobilizado corpéreo afecto a4 concessdo e de

apoio & tesouraria, acrescido de uma compensagio equivalente ao somatdrio

dos seguintes itens:

bi)  Fundos Prdprios Accionistas existentes 2 data de efectivagio do resgate,

remunerados 4 taxa Buribor a seis meses desde as datas de desembolso até i

f /““@3 |
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data de efectivacio do resgate, deduzidos do montante de eventuais prejuizos

acumulados e de obrigagdes da Concessioniria, vencidas e ndo cumptidas.

bii) Valor dos recebimentos dos cash flows accionistas, actualizados 2 taxa
Eutibor a seis meses, previstos no Cendtio de Referéncia vigente 4 data do
resgate para o perfodo subsequente da Concessio, compreendido entre a data
de efectivacio do resgate e o final do décimo quinto ano a contar da data de
enttada em vigor da Concessdo, exceptuando-se os teembolsos dos Fundos

Préprios Accionistas af previstos mas jé realizados a0 abtigo da alinea bi)

antetiot.

24.8. Em caso de tesgate excepcional, aplicar-se-4 o disposto na cldusula 24.2,, devendo
ainda a Concessionaria aséegurar a exploragio, consetvagio e manutencio do Servigo
Concessionado por conta do Concedente e por petfodo por este fixado, que nio pode

exceder seis meses, e que sc contari desde a data em que o resgate excepcional se

tornat efectivo.
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25. Sequestro

25.1. O Concedente pode tomar para si o exercicio da Concessio e promover a

execucio das medidas necessirias para assegurat O seu objecto, em caso de
incumptimento grave pela Concessiondtia das obtigacSes emergentes do Contrato de

Concessdo ou de quaisquer disposicdes legais apliciveis 2 Concessio, nomeadamente se

7
i

) se verificar qualquer das circunstincias seguintes:

a) Cessagio ou interrupgio da preparagio da expioragﬁo, em moldes que
ponham em tisco o cumptimento da data estipplada para o inicio efectivo
da exploragio; | | '

b) Cessagio ou interrupgio da explotagio do Servico Concessionado;
¢) Ocotréncia de deficiéncias graves na organizagio ou funcionamento do
. Servico Concessionado ou na manutencio do material circulante e demmnais

equipamentos, em termos que possam comprometer a continuidade da sua

i3 ~ explotagio em perfeitas condi¢Ses.

” 25.2. A Concessiondria é obrigada 4 imediata disponibilizacdo do objecto da Concessio

logo que lhe seja comunicada a decisdo de sequestro.

25.3. Os rendimentos obtidos durante o perfodo de sequestro da Concessfio sio

utilizados, por ordem de prioridade, para:

a)  Ocorter aos encatgos tesultantes da exploragio, conservagio e manutencio

do Servico Concessionado e do cumptimento de outras obrigagdes

e decortentes do Contrato de Concessio;

P
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b) Ocotrer as despesas necessitlas 20 restabelecimento do notmal

funcionamento do Servigo Concessionado por climinagio das circunstincias

que otiginaram a decisio de sequestro;

¢)  Proceder ao servigo da divida da Concessiondtia decorrente do Contrato de

Financiamento;

d) Entrega do remanescente, se o houver, 4 Concessionaria, findo o petiodo de

sequestto.

i

25.4. A Concessiondria suporta os encargos resultantes da manutencgdo dos servigos e as
! despesas necessirias 2o testabelecimento da normalidade, na medida em que os

rendimentos referidos no nimero anterior nio sejam suficientes para o efeito, podendo

para tal o Concedente recotter s garantias prestadas.

25.5. Até a0 apuramento e pagamento pela Concessionitia do montante global dos
encargos a suportar por este nos termos do nimero anterior, bem como até a0
apuramento e pagamento das indemnizagdes de que a Concessiondtia seja devedora, a

Concessiondtia ndo pode distribuir dividendos, lucros, adiantamentos sobre lucros ou

efectuar quaisquer outtos pagamentos 20s seus sOC10S.

El
=

25.6. A Concessiondtia obtiga-se a retomar a Concessio, dando-se por findo o

sequestro, no prazo que o Concedente lhe fixar.
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26. Requisicdo

O Concedente terd o direito de requisitar, nos termos da lei, os bens e trabalhadotes

afectos 3 Concessio, devendo a requisicio terminar quando cessar o motivo que lhe

tiver dado causa.
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27. Extingéo por acordo

! O Concedente e a Concessionitia podem, a qualquer momento, acordar na extingdo

total ou parcial da Concessio, definindo os seus efeitos.

!
§
3
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CAPITULO IV

CONDICAO FINANCEIRA DA CONCESSAO

28. Assungio do risco

28.1. A Concessionitia expressamente assume integtal responsabilidade por todos os
siscos inerentes 3 Concessio durante o prazo da sua duragio ou de eventuais

prorrogacdes, eXCepto nos casos-em que o conttirio resulte expressamente do Contrato

de Concessio.

28.2. O risco inerente i Concessio inclui, nomeadamente, os tiscos decotrentes de:

a)  Atrasos, trabalhos a mais e defeitos de projecto ou da execugio de obras;

b)  Processos expropriativos ou de constituigdo de serviddes;

c) Atraso no fornecimento de equipamentos ou de material circulante, sua
instalagdo, defeitos e manutengao;

d) Exploragio do Setvi¢o Concessionado;

¢) Exigéncias decottrentes de notmas legais ou determinagdes administrativas
de natureza ambiental, sem ptejufzo do disposto nas cldusulas 30.3. € 32.7;

fy  AlteragBes 2 lei geral, nos termos previstos na clausula 30.4..
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29, Cendrio de Referéncia

29.1. As pattes acordam que o Cendrio de Referéncia constante do Anexo 5 representa
o modelo financeito com os ptessupostos de referéncia com base no qual serd

efectuada a reposigio do equilibtio financeiro da Concessio, nos termos estabelecidos

na clavsula 30.

29.9. O Censtio de Referncia apenas poderd ser alterado.quando haja lugar, nos

termos da clausula seguinte, 3 teposigio do equilibrio financeiro da Concessdo, e

exclusivamente para reflectir a reposi¢do efectuada.
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30.4. As alteracBes 4 lei geral, designadamente s leis fiscais, da seguranga social,

laborais e ambientais, ficam expressamente excluidas da previsio da alinea c) da cliusula

30.1..

30.5. As Partes acordam em que, sempre que a Concessiondria tenha direito 2 reposicio

do equilibtio financeiro da Concessio, tal teposi¢io terd lugar com respeito ao Cenrio

' abrigo da cldusula 29.2., e serd constituida pela reposi¢io do Ricio de cobertura do
servico da divida financeira e de um dos dois valores dos seguintes ctitérios 2 opg¢io da

Concessionaria, nos anos em que sejam produzidos esses efeitos:

a) Ricio de Cobertura da Vida dos Empréstimos;

by TIR para o accionista.

30.6. A reposigio do equilibrio financeito da Concessio, nos tetmos da presente

LT
B
A
v

\ ) eventos referidos na cliusula 30.1., se verifique:

[

ik a) Uma redugio do Ricio de cobertura anual do servi¢co da divida financeira
supetior a 0,03; ou |

b) Uma redugio do Racio de cobertura da vida dos empréstimos superiot 2
0,03; ou

¢)  Uma redugio da TIR pata o accionista em mais de 0,03 pontos percentuais.

de Referéncia e aos valores af apresentados com as alteragbes que este vier a sofret a0

clausula, apenas devers ocorrer na medida em que, como consequéncia do impacto dos.
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30.7. Semptre que haja lugar 4 reposi¢io do equilibtio financeiro da Concessio, tal
reposigio pode ter lugar, consoante OpgAo do Concedente, depois de ouvida a

Concessionétia, através de uma ou mais das seguintes modalidades:

a)  Alteracdes do tarifirio;

b) Atrbuicio de comparticipagdo ou compensagio directa pelo Concedente;

¢)  Protrogagio do prazo da Concessio;

. d)  Qualquer outra forma que sejé acordada pelas Partes.

30.8. Caso, até 4 data de entrada em servigo do MST se verifique qualquer dos eventos
previstos na clausula 30.1., a reposi¢io do equilibrio financeiro da Concessio tetd lugar

> através da atribuicio de compensagio directa pelo Concedente, salvo acordo divetso

entre Concessionaria e Concedente.

30.9. As Pattes acordam que, semptre que a Concessionéria tenha direito 2 reposigio do
- equilibtio financeito da Concessio, tal reposicdo ¢ efectuada de acordo com o que, de

boa f&, seja estabelecido entre as Partes, em negociages que devem iniciar-se logo que

solicitadas pela Concessionaria; Caso essas negociagBes nio terminem satisfatoriamente

5 decotridos noventa dias sobte a solicitacio da Concessiondtia, a questdo serd submetida

ao Tribunal Arbitral previsto na clausula 70.

30.10. A teposicio do equilibrio financeiro da Concessdo efectuada nos termos da

ptesente cliusula é, relativatnente ao evento que lhe deu otigem, tnica, completa e final,

salvo acordo diverso das Partes.
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30.11. Para os efeitos previstos na presente cliusula, a Concessiondria deveri notificar o
Concedente da ocorréncia de qualquer evento que possa dar lugar & reposigdo do

equilibrio financeiro da Concessio, nos trinta dias seguintes 4 data da sua verificagio.
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CAPITULOV

ILD

31. Realizagéio das ILD

31.1, A Concessiondria é a tnica responsivel pela realizagio das ILD nos termos,

prazos e condi¢Bes previstos no presente Contrato e nos Anexos 7 e 9.

31.2. O prego global das ILD relativas 4 1.* fase do MST ¢ de Eur. 265 068 235,00
(duzentos e sessenta e cinco milhSes, sessenta e oito mil, duzentos e trinta e cinco

euros) e serd comparticipado pelo Concedente nos termos ptevistos na alinea a) da

clausula 14.2.

31.3. A construcio das ILD da 1.* fase do MST, incluindo os testes e ensaios, devetdo
estat totalmente concluidas até 34 (trinta e quatro) meses apds a data da assinatura do

Contrato de Concessio.

31.4. Com vista ao cumptimento das obtigagdes assumidas no dmbito da realiza¢do das

ILD da 12 fase do MST, a Concessioniria celebrou nesta data o Contrato de

Fornecimento de Equipamentos e o Contrato de Projecto e de Construgio que

constituem os Anexos 7 e 9.

g
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32. Plano de Trabalhos e Cronograma Financeiro

32.1. A Concessionatia obtiga-se a cumptir as datas de inicio e do fimm de cada uma das
actividades previstas no Plano de Trabalhos e tespectivo Cronograma Financeiro que
constitui 0 Anexo 11, sem prejuizo do disposto na cliusula 20.3. quanto aos prazos

estimados aif previstos e na cliusula 33.1.

32.2. A Concessionaria devera detalhar o Plano de Trabalhos ao nivel de programas de
trabalho potmenotizados, considerando como unidade de tempo a semana, 4 medida
que forem progredindo os respectivos trabalhos de modo a garantir niveis actescidos de

eficicia da Concessionaria na gestio do tempo e habilitar o Concedente a monitorizar

todo o processo.

32.3. A Concessionatia enviara ao Concedente, mensalmente, os programas de
trabalhos teferidos no ndmero antetior € um relatétio sobre a situagdo do progresso
wa fisico e financeito da realizacio das ILD da 1.* fase do MST, incluindo informagio

relativa a0s desvios potventura existentes entre a situagio de execugdo das diversas

unidades de planeamento e os niveis que se encontravam previstos, bem como nota
¥ justificativa dos desvios existentes, com anilise das repercussdes em todas as demais
unidades de planeamento e com programa de medidas a tomar para o aproveitamento
de eventuais avancos ou de recuperagio de atrasos, o programa de refor¢o de meios e o

plano de trabalhos revisto, conforme as circunstincias.

32.4. A eventual aceitagio pelo Concedente de alteragdes 20 Plano de Trabalhos nio

significa, salvo declaragio expressa em contrério, o seu acordo 2 protrogagio do prazo
. 78 d‘S

5 final de realizagdo das ILD.
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32.5. Sem prejuizo da eventual aplicagdo de multas contratuais, poderd ainda o
Concedente determinar que a Concessiondtia proceda, por sua conta, ao reforgo dos

recursos que se tevelem necessitios para manter o cumptimento dos prazos

contratuais.

32.6. Os desvios que eventualmente se verifiquem telativamente a0s prazos previstos

no Plano de Trabalhos, por motivos imputiveis a2 Concessiondtia, nio constituem

fundamento pata a prorroga¢io da data da entrada em servig'(_ﬁ do MST.

32.7. Os desvios que eventualmente se verifiquem relativamente aos ptazos previstos
no Plano de Trabalhos, por motvos imputiveis ao Concedente, conferem a
Concessionatia o direito 2 reposicio do equilibrio financeiro da Concessio, nos termos
do disposto na Cliusula 30, sem prejuizo de o Concedente determinar que a
Concessionatia proceda ao refotgo dos tecursos que se revelarem necessitios para o

cumptimento dos prazos contratuais.

32.8. Os desvios que eventualmente se verifiquem relativamente aos prazos previstos

no Plano de Trabalhos nio constituem fundamento para a prorrogagio da Concessdo.
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33. Estudos e Projectos

33.1. A Concessiondtia deve submeter a aprovagio do Concedente, até 2s datas
constantes do Plano de Ttabalhos, o Projecto de Execucio em desenvolvimento do

Anteprojecto e nos termos das especificagdes constantes do Caderno de Encatgos.

33.2. A Concessioniria deveri sujeitar o Projecto de Execugiio a prévia revisio por uma
entidade independente de reputada craveira em projectos similates, aprovada

previamente pelo Concedente.

33.3, Nenhuma obra podera ser iniciada semn que o respeétivo Projecto de Execugio

esteja aprovado pelo Concedente.

Pt
33.4 A aprovagao pelo Concedente bem como a tevisio pot terceira entidade niio

o i AT S TS e T

regu.lamentares comn vista a concrenzagao das obras e trabalhos prcwstos no prOJecto

- — |

de execugao i

./__

33.5. A Concessioniria ndo poderd nunca invocar a existéncia ou aptesentacio de
estudos em que se tenha baseado para reclamar qualquer divetgéncia entte os

elementos daf retitados e os realmente existentes.

33.6. O Projecto de Execugio deve incluir os elementos necessatios pata a execugio do
tragado do MST e ainda os projectos referentes ao desvio e teposicio de servigos, vias
rodovidrias de acesso, estrututas de protecgao, passagens superiores e inferiores e obras

<

B provisorias.
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33.7. E da responsabxhdade da Concessiondtia a elaboragdo dos Projectos Construtivos

) mch.udos no Projecto de Execugio e que sejam necessitios para a cofrecta

ni

realizagdo das obras.

338. O Conccdcnte acordari com a Concessiondria quais 0§ Projectos Construtivos

que ncce531tam ser submetidos 4 sua aprovagido, aplicando-se a estes O disposto na

clausula 33.3. . ' .

339, Os projectos referidos no nlmero anterior devem set apresentados ao

Concedente, com um prazo de vinte dias tteis anteriores 2 execucio dos trabalhos para

verificagio.

33.10. A apresentagio dos projectos € estudos a0 Concedente dever ser instruida com

todas as aprovagBes necessitias por parte das autoridades competentes.

33.11. Os projectos e estudos referidos na presente clausula serfio elaborados por conta

e tisco da Concessionétia, a qual suportara 05 respectivos encargos.

33.12. O Projecto de Execugio e demais documentos de projecto apresentédos nos

teemos da piesente clausula consideram-se tacitamente aptovados trinta dias apos a

apresentagio respectiva, €aso dentro desse prazo ndo tenha sido solicitada pelo

Concedente qualquer alteragio aos mesmos, 108 tefmos da clatsula 35.1..

33.13. A solicitagio, pelo Concedente, de esclatecimentos ou correcgbes de

desconformidades dos proje

81

ctos e estudos apresentados relaivamente 2 projectos e

BB

",




vy
13
A3
I

[E

e

Ministério das Finangas e Ministério das Obras Piblicas, Transportes ¢ Habitacfio

estudos aprovados em fase anterior, ou relativamente s disposigdes contratuais, legais
ou regulamentares apliciveis, terd por efeito o inicio da contagem de novos prazos de
aprovacio, se for apresentada nos dez dias subsequentes 4 apresentacio daqueles e a

simples suspensio dessa contagem se apresentada postetiormente.

33.14. A aprovagio pelo Concedente de quaisquer projectos ou estudos apresentados
pela Concessiondria nio envolve responsabilidade do Concedente nem exonera a
Concessioniria das obrigacdes decorrentes do Contrato de Concessio, sendo da sua
responsabilidade todas as imperfeigSes de projecto, de concepgio ou de funcionamento
das obtas, excepto no que respeita a modificagdes unilateralmente impostas pelo
Concedente relativamente 4s quais a Concessiondtia tenha manifestado por esctito

reservas referentes a seguranca ou A qualidade das mesmas.

)
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34. Servigos Afectados

34.1. £ da tnica responsabilidade da Concessiondtia o restabelecimento das vias de
comunica¢io que sejam intetrompidas pela construgio do MST e a reposi¢io de todos
os setvigos afectados pela mesma, supottando todos os respectivos custos e encargos,

sem prejuizo dos direitos que, nos termos da lei, assistam 4 Concessiondtia sobre

terceiros.

34.2. O desvio e a teposicio dos servigos afectados serd efectuado de acordo com as
especificagdes do Caderno de Encargos e de acordo com as imposi¢des das entidades
que neles superintenderem, nio podendo contudo set exigido qué a teposi¢io desses

setvicos se faca em condicdes substancialmente diferentes das previamente existentes.

34.3. A Concessionaftia sera responsivel por deficiéncias no restabelecimento das vias
de comunica¢io e na teposigio dos servigos por um periodo de trés anos e, nas obras

de arte desses restabelecimentos por um petfodo de cinco anos, ambos contados da

entrada em setvico da ILD.

34.4. A Concessionatia setd também responsavel pela reparagio de todos e quaisquer
danos causados em vias de comunicacio, condutas de 4gua, esgotos, redes de
electricidade, gas, telecomunicagdes, e respectivos equipamentos e em quaisquer outros

bens de tetceitos, em resultado da execugio de trabalhos de realizagio das ILD.

34.5. A responsabilidade de reposi¢do nio exonera a Concessiondtia do pagamento de

quaisquer compensac¢des ou indemniza¢des que sefam devidas nos tettmnos da lei ou do

Conttato de Concessio.

e



2
7

&
&
&

Ministério das Finang¢as e Ministério das Obras Piiblicas, Transportes e Habitagio

34.6. A forma e as condicdes do enterramento de armarios técnicos de infra-estruturas
do subsolo previstas no projecto de requalificagdo de espagos extetiores constante do
Anteprojecto poderd vir a ser objecto de negociagio e acordo futuro, entre a

Concessiondria, os Municipios e os operadores de infra-estruturas de subsolo.
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35. Condicionamentos especiais aos estudos € 4 construgio

35.1. O Concedente poders impor a Concessiondria a realizagio de modificagbes aos
estudos, projectos ¢ ao Plano de Trabalhos aptresentados, mesmo se ji aprovados,
mediante comunicagio dirgida 2 Concessiondria e imediatamente aplicivel, sem
prejuizo da faculdade de a Concessionitia se prevalecet do disposto na cldusula 30, se

aplicavel.

35.2. Qualquer patriménio histético ou arqueoldgico que sej‘g' descoberto no curso das
obras de construgio do MST serd pertenca exclusiva dlc; Concedente, devendo a
Concessionaria notifici-lo imediatamente da sua descoberta, ndo podendo efectuar
quaisquer trabalhos que possam afectar ou por em perigo aquele patriménio sem obter
indicacdes do Concedente relativamente 2 sua fotma de preservagio, sem prejuizo da

faculdade de a Concessiondtias se prevalecer do disposto na cldusula 30, se aplicivel.

85
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36. Responsabilidade da Concessiondria pela qualidade das ILD

36.1. A Concessiondtia garante ao Concedente a qualidade das ILD, responsabilizando-
se pela sua durabilidade em plenas condi¢des de funcionamento e operacionalidade ao

longo de todo o periodo da Concessio.

) 36.2. A Concessionitia responderi nos termos gerais perante o Concedente e perante
terceiros, por quaisquer danos emergentes e lucros cessantes resultantes de deficiéncias,

omissdes ou faltas de qualidade das ILD, nomeadamente dos._i?espectivos projectos.

36.3. A tesponsabilidade da Concessiondria no que respeita aos arranjos exteriores
previstos na cliusula 11.2., mantém-se pelo prazo de 5 (cinco) anos, contados da data
da respectiva recep¢io provisoria prevista na cldusula 50., nos termos e para os efeitos

ptevistos no artigo 226.° do Decteto-Lei n° 59/99, de 2 de Matgo.
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CAPITULO VI

MATERIAL CIRCULANTE

37. Fornecimento do material circulante

37.1. A Concessionatia obtiga-se a fornecer o material circulante que se totne
necessario para aséegurar o cumptimento das obrigagdes decorrentes do Contrato de
Concessio, que setd constituido por 24 (vinte e quatto) vef;ﬁlos articulados de tracgio
eléctrica, destinados ao transporte urbano de passageiros, nas condi¢des de prontos a
funcionar em serﬁgo de exploragdo, cuja composi¢do e especificagdes constam do
Anexo 22, englobando a obrigagiio de fornecimento os estudos, projectos, fabricos,
montagens, transpottes, seguros, inspecgdes, ensaios, entrada em servigo e.manutcngﬁo

durante todo o periodo da Concessio.

37.2. Com vista ao cumptimento das obrigagSes assumidas em matétia de fornecimento
do material circulante, a Concessioniria celebrou o Contrato de Fotnecimento de

Material Citrculante, que figura como Anexo 22.

37.3. Os veiculos serdo fornecidos completos, montados e ensaiados, de acordo com as
especificagdes constantes do Anexo 22, aprovados pelas entidades oficiais competentes
e prontos para entrarem em setvico, com todos os equipamentos e aparelhagens

necessatias a0 seu funcionamento em condi¢Ges normais.
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37.4. O fornecimento dos veiculos implica, também, a obrigacio de fornecimento dos
cotrespondentes érgios rotiveis, sobressalentes e ainda a necessitia fertamenta
especial, aparelhagem de diagndstico, teste, medida e ensaio, nas condig3es previstas no

Caderno de Encargos e nas quantidades definidas no Anexo 22.

37.5. Os veiculos devetio satisfazer aos condicionamentos do Cédigo da Estrada e
demais legislacio aplicivel, sendo da responsabilidade e conta da Concessioniria a
execugdo de quaisquer alteragdes eventualmente impostas pelas entidades oficiais até a

respectiva homologacio.
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38. Prazos de entrega

38.1. Até 90 (noventa) dias antes da data da entrada em servico do MST, definida na

clausula 52, sers entregue o primeiro vefculo 4 Concessiondsia nas instalagées do PMO.

38.2. A recepgio dos restantes veiculos, bem como dos respectivos digios totiveis e

sobressalentes, que ja inclui o petfodo para os ensaios finais dos veiculos em fabrica,

v

serdo entregues com a cadéncia definida no Anexo 22.

38.3. O fornecimento de sobressalentes ndo inclufidos j_rio Anexo 22 devera set

efectuado a taxa média de setvico de 95 %.

38.4. O fornecimento da aparelhagem de teste, medida e ensaio e¢ de ferramenta
especial, devers set concretizado num prazo inferior et trés meses ao prazo da entrega

do ptimeiro veiculo, devendo igualmente ser fornecidas as instruges necessirias pata a

sua instalacdo e uso.
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39, Licenciamento

A Concessionatia ser tesponsivel pelo licenciamento do matetial citculante junto das
entidades oficiais nio podendo justificar atrasos no prazo de entrega dos veiculos ou o
inicio da entrada em setvico do MST com eventuais atrasos na entrega dos projectos de

licenciamento e/ou atrasos na aprovagio dos mesmos pelas referidas entidades.

939
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40. Principios gerais relativos ao material circulante

40.1. A Concessiondria deve assegurar que a frota de material circulante é qualitativa e
quantitativamente adequada aos nfveis da procura, garantindo condiges de qualidade,
seguranca e rapidez, sendo, para tal, obrigada a dispor do numero de veiculos com
capacidade adequada para transporte de passageiros de acotdo com os nfveis de
qualidade constantes do Anexo 22, assim como de veiculos de treserva que lhe

permitam o cumprimento dos programas de manutengio constantes do Anexo 8.

40.2. A Concessioniria poderd vender ou cedet’ espacos  publicititios no material
circulante ficando obtigada a tespeitar a legislagdo e regulamentos em vigor, assim

como as otientacSes do Concedente emitidas em execugio de tais leis e regulamentos.

033
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41. Normas Técnicas

41.1. A Concessionitia obtiga-se a cumprit, no imbito geral de todos os trabalhos que
fagam parte do fornecimento de material circulante, ¢ em complemento das
especificagdes técnicas previstas no Caderno de Encargos, as normas técnicas nacionais

o e internacionais adoptadas neste dominio, ainda que nio homologadas em Portugal.

41.2. A Concessioniria entregard, até ao prazo de dois meses’apos a entrada em vigor

do Contrato de Concessio, dois exemplares das principais normas internacionalmente

adoptadas.

41.3. O Concedente podera impor 4 Concessionaria a adopgio, de entte as normas

técnicas referidas na cldusula 41.1., aquelas que considere mais adequadas.
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42, Patentes

As obtigacdes que resultem da utilizagio directa ou indirecta de patentes, desenhos
registados, marcas de comércio ou de fabtico, incluindo as relativas 4 obtencio, junto
dos respectivos proprietirios, das necessirias autorizagdes e as inerentes a0 pagamento

dos correspondentes encargos, ficario a cargo exclusivo da Concessiondria, que é a

) . . . S
) unica responsavel pela sua utilizagio.



Ministério das Finangas e Ministério das Obras Piblicas, Transportes e Habitacdo

43. Condigdes de utilizagio e funcionamento

43.1. O Concedente reserva-se o direito de inspeccionar, permanente ou
ocasionalmente, quer por delegados, quer por agentes seus devidamente credenciados,
tudo quanto faz parte do fornecimento do material circulante, incluindo os materiais, o
modo de execugio e a montagem e, bem assim, o de rejeitar no todo ou em parte,

aquilo que ndo esteja de acordo com as condigdes contratuais ou com a boa pritica

v

corrente.

43.2. Aos delegados ou representantes do Concedente expressamente encatregados da
fiscalizacio, serio dadas facilidades de acesso e condigdes de trabalho adequadas nos

locais onde se processar a laboragio, incluindo a utilizagio de instrumentos de medigio

e ensaio, se necessatio.

43.3. O exercicio do direito de fiscalizagdo por parte do Concedente nio dispensa a

realizagdo de todos os ensaios previstos incluidos ou nio na fase de pré-exploracio,

nem diminui, de qualquer modo, a responsabilidade da Concessionitia no caso de -

posterior verificagio do mau comportamento dos materiais, 6rgios ou equipamentos,

ou da nido observincia de qualquer outro requisito do Contrato de Concessido.

43.4. A Concessionaria e os seus subfornecedores deverio prestar ao Concedente toda
a coopetagiio e ceder, com a devida antecedéncia, cOpias de todos os desenhos,

diagramas, instrugdes de fabtico e de montagem e demais elementos, redigidos nos

tetmos previstos da clausula 74.4.,
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43.5. No prazo maximo de 12 (doze) meses, apos a entrada em vigor do Contrato de
Concessio e com a antecedéncia minima de 60 (sessenta) dias em relacdo 4 data da

ptimeira entrega definida na cldusula 38.1, a Concessiondria deverd elaborar, entre

outra, a documentagio necessitia e completa para permitis:

a} A verificagio das condi¢Ges de utilizacio e de funcionamento dos veiculos;

b) A formagio do pessoal, tanto de exploragio como de manutengio;

¢) A otganizacio do programa das operagGes de manutengio (escaldes de
inspec¢io e de revisio); _ |

d) Uma anilise das causas e das situagdes posgfveis de avatias e outros
incidentes, suas consequéncias em termos das condi¢Bes daf resultantes para

a exploragio comercial, bem como a definigio das respectivas acgles

cotrectivas.

43.6. A Concessiondria compromete-se a manter o Concedente pertnanentemente
informado ao longo do prazo da Concessdo, das modifica¢des e alteragdes que forem

sendo introduzidas, em todos os 6rgios e equipamentos incluidos nos vefculos, pelos

respectivos fabricantes.
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44, Manutencdo e renovagio

44.1. A Concessiondria serd obrigada a manter permanentemente em bom estado de

b} . ~ . . . ~

funcionamento e conservagdo o material circulante e os outros meios de exploragio,
pot forma a garantir a sua operacionalidade, a seguranca do trifego e os niveis de

qualidade compativeis com uma exploragio eficiente, sendo designadamente obrigada a

3 proceder 2o controlo, registo, diagnéstico, manutengio, conservacio, reparagio e
G reforgo por substituicio de elementos ou ainda s renovagdes que sejam necessirias

para garantir os referidos niveis de qualidade.

44.2. A Concessiondria deverd constituir e manter as existéncias de pegas que se
mostrem indispensivels para assegurar as exigéncias referidas no ndmero antetior e

dispot de instalagSes adequadas as solicitagdes do Servigo Concessionado, em regime

regular e continuo.
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45. Modernizagdo

45.1. A Concessioniria deveri introduzir progressivamente no material circulante e

restantes meios de explotacio os aperfeigoamentos técnicos, de acordo com a

| , evolugio tecnolégica e as normas de produtividade seguidas na exploracio ferrovidria

que fotem postos em pritica por empresas congénetes, que conttribuam para melhorar

2 . a eficiéncia do setvico, a seguranga do transporte ou a comodidade dos passageiros.

45.2. Para melhor acotrer aos encargos resultantes da:tenovagiio e adaptagio
tecnolégica do material circulante, a Concessiondtia constituird uma conta de reserva

que setd dotada nos termos previstos no Contrato de Financiamento.

45.3. O Concedente poderi impor alteragSes tecnoldgicas especiais, que estario sujeitas

a comparticipacio financeira piblica acima do limite estabelecido no nimere seguinte,

quando afectem substancialmente o equilibtio financeiro da Concessio.

45.4. Para os efeitos previstos no nimeto antetior, considera-se haver um desvio .

substancial do equilibtio financeiro quando o valor do custo das alteragdes tecnoldgicas

2 referidas no niimero antetior exceder o seguinte limite:
g
- Active Fixo Liguido , x (1,047%° 1)

- sendo 7 0 ano referente 4 concretizagio das alteragBes tecnoldgicas.

|
'? b .

97

) ’ Gb

[



180

Ministério das Finangas e Ministério das Obras Piiblicas, Transportes e Habitagio

. Aprovisionamento em matetial circulante

46.1. Se, dutante o prazo da Concessio, as extensdes do setvigo e os niveis de procura
comprometerem a qualidade do servigo prestado, designadamente quando a média dos
passageiros transportados nas horas de ponta da manhi e da tarde ao longo de um
petiodo de seis meses exceda o nimero miximo admitido de quatro passageitos/m?2
nas 4reas destinadas a passageitos em pé, a Concessionisia devers, no prazo que lhe for
fixado pelo Concedente, segundo critérios de razoabilidade e atendendo 20s prazos de
entrega possiveis de obter no mercado, reforcar a frota dé matertal circulante, por

forma a tepor os niveis de qualidade fixados.

46.2. Caso a Concessiondria nio proceda ao reforco e colocacio do material circulante,
para além de 60 (sessenta) dias apSs o prazo fixado nos termos do nimero anteriot,

ser-lhe-do aplicadas multas contratuais nos termos da cliusula 21.
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CAPITULO VII

BILHETICA

47. Equipamentos de bilhética

47.1. A Concessiondria é a unica responsivel pelo fornecimento de todos os
equipamentos de bilhética, na condigio de prontos a funcionar, englobando a obrigacio
desse fornecimento os estudos, projectos, fabticos, montagens, transpottes, seguros,

inspecgdes, ensaios, colocagdo em servico e manutenglio durante todo o petiodo da

Concessio.

47.2. Com vista a0 cumptimento das obrigagdes assumidas em matétia de fornecimento

dos equipamentos de bilhética 2 Concessionitia celebrou o Contrato de Fornecimento

de Equipamentos de Bilhética, que figura como Anexo 22.

47.3. A validagio dos titulos de transporte serd efectuada em livre servico no intetior
das composicdes, devendo a Concessionitia instalar para o efeito, em fodas as
composicdes, 6 (seis) obliteradotes para validacgio de titulos de transporte unitirios e
multi-viagens do tipo magnéticos, formato ISO 7810/11 e compativeis com os titulos

sem contacto, formato ISO 14443 A/B.

47.4. A Concessiondria devers instalar 25 (vinte e cinco) miquinas de venda em todas
as paragens do MST para vender os titulos magnéticos unitirios e multi-viagens. Estas

mdquinas deverdo ainda assegurat o recarregamento dos titulos sem contacto..
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47.5. A Concessioniria deverd instalat no minimo 6 (seis) postos de venda assistidos,
munidos de todos os equipamentos necessitios para assegurar a venda de todos os
titulos de transporte magnéticos e a venda e recarregamento dos titulos de transportes

semn comntacto, nas seguintes paragens e interfaces do MST:

Cacilhas 2
Forum Cultural 2
Corroios 1
Pragal 1

47.6. A Concessioniria deverd instalar no minimo 20 (vinte) postos em agentes
deposititios, munidos de todos os equipamentos necessitios, nomeadamente terminais
de venda, assegurando a venda de titulos de transporte magnéticos simples pté-emitidos

e o recatregamento dos titulos de transporte sem contacto,

47.7. Todos os equipamentos de venda e recarregamento dos titulos de transpotte

magnéticos e sem contacto aceitatio como forma de pagamento moedas, notas e

cartdes bancatios.

47.8. Com vista 2 fiscalizagio dos titulos de transporte em trinsito quet, a ‘bordo dos

veiculos quer nas paragens e interfaces, a concessionitia assegurard permanentemente
em toda a extensdo do servigo do MST a existéncia de 1 (uma) brigada de combate 3
fraude constituidas pot 6 (seis) elementos. Todos os elementos da brigada de combate 4

fraude estario munidos de terminais portiteis pata leitura de todos os titulos de

transporte.
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47.9. O Concedente poderi impor 2 concessionaria o reforgo do nimero de equipas de

combate 2 fraude, quando se verificar uma taxa de fraude superior a 8%.

47.10. A Concessiondria deverd instalar equipamento para contagem dos passageitos
entrados e safdos, em 5 (cinco) vefculos de estatistica, para determinar os fluxos de
passageitos em cada paragem do MST e as cargas de passageiros entre paragens e nos

trogos do MST.

47.11. A Concessiondria deverd proceder 2 instalagio de pérticos de saida para
determinacio das matrizes otigem/destino, nos veiculos de estatistica referidos no
nimero anterior, no prazo de um ano a partit da data da sua disponibilizacio no

mercado, sem prejuizo do disposto na clausula 45.4..

47.12. A Concessionaria deverd distribuir os vefculos de estatistica, em cada dia, por
setvicos diferentes para permitit reconstituir estatisticamente, de forma fidvel, os fluxos

de passageiros entrados e saidos, as cargas de passageiros e as matrizes otigem/destino.

47.13. Todos os dados obtidos a partir dos veiculos de estatistica serdo exportados, ac

fim do dia, no intetior do parque de material e oficinas para o sistema centralizado no

Posto de Comando e Controlo.

47.14. Todos os equipamentos de bilhética 2 fornecer pela concessioniria deverio
permitir 2 vigilincia, detecgio de avatias e defeitos técnicos a partit do Posto de

Comando e Controlo.

163

101
i



sl - 194

Ministério das Financas e Ministério das Obras Piblicas, Transportes e Habitagido

47.15. A Concessionria gatante a0 Concedente a qualidade, durabilidade e fiabilidade
de todos os tipos de equipamento de bilhética, comprometendo-se a efectuar 2 sua
manuten¢io, a emissdo, comercializagio, recarregamento, validacio e fiscalizacio dos
titulos de transporte, recolha, conferéncia, transporte e depdsito dos respectivos meios

monetitios, por fotma a assegurat o seu funcionamento e operacionalidade em todo o

.
2

prazo da Concessdo.

47.16. A Concessiondtia responderi petante o Concedente pela eventual perda de

receitas resultante de deficiéncias ou falta de qualidade dos equipamentos de bilhética.
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CAPITULO VIII
ENSAIOS

48. Pré-exploragdo do MST

48.1. A Concessiondria submeterd ao Concedente o programa de inspecgio e ensaios
expetimentais do MST sem passageiros, com pelo mehos 30 (trinta) dias de
antecedéncia da data prevista, fornecendo todos os éleﬁaentos necessarios A sua
avaliagio e indicando os niveis de resposta esperados e o sistema de monitotizaciio e

supetvisio a implementar.

48.2. Os ensaios previstos no nimeto anterior deverio ser trealizados durante um
petiodo minimo de um més, perfodo este que constitui a fase de pré-exploracio do

MST.

48.3. No final da fase de pré-exploragio, a Concessionitia submeters 4 aprovagio do

Concedente um relatério sintese da fase de pré-exploragio do MST.

48.4. O Concedente terd o direito de presenciar todas as actividades de inspecgio e

ensaios expetimentais e outras realiziveis na fase de pré-exploragio.
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49. Demonstragio do MST

49.1. A Concessiondria avisard o Concedente da data de infcio da demonstragio do
MST com pelo menos trinta dias de antecedéncia, que nio ocotterd antes da conclusio
da fase de pré-exploragio e uma vez corrigido quaisquer deficiéncias e/ou falhas

detectadas e evidenciadas no relatdrio sintese referido na clausula 48.3..

49.2. A demonstragio do MST consistird na operagio do mesmo na sua totalidade e em

todos os trogos pelo periodo continuo de pelo menos uma semana, em condigdes
idénticas 4 da exploragdo comercial sem passageiros, com, a presenca dos técnicos e

trepresentantes das entidades fiscalizadoras da Concesséo em termos a determinar pelo

Concedente.

49.3. No final da fase de demonstragio, a Concessiondtia submeterd & aprovagio do

Concedente um relatétio sintese da fase de demonstracio do MST.
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106

f



(RO

Ministério das Finangas e Ministério das Obras Piiblicas, Transportes e Habitacie

50. Recepgdo do MST

50.1. Conclufda com éxito a fase de demonstragio, a Concessionaria solicitara ao

Concedente a recepgio do MST e a emissdo da licenga de exploracio perante as

entidades competentes.

50.2. A recepgio do MST serd lavrada em auto assinado pot representantes do

Concedente e da Concessionéria, que devers ser homologado pela Ministta de Estado e

das Financas e pelo Ministro das Obras Piblicas, Tran$§ortes e Habitagdo, dele

devendo constar obtigatoriamente as seguintes menges:

2)

b)

A aprovagio pelo Concedente dos relatérios dés fases de recepgio e de
demonstracio do MST;

A eliminagio, cotrec¢do ou reparacio das anomalias verificadas na fase de
demonstracio; _

A implementagio dos SIGAQS para as fases de realizagdo das ILD e de
exploracio, conservagio e manutengio do MST;

A apresentagio pela Concessionitia e a aceitagdo pelo Concedente de todos

f

os Planos e Manuais de Operagio e Manutengio do MST; _
A entregé a0 Concedente dos desenhos “as builf”, incluindo o respéctivo

supotrte informitico das ILD, do material circulante e do equipamento de
bilhética;
A comprovagio de que estd totalmente concluida a parte das ILD previstas

na clausula 11.2.;
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g) Em geral, a comprovagio pelo Concedente de que estio cumpridas todas as

obtigacdes e tesponsabilidades da Concessionaria exigfveis até & data do

auto de recepgio;

50.3. A licenga de explotagio s6 serd emitida apés a homologagdo do auto de recepgio

referido no nimero antecedente pela Ministra de Estado e das Finangas e pelo

Ministto das Obras Publicas, Transportes e Habitagdo, sem prejuizo do cumptimento

pela Concessiondtia de outras formalidades inerentes 4 outorga da mesma.
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CAPITULO IX
EXPLORACAO, CONSERVAGCAO E MANUTENCAO DO MST
51. Principios e obrigagdes de explotrago
51.1. A Concessiondria obtiga-se a operar o MST, assegurando uma capacidade de
transporte adequada aos niveis de procura e garantindé; condi¢bes de eficcia,

: comodidade, rapidez e seguranga, tudo em perfeita conformidade com o disposto no

Caderno de Encatgos e no Contrato de Concessio.

: 51.2. Com vista a0 cumprimento das obtigagdes asswmidas para a exploragio,
o consetvacio e manutencio do MST, a Concessioniria celebrou o Contrato de

Exploragio, Conservagio ¢ Manutencgio, que constitui o Anexo 8.

o 51.3. A exploragio do MST ser4 feita em regime regular e continuo de transporte de

)
passageitos, devendo a Concessiondria:
.2) . Demonstrar que.o-MST .cumpre.as exigéncias -de qualidade, seguranga, - - -- -

" fiabilidade e operacionalidade, como requisitos necessitios para que possa

ter lugar o licenciamento de exploragio pelo Concedente;

b)  Manter o MST em perfeitas condigdes de funcionamento;

¢)  Exetcer a fungio de bilhética, nos termos definidos no Anexo 19;
o d)  Detectat, vetificar e cottigir as anomalias que se vetifiquem em quaisquer
N dos bens que compéefh o MST.
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51.4. Constituem ainda obrigagdes genéricas da Concessionifia:

a)  Explorar regular e continuamente o Servico Concessionado ao longo de

toda a extensio fisica da Concessio, nos termos do presente Contrato e em

cumprimento dos horitios constantes do Anexo 20, que venham a ser

iy J determinados pelo Concedente;

b) A exploracio, conservagdo e manﬁtengﬁo do MST .de modo a assegurar um
servico de transporte de qualidade, seguro e eﬁ‘;:iente, segundo métodos
actualizados de gestdo ferrovidria, fornecendo "er aplicando as necessatias
pecas de reserva e desgaste que se tornem necessatias a esses fins;

c) A prestagio a fodos os clientes, sem qualquer discriminagdo nas condigdes
de acesso e de realizagio, para além das que sejam impostas pelo regime
tatifirio e das que resultem da lei, dos setvicos que integrem o objecto da

Concessio;

d) A disponibilidade de recursos humanos em qualidade e niimero adequado

s pata levar a cabo as acgbes requeridas pela exploragdo do Setvico

Concessionado, pela conservagiio das infra-estruturas, pela manutencio do
material circulante e outros meios de exploracio, bem como as demais
responsabilidades assumidas no Contrato de Concessio, sem prejuizo da
possibilidade de recurso a subcontratagdes de setvicos a tefceiros, nos
. texmos permitidos pelo Contrato de Concessﬁd;

L ¢) A emissio, comercializagio, validacio e (fiscalizagdo dos ttulos de
transporte, recolha, conferncia, transporte e depdsito dos respectivos

meios monetatios;

| | 08 /4
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f) O acatamento de condicionamentos ou limitagdes impostos pelas

b)

»

k)

autotidades competentes, por razdes de interesse publico, aos poderes
normais de gestdo do servi¢o ferrovidtio, nos termos que resultem da lei ou
do Contrato de Concessio, sem prejuizo do eventual direito 4 reposi¢io do
equilibrio financeiro da Concessdo, nos termos previstos na cldusula 30;
Elaborat 20 longo do perfodo da Concessiio registos fidedignos relativos a
utilizagio da tecnologia, estatistica e demais “Know How” inerentes 2
exploragdo, conservagio e manutengio, por forma a transmiti-los quando
solicitados ao Concedente; .

Dar conhecimento imediato ao Concedente de '_éédo e qualquer evento que
possa vir a prejudicar ou impedir o cumptimento ponfual e atempado de
qualquer das suas obrigagSes ou que possa constituir causa de suspensiio ou
cessa¢do da exploragio, conserva¢io e manutencio;

Dar conhecimento imediato ao Concedente de toda e qualquer situagiio que
cotresponda a acontecimentos que alterem de modo televante a notmal
exploragio, conservagio e manutencio do sistema, bem como da verificagio
de anomalias em quaisquer dos bens que compdem o mesmo;

Fornecer ao Concedente, por escrito e no menot prazo possivel, relatério
circunstanciado e fundamentado das situagdes constantes da alinea anterior,

integrando eventualmente a conttibuicio de entidades exteriores 4 entidade

- opetadora e de reconhecida competéneia, com indicagiio das

cotrespondentes medidas a tomar ou a implementar para a superagio
daquelas situagdes;
Enviar ao Concedente todos os elementos que lhe tiverem que ser

submetidos nos termos da lei;
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) Implementar de imediato as mmedidas necessdtias para reposigio da
exploragdo, conservagio e manutengdo do MST, disponibilizando a
expensas ptéprias alternativas de transpotte que minimizem os efeitos das
situacSes descritas nas alineas f), h) e i) até 4 reposicdo das condigdes
estabelecidas no Contrato de Concessio para a exploragio, conservagio e

manutencio do MST;

m) A prestagio de informagio ao publico, designadamente dos hotrarios, do

tarifitio e das alteracSes de setvigos.

51.5. Sera da responsabilidade da Concessionitia, durante ‘o prazo da Concessio, a
conservacio e manutengio das ILD, a manutencio do matetial circulante e do
equipamento de bilhética e de outros meios de exploragio, incluindo a inspecgio,
registo e diagndstico, manutengdo e conserva¢do, reparagao e reforco ou substitui¢io
de elementos ou ainda, nos termos previstos no Contrato de Concessio, a renovagio e
modernizacio que se torne necessiria 4 eficiente prestagio do Setvigo Concessionado,

com obsetvincia das melhotes condigBes de qualidade e seguranga.

51.6. Set4 responsabilidade da Concessionétia a concretizagio de sistemas integrados de
informagio, andlise estatistica ¢ coordenagiio técnico-econémica que permitam uma

eficaz explotagio, consetvagio e manutengio do MST.

51.7. Sera da responsabilidade da concessionéria a exploragio de actividades comerciais
complementates 2 exploragio, 4 manutencio e 4 conservagao do MST, nomeadamente
a exploracio de quaisquer servigos ou meios publicititios, quiosques e interfaces, desde

que nio violem o disposto neste Contrato.
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52, Entrada em servigo

52.1. Considera-se, para todos os efeitos previstos neste Contrato, como data da
entrada em servico do MST, o dia em que, apds a emissdo da licenca de exploragio, a
Concessionaria iniciat a explotagio do Setvico Concessionado em regime de transporte
de passageiros, regular e continuo, nas condigdes previstas no Contrato de Concessio ¢

em todas os trogos que constituem a 1.* fase do MST nos termos definidos na clausula

11.3..

52.2. A Concessionaria obtiga-se a que a data da entrada _:ern servico do MST' ocorra

antes do dltimo dia do trigésimo sexto més a contar da data da assinatura do Contrato

de Concessio.
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53, Horarios

53.1. A Concession4ria obtiga-se a cumprir, na exploracio do Servigo Concessionado,

os horatios constantes do Anexo 20.

53.2. Qualquer alteragio s regras constantes do referido Anexo, carece da prévia

autotizacio do Concedente, sob pena de nulidade.

53.3. A Concessionaria indemnizarid o Concedente por todos os prejulzos decorrentes

do nio cumptimento dos hotitios aprovados, sem prejuizo-de outras responsabilidades

perante terceiros. .
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54. Indicadores de qualidade da oferta

54.1. A Concessionatia deverd manter operacionais os recursos humanos e matetiais
necessirios para que os parimetros de disponibilidade, fiabilidade, regularidade e
imagem comercial do MST, sejam sempre atingidos, designadamente para que pelo

menos 98% do setvico que consta dos horitios seja cumprido, obrigando-se a ter

] constituidas permanentemente resexrvas adequadas ao cumprimento daquele nivel de
fiabilidade.
54.2. Para o calculo da fiabilidade utilizat-se- a seguinte férmula de calculo:
Fo= 2t 5 gs
2
Em que:
Ty F fiabilidade (considéra-se que niio efectuou servigo qualquer veiculo que, chegue

a0 destino com um atraso supetior a 5 (cinco) minutos em relagio 20 fixado

no horirio)

o VE VK
f VKTP
T, Disponibilidade;

VK, Veiculos x quilémetro percorridos;

VK o» Veiculos x quilémetro ndo percorridos devido a razbes nio imputaveis a

= Concessionatia; T |
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VK,, Totalidade dos Veiculos x quilémetro que deveriam ser percorridos conforme

contratualmente estabelecido.

_ NV + NV

d NV,.
. T, Pontualidade;
) NV, nimero de veiculos que chegam ao destino sem a&aso (dentro do hotédo
previsto); | |

NV, ntmero de vefculos que chegam ao destino com atraso devido a razdes nio

imputéaveis & Concessionaria;

NV, totalidade dos vefculos que deveriam chegar ao destino de acordo com o

servico contratualmente estabelecido;

54.3. A Concessioniria obriga-se a operar o setvigo concessionado por forma a que,
ressalvadas as circunstincias que inequivocamente lhe nio sejam imputiveis, ¢ tendo
em conta o referido na cldusula anterior, nfio se verifiquem atrasos supetiores a cinco

minutos nas chegadas aos destinos, em mais de 4% das circulagdes do servigo de

passageiros, relativamente aos respectivos hordrios estabelecidos.
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55. Capacidade da oferta

55.1. A Concessionaria obtiga-se a respeitar a ocupagio méxima do material circulante

admitida que é de quatro passageiros pot metro quadtado nas ireas destinadas a

passageiros em pé, nos termos previstos na cliusula 46.

55.2. A Concessiondtia obriga-se, nomeadamente para cumprimento do disposto no

nametro antetiof, a:

b)

Proceder ao aumento da oferta, até ao limite da ,s_ﬁa capacidade instalada em
caso de aumento de fluxo excepcional de passageiros ou aumento
conjuntural, mediante solicitagio do Concedente com ndo menos de cinco
dias wteis de antecedéncia;

Proceder, até ao limite da capacidade produtiva do material citculante, &
reestruturagio, modificagio (aumento ou diminui¢do) ou adaptag¢io do nivel
de setvi¢o, a pedido ou mediante autorizagdo do Concedente, nos tetmos
previstos na cliusula 46.;

Aptesentar um estudo completo das consequentes implicagGes,
notneadamente técnicas, econdmicas e financeiras, por forma a permitir
decisio fundamentada do Concedente se, para poder cumptir a obrigagio

prevista na alinea anterior, for necessitio exceder a capacidade produtiva do

matetial circulante.
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56. Desempenho da Concessiondria: prémios e penalidades

56.1. A partir da entrada em setvigo, a Concessiondria obtiga-se a cumprir as metas de

B desempenho, dos indicadozes de qualidade ¢ da capacidade da oferta de acordo com o

i

especificado nas clausulas 54, 55 e 61 e da taxa de frande prevista na cliusula 47.9..

P 56.2. Para efeitos de aplicagio do sistema de prémios e penalidades previsto nos

ntimeros seguintes, o Concedente procederd 4 medigio dos nfveis de qualidade relativa
aos parimetros de fiabilidade e pontualidade do setvico fetroviario, os quais serdo
obtidos a pattir de valores médios semanais medidos ao longo do ano, relativamente a

totalidade da rede do MST em servigo, quanto a0s seguinteé perodos:

o a)y  Horas de pénta da manhi e da tarde dos dias Gteis;
L b)  Dias Gteis;
¢) Sabados;

i d) Domingos e feriados.

e 56.3. O Concedente aplicar o sistema de prémios e penalidades com base na anilise

# das médias mensais obtidas num ano inteiro, de .acordo com a seguinte formula:

| ' Créditoy, =|:C| X(O:% "W]+C; X(—INV—%‘—‘- - 0.04]+ C, X[—g—;‘f—]]x VK
e i e

£m que:

- Crédito,, Crédito de Veiculos x quﬁémetros a favor do Concedente;
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nimero de veiculos que chegam ao destino sem atraso (dentro do horario

NV,
previsto);

vv,, mamero de vefculos que chegam 20 destino com atraso devido a razdes nio
imputiveis 2 Concessioniria;

NV totalidade dos veiculos que deveriam chegar ao destino de acotrdo com o
servico contratualmente estabelecido

wy,,  namero de veiculos que chegam a0 destino com atraso inferior a 5 (cinco)
minutos; |

v,  numero de veiculos que nio efectuou o servigo ou cfue chegue ao destino com
um atraso superior 2 5 (cinco) minutos em relagéo 20 fixado no horério;

VKo totalidade- dos veiculos x quilémetros que deveriam ser percortidos confotrme
contratualmente estabelecido;

C, coeficiente que toma o valor 0,10;

c, coeficiente que totna o valor (,15;

ol coeficiente que toma o valor 0,20;

Notas:

¢ x(g‘96_ MKM} s6 aplicdvel quando M < 0,96
NV NVye

sz[ Moy _0‘04} s6 aplicivel quando Ny > 0,04

e : NVee

56.4. No Ambito da aplicagio do sistema de prémios e penalidades, o Concedente

podera: . |
: 117 (XB
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Impor que os Veiculos x quilémettos contabilizados em cpeditg, Sejam

efectuados nos petiodos horitios que venha a decidir de acordo com a
disponibilidade do matetial circulante da Concessioniria;

Subtrair proporcionalmente ao valor da compensagio definida na alinea b)
da cldusula 14.2 a relagiio entre o valor do crégne,, € a totalidade dos veiculos
x quilémetros que devetiam ser percotridos conforme contratualmente
estabelecido vk ,;

Adicionar propotcionalmente ao valor da contribgigﬁo definida na alinea c)
da cliusula 14.2 a relacio entre o valor do credi,, '{e a totalidade dos veiculos
x quilémetros que dev¢riam set percortidos l:c':onforme contratualmente

estabelecido yx,,;

Nio aplicat o disposto nas alineas a), b) e ¢}, quando M + My, for supetior
NV

a 0,96.

56.5. Para efeitos de aplicagdo do sistema de prémios e penalidades, a Concessionitia
obtiga-se a enviar a0 Concedente os valores médios mensais referidos na clausula 56.3,, |
pata o calculo dos indicadotes de qualidade e de capacidade da oferta de acordo com as

clausulas 55 e 56, e os valores da taxa de fraude, até ao dia vinte e cinco do més

seguinte aquele a que respeitar.
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57. Estatisticas e Indicadores

57.1. Ao longo de todo o perfodo da Concessio, a Concessionatia otganizari recolhas

de dados de trifego e exploragio com periodicidade pelo menos semestral, sem

prejuizo de outras estatisticas e indicadotes exigiveis pelo SIGAQS, sendo obtigada a

informar os seus resultados 2o Concedente e 2 DGT sempre que solicitados.

57.2. O Concedente poderi fiscalizar sempre que entender todas as operagGes de

obtengio de dados.

57.3. As estatisticas de trifego e operagio anuais deverio obedecet aos seguintes

indicadotres:

a) Indicadores de trifego de passageiros:

- Mattizes Origem/Destino (por linha e totais):

- Inverno:

Hota de ponta num dia util de semana;
Dia utl;

Dia de sabado;

Dia de domingo/feriado.

- Verdo (patagem e por linha):

- Hora de ponta num dia 1til de semana;

Dia ttil;
Dia de sabado;
Dia de domingo/fetiado.

- Total anual; ‘ J\/
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Passageiros (P) por linha e totais;

Passageiros x quilémetto transportados (PKT) por linha e totais;

- Percurso médio em quilémetros, por linha e totais;

Indicadotes de qualidade da oferta e de capacidade da oferta para avaliagio do
desempenho da Concessioniria calculados de acordo com o especificado nas
cldusulas 54, 55 e 56 e da taxa de fraude:
- Qualidade da oferta: :
- Fiabilidade (F):
- Disponibilidade (Tr): 7
- Totalidade dos Veiculos x quilémetro contratualmente
estabelecidos (VKTp);
~ Veiculo x quilémetro efectivamente percotridos (VKr);
- Veiculo x quilémetto nio petcorridos devido a razdes ndo
imputéveis & Concessionéria (VKanp);
- Regulatidade (Tr):
' _ Totalidade dos veiculos que devetiam chegar ao destino
de acordo com o contratualmente estabelecido (NV'rc);
- Totalidade dos vefculos que chegam a0 destino sem
atraso em relacio ao fixado no horirio (NVsa) e
respectivos veiculo x quilémetro (VKsa);
- Totalidade dos veiculos que chegam a0 destino com
atraso em relagdo ao fixado no horirio por razGes nio
imputaveis 2 Concessiondtia (NVanp) e respectivos veiculo

x quilémetro (VEKane);

4
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- Totalidade dos vefculos que chegam ao destino com

atraso inferior a 5 (cinco) minutos em relagio ao fixado no

hotatio (NVcas) e respectivos veiculo x quilémetro
(VKcas);
- Totalidade dos veiculos que nio efectuou o servigo ou
N ] que chegue a0 destino- com um atraso supetior a 5 (cinco)
) | minutos em relacio ao fixado no hotirio (NVnp) e
respectivos veiculo x quilémetro (VKnp).
- Capacidade da oferta:

- Lugares x quilémetro oferecidos (LKO) pot linha e totais;

- Taxa de ocupagio média por linha e totais;
fndices de Imobilizagio veiculo x quilémetro (em exploragio) /
veiculo x quilémetro (totais).

i - ‘Taxa de fraude pot linha ¢ totais.

- "~ ¢) Consumos e custos de energia, por linha e totais, para:

- Tracgio:

- Em opetagio;
- Em vazio.

- Qutros fins.

d)  Ntmero de activos, disttibuigio por escaldes etarios e por niveis de qualificagio e
custos com pessoal afecto a:
- Exploragio e Bilhética;

o - Manutengio e conservagao; _
! - Planeamento; - , U/
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- Comercial;

- Administracdo e setvicos informaéticos;
- Ditecgio geral;

- SIGAQS;

- Restante.

R
- ¢) Indicadotes e rhcios de gestio:
- Passageiros x quilémetro transportados (PKT) por titulo de transporte;
- Base Tarifiria Média (Receitas / PKT);
- Custos e proveitos (10°PTE):

- Proveitos fotais;

- Proveitos de biltheteira;

- Custos totais;

- Custos de exploragio, conservagio e manutencio totais:

- Pessoal afecto 2 exploragio, conservagio e manutengio;

- Energia;
- Consetvagio e manutengio:
- ILD%;
- Material circulante;
- Egquipamentos de bilhética.
i - Outros fornecimentos de servigos externos.
3 ' _  Amortizagdes;
7_ - Outros custos.
| - . Resultados opetacionais;
- Riécios:

- Veiculo x Km / Pessoal;
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- PKT / veiculo x Km;
- Custos totais / passageiros totais;
- Custos totais / PKT;
‘f - Proveitos totais / custos totais sem encargos financeiros;

- Proveitos de bilheteira / custos totais sem encargos

- financeiros.
3
o
3
r
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58. Relacionamento com passageiros

58.1. A Concessiondtia é obrigada a assegurar assisténcia permanente aos passageitos.
Para tal a Concessionaria deverd manter, pelo menos nas paragens de Cacilhas,
Cotroios, Férum e Pragal, servicos de atendimento e apoio 2a0s passageiros,

designadamente para formulagio de queixas, reclamagdes ou requetimentos, assim

como para a prestagio de esclatrecimentos e aconselhamento sobte 2 utilizagio do MST.

58.2. A Concessionitia é obrigada a ter 4 disposicio dos passageiros, nas paragens
refetidas no nimero anterior e na sua sede, livtos destinados ao registo de reclamagdes,

os quais serio visados trimestralmente pelo Concedente.

58.3. A Concessionitia deve enviat semestralmente ao Concedente um relatétio sobre
as reclamacBes apresentadas, as respostas dadas aos passageiros e o resultado das

investigacdes ¢ demais providéncias levadas a cabo.
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59. Gestio das Paragens e Intetfaces

59.1. Sem prejuizo do disposto nos numetos seguintes, a gestio das paragens e

intetfaces do MST cabe a4 Concessionaria.

50.2. As interfaces com o eixo ferrovidrio Norte-Sul — Pragal e Corroios — sdo geridas

pela entidade concessiondria do servigo no Eixo Norte-Sul, cabendo exclusivamente a

Concessiondtia a gestio do espago afecto a Concessio.

59.3. A gestio das paragens e das intetfaces compreende todas as actividades, a prestat

no local, e destinadas a garantir:
1. A vigilincia geral, a seguranga e conforto do priblico e utentes.
2 A boa acessibilidade dos utentes, nomeadamente os de mobilidade reduzida:
- 43 paragens e interfaces;
- 4s composi¢des do metropolitano;
- 20s servigos instalados;
- a outtos modos de transportes;
- aos patques ¢ zonas de estacionamento automével;
3. O exercicio da fungio bilhética.
4. A informagio ao piiblico nos painéis informativos e sistemas de soﬁorizag:ﬁo.
5. A recolha de receitas dos parques de estacionamento automoével, se existirem.
6. A exploragio de actividades complementares.
7. A exploragio directa ou indirecta de publicidade.

8. A explotagio de espagos comerciais.
9. A exploracio de parques de estacionamento automovel, se existiremn.

i

10. A iluminagio.
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11. A sinalizacio.
12. A fluidez da circulagdo de pessoas e veiculos.
13. A manutengio, conservagio e limpeza dos:
- equipamentos, infra-estruturas, mobilidrio fixo e decoracio;
- espagos verdes, floreiras e espagos integrantes da concessdo contiguos as
paragens e interfaces.
14. O fornecimento de energia eléctrica de baixa tenszo.

15. O fornecimento de dgua.

59.4. A Concessionitia obriga-se 2 assegurar o regular, continuo e eficiente

funcionamento das paragens, interfaces € parques de estacionamento automdvel, se

existirem, abrangidos pelo presente contrato.

59.5. A qualidade do setvigo nas paragens, interfaces e patrques de estacionamento, se

existitem, é da tesponsabilidade da Concessiondria, que devera fornecer semestralmente

a0 Concedente prova bastante da qualidade do servigo.

59.6. A Concessionaria obriga-se a assegurar aos clientes das patagens, intetfaces,

patques de estacionamento automével, se existirem, ampla publicitacio da vatiedade e

custo dos mesmos, sem prejuizo do disposto no nimero seguinte.

59.7. A Concessiondria obfiga-se a assegurar que os clientes do MST tetfio prioridade

na utiliza¢io dos parques de estacionatnento automédvel, se existirem.
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59.8. A Concessionitia obtiga-se ao tratamento ndo discriminatério e assegurar o

acesso gratuito a todos os operadores ptiblicos rodovidrios que prestam servigo de

transpotte de e para as paragens e interfaces.

59.9. A Concessioniria obsiga-se a manter em bom estado de funcionamento,
conservagio € seguranca, a expensas suas, as paragens, interfaces, parques de
estacionamento automoével, se existitem, efectuando para tal as reparagdes, renovagdes

e adaptacdes necessitias ao bom desempenho das actividades abrangidas por este

cofntrato.
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CAPITULO X
AMBIENTE, QUALIDADE E SEGURANCA
60. SIGAQS patra a fase de realizagio das ILD

60.1. No prazo de dois meses- ap6s a assinatura do Contrato de Concessdo, a
Concessionatia obtiga-se a apresentar a0 Concedente o. respectivo SIGAQS a
estabelecer, manter e implementar durante a realizagdo'das ILD, cumptindo o
determinado nos artigos 33.° e seguintes do Caderno de Eﬁcargos, os requisitos das

normas ISO 9001 e ISO 14001 e o disposto na legislagdo nacional e comunitaria

aplicavel.

60.2. Conjuntamente com a apresentacio do SIGAQS, a Concessiondria apresentard
ainda ao Concedente o respectivo cronograma de implementagio, o qual deverd ser
desenvolvido tendo em conta a necessiria compatibilizagio e articulagio com a
esttutura ofganizacional indicada pelo Concedente, devendo, para o efeito, a

Concessiondria solicitar previamente ao Concedente as indicagdes que este considere

necessaras para garantir essa articulagio.

60.3. O prazo previsto na clausula 60.1. poders, mediante solicitagio devidamente

justificada da Concessionaria, ser prorrogado pelo Concedente por mais um més.

60.4. O Concedente poderi determinar alteragdes 4 concepgio geral do SIGAQS no

prazo de dois meses apés a respectiva apresentagio pela Concessiondtia, considerando-
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se 0 mesmo aptovado no fim desse prazo sem que haja sido determinada qualquer

alteracio.

60.5. Sem prejuizo do disposto no nimero antetior, até dois meses antes do inicio de
qualquer actividade relevante relativa 2 elaboragio do projecto ou a execugio das obtas,
mas nunca antes de decotrido o prazo referido na cliusula 60.1., deverd a
Concessionatia enviar a0 Concedente toda a documentagio do tespectivo SIGAQS,
nomeadamente, os planos de gestio do ambiente, da qualidade e da seguranca no
trabalho, e/ou planos de inspecgio, ensaio e prevengao re’ferentes a essa actividade,
relativamente aos quais o Concedente poderd determinar:_-em qualquer momento as

alteracdes que entender necessérias.

60.6. O Concedente teserva-se o ditreito de auditar ou mandar auditar o SIGAQS da.

Concessionatia em qualquer momento a partir do terceiro més apés 2 assinatura do
contrato, competindo & Concessionatia cottigir as desconformidades detectadas no
prazo de um més, caso nio venha.a set acordado outro prazo. O Concedente poderi

também, se assim entender, participar nas auditorias promovidas pela Concessiondria

a0 seu SIGAQS ou aos dos seus subcontratados.

60.7. O Concedente reserva-se o diteito de, em qualquer momento ou em resultado de
auditorias, mandar reformular quaisquet aspectos do SIGAQS, incluindo a criagdo de
novos tegistos ou a redefinicio do Ambito e extensio da rastreabilidade, devendo a

Concessionétia efectuar tal reformulagio no prazo de um més, caso ndo venha a set

acordado outro prazo.
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60.8. O Concedente teri, em qualquer momento, diteito de acesso a toda a
documentacio e registos do SIGAQS (da Concessiondtia e dos seus subcontratados),
incluindo relatérios das auditotias efectuadas, podendo exigir copias dessa

documentacio e registos, no todo ou em partes, em supotte de papel e/ou informatico.

60.9. A Concessiondria deverd nomear e manter em fun¢des um gestor do SIGAQS
que obedeca 20s requisitos determinados no Caderno de Encargos € que tenha sido
previamente aceite pelo Concedente, nio podendo substituf-lo sem o consentimento

expresso do Concedente e aprovagio do substtuto.

60.10. A Concessionaria devera assegurar o funcionamento de comissdes integtadas do

ambiente, qualidade e seguranca no trabatho em todas as frentes de trabalho.

60.11. Sem prejuizo do disposto no nimero antecedente, o Concedente poderi, em
qualquer momento, ctiar outras comissdes, estabelecendo a sua composigio e modo de
funcionamento, comprometendo-se a Concessiondtia a integfar nestas comissGes as

pessoas que o Concedente lhe indicar de entte o seu pessoal.

-60.12. A Concessionitia- obtiga-se a procedet, pot sua iniciativa ou-de acotdo com as- - -

indicacdes do Concedente, 20 levantamento de todas as situagdes em que a realizagéo
dos trabalhos possa de algum modo vir a lesar terceiros, nomeadamente, nas instalacdes

e construcbes existentes na 4rea de influéncia dos trabalhos, realizando 4 sua conta

todas as obras ou trabalhos que impegam a lesdo de tetcetros.

2
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60.13. Até quinze dias apds a conclusio da respectiva ILD, a Concessionaria fornecera

ao Concedente, em suporte de papel e informatico, toda a documentagio relevante do

SIGAQS dessa ILD, designadamente:

a)
b)
c)
d)
€)

Registos do SIGAQS;
Documentacio da rastreabilidade;
Plano de seguranga e de saide;
Compilagio técnica;

Planos de conservagio.

60.14. A Concessioniria obfiga-se a manter e aplicar, durante todo o petriodo de

duracio da Concessiio, o SIGAQS que, em cada momento, seja conforme 4s normas

nacionais e comunitarias vigentes.

60.15. A Concessionitia obriga-se a aptesentar, mensalmente, um relatorio

circunstanciado sobre a implementagio do SIGAQS, para cada uma das frentes de

trabalho, com vista a avaliar o desempenho e progtresso do SIGAQS.
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61. SIGAQS para a fase de exploragdo, conservagio e manutengdo do MST

61.1. A Concessioniria obtiga-se a estabelecer, manter e implementér o respectivo
SIGAQS, aplicivel as 4reas de gestdo do ambiente, da qualidade e da seguranca,
cumptindo o determinado nos artigos 33.° e seguintes do Cadetno de Encargos,ros
j‘:{? 3 tequisitos das normas ISO 9001 e ISO 14001 e o disposto na legislacio nacional e

k) L .
: comunititia aplicivel.

61.2. A Concessiondria obriga-se a manter e aplicar, durante tbdo o petiodo de duragdo

da Concessio, o SIGAQS que, em cada momento, seja conforme is normas nacionais e

comunitirias vigentes.

61.3. O SIGAQS devers incluit nomeadamente para além do exig{vel. legalmente ¢/ou
pelas referidas notrmas apliciveis 4 fase de exploracdo, conservacio e manutengio,

incluindo planos de gestio do ambiente, da qualidade e da seguranga e saide, e

respectivos procedimentos, assitm como planos especificos, nomeadamente:

- B a)  Plano de utilizagio racional de energia;
b) Plano de gestio.de residwos; .
¢)  Plano de inspecgio geral e acgBes preventivas e cotrectivas; |
d) = Plano de organizagio dos servicos de seguranga, higiene e saide no
| trabatho;

Plano de seguranga da exploragio ferrovidtia;

J
e

Plano de 'emergéncia e de evacuacio;

Plano de limpeza, manutengio, consetvagio, renovagio e modernizagdo das

Q" o

= instalacSes e equipamentos;
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h)  Plano de seguranca de instalagSes e de pessoas e bens;

i)  Plano de recrutamento, formagio e informagio;

)  Plano de auditorias;

k)  Plano da fase de pré-exploragio do sistema;

Iy Plano da fase de demonstracio do sistema;

m) Plano de recolha e tratamento de informagio, estatisticas e indicadores;

n)  Outros que a Concessionaria ou o Concedente venham a considerar, em

qualquer motnento, relevantes e necessirios. :

61.4. A Concesstondria serd obrigada a concretizar e quantificar os parimetros, as metas

a alcangar e o sistema de monitorizagdo a implementar para as ireas e subsistemas do

SIGAQS.

61.5. O SIGAQS devera ser implementado e estar operacional até 4 data da entrada em

servico do MST e ser apresentado para apreciagdo do Concedente até seis meses antes

da respectiva data.

61.6. A Concessioniria deverd assegurar a constituigio de uma comissio integrada do
ambiente, qualidade e seguranga para a fase de exploragio do MST, cuja composicio e
modo de funcionamento deverd ser proposto ao Concedente pela Concessionaria até

um ano antes da data de entrada em setvico do MST, devendo integrar as entidades e

pessoas que o Concedente vier a indicar.

61.7. A Concessioniria sera obrigada a estabelecer acordos com as entidades de

protec¢io civil com vista a resolugdo das situagdes de emergéncia que possam ocotter,

v
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de acordo com as determinacSes da comissio integrada do ambiente, qualidade e

segutanca para a fase de exploracdo, conservagio e manutencio do empreendimento.

61.8. A Concessionaria deve obter a certificacdo de acordo com as normas ISO 9001 e

ISO 14001, até um ano ap6s 2 entrada em servigo do MST.

61.9. Caso o pedido de certificagio nio possa set feito como sistema integrado, deverd

set aptesentado, no mesmo prazo, o pedido de forma separada para o sistema de gestio

ambiental, gestio da qualidade e gestio da segutanca.

61.10. A Concessionitia obriga-se a aptesentar mensalmente, 2 partir dos seis meses a
contar da entrada em servico do MST, um relatétio circunstanciado sobre a

implementagio do SIGAQS, tendo em conta o preconizado na presente clausula.
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CAPITULO X1
FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DA CONCESSAO

62. Fiscalizag@o da Concessio

62.1. Os podetes de fiscalizagio do cumprimento das obrigagBes da Concessioniria
emergentes do Contrato de Concessio, serfio exercidos pela MEF para os aspectos

econdmicos e financeiros e pelo MOPTH para os demais.

62.2. Os poderes da MEF setiio exercidos pela IGF e os do MOPTH setio exercidos
pelo IN'TF e pela DGTT, nos termos das alineas seguintes:

a)  Commpete ac INTF, de um modo geral, fiscalizar em nome do Concedente a

actividade 'da Concessiondria em tudo o que tespeite a0 cumptimento do

137

Contrato de Concessio e bem assim em tudo o que respeite a matérias nio

abrangidas no Ambito das atribuigdes e competéncias de outras entidades;

b) Compete 2 IGF fiscalizar o cumprimento das obtigagBes da Cpncessionéria.

[
de cariz econémico e financeiro;

e e i S

c) - Compéte 3 DGTT fiscalizat . o cumptimento das obrigagdes da

L ST s s
Concessionatia relativas ao tatifirio.

62.3. A Concessionatia obtiga-se a facultar is entidades referidas no nimero antetior

ou a quaisquer entidades por elas nomeadas ou pelo Concedente, desde que

devidamente credenciadas, livre acesso a todo o sistema, bem como a todos 0s livros de
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actas, listas de presengas e documentos anexos relativos a Concessionitia que constitui
a entidade opetadora, os livtos, e registos, nomeadamente contabilisticos e
informaticos, e outros documentos relativos 3s instalagBes e actividades de exploragio,
consetvacio e manutencio, incluindo estatisticas e registos de gestdo actualizados,

ptestando, por escrito, todos 0s esclarecimentos que lhe forem solicitados.

62.4. O Concedente e as entidades que, nos tetmos da lei e do Contrato de Concessio
estejam incumbidas do dever de fiscalizagio, t€m o direito de exercer a fiscalizacdo em
qualquer momento, nomeadamente promovendo as insp,l;:cgées e auditorias que
entendam necessitias, e ordenando a vetificagio quer de ar_;;)ma]ias de execugdo, quer
do incumprimento do que for exigivel 2 Concesgionéria,' e determinando,
consequentemente, alteragSes e melhotias, nos prazos e condi¢tes que entender mais

convenientes.

'

62.5. As entidades referidas nas clusulas anteriores podem, efectuat, na presenca de
representantes da Concessionéria, ensaios que permitam avaliar as condigdes de
funcionamento e as caracteristicas do equipamento e das instalagdes que compdem o

sistema, correndo os respectivos custos pot conta do Concedente, salvo quando se

‘fundamentem em duvidas legftimas do Concedente face aos elementos que Ihe sejam

fornecidos pela Concessioniria e essas ddvidas sejam confirmadas pelos ensaios.

A Concessionaria obtiga-se a prestar total colabotacio ao Concedente ¢ a pdr &

62.6.
disposicdo das entidades referidas nas cldusulas anteriores, instalagdes adequadas ao

exercicio da fiscalizagio prevista nesta cliusula.
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62.7. A fiscalizacio realizada pelo Concedente ou pelas entidades referidas na presente

cldusula nio isenta a Concessionita da responsabilidade pelo cumprimento das

obtigacdes da Concessio.

62.8. Quaisquer determinagdes do Concedente ou de outras entidades etnitidas no

smbito dos podetes de fiscalizagio serio imediatamente apliciveis e vinculario a

Concessionaria.

62.9. O Concedente pode delegar em entidades especiaiizadas a fiscalizagio de
prestacbes relevantes da Concessiondria, designadamente ‘a realizagio das ILD e o

fornecimento de material circulante e dos equipamentos de bilhética.
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63. Intervencio directa

63.1. Quando a Concessiondria nio tespeite determinacdes emitidas pelo Concedente,
em conformidade com o Contrato de Concessio, ou pelas entidades com podetes de

fiscalizagiio, a0 abrigo da legislagio aplicivel, assiste 2 estes a faculdade de proceder a

R

corteccio da situagio, correndo os custos tespectivos por conta da Concessionaria.

63.2. O Concedente poderd recorrer is garantias referidas na cldusula 17 para

pagamento dos custos resultantes da aplicagio do disposto no ndmero anteriof.
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64. Contratos e acordos instrumentais

64.1. Para a realizacio do objecto da Concessio, pata além do Contrato de
Financiamento referidos na clusula 16 a Concessionaria celebrou nesta data contratos
destinados Projecto e Construgio, ao Fornecimento de Equipaméntos, de
Equipamentos de Bilhética e de Material Circulante e 4 Exploragio, Conservagio e

Manutencio do sistema do MST, nos termos constantes dos Anexos 7,8,9,19¢ 22.

64.2. A Concessionitia nio pode opor ao Concedente qua_isqﬁer excepgdes ou meios de
defesa que resultem das relagdes contratuais por si estabelecidas nos contratos e
acotdos referidos no ntimero precedente ou em qualijuer outro, permanecendo
responsavel perante o Concedente pelo desenvolvimento das actividades
subconttatadas e pelo cabal cumprimento das obtigagSes assumidas no Contrato de
Concessio, independentemente das subcontratagdes efectuadas, e sem prejuizo das

obrigagbes e responsabilidades eventualmente assumidas perante o Concedente pelas

entidades subcontratadas.

-

64.3. A Concessiondtia garante que as paftes outorgantes nos contratos e acordos

referidos na cldusula 64.1. tém pleno conhecimento da natureza insttumental e

dependente desses contratos em relagio ao Contrato de Concessio.

64.4. A substituicio, modificagio ou rescisio dos contratos ou acordos referidos no
nimero um da presente clausula, bem como a celebragio pela Concessiondtia de
qualquer negécio juridico que tenha por objecto as matérias af reguladas, carece de

aprovagio prévia do Concedente, sob pena de nulidade.
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65. Autorizagdes e aprovagdes

As autorizacdes e aprovagBes a emitir pelo Concedente, nos termos ptevistos no

Contrato de Concessio ou as suas eventuais recusas:

a) Nio exoneram a Concessionitia do cumprimento cabal e atempado das suas

6 obrigagdes; '
b) Nio implicam a assungio de qualquér responsabilidade pelo Concedente nos
casos em que este actue no exercicio de uma faculdad_l'é prevista no Contrato de

Concessio, sem prejuizo do disposto diversamente no Contrato de Concessio.



Ministério das Finangas e Ministério das Obras Piblicas, Transportes e Habitacio

66. Subcontratacdo no decutso da Concessio

Para além das situacdes expressamente previstas no Contrato de Concessio, a
5 Concessiondtia s6 poderd subcontratar ou socotret-se de terceiras entidades para a
realizaciio de actividades compreendidas no objecto da Concessio desde qué submeta
essa subcontratacio A autorizagio prévia do Concedente, sob pena de nulidade,

g
) justificando-a e identificando o co-contratante e demais condi¢des relevantes.
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67. Obrigagdes de informagao

67.1. Ao longo de todo o petiodo da Concessio, a Concessionitia é obrigada a

informar o Concedente de:

i a) Todo e qualquer evento que possa vir 2 prejudicar ou impedir o

Y cumprimento pontual e atempado de qualquer das suas obtigagdes ou que
possa constituir causa de sequestro ou de rescisdo da Concessio;

b) Toda e qualquer situagio que possa alterar, de I'I}Iodo relevante, o Servigo

Concessionado.

! 67.2. Ao longo de todo o petfodo da Concessdo, a Concessiondria & obrigada a enviar 2
IGF:

a)  Até trinta dias apés a assembleia geral anual, o relatério de gestio relativo 20

ano precedente, a proposta de aplicagio de resultados, o balanco analitico,

as demonstragbes de resultados, a demonstragio dos fluxos de caixa e a

certificagio legal de contas, bem como o extracto da acta de aprovagio das

e . contas relativo 2 aplicagio de resultados nos termos em que tiverem sido
'. aprovados pelos 6rgios competentes;

b) Até ao dia trinta de Setembro, o relatétio de gestdo relativo ao primeiro
semestre civil do ano, o balanco analitico, as demonsttaces de resultados, 2
demonstracio dos fluxos de caixa e havendo, o parecer do revisor oficial de
contas sobre as contas intercalares;

¢)  Até ao dia quinze do més de Maio e de Novembro, o relatétio de gestio, o
balanco analitico, as demonstragdes de resultados e 2 dcmonstrac;ﬁo dos

fluxos de caixa, relatives ao ptimeiro e terceiro trimestres, respcctivamente;
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d) A descricio das principais operagdes financeiras designadamente a emissdo
de acgdes, obtigagdes ou outros valores, no prazo de vinte dias tteis apds a
sua realizagio, tanto relativamente 4 Concessiondria como também
relativamente aos accionistas da Concessionagia;

e) Quaisquer alteracdes dos Stgios de administragdo e fiscalizagio, no prazo

2

de vinte dias tteis apds a respectiva deliberagio;
% f  Os orgamentos de investimentos, de financiamento e de exploragio, no
ptazo de vinte dias Gteis apés a sua aprovagio; -

g) Informagio relativa i condigio financeira da Con.,'(":essﬁo desde a entrada em
vigor da Concessdo até ao termo do semestre. anterior, bem como uma
projec¢io da sua posigdo entre esse petfodo e o tetmo ptevisto da
Concessio, sendo essa informacdo prestada de acordo com o modelo
econémico-financeiro fixado no Contrato de Concessdo, no prazo de trés

meses apds o termo de cada semestre civil.

67.3. Ao longo de todo o petiodo da Concessdo, a Concessionaria é obtigada a enviar

a0 Concedente, até ao dia 20 de Junho, as estimativas de trifego referentes ao ptéximo

ano civil completo, em PKT, bem como a quantificagio e demonstragio de eventual

compensagio do Concedente ou conttibuicio da Concessiondtia, que possam estar

associadas a essa projecgdes.

67.4. Os elementos e documentos referidos nas alineas a) e g) da clausula 67.2. devem

ser acompanhados de patecer fundamentado e concordante por patte de auditores

independentes.
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67.5. A Concessiondria prestara ainda ao Concedente informagio esctita sobre questGes

ou aspectos relacionadas com a Concessao que lhe sejam formuladas, no prazo fixado

pata o efeito pelo mesmo.

I

w 3°
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CAPITULO XI11

DESENVOLVIMENTO DAS 2.* E 3. FASES

68. Pressupostos para o avango das fases

68.1. Apds a data de entrada em servigo da primeira fase do MST, a Concessiondria
promovetd ¢ implementardi a concretizagio do projecto, da construgio, do
fornecimento de equipamentos e de material circulante, do financiamento e da
exploragio, manutencio e consetvagio relativos as 2.* e 3.* fases do MST, desde que

verificadas cumulativamente as seguintes condigdes ou citcunstincias:

a) Que o volume de -tréfego verificado em dois anos consecutivos de
exploragio se tgnha mantido acima do limite minimo da Banda de Trifego

= : de Referéncia constante do Anexo 4;

b) A constatacio, mediante estudo econémico-financeiro, de que a observancia

de determinados volumes de trifego viabiliza a concretizagio e exploragio

das fases seguintes;

¢) A conclusio, a constar de estudo de procuta, da fiabilidade dos volumes de

trifego referidos na alinea anterior.

68.2. A Concessionitia obtiga-se a aptesentar a0 Concedente os estudos previstos nas
alineas b) e ) do nimero anteriot no prazo méximo de cento ¢ cinquenta dias contado

do decurso do prazo previsto na alinea a) do mesmo nimero.
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68.3. A Concessionaria obtiga-se a comunicar ao Concedente a data em que ird dar

infcio aos estudos previstos nas alineas b) e ¢) da cldusula 68.1..

68.4. Apds a recepgio da comunicagio referida no nimero anterior o Concedente

nomeari os seus representantes patra acompanhamento da elaboragio dos estudos.

68.5. Se a Concessioniria nio der cumptimento ao estipulado na cliusula 68.2, o
Concedente podetd promovet, a expensas da Concessiondria, os estudos em falta,

accionando pata o efeito a garantia banciria prevista na clausula 17.1..

68.6, Caso os estudos referidos nos nimeros anteriores, devidamente aprovados pelo

Concedente, concluam somente pela viabilidade da concretizagdo e exploragio da 2.*

fase, di-se inicio apenas a esta.

68.7. A verificagio dos pressupostos para avango da 3.* fase, quando a mesma nio
ocorrer em simultineo com a 2.* fase, deverd ser afetida através da apresentagio pela
Concessiondtia, no prazo maximo de quinze meses a contar do inicio da exploragio da
2.2 fase, dos estudos referidos nas alineas b) e ¢) da cldusula 68.1., aplicando-se, com as

devidas adaptagSes, o disposto nas clausulas 68.3., 68.4., 68.5. e 68.6..

68.8. Na situagio prevista na cliusula anterior, o pressuposto previsto na alinea 2) da

clausula 68.1. serd aferido em fungio das Bandas de Trifego em vigor apés o inicio de

exploracdo da 2.° fase.

68.9. Para efeito da afeticio da viabilidade econdémico-financeira da concretizagdo e

exploragio das 2.* e 3.* fases, atendet-se-4 aos seguintes critérios:
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) A vatiagio negativa da taxa interna de rentabilidade para a Concessioniria

nio pode ser supetior a um 0itavo de ponto percentual;
b) A alteragio dos limites das bandas de trifego emetgente da concretizagio
e exploragio das fases seguintes cotresponde apenas a indexago aos
3 | novos valores da procuta;

¢) A vatiagio da base tatifaria média nfio exceder 10%.

68.10. Independentemente do disposto nos nimeros antetiotes, o Concedente podera

sempte promover 2 elaboragio de estudos destinados 4 verificagio dos pressupostos

previstos na cldusula 68.1..

NV

147 KS



Ministério das Financgas e Ministério das Obras Piblicas, Transportes e Habitacéio

69. Aspectos gerais da realizagfo das 2.* e 3.” fases

69.1. Verificados os pressupostos para o avango das 2% e 3." fases a Concessioniria
obriga-se a apresentar ao Concedente, no prazo de 12 (doze) meses a contar da
aprovagio dos estudos, nos termos previstos na cliusula 68, proposta para a realiza¢io
do projecto, da construgio, do fornecimento de equipamentos e de matetial citculante,

do financiamento, da explora¢io, da manutencio e da conservagio das 2.* e 3.* fases.

As propostas deverdo autonomizar obtigatoriamente a 2.° fase e o conjunto das 2. e 3.*

fases e serdio apresentadas acompanhadas do respectivo projecto de execugio.

69.2. O prazo previsto no nimero anterior serd de 6 (seis) meses, quando se vetifiquem

apenas 0s pressupostos relativos 4 2. fase do MST.

69.3. A apresentagio da proposta e a sua apreciacio far-se-4 nos termos constantes do

Cadetno de Encargos.

69.4. Os termos e condi¢cdes da realizacio do projecto, da construgio, do fornecimento
de equipamentos e material citculante, do financiamento, da exploragio, da
manutencio e da conservagio das 2. e 3.* fases sdo objecto de um aditamento ao

presente Contrato de Concessdo, negociado e aprovado em condi¢des idénticas ao

presente contrato e com tespeito da legislagio aplicivel.

69.5. As negociagBes tetdio infcio aps a respectiva notificagdo da Concessiondria para o
efeito, e deverdo concluir-se no prazo miximo de noventa dias, findo o qual o

Concedente estabelecerd os respectivos termos e condi¢des, mediante despacho da

1%%
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Ministra de Estado e das Financas e do Ministro das Obras Publicas, Transpottes e

Habitagdo, se niio se tiver verificado acotdo entre o Concedente e 2 Concessionatia.

69.6. O despacho previsto no nimero anterior valerd, para todos os efeitos, como
extensio ou aditamento ao Contrato de Concessdo vigente até entdo, e serd vinculativo

para a Concessiondria, sem prejuizo da aplicagio do disposto na cliusula 30.

69.7. O prazo méximo para a entrada em servico das 2* e 3. fases do MST, em

simultineo, é de trinta e seis meses a contar da data de 'assinatura do respectivo

aditamento ou do despacho previsto no niimeto anterior.

69.8. O prazo miximo para a entrada em setrvigo da 2 ou da 3.* fase, quando 2 mesma

njo ocorta em simultineo, é de vinte e quatro meses a contar da data de assinatura do

respectivo aditamento ou do despacho previsto na clausula 69.7.
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CAPITULO XIII

RESOLUCAO DE DIFERENDOS

70. Resolugio de diferendos

70.1. Caso sutja qualquer diferendo relacionado com a interpretagio, integracio ou
execugio do Contrato de Concessdo e seus anexos, ou cont 2 sua validade e eficacia,

ou de qualquer das suas disposigdes, o Concedente e a Concessionaria devem, em

ptimeiro lugar, tentar chegar a um acordo conciliatotio.

70.2. Se se frustarem as diligéncias para o acordo conciliatério pode o Concedente ou a

Concessionatia submeter o diferendo a um tribunal arbitral.

70.3. O tribunal arbitral é composto pot trés membtos, um nomeado por cada uma das

pattes e o terceito escolhido de comum acotdo pelos atbitros que as partes tiverem

nomeado.

70.4. A parte que decida submeter determinado diferendo ao tribunal atbitral apresenta

os seus fundamentos pata a referida submissdo e designar de imediato o 4rbitro da sua
nomeacio no requetimento de constituigio do tribunal arbitral, a dirigir 4 outta parte
através de carta registada com aviso de tecepgio, e esta, no prazo de ttinta dias a contar

da recepciio daquele requerimento, designa o seu dtbitro e deduz 2 sua defesa.

150
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70.5. Os 4tbitros designados nos termos do nimero antetior designam o terceiro
irbitro no prazo de vinte dias a contar da designagio do érbitro nomeado pela parte
reclamada, sendo esta designagio efectuada de acordo com as regras apliciveis do
Regulamento do Tribunal Arbitral do Centro de Atbitragem da Cimara de Comércio e

Indtstria Portuguesa/Associagio Comercial de Lisboa, caso 2 mesma nio ocotra

dentro deste prazo.

70.6. O Ttibunal Arbitral considera-se constituido na data em que o terceito arbitro

aceita a sua nomeagio e a comunica a ambas as pattes.

70.7. O Tribunal Arbitral julga segundo o diteito constituido e das suas decises ndo

cabe recutso.

70.8. As decisdes do Tribunal Arbitral devem ser proferidas no prazo miximo de seis
meses a contar da data de constituigdo do tribunal, protrogiveis por mais 6 (seis) meses
por decisio do Tribunal Atbitral, configuram a decisfio final relativamente as matérias

em causa e incluem a fixacio das custas do processo e a forma da sua teparticio pelas

Partes.

70.9. A arbitragem deve decotrer em Portugal, é processada em lingua portuguesa,
funcionando o tribunal de acotdo com as regras fixadas neste artigo, a.p]icando-sé
supletivamente o Regulamento do Tribunal Arbitral do Centro de Arbitragem da
Cémara de Comeércio e Indisttia Portuguesa/Associagio Comercial de Lisboa em tudo

o que ndo for contrariado pelo disposto no Contrato de Concessio.
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70.10. A submissio de qualquer questio a conciliagio ou atbitragem nio exonera a
Concessiondria do pontual e atempado cumprimento das disposicdes do Contrato de
Concessio e das determinages do Concedente que no seu dmbito lhe sejam
cornunicédas, incluindo as emitidas apés a data daquela submissio, nem permite
qualquer interrupgio do desenvolvimento das actividades integradas na Concessio, que
deverio continuar a processat-se nos termos em vigor & data de submissdo da questio,
sem prejuizo do disposto no nimeto seguinte, até que uma decisio final seja obtida

telativamente i matétia e causa.

70.11. Sempre que 2 matéria em causa em determinada quest;ﬁo submetida a conciliagdo
e atbitragem se felacione, directa ou indirectamente, com actividades integradas na
Concessio que tenham sido subcontratadas pela Concessioniria nos tetmos previstos
no Contrato de Concessio, poderd qualquer uma das Partes requerer a intervengio da

entidade subcontratada na lide, em conjunto com a Concessionétia.”

70.12. A Concessionitia obtiga-se a datr imediato conhecimento ao Concedente da
ocorréncia de qualquer diferendo ou litigio com as entidades subconttratadas no dmbito

dos subcontratos e a prestar-lhe toda a informagio relativa 4 evolugio dos mesmos.

70.13. Na falta de acordo sobte o objecto do litigio, serd este determinado pelo

Ttibunal Arbitral, tendo em conta o pedido formulado pela demandante e a defesa

deduzida pela demandada, incluindo eventuais excepgdes e pedidos reconvencionais.
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CAPITULO X1V
DISPOSICOES DIVERSAS

71. Invalidade parcial do Contrato de Concessio

A eventual nulidade, anulabilidade ou ineficicta de qualquer das cldusulas do Contrato
de Concessio, nio implica sé por si a sua invalidade total, dg'vendo as Partes, se tal se
verificar, procurar por acordo modificar ou substituir a 0,1;;j as cliusulas invilidas ou
ineficazes por outras, o mais rapidamente’possivel e por forma a salvaguardar a plena
validade, eficicia e equilibrio econdmico-financeiro do Comntrato de Concessio e a

realizacio do MST de acordo com o espirito, finalidades e exigéncias daquele.
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72. Efeito aglutinador do Contrato de Concessio

72.1. Nio obstante o disposto sobre a interpretagio e integragio do Contrato de
Concessio, este aglutina e substitui integralmente todos os a2nteriores documentos do
concutso, af incluido o Caderno de Encargos, e bem assim todos e quaisquer antetiores

acordos, verbais ou escritos, celebrados entre as Pattes, relativos ao seu objecto.

72.2. Nio podem ser invocados, nem tetio qualquer validade ou eficicia, quaisquer
documentos ou acordos que nio sejam considerados pelo clausulado do Contrato de

Concessio como fazendo patte integrante do mesmo, salvo como eventual elemento de

interpretacio ou de integragio.
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73. Entrada em vigor do Contrato de Concessdo

O Contrato de Concessdo entra em vigot no dia da sua assinatura pelas Pattes, sem

prejuizo do disposto na Lei n® 98/97, de 26 de Agosto.
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74. Cotrespondéncia e Comunicagdo

74.1. Toda a correspondéncia, incluindo facturas, notas de crédito ou de débito ou
outros documentos de contabilidade, a enviar pela Concessiondria ao Concedente, salvo

o disposto na cldusula 25.2., deve ser enderegada pata:
Estacio de Santa Apolénia, 1° andar, Sala 100, 1100-105 LISBOA

74.2. No entanto, pode o Concedente, em qualquer momento, indicar temporétia ou

definitivamente outtos endetegos, quer para a totalidade da correspondéncia, quer.

apenas para determinado tipo de documento e pode a Concessioniria mudar de
endereco mas mantendo apenas um tnico em cada momento, em ambos os casos, apds

comunicagio escrita de uma Parte i outra.

74.3. Todza a cotrespondéncia a enviar pelo Concedente 2 Concessiondtia, deve ser

- enviada para:
Campo Grande, n.° 382 C, 4° andar, 1700-097 LISBOA

74.4. Todas as comunicacSes entre as Partes, quer orais, quer escritas, Bem como a
documentagio a remeter no Ambito do Contrato de Concessdo, relatérios, desenhos,
estudos, manuais ou outta documenta¢io prevista no Contrato, devem ser feitas em
lingua pottuguesa ou em lingua inglesa acompanhada de tradugdo pata a lingua

portuguesa.

158



w

Ministério das Finangas e Ministério das Obras Piiblicas, Transportes e Habitagdo

75. Prazos e sua contagem

Os prazos fixados em dias no Contrato de Concessio contar-se-do em dias seguidos de

calendario, salvo se contiverem a indicacio de dias tteis.
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76. Exercicio de diteitos

'

Sem prejuizo do disposto no Capitulo XIII, o nio exercicio ou o exercicio tardio ou

patcial de qualquer direito que assista a qualquer das Partes ao abrigo do Contrato de

Concessdo nio impotta a rentincia a esse direito, ndo impede o seu exercicio postetior

nem constitui moratéria ou novagio da respectiva obrigagio.
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Foi subdelegada na Senhora Eng.* Ana Paula Mendes Vitorino, Presidente da Comissio do Concurso -

Internacional do Metro Sul do Tejo, pelo Despacho Conjunto, da Ministra de Estado e das Finangas e

do Ministto das,Obras Piiblicas, Transportes e Habitaglio, de 26 de Julho de 2002, a autorizacio para

rubricat, em nome e em tepresentagio do Estado o Contrato de Concessdo e seus Anexos.

Subdelegacio
Ana Paula MendesVVitorino

Dr* Maria Manuela Ferreita Leite

(l\/ﬁ.histta de Estado, e das Finangas)

Prof. Lufs Valente de. Ohve:ra
(Muustro das Obras Pubhtas Tr:msportes e Habitagao)

Rubrica

vk

Riubrica

Pela CONCESSIONARIA

Eng.° José Lufs Cardoso de Meneses Brandio
(Presidente do Consetho de Administtagdo)

rra
-

da Flicidade Alves Baptista

Eng.° Jos




