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SECÇÃO I – Objectivos e Princípios de Funcionamento 

 

1. Introdução 

 

O presente anexo contém um conjunto de soluções tecnológicas para dar cumprimento às 

obrigações das Entidades Gestoras em matéria de sistemas de informação. 

 

As indicações de hardware, software e infra-estruturas constituem opções técnicas adequadas, à 

data da celebração do Contrato de Gestão, e que dão cumprimento às obrigações das Entidades 

Gestoras, devendo ser objecto de Actualização Tecnológica pelas Entidades Gestoras durante a 

execução do Contrato para manter e garantir as funcionalidades necessárias e os mesmos níveis 

de funcionamento. Esta actualização poderá ser assegurada através da substituição de 

equipamentos por outros mais actualizados, de qualidade nunca inferior. 

 

2. Objectivos dos sistemas de informação 

 

De modo a assegurar o cumprimento das obrigações a que as Entidades Gestoras ficam adstritas 

por força do disposto no Contrato de Gestão, a implementação dos sistemas de informação de 

suporte à gestão e operação das suas actividades tem subjacente os seguintes objectivos: 

a) Assegurar que todos os intervenientes têm a informação certa, onde necessitam, na altura 

certa; 

b) Garantir a cobertura dos processos pelo sistema de informação, agilizando a organização 

na implementação dos procedimentos e na obtenção da informação necessária ao seu 

desempenho eficaz; 

c) Permitir a monitorização e a fiscalização relativamente ao cumprimento das obrigações 

contratuais estabelecidas; 

d) Suportar os processos de gestão global, como sejam a gestão financeira, contabilística, 

logística e de recursos humanos e a gestão de inventário; 

e) Suportar a autoavaliação das actividades das Entidades Gestoras, optimizar a cooperação 

entre todos os seus colaboradores e aumentar a respectiva produtividade; 

f) Permitir a disponibilização e extracção de dados em formato estruturado padrão a acordar 

com a Entidade Pública Contratante, sem prejuízo das necessárias autorizações em 

matéria de protecção de dados pessoais, a consulta e a recolha e a cópia de dados com 

vista à integração, em sistemas do Ministério da Saúde ou de outra entidade a designar 
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pela Entidade Pública Contratante, através de mecanismos tecnológicos automáticos 

sempre que tecnicamente possível e economicamente sustentável que garantam a 

integridade e coerência da informação; 

g) Agilizar o relacionamento oficial entre as Entidades Gestoras e a Entidade Pública 

Contratante, designadamente para assegurar o acompanhamento pelo Gestor do Contrato 

e a obrigação de prestação de informação pelas Entidades Gestoras; 

h) Constituir uma plataforma consistente, flexível, padronizada, escalável e que viabilize a 

interoperabilidade do Ministério da Saúde e das entidades do Serviço Nacional de Saúde 

(de ora em diante, SNS) com as Entidades Gestoras; 

i) Garantir a implementação de soluções modernas e tecnologicamente adaptadas às 

necessidades particulares do Hospital de Vila Franca de Xira, dos seus colaboradores e 

dos Utentes; 

j) Garantir que os sistemas de informação e as respectivas fundações tecnológicas 

incorporam os meios e os mecanismos adequados ao correcto tratamento da informação, 

nomeadamente na criação, no armazenamento, na consulta, na actualização, na 

transferência e na eliminação de dados, respeitando as políticas e as normas de segurança 

da informação aplicáveis, internas e legais; 

l) Prever a capacidade de exportação, para ficheiros de dados, em formato estruturado 

padrão a acordar entre a Entidade Pública Contratante e as Entidades Gestoras, de toda a 

informação relevante para (i) o acompanhamento pelo Gestor do Contrato, (ii) o 

acompanhamento da actividade do Estabelecimento Hospitalar pelos organismos do 

Ministério da Saúde e pelos organismos oficiais de informação estatística, permitindo um 

acompanhamento equivalente ao que é efectuado junto dos hospitais do SNS e (iii) o 

cumprimento do dever de informação nos termos previstos no Contrato.   

 

3. Concepção, implementação e gestão dos sistemas de informação 

 

As Entidades Gestoras obrigam-se a, na concepção, implementação e gestão dos sistemas de 

informação, cumprir os seguintes objectivos estratégicos do Serviço Nacional de Saúde: 

a) Assegurar uma referência uniforme e consistente do Utente ao longo da cadeia de 

prestação de cuidados de saúde; 

b) Apoiar uma actuação rápida e eficaz na prevenção e tratamento da doença; 

c) Apoiar todo o processo de tomada de decisão, aos vários níveis da gestão; 

d) Assegurar o acesso a informação consolidada e credível de forma controlada. 
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4. Orientações tecnológicas 

 

Como princípios orientadores da arquitectura tecnológica e da selecção das soluções que a 

compõem, as Entidades Gestoras obrigam-se a adoptar, designadamente, os seguintes: 

a) Credibilidade dos fornecedores das soluções; 

b) Utilização de tecnologias/produtos standard e que respeitem as melhores práticas de 

mercado; 

c) Elevadas qualidade, fiabilidade e disponibilidade e padrões de segurança elevados; 

d) Promoção da simplicidade de utilização e minimização dos esforços de gestão e de 

operação; 

e) As soluções deverão ser escaláveis no sentido de fazer face ao aumento da sua utilização 

ao longo do tempo; 

f) Os sistemas de informação deverão estar optimizados para os fins a que se destinam, 

permitindo uma utilização eficiente; 

g) Garantia de mobilidade e portabilidade das soluções e dos dados; 

h) Boa capacidade de integração de novas soluções para fazer face a novas necessidades; 

i) As soluções a implementar devem ser consistentes com as políticas de segurança 

definidas para o Hospital de Vila Franca de Xira e com a capacidade de produzir alertas 

que permitam desencadear, rapidamente, as medidas preventivas e correctivas 

necessárias. 
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SECÇÃO II - Obrigações das Entidades Gestoras 

 

5. Obrigações comuns 

5.1 Para garantir a execução dos objectivos fixados na secção anterior, as Entidades Gestoras 

obrigam-se a assegurar nos sistemas de informação que implementem: 

a) A consolidação da informação base: a informação necessária para garantir e facilitar a 

articulação entre as Entidades Gestoras – entre si e com as entidades subcontratadas – e 

entre as Entidades Gestoras e as diferentes entidades do Ministério da Saúde com as 

quais trocam informação – é mantida e consolidada de forma fidedigna, maximizando-se 

a sua harmonização; 

b) Uma solução padronizada: as soluções ou módulos aplicacionais nas áreas clínica, 

logística, de manutenção e administrativa devem ser baseados em soluções que 

constituam as melhores práticas do mercado; 

c) Normalização: as soluções aplicacionais a utilizar pelas Entidades Gestoras devem, 

sempre que exequível, adoptar os atributos e conceitos constantes das tabelas base a 

fornecer pelo Ministério da Saúde; a publicação das tabelas será efectuada através da 

plataforma de interoperabilidade do Ministério da Saúde a partir do momento da 

disponibilização desta plataforma pela Administração Central do Sistema de Saúde, I.P.; 

d) Auditoria: as soluções a adoptar devem possuir mecanismos que suportem a realização 

de auditorias. 

 

5.2 Para cumprimento das obrigações que resultam para ambas as Entidades Gestoras da 

Cláusula 18.ª do Contrato de Gestão, estas obrigam-se a assegurar a integridade operacional do 

sistema, a integridade da informação arquivada electronicamente, a disponibilidade da 

documentação técnica relevante e as condições de reversibilidade dos sistemas. 

5.3 A integridade operacional do sistema é garantida através de: 

a) Fiabilidade dos processos de recolha, tratamento e emissão de informação, mediante: i) o 

controlo do acesso às funções do sistema pela adequada gestão de autorizações; ii) a 

existência de funções de controlo de integridade, exactidão e fiabilidade da informação 

criada, recebida, processada ou emitida; iii) a existência de funções de controlo para 

detecção de alterações directas ou anónimas a informação relevante, gerida ou utilizada 
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no sistema; iv) preservação de toda a informação necessária à reconstituição e verificação 

da correcção do processamento, total ou parcialmente suportadas pelo sistema; 

b) Impossibilidade de o sistema disponibilizar funções que permitam alterar directamente a 

informação, fora dos procedimentos de controlo documentados para o sistema, sem gerar 

qualquer evidência rastreável agregada à informação original; 

c) Limitação do uso de eventuais ferramentas que permitam operar o tipo de alterações 

identificadas na alínea anterior, exclusivamente às tarefas de gestão e operação de 

sistemas de informação, quando realizadas por técnicos responsáveis por essas 

actividades. A utilização destas ferramentas deverá ser sujeita a um registo de evidências 

que permita identificar o momento em que foram utilizadas e o seu utilizador; 

d) Existência de processos de segurança e de auditoria tendentes a evitar a violação da 

integridade da informação ou a realização de alterações indevidas à mesma e aos dados 

relevantes residentes no sistema. 

5.4 As Entidades Gestoras obrigam-se a considerar como condições de garantia da 

integridade da informação arquivada electronicamente as seguintes: 

a) O armazenamento seguro da informação durante o período legalmente determinado por 

norma legal aplicável ou, não havendo prazo legalmente fixado, pelo prazo definido pela 

Entidade Pública Contratante como o necessário à conservação dos dados atenta a 

finalidade que presidiu à sua recolha, através de: i) preservação da informação em 

condições de acessibilidade e de legibilidade; ii) existência de controlo de integridade da 

informação arquivada, impedindo a respectiva alteração, destruição ou inutilização; iii) 

criação regular de cópias de segurança da informação e dos dados necessários a uma 

reposição eficaz e integral dos sistemas e sua informação em caso de falha ou acidente; 

iv) manutenção em arquivo daquelas cópias de segurança de acordo com um plano de 

cópias de segurança; e v) abrangência da informação arquivada que seja necessária à 

reconstituição das operações relevantes;  

b) A acessibilidade e a legibilidade pela Entidade Pública Contratante da informação 

arquivada, através da disponibilidade de: i) funções ou programas para acesso controlado 

à informação arquivada, independentemente dos sistemas informáticos e respectivas 

versões em uso no momento do arquivo; ii) funções ou programas que permitam a 

exportação de cópias exactas da informação arquivada para suportes ou equipamentos 

correntes no mercado, sem prejuízo do disposto na alínea h) do n.º 5 da Cláusula 18.ª do 
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Contrato de Gestão; e iii) documentação, que permita a interpretação da informação 

arquivada. 

5.5 As Entidades Gestoras obrigam-se a garantir a disponibilidade, a acessibilidade e a 

legibilidade pela Entidade Pública Contratante de documentação técnica relevante para a 

aferição da integridade operacional dos sistemas informáticos utilizados, documentando 

concretamente: 

a) As funcionalidades asseguradas e a respectiva articulação; 

b) Os ciclos operativos de exploração do sistema; 

c) As funcionalidades de controlo disponíveis e a auditabilidade das mesmas; 

d) Os mecanismos, físicos ou lógicos, utilizados na preservação da integridade e da 

exactidão da informação e dos processos; 

e) O modelo de dados e dicionário, de forma a permitir a identificação do conteúdo das 

estruturas de dados e do respectivo ciclo de vida, desde que estes não sejam considerados 

copyright pelos fornecedores. 

5.6 As Entidades Gestoras obrigam-se a garantir as condições de reversibilidade para a 

Entidade Pública Contratante dos sistemas informáticos que utilizam, nos seguintes termos: 

a) Possibilidade de a Entidade Pública Contratante manter a utilização desses sistemas; 

b) Possibilidade de a Entidade Pública Contratante extrair a informação contida nos 

sistemas, importando-a às suas custas para outros sistemas; 

c) A extracção a que se refere a alínea anterior, deve ser possibilitada pela incorporação, em 

cada sistema aplicacional, da capacidade de exportação da informação armazenada como 

um todo, ou da existência de documentação que o permita fazer com eficácia ao nível do 

software de base, em formato passível de ser importado para outros sistemas, 

pressupondo sempre a legibilidade prévia dos mesmos. 

 

6. Obrigações específicas da Entidade Gestora do Estabelecimento Hospitalar 

 

Para cumprimento dos objectivos específicos da Entidade Gestora do Estabelecimento 

Hospitalar fixados na secção anterior, esta entidade obriga-se a assegurar: 

a) O registo dos cuidados de saúde: os actos decorrentes dos cuidados de saúde recebidos 

pelos Utentes serão devidamente classificados e registados, segundo as normas e os 

standards de classificação em vigor e, por cada Utente atendido, será identificada e 
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registada, sempre que tecnicamente possível, a entidade responsável pelo pagamento dos 

cuidados de saúde prestados; 

b) A multiplicidade nas formas de acesso: será garantida a multiplicidade de formas de 

acesso aos serviços de saúde e à informação sobre estes disponibilizada, nomeadamente 

através do Centro de Atendimento do SNS, do Portal da Saúde e do Portal do Cidadão; 

c) A sua contribuição para uma oferta integrada dos serviços, promovendo sinergias 

internas e com o Ministério da Saúde, as Administrações Regionais de Saúde, os centros 

de saúde, a Rede de Cuidados Primários, a Rede Nacional de Cuidados Continuados 

Integrados e os serviços e estabelecimentos integrados no SNS, com o objectivo de 

promover a continuidade entre os serviços e os cuidados de saúde a prestar ao Utente, 

referenciando-o sempre de forma única ao longo do fluxo de prestação de cuidados de 

saúde, dentro e fora da unidade hospitalar; 

d) Que os mecanismos de auditoria dos seus sistemas aplicacionais geram registos de 

auditoria que permitam identificar o autor, a data e a hora e a operação efectuada sempre 

que um dado relevante para a verificação do cumprimento do contrato seja inserido, 

alterado ou apagado; 

e) Que o sistema de monitorização é criado, actualizado e mantido em boas condições de 

operabilidade. 
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SECÇÃO III - Sistema de monitorização 

 

7. Introdução 

 

O sistema de monitorização é suportado pelos sistemas aplicacionais das Entidades Gestoras, é 

da responsabilidade da Entidade Gestora do Estabelecimento Hospitalar e tem por objectivo o 

registo dos Parâmetros de Desempenho, a produção de informação no âmbito da avaliação do 

cumprimento do Contrato e a produção de informação para autoavaliação das duas Entidades 

Gestoras.  

 

O sistema de monitorização conterá as funcionalidades necessárias ao cumprimento dos deveres 

de informação das Entidades Gestoras, bem como as relativas à notificação por via electrónica 

da prática de actos no contexto da execução do Contrato de Gestão.  

 

Do ponto de vista funcional, o sistema de monitorização assenta num mecanismo de acesso 

único à informação recolhida, processada e sistematizada a partir dos sistemas aplicacionais ou 

alimentada pelos utilizadores. 

 

8. Requisitos funcionais gerais do sistema de monitorização 

 

8.1 As Entidades Gestoras obrigam-se a alimentar o sistema de monitorização nos termos 

previstos no Contrato de Utilização do Novo Edifício Hospitalar, de forma a que este: 

a) Disponibilize os documentos previstos na Cláusula 129.ª do Contrato de Gestão e a 

informação necessária ao acompanhamento e verificação do cumprimento dos 

Parâmetros de Desempenho definidos nos apêndices aos Anexos X e XXVI ao Contrato 

de Gestão; 

b) Disponibilize os relatórios previstos no Anexo X ao Contrato de Gestão; 

c) Produza os dados para suporte à decisão identificados no Apêndice 2 deste anexo; 

d) Mantenha um histórico da informação referida nas alíneas anteriores e da informação que 

a sustenta, permitindo a sua análise na dimensão temporal de acordo com um período a 

especificar no momento da análise; 
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e) Registe e identifique a fonte de cada um dos valores registados através do registo do 

sistema ou do operador responsável pela sua introdução no sistema de monitorização, 

bem como a data e a hora dessa introdução; 

f) Indique as datas de entrega ou disponibilização da informação; 

g) Disponibilize a informação referida nas alíneas a), b), c) e f) e ainda a informação 

identificada no Apêndice 1 do presente anexo para consulta no próprio sistema, para 

impressão sob a forma de relatórios e, sempre que tecnicamente possível, para extracção 

na forma de dados estruturados para posterior manipulação informática; 

h) Para efeitos da alínea anterior, a informação identificada disponibilizada abrange o ano 

em curso, e estará disponível pelo menos um mês após a aprovação pela assembleia-geral 

do relatório e contas da Entidade Gestora do Estabelecimento, ou até ao final do mês de 

Abril do ano subsequente, consoante o que ocorra mais tarde. 

i) Envie a informação em suporte electrónico, designadamente para o cumprimento das 

obrigações de envio periódico de informação pelas Entidades Gestoras à Entidade 

Pública Contratante, e o envio de informação a outras entidades públicas a que estejam 

obrigadas, nos mesmos termos que os demais hospitais do Serviço Nacional de Saúde; 

j) Assegure uma monitorização integrada, permanente e actualizada das actividades de cada 

uma das Entidades Gestoras, e de eventuais entidades que por estas sejam 

subcontratadas, potenciando a adopção de medidas correctivas na altura certa, com base 

na informação certa e de forma contínua; 

l) Recolha, de forma automática, sempre que tecnicamente possível, os valores dos 

Parâmetros de Desempenho, junto dos sistemas onde aqueles estejam a ser quantificados, 

nos casos em que o sistema de monitorização não seja o sistema que determina o valor 

destes parâmetros em cada momento; 

m) Assegure que a disponibilização de informação é anonimizada. 

8.2 Para o cumprimento do ponto anterior, as Entidades Gestoras obrigam-se a assegurar que 

os seus sistemas de informação cumprem os seguintes requisitos funcionais: 

a) Contêm soluções capazes de recolher, tratar e disponibilizar, de forma automática, a 

informação referida no ponto anterior; 

b) Permitem que o sistema de monitorização obtenha a informação relativa à generalidade 

dos parâmetros de desempenho. 
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9. Requisitos funcionais do sistema de monitorização específicos ao controlo dos 

Parâmetros de Desempenho de Resultado da Entidade Gestora do Estabelecimento 

 

9.1 Os Parâmetros de Desempenho de resultado da Entidade Gestora do Estabelecimento são 

calculados com base no Apêndice 1 ao Anexo X ao Contrato de Gestão. 

9.2 O sistema de monitorização calcula os Parâmetros de Desempenho e os respectivos 

pontos de penalização, de acordo com as fórmulas constantes do Apêndice 1 ao Anexo X ao 

Contrato de Gestão, nos campos designados “medida da falha” e “pontos de penalização”, com 

a periodicidade estipulada no campo “dedução”. 

 

10. Requisitos funcionais do sistema de monitorização específicos ao controlo dos 

Parâmetros de Desempenho de Serviço da Entidade Gestora do Estabelecimento 

 

10.1 Os Parâmetros de Desempenho de serviço da Entidade Gestora do Estabelecimento são os 

constantes do Apêndice 2 ao Anexo X ao Contrato de Gestão. 

10.2 O sistema de monitorização responde aos requisitos específicos constantes do Apêndice 2 

ao Anexo X ao Contrato de Gestão, e indicados na coluna “requisitos do sistema de 

monitorização”, bem como calcula os Parâmetros de Desempenho e os respectivos pontos de 

penalização, de acordo com o previsto no Apêndice 2 ao Anexo X ao Contrato de Gestão, nos 

campos designados “medida da falha” e “pontos de penalização”, com a periodicidade 

estipulada no campo “dedução”. 

10.3  

11. Requisitos funcionais do sistema de monitorização da Entidade Gestora do Edifício 

 

11.1 Os Parâmetros de Desempenho da Entidade Gestora do Edifício são os constantes do 

Apêndice 1 ao Anexo XXVI ao Contrato de Gestão. 
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11.2 O sistema de monitorização responde aos requisitos específicos constantes do Apêndice 1 

ao Anexo XXVI ao Contrato de Gestão, calculando, sempre que tecnicamente possível, os 

pontos de penalização de cada Parâmetro de Desempenho, de acordo com as fórmulas 

constantes do Apêndice 1 ao Anexo XXVII ao Contrato de Gestão, nos campos designados 

“medida da falha” e “pontos de penalização”, com as periodicidades estipuladas, 

respectivamente, nos campos “frequência de monitorização”. 
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SECÇÃO IV – Concepção dos sistemas de informação 

 

12. Arquitectura lógica do sistema de Informação da Entidade Gestora do 

Estabelecimento Hospitalar 

 

12.1 Arquitectura funcional e aplicacional do sistema de informação  

 

A arquitectura funcional dos sistemas de informação da Entidade Gestora do Estabelecimento 

Hospitalar será de acordo com a seguinte figura: 

 

 

 

Figura 1. Arquitectura funcional de Sistemas de Informação 

 

O diagrama seguinte ilustra a arquitectura aplicacional do sistema de informação a implementar 

pela Entidade Gestora do Estabelecimento Hospitalar. 
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Figura 2. Arquitectura aplicacional de Sistemas de Informação 

Legenda à figura 2: Neste diagrama, considera-se que o sistema de monitorização está 

fundamentalmente representado no conjunto de sistemas auxiliares com a designação “Inteligência de 

Negócio / Monitorização / Reporting / SAP BW-Oracle”. 

 

 

12.2 Cobertura dos processos pelas aplicações 

 

Existe um processo que é transversal a toda a actividade do Hospital, que é a Gestão de Utentes. 

Este processo é basicamente composto por: 

 

 Inscrição de Utentes; 

 Alteração da ficha de Inscrição; 

 Pesquisas de utentes (nome, data nascimento, entre outros elementos); 
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 Detecção e Validação de Utentes Duplicados, com possibilidade de fusão dos registos. 

 Possibilidade de emissão da Ficha do Utente, Cartão e etiquetas; 

 Ligação ao Cartão do Utente; 

 Listagem dos utentes provisórios (para tentar proceder ao seu registo definitivo); 

 Acompanhamento on-line do Historial do Utente; 

 Registo de Antecedentes Clínicos (pessoais, imunológicos e familiares); 

 Admissão, pré-admissão e alta; 

 Gestão de agendas dos Médicos / Especialidades; 

 Marcação de Consultas; 

 Registo do diagnóstico do médico e intervenções efectuadas; 

 Controlo de Faltas / Presenças à Consulta; 

 Acompanhamento on-line do historial do doente; 

 Registo e acompanhamento das Credenciais; 

 Geração de Informação para Facturação. 

 

Todos estes processos são suportados por módulos aplicacionais da CPCHS com cobertura de 

100 %. 

 

A tabela seguinte relaciona as aplicações informáticas com os processos que suportam: 

Processo 
Módulo 

Aplicacional  
Funcionalidade dentro do modulo 

Grau de 

Cobertura  

0%-100% 

Processos Clínicos      

Internamento Normal – Gestão, Execução e Controlo      

  Decisão de Internamento CPCHS 
Internamento; Pedido de Internamento (lista 

de espera) 
100% 

  Verificação de vagas disponíveis no Serviço CPCHS Internamento 100% 

  Transporte do Doente ao Serviço CPCHS Enfermagem 100% 

  Recepção e Identificação do doente no Serviço CPCHS Admissão de Doentes; Internamento 100% 

  
Observação Inicial do Doente, Estabelecimento de Diagnóstico Inicial e de 

Plano de Cuidados pelo Médico Assistente e pela Enfermeira 
CPCHS EPR / Internamento; 100% 

  Prescrição Medicamentosa     100% 

  Prescrição, explicação e recomendações CPCHS EPR-RICE 100% 

  Transferência da Informação para a Farmácia CPCHS Farmácia 100% 

  Elaboração de Monodose 
MPI 

AutoPrint II 
Unit Dose Packaging System 100% 

  Transporte de Medicação CPCHS Farmácia; SGICM 100% 

  Administração Terapêutica e Controlo da mesma CPCHS Enfermagem 100% 

  Revisão Terapêutica CPCHS EPR-RICE 100% 

  Prescrição de Análises     100% 

  Prescrição de Análises CPCHS EPR-RICE 100% 

  Fornecimento de instruções para as colheitas CPCHS SISLAB 100% 

  Realização das colheitas CPCHS SISLAB 100% 

  Transporte para o Laboratório CPCHS SISLAB 100% 

  Processamento CPCHS SISLAB 100% 
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Processo 
Módulo 

Aplicacional  
Funcionalidade dentro do modulo 

Grau de 

Cobertura  

0%-100% 

  Envio dos resultados para o PC CPCHS SISLAB 100% 

  Avaliação dos Resultados CPCHS EPR / Internamento; 100% 

  Prescrição de Exames Imagiológicos     100% 

  Marcação de Exames CPCHS EPR-RICE 100% 

  Fornecimento de Instruções para os Exames CPCHS EPR-RICE 100% 

  Preparação CPCHS Internamento 100% 

  Realização dos Exames Centricity Radiology  100% 

  Processamento de Informação Recolhida e elaboração de relatório Centricity PACS 100% 

  Envio dos Resultados para o PC. Centricity PACS 100% 

  Avaliação dos Resultados CPCHS EPR-PACS / EPR-RICE 100% 

  Prescrição de Exames outros Complementares CPCHS EPR-RICE 100% 

  Procedimentos Pré-Operatórios     100% 

  Obtenção de consentimento informado CPCHS EPR 100% 

  Avaliação Anestésica do Risco DEIO DeioPlanner 100% 

  Transporte para Bloco Operatório CPCHS Enfermagem 100% 

  Revisão check-list pré-operatória por enfermeira de CA DEIO DeioPlanner 100% 

  Confirmação de requisitos DEIO DeioPlanner 100% 

  Confirmação do cumprimento de instruções DEIO DeioPlanner; EPR 100% 

  Procedimento Cirúrgico     100% 

  Entrada na sala operatória CPCHS Bloco Operatório 100% 

  Monitorização DEIO DeioRecorder 100% 

  Anestesia DEIO Planner 100% 

  Procedimento Cirúrgico 
DEIO Recorder 

100% 
CPCHS EPR-RICE 

  Registo anestésico DEIO DeioRecorder 100% 

  Registo operatório 
DEIO DeioRecorder 

100% 
CPCHS Bloco Operatório 

  Registo de enfermagem CPCHS Enfermagem – Bloco Operatório 100% 

  Transferência imediata para UCIP ou outra CPCHS Internamento 100% 

  Recobro Anestésico     100% 

  Passagem a recobro primário DEIO DeioRecorder 100% 

  Monitorização Invivo Centuriom 2000, Escort Vision 100% 

  Vigilância pelo Enfermeiro CPCHS Enfermagem 100% 

  Verificação da estabilidade Clínica CPCHS Enfermagem 100% 

  Tempo de recobro mínimo CPCHS   100% 

  Tempo de recobro máximo CPCHS   100% 

  Passagem a recobro secundário CPCHS   100% 

  Verificação de Sinais Vitais 

CPCHS; 

Centuriom 

(Invivo) 

Enfermagem; Centuriom 2000; Escort Vision 100% 

  Verificação de critério de alta de recobro CPCHS EPR 100% 

  
Observação continuada do doente no serviço, revisão do plano de 

cuidados pelo médico assistente e enfermeira 

CPCHS Internamento – Enfermagem 
100% 

  HIPO 

  

Revisão Regular da adequação do Internamento em reunião de serviço e 

avaliação das suas causas com estabelecimento de medidas correctivas 

consideradas adequadas 

CPCHS EPR - Internamento 100% 

  Transferência para outro Serviço ou Hospital CPCHS Internamento 100% 

  Contacto prévio com Director do outro Serviço ou Hospital 
email    

 
Telefone    

  Verificação conjunta de critérios de estabilidade para o transporte 

email  EPR – Internamento 

100% 
Telefone Communicate 

CPCHS   

Intranet   
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Processo 
Módulo 

Aplicacional  
Funcionalidade dentro do modulo 

Grau de 

Cobertura  

0%-100% 

  Contacto para informar a família do doente 
Telefone EPR - Internamento 

100% 
CPCHS    

  Planeamento das necessidades de transporte CPCHS   100% 

  Fazer acompanhar o doente de Nota de Alta, mediação e Instruções CPCHS EPR - Internamento 100% 

  Planeamento da Alta Hospitalar CPCHS   100% 

  Verificação conjunta de critérios de alta por: médico assistente, enfermeiro CPCHS EPR – Internamento 100% 

  Contacto com a família do doente 
CPCHS EPR 

100% 
Telefone   

  Planeamento de necessidades de transporte CPCHS   100% 

  Alta Hospitalar (entrega ao doente/ familiar de)     100% 

  Nota de Alta com cópia para médico assistente CS CPCHS EPR - Internamento 100% 

  Medicação 
CPCHS EPR - Internamento 

100% 
    

  Instruções  

CPCHS EPR – Internamento 

100% Website/ 

aconselhame

nto 

  

  Marcação da consulta subsequente CPCHS Consulta Externa 100% 

  Enviar cópia da nota de alta para revisão dos dados nela contidos CPCHS EPR - Internamento 100% 

         
Internamento Especial Intensivos/ Intermédios      

  

Indicação para Internamento especial em Cuidados Intensivos ou 

Intermédios 

Critérios de Admissão: Admissão não planeada – Urgência; Admissão não 

planeada – Internamento; Admissão não planeada – Bloco Operatório; 

Admissão não planeada – Bloco de Partos; Admissão não planeada – Bloco 

Operatório; Transferência de outro Hospital 

CPCHS EPR 100% 

  Decisão de Internamento CPCHS EPR 100% 

  Verificação de Vagas  CPCHS Internamento 100% 

  Transporte do doente ao serviço CPCHS Enfermagem 100% 

  Admissão do doente e confirmação da sua identidade     100% 

  Preenchimento de formulário de admissão CPCHS Admissão de doentes 100% 

  Emissão de etiquetas CPCHS Admissão de doentes 100% 

  Colheita de dados de avaliação inicial CPCHS Internamento UCI 100% 

  Recepção e identificação do doente no serviço CPCHS Internamento UCI 100% 

  
Observação Inicial do Doente, Estabelecimento de Diagnóstico Inicial e de 

Plano de Cuidados pelo Médico Assistente  
CPCHS EPR - RICE 100% 

  
Estabelecimento de medidas de suporte avançado de vida 

RCP, Monitorização, Ventilação, Cateter Central, Outros 

CPCHS; 

Centuriom 

(Invivo) 

Enfermagem; Centuriom 2000; Escort Vision 100% 

  Prescrição Medicamentosa     100% 

  Prescrição CPCHS EPR-RICE 100% 

  Transferência da Informação para a Farmácia ou stock UCIP CPCHS Farmácia 100% 

  Administração Terapêutica e Controlo da mesma CPCHS Enfermagem 100% 

  Prescrição de Análises CPCHS EPR-RICE 100% 

  Prescrição de Análises CPCHS SISLAB 100% 

  Realização das colheitas CPCHS SISLAB 100% 

  Transporte para o Laboratório CPCHS SISLAB 100% 

  Processamento CPCHS SISLAB 100% 

  Envio dos resultados para UCIP CPCHS SISLAB 100% 

  Avaliação dos Resultados CPCHS EPR / Internamento; 100% 

  Prescrição de Exames Imagiológicos     100% 

  Marcação prioritária de Exames CPCHS EPR-RICE 100% 

  Contacto com Imagiologia para realização local de Exames na UCIP CPCHS EPR-RICE 100% 

  Realização dos Exames Centricity Radiology;  100% 

  Processamento de Informação Recolhida e elaboração de relatório Centricity PACS 100% 
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Processo 
Módulo 

Aplicacional  
Funcionalidade dentro do modulo 

Grau de 

Cobertura  

0%-100% 

  Envio dos Resultados para o UCIP Centricity PACS 100% 

  Avaliação dos Resultados 
CPCHS EPR-PACS 

100% 
  EPR-RICE 

  Prescrição de Exames outros Complementares CPCHS EPR-RICE 100% 

  Procedimentos Pré-Operatórios     100% 

  Obtenção de consentimento informado (se possível) CPCHS EPR - Internamento 100% 

  Avaliação Anestésica do Risco DEIO DeioPlanner 100% 

  Transporte para Bloco Operatório CPCHS Enfermagem 100% 

  Revisão check-list pré-operatória por enfermeira de CA DEIO DeioPlanner 100% 

  Confirmação de requisitos DEIO DeioPlanner 100% 

  Confirmação do cumprimento de instruções DEIO DeioPlanner; EPR 100% 

  Procedimento Cirúrgico Como “Internamento Normal” 100% 

  Recobro Anestésico Como “Internamento Normal” 100% 

  
Observação continuada do doente no Serviço, revisão do plano de 

cuidados pelo Médico assistente e pela Enfermeira 
Como “Internamento Normal” 100% 

  

Revisão Regular da adequação do Internamento em reunião de serviço e 

avaliação das suas causas com estabelecimento de medidas correctivas 

consideradas adequadas 

Como “Internamento Normal” 100% 

  Transferência para outro Serviço ou Hospital Como “Internamento Normal” 100% 

  Planeamento da Alta Hospitalar Como “Internamento Normal” 100% 

  Alta Hospitalar Como “Internamento Normal” 100% 

         
Neonatologia      

  

Indicação para Internamento especial em Neonatologia 

Critérios de Admissão: Admissão não planeada – Bloco Partos; Admissão 

Planeada – Bloco Partos; Admissão Planeada – Bloco Partos; Transferência de 

outro Hospital 

CPCHS EPR 100% 

  Decisão de Internamento: médico neonatologista CPCHS EPR - RICE 100% 

  Verificação de Vagas  Como “Internamento Especial” 100% 

  Transporte do doente ao serviço Como “Internamento Especial” 100% 

  Admissão do doente e confirmação da sua identidade Como “Internamento Especial” 100% 

  Recepção e identificação do doente no serviço Como “Internamento Especial” 100% 

  
Observação Inicial do Doente, Estabelecimento de Diagnóstico Inicial e de 

Plano de Cuidados pelo Médico Assistente  
Como “Internamento Especial" 100% 

  
Estabelecimento de medidas de suporte avançado de vida 

RCP; Monitorização; Ventilação; Cateter Central; Outros 
Como “Internamento Especial” 100% 

  Prescrição Medicamentosa Como “Internamento Especial” 100% 

  Prescrição de Análises Como “Internamento Especial” 100% 

  Prescrição de Exames Imagiológicos Como “Internamento Especial” 100% 

  Prescrição de Exames Outros Complementares Como “Internamento Especial” 100% 

  Procedimentos Pré Operatórios Como “Internamento Especial” 100% 

  Procedimento Cirúrgico Como “Internamento Especial” 100% 

  Recobro Anestésico Como “Internamento Especial” 100% 

  
Observação continuada do doente no Serviço, revisão do plano de 

cuidados pelo Médico assistente e pela Enfermeira 
Como “Internamento Especial” 100% 

  

Revisão Regular da adequação do Internamento em reunião de serviço e 

avaliação das suas causas com estabelecimento de medidas correctivas 

consideradas adequadas 

Como “Internamento Especial” 100% 

  Transferência para outro serviço ou hospital Como “Internamento Especial” 100% 

  Planeamento de Alta Hospitalar Como “Internamento Especial” 100% 

  Alta Hospitalar Como “Internamento Especial” 100% 

         
Urgência CPCHS Urgência  

  Triagem dos Doentes     100% 

  Envio directo dos doentes vermelhos para a sala de reanimação     100% 

  Transporte do paciente CPCHS Urgência 100% 

  Recepção pelo Enfermeiro de reanimação CPCHS Urgência 100% 

  Alerta da equipe de serviço à Reanimação CPCHS Urgência 100% 
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Processo 
Módulo 

Aplicacional  
Funcionalidade dentro do modulo 

Grau de 

Cobertura  

0%-100% 

  Identificação e Admissão do doente CPCHS Admissão de doentes 100% 

  Medidas de Suporte avançado de vida e estabilização clínica CPCHS Urgência 100% 

  Pedido de exames complementares CPCHS EPR – Urgência 100% 

  Registos no PC CPCHS EPR – Urgência 100% 

  Decisão de destino do doente CPCHS Urgência 100% 

  Contacto com a área de cuidados de destino do doente CPCHS Messaging 100% 

  Transporte do doente CPCHS Pedidos de Transporte 100% 

  Identificação e admissão do doente CPCHS Admissão de doentes 100% 

  Observação dos doentes verdes e azuis na Urgência Ambulatória     100% 

  Chamada do doente CPCHS Urgência 100% 

  Observação médica do doente CPCHS EPR - Urgência 100% 

  Registo no verbete de urgência CPCHS EPR – Urgência 100% 

  Pedido de exames complementares CPCHS EPR – Urgência 100% 

  Tratamentos de curta duração CPCHS EPR – Urgência 100% 

  Decisão de alta ou envio para a Urgência não ambulatória CPCHS Urgência 100% 

  Observação dos doentes amarelos e laranjas nos balcões de atendimento     100% 

  Chamada do doente CPCHS Urgência 100% 

  Observação médica do doente CPCHS EPR - Urgência 100% 

  Registo no verbete de urgência CPCHS EPR - Urgência 100% 

  Pedido de exames complementares CPCHS EPR –Urgência 100% 

  Pedido de observação por especialista CPCHS EPR –Urgência 100% 

  Tratamentos de curta duração na sala respectiva CPCHS EPR –Urgência 100% 

  Decisão de alta, envio para a Unidade de Decisão Clínica ou Internamento CPCHS EPR –Urgência 100% 

  Observação dos doentes com indicação para Ortopedia     100% 

  Chamada do doente CPCHS Urgência 100% 

  Observação médica do doente CPCHS EPR - Urgência 100% 

  Registo no verbete de urgência CPCHS EPR - Urgência 100% 

  Pedido de exames complementares CPCHS EPR –Urgência 100% 

  Acto Médico CPCHS EPR –Urgência 100% 

  Decisão de alta, envio para a Unidade de Decisão Clínica ou Internamento CPCHS EPR –Urgência 100% 

  Observação dos doentes com indicação para outras especialidades CPCHS EPR –Urgência 100% 

  Observação dos doentes com indicação para Pequena Cirurgia 
Como ponto 

5.  
  100% 

  Envio do doente para a sala de tratamentos de curta duração     100% 

  Recepção do doente CPCHS Urgência 100% 

  Observação por enfermeiro CPCHS Enfermagem - Urgência 100% 

  Registo no verbete de urgência CPCHS EPR - Urgência 100% 

  Tratamentos de curta duração CPCHS EPR - Urgência 100% 

  Chamada do médico CPCHS Urgência 100% 

  Decisão de alta ou internamento CPCHS EPR - Urgência 100% 

  Envio do doente para a Unidade de Decisão Clínica      100% 

  Recepção do doente CPCHS Urgência 100% 

  Observação por enfermeiro CPCHS Enfermagem - Urgência 100% 

  Registo no verbete de urgência CPCHS EPR - Urgência 100% 

  Tratamentos de curta duração CPCHS Urgência 100% 

  Gestão dos tempos de espera de exames CPCHS Urgência 100% 

  Chamada eventual de especialistas CPCHS Urgência 100% 

  Chamada do médico responsável pelo doente CPCHS Urgência 100% 

  Decisão de alta ou internamento CPCHS Urgência 100% 

  Prescrição de Análises Como “Internamento Especial” 100% 

  Prescrição de Exames Imagiológicos Como “Internamento Especial” 100% 

  Prescrição de Exames Outros Complementares Como “Internamento Especial” 100% 
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Processo 
Módulo 

Aplicacional  
Funcionalidade dentro do modulo 

Grau de 

Cobertura  

0%-100% 

  Decisão de Internamento     100% 

  Reúne critérios de admissão CPCHS EPR - Urgência 100% 

  
Estabelece contacto com a Unidade de Internamento de curta duração ou 

enfermaria 
CPCHS Urgência 100% 

  Abertura do Processo Clínico (PC) CPCHS EPR - Internamento 100% 

  Elaboração da nota de entrada com  plano diagnóstico e terapêutica CPCHS EPR - Internamento 100% 

  Verificação de Vagas Disponíveis CPCHS Internamento 100% 

  Transporte do doente CPCHS Enfermagem 100% 

  Decisão de transferência CPCHS Urgência 100% 

  Admissão do doente na Unidade de Internamento de Curta Duração     100% 

  Avaliação médica CPCHS EPR - Urgência 100% 

  Avaliação por enfermagem CPCHS Enfermagem 100% 

  Pedido de exames complementares CPCHS EPR - Urgência 100% 

  Realização de técnicas diagnósticas e terapêuticas CPCHS EPR - Urgência  

  Monitorização do doente CPCHS Enfermagem 100% 

  Prescrição de Medicamentos     100% 

  Prescrição CPCHS EPR - Urgência 100% 

  Transferência de informação para farmácia ou stock da UCIP CPCHS EPR - Urgência 100% 

  Administração terapêutica e controlo da mesma CPCHS Enfermagem 100% 

  Transferência para outro Hospital Como “Internamento Especial” 100% 

  Internamento numa Enfermaria do hospital Como “Internamento Especial” 100% 

  Planeamento da Alta Hospitalar Como “Internamento Especial” 100% 

  Alta Hospitalar Como “Internamento Especial” 100% 

         
Consulta Externa      

  Percepção de situação clínica pelo doente Website  A Sua Saúde 10% 

  Consulta do médico de família no Centro de Saúde     0% 

  Diagnóstico de Suspeição     0% 

  Referenciação para consulta de especialidade no Hospital de Loures  Extranet CS Marcações 100% 

  
Envio de pedido de Consulta com especificação da prioridade e descrição 

Clínica, ou marcação directamente no sistema 
Extranet CS Marcações 100% 

  
Recepção de Pedido de Consulta e estabelecimento de prioridade da 

Consulta 
CPCHS Consulta Externa 100% 

  
Triagem pelo Médico responsável de cada uma das consultas de 

especialidade 
CPCHS Consulta Externa 100% 

  Marcação de primeira consulta (especialidade) CPCHS Consulta Externa 100% 

  Envio de Carta e/ou email com indicação da hora e data da marcação Extranet Marcações 100% 

  Recepção do doente no dia da Consulta 

CPCHS 

Admissão de doentes 100% Quiosques 

Electrónicos 

  Identificação na portaria mediante apresentação da carta de aviso CPCHS Admissão de doentes 100% 

  Admissão do doente e confirmação da Consulta Externa     100% 

  Preenchimento de formulário de admissão CPCHS Admissão de doentes 100% 

  Emissão de etiquetas CPCHS Admissão de doentes 100% 

  Colheita de dados de avaliação inicial CPCHS Admissão de doentes 100% 

  Fornecimento de instruções de orientação na consulta CPCHS Admissão de doentes 100% 

  Orientação para a respectiva consulta sub área de espera CPCHS Admissão de doentes  100% 

  Consulta de Especialidade     100% 

  Confirmação de dados pessoais CPCHS Consulta Externa 100% 

  Elaboração de história clínica e avaliação física CPCHS EPR - Consulta Externa 100% 

  Prescrição medicamentosa CPCHS EPR - Consulta Externa 100% 

  Prescrição medicamentosa     100% 

  Prescrição, explicação e recomendações CPCHS EPR - Consulta Externa 100% 

  Validação do Receituário CPCHS EPR - Consulta Externa 100% 

  Prescrições de Análises     100% 
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Processo 
Módulo 

Aplicacional  
Funcionalidade dentro do modulo 

Grau de 

Cobertura  

0%-100% 

  Marcação de Análises CPCHS EPR - Consulta Externa 100% 

  Fornecimento de instruções para as colheitas CPCHS EPR - Consulta Externa 100% 

  Realização das colheitas CPCHS SISLAB 100% 

  Envio dos resultados para o PC CPCHS SISLAB 100% 

  Avaliação dos resultados em nova consulta CPCHS EPR – Consulta Externa 100% 

  Prescrição de Exames Complementares     100% 

  Marcação de exames CPCHS EPR - Consulta Externa 100% 

  Fornecimento de instruções para os exames CPCHS EPR - Consulta Externa 100% 

  Realização dos exames Vários Vários 100% 

  Envio dos resultados para o PC Vários Vários 100% 

  Avaliação dos resultados em nova consulta CPCHS EPR - Consulta Externa 100% 

  

Marcação de Consulta Subsequente 

- Marcação de Consulta com data indicada pelo médico especialista 

- Entrega da documentação necessária (justificação de presença ou outro) 

CPCHS Consulta Externa 100% 

  Envio da carta com data e hora da marcação ou envio de email CPCHS Consulta Externa 100% 

         
Hospital de Dia Médico – Cirúrgico      

  Indicação para Sessões de Hospital de Dia Médico/ Cirúrgico CPCHS Hospital de Dia 100% 

  Consulta  Hospitalar de Especialidade CPCHS Consulta Extena 100% 

  Alta Hospitalar de um serviço de internamento CPCHS Internamento 100% 

  Direcção do Hospital de Dia     100% 

  Verificação das vagas disponíveis CPCHS Hospital de Dia 100% 

  Marcação da consulta de avaliação CPCHS Hospital de Dia 100% 

  
Envio de carta com indicação da hora e data da marcação ou contacto 

telefónico 
CPCHS Hospital de Dia 100% 

  
Recepção do doente no dia da consulta e verificação da disponibilidade dos 

dados clínicos e complementares necessários 
CPCHS Hospital de Dia 100% 

  Admissão do doente e confirmação da sessão de hospital de dia CPCHS Hospital de Dia 100% 

  

Observação inicial do doente no Serviço Estabelecimento de Diagnóstico 

Inicial e estabelecimento do Plano de Cuidados pelo médico assistente e 

pela enfermeira 

CPCHS EPR - Hospital de Dia 100% 

  Prescrição Medicamentosa     100% 

  Prescrição, explicação e recomendações CPCHS EPR - Hospital de Dia 100% 

  
Transferência da informação para farmácia de acordo com o planeamento das 

novas sessões de hospital de dia 
CPCHS Farmácia 100% 

  Elaboração de protocolo terapêutico a seguir CPCHS EPR – Hospital de Dia 100% 

  Preparação da medicação 
MPI 

AutoPrint II 
Unit Dose Packaging System 100% 

  Transporte de medicação CPCHS Farmácia; SGICM 100% 

  Administração terapêutica e controlo da mesma CPCHS Enfermagem 100% 

  Monitorização clínica post administração da terapêutica CPCHS Enfermagem 100% 

  Recobro post  terapêutica CPCHS Enfermagem 100% 

  Se reunir critérios clínicos pode ter alta de sessão CPCHS EPR - Hospital de Dia 100% 

  Revisão terapêutica CPCHS EPR - Hospital de Dia 100% 

  Planeamento de nova sessão CPCHS Hospital de Dia 100% 

  Marcação da consulta de avaliação CPCHS Hospital de Dia 100% 

  
Envio de carta com indicação da hora e data da marcação ou contacto 

telefónico 
CPCHS Hospital de Dia 100% 

  Prescrição de Análises     100% 

  Fornecimento de instruções para as colheitas CPCHS EPR-RICE 100% 

  Realização das colheitas CPCHS SISLAB 100% 

  Transporte para o Laboratório CPCHS SISLAB 100% 

  Processamento CPCHS SISLAB 100% 

  Envio dos resultados para PC CPCHS SISLAB 100% 

  Avaliação de resultados CPCHS EPR - Hospital de Dia; 100% 

  Prescrição de Exames Imagiológicos     100% 

  Marcação de exames CPCHS EPR-RICE 100% 
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Processo 
Módulo 

Aplicacional  
Funcionalidade dentro do modulo 

Grau de 

Cobertura  

0%-100% 

  Fornecimento de instruções para os exames CPCHS EPR-RICE 100% 

  Realização dos exames CPCHS Internamento 100% 

  Processamento da informação colhida e elaboração de relatório Centricity Radiology;  100% 

  Envio dos resultados para o PC Centricity PACS 100% 

  Avaliação dos resultados CPCHS  EPR – Hospital de Dia 100% 

  Prescrição de Exames Outros Complementares CPCHS EPR 100% 

  Procedimentos Pré Operatórios Como “Internamento Normal” 100% 

  Procedimento Cirúrgico Como “Internamento Normal” 100% 

  Recobro Anestésico Como “Internamento Normal” 100% 

  Transferência para outro Serviço ou Hospital Como “Internamento Normal” 100% 

  Alta Hospitalar Como “Internamento Normal” 100% 

 

 

Processo 
Módulo 

Aplicacional  
Funcionalidade dentro do modulo 

Grau de 

Cobertura  

0%-100% 

Processos Clínico – Administrativos      

Hotelaria      

  Lavandaria Intranet Hotelaria 100% 

  Alimentação e Dietética 
Intranet   

CPCHS 
Hotelaria 100% 

  Limpeza Intranet Hotelaria 100% 

 Fardamento Intranet Hotelaria 100%  

 Transporte de Doentes Intranet Gerido por empresa externa  100%  

 Gestão de Resíduos   Gerido por empresa externa 100%  

         
Farmácia      

 Logística CPCHS Farmácia 100% 

 Elaboração Unidose 
MPI 

AutoPrint II 
Unit Dose Packaging System 100% 

 Distribuição CPCHS Farmácia 100% 

 Ensaios Clínicos CPCHS Farmácia 100% 

 Documentação CPCHS Farmácia 100%  

     
Formação      

  Promoção Intranet Formação 100% 

  Inscrição Formação Interna Intranet Formação 100% 

  Consulta Materiais Didácticos Intranet Formação 100% 

 Pedido de Financiamento para Formação Externa Intranet Formação 100%  

     
Centro de Documentação      

  Gestão de Recursos da Biblioteca Intranet Centro de Documentação 100% 

  Pedido de Documentação (colaboradores do Hospital) Intranet Centro de Documentação 100% 

 Pedido de Documentação (profissionais de saúde externos) Website e-biblioteca (área reservada) 100%  

     
Gestão de Materiais e Equipamentos      

  Gestão de Equipamento 
SAP + 

Datastream 
n.a. 100% 

  Pedidos de Intervenção Intranet Gestão Materiais 100% 

 Consulta Status Intervenção Intranet Gestão Materiais 100%  
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Processo 
Módulo 

Aplicacional  
Funcionalidade dentro do módulo 

Grau de 

Cobertura  

0%-100% 

Processos Serviços Gerais      

  Recursos Humanos 
SAP + 

Intranet 
RH 100% 

  Aprovisionamento e Logística SAP  100% 

 Reporting Finaceiro  SAP Fin 100% 

  Reporting de Qualidade  Intranet Qualidade 100% 

  Controlo de Gestão SAP Fin 100% 

 Reporting da Actividade 
SAP + 

Intranet 
BW 100%  

        
     

 

 

12.3 Arquitectura de integração 

 

12.3.1 Diagrama de integração 

 

Tal como mostrado na Figura 2, a camada de integração será implementada sobre tecnologia 

Microsoft BizTalk Server incluindo os adaptadores para HL7 e mySAP. 

O módulo de integração de aplicações suportará de origem um conjunto alargado de protocolos 

standard para integração (XML com XSD e transformações XSL, WSDL, BPEL), que em 

conjunto podem suportar uma arquitectura SOA (Services Oriented Architecture). Também será 

suportada de origem a integração de aplicações através de outros métodos: acesso directo a base 

de dados (SQL), ficheiro com formatação acordada, FTP, EDI (suportando ANSI X-12 e 

EDIFACT), SMTP, SOAP. 

 

12.3.2 Fluxos de informação entre os sistemas aplicacionais internos 

 

Os principais fluxos de Informação seguem as seguintes linhas essenciais: 
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Data WareHouse

HISSAP
Ferramentas

de produtividade

• Gestão Documental

• Web Pages

• MS Excel

• MS Access

• MS Word

Reporting e BI

Reporting ARS
Monitorização 

do desempenho

Suporte à

decisão

FONTES DE 

INFORMAÇÃO

ARMAZENAMENTO 

E TRATAMENTO 

DOS DADOS

DISPONIBILIZAÇÃO 

E EXPLORAÇÃO DA 

INFORMAÇÃO

 

 

A solução disponibilizada é constituída por três grandes níveis:  

a) Fontes de informação (SAP, Ferramentas de produtividade, HIS); 

i) SAP (Financeira, RH, Logística , Sistema de Gestão de Manutenção); 

ii) Ferramentas (Reportings de Qualidade, Registos de Incidências e outros); 

iii) HIS (Registos Clínicos, Clínicos Administrativos); 

b) Armazenamento e tratamentos dos dados (Data WareHouse);  

c) Disponibilização e exploração da informação (Reporting, BI, Sistema de Monitorização). 

 

Sempre que possível, a recolha de informação deverá ser efectuada de forma automática. 
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Os casos excepcionais de recolha de informação dos indicadores que tenham de ser manuais, 

serão baseados em procedimentos com introdução dos dados em ferramentas de produtividade: 

Gestão Documental, Web Pages, MS Excel, MS Access, MS Word. 

 

Nas recolhas de informação automáticas, a sua migração para o DataWareHouse é efectuada 

automaticamente e no mais curto espaço de tempo possível. 

 

13. Arquitectura lógica do sistema de informação da Entidade Gestora do Edifício 

 

13.1 Arquitectura funcional e aplicacional do sistema de informação 

 

A arquitectura funcional dos sistemas de informação da Entidade Gestora do Edifício será 

baseada na arquitectura especificada para a Entidade Gestora do Estabelecimento Hospitalar 

(ilustrada na Figura 1), e assenta essencialmente nas seguintes camadas: 

a) Sistemas aplicacionais; 

b) Integração de aplicações; 

c) Interfaces Web; 

d) Fundações; 

e) Infra-estrutura. 

 

A arquitectura aplicacional dos sistemas de informação da Entidade Gestora do Edifício será 

baseada na arquitectura especificada para a Entidade Gestora do Estabelecimento Hospitalar 

(ilustrada na Figura 2), e envolverá os seguintes sistemas aplicacionais: 

a) mySAP; 

b) Microsoft BizTalk; 

c) IXOS; 

d) SAP BI;  

e) SAP BW; 

f) Microsoft Sharepoint e Microsoft Content Manager; 

g) Oracle database. 
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14. Aplicações de suporte à actividade do Estabelecimento Hospitalar 

 

Todas as funcionalidades apresentadas estão suportadas por aplicações independentes, mas 

integradas entre si de forma coerente. Neste sentido, foi definida uma arquitectura aplicacional 

que assenta em quatro pilares: 

 

Ilustração 1 - Arquitectura Aplicacional: High-Level 

In
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Sistemas Core Sistemas Auxiliares

Fundações

Sistemas 

Externos

 

Os sistemas core representam as aplicações mais directamente ligadas à actividade. Entre estas, 

conta-se o equipamento médico, sistema clínico e clínico-administrativo e do sistema de gestão 

administrativa.  

 

Estas aplicações são suportadas pelas fundações tecnológicas. Estas, transversais a toda a 

arquitectura, correspondem aos módulos standard como: arquivo de informação, backup, 

monitorização, autenticação.  

 

Existirão também sistemas auxiliares que irão suportar actividades específicas, para os quais foi 

seleccionada uma solução “best-of-breed” e especializadas, garantindo a sua evolução do longo 

do período de exploração. Entre estas conta-se a gestão documental, gestor de conteúdos para 

site e extranet, sistema de suporte à internet e sistema de inteligência de negócio. 

 

Todos estes sistemas, bem como as aplicações do exterior, serão integrados com base numa 

camada de integração baseada em standards (com adaptadores HL7 e MySAP).  
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Requisitos de escalabilidade e de segurança 

 

Dadas as previsíveis necessidades de armazenamento (decorrentes do volume de transacções 

que serão registadas e da obrigatória longevidade dos dados), os dados gerados e processados 

pelas aplicações de suporte à unidade hospitalar serão armazenados em estruturas de 

armazenamento externas aos sistemas aplicacionais (isto é, não serão realizados 

armazenamentos de dados do negócio nos próprios servidores) acessível desde estes por um 

acesso em fibra (fiber channel) de elevado débito. A estrutura de armazenamento em si é 

especificamente manufacturada com vista à obtenção de níveis de fiabilidade e longevidade 

largamente superiores aos dos sistemas que a ela acedem e permite observar o disposto em 

matéria de reversão dos bens, nos termos previstos na Cláusula 123.ª do Contrato de Gestão. 

Os sistemas desta natureza apresentam ainda capacidades de escala claramente superiores aos 

sistemas de discos interno a um único sistema aplicacional. 

 

A Entidade Gestora obriga-se a definir políticas de segurança específicas, orientadas às diversas 

áreas da segurança informática, incluindo os sistemas de monitorização. 

 

Essas políticas serão elaboradas de acordo com as especificações da norma ISO/IEC 

17799:2000, e cobrirão pelo menos as seguintes áreas: 

 

 Segurança Organizacional; 

 Classificação e Controlo de Activos; 

 Segurança de Colaboradores; 

 Segurança Física e de Ambiente; 

 Gestão de Comunicações e Operações; 

 Controlo de Acessos; 

 Desenvolvimento e Manutenção de Aplicações; 

 Gestão de Continuidade de Negócio. 
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As tecnologias e práticas de elevação de disponibilidade das várias soluções foram já 

anteriormente analisadas consistindo, em estilo de resumo, nos seguintes pontos: 

 Utilização de circuitos Internet redundantes; 

 Utilização de clustering em diversos elementos críticos (firewalls de primeiro nível, 

serviços aplicacionais, bases de dados, balanceadores de carga, entre outros); 

 Storage de alta disponibilidade (ver pontos seguintes); 

 Práticas de realização de cópias de segurança com transporte off-site; 

 Teaming nos servidores; 

 Core switching em alta disponibilidade; 

 Práticas de mitigação de incidentes; 

 Práticas de recuperação de incidentes. 

 

14.1 Sistema de monitorização 

 

Objectivos 

 

O sistema de monitorização suporta a monitorização de desempenho relativa às duas Entidades 

Gestoras, e assenta numa solução do tipo SAP BW. 

 

Principais funções suportadas pelo sistema: 

a) Data Warehousing; 

b) Análise e relatórios; 

c) Publicação da informação através de múltiplos canais; 

d) Gestão do Conhecimento; 

e) Planeamento e Simulação; 

f) Gestão de Conteúdo na Web; 

g) Centros de Informação baseados na Web; 

h) Gestão da Performance do Negócio; 

i) Aplicações analíticas. 
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14.2 Prestação de cuidados de saúde 

 

A Entidade Gestora do Estabelecimento deverá assegurar a instalação de sistemas de 

informação adequados à prestação de cuidados de saúde, suportando: 

a) A articulação com o cartão do cidadão/cartão de Utente do SNS; 

b) A partilha de informação com unidades de prestação de cuidados de saúde primários, 

diferenciados ou continuados; 

c) O tratamento dos dados clínicos do Utente de modo a constituir um processo clínico 

electrónico, de acordo com as codificações, nacionais e internacionais, mais actualizadas 

para registo das prestações de cuidados de saúde; 

d) Sistemas e equipamentos adequados que facilitem a recolha automática de informação 

sempre que tecnicamente possível, nos vários serviços clínicos do hospital. 

 

A prestação de cuidados de saúde é suportada pelos seguintes módulos: 

a) Sistema de gestão clínico-administrativo; 

b) Sistema de apoio à actividade clínica. 

 

14.2.1 Apoio à actividade clínica 

 

14.2.1.1 Processo clínico 

 

Objectivos 

 

Gerir o processo clínico informatizado dos doentes, permitindo aos utilizadores registar e 

consultar toda a informação clínica relevante para a caracterização dos pacientes e dos 

respectivos episódios. 

 

Principais funções suportadas pelo sistema 

 

a) Registo do historial do paciente (incluindo antecedentes clínicos pessoais e familiares), 

permitindo designadamente, o acompanhamento on-line da história clínica do paciente 

(designadamente, patologias diagnosticadas, alergias, doenças crónicas, próteses);  

b) Registo das consultas realizadas e respectiva informação, incluindo a informação 

confidencial do médico, sintomatologia, diagnósticos, exames e seus resultados, 
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procedimentos ministrados e respectiva informação sobre a realização, cuidados de 

enfermagem e respectiva informação sobre a realização, prescrições realizadas ou 

medicação ministrada; 

c) Ligação para elementos guardados em sistemas externos, como a sistemas de arquivo de 

imagens (PACS) ou o arquivo clínico de documentação; 

d) Acesso aos processos clínicos (em consulta ou actualização) a partir de qualquer terminal, 

por utilizadores com permissões para o efeito; 

e) Transmissão dos processos clínicos para outras unidades de saúde através de 

protocolosstandard (HL7); 

f) Cumprimento total dos standards definidos para classificação de patologias (ICD9 e 

ICD10), bem como para classificação de cuidados de enfermagem (CIPE). 

 

14.2.1.2 Especialidades clínicas 

 

14.2.1.2.1 Urgência 

 

Objectivos 

 

Registar o percurso dos doentes e gerir toda a informação necessária ao acompanhamento dos 

doentes do(s) serviço(s) de urgência e sala de observações. 

 

Principais funções suportadas pelo sistema 

 

a) Suporte ao Protocolo de Manchester, ou a outro sistema de triagem adoptado quando 

autorizado, para triagem de pacientes; 

b) Inscrição, modificação e consulta de registos clínicos; 

c) Inscrição de doentes de uma forma provisória, recorrendo ao módulo de admissão de 

doentes; 

d) Registo do estado e evolução do paciente até lhe ser dada alta; 

e) Registo e consulta à situação de exames e MCDT relativas aos pacientes, entretanto 

efectuados, até lhes ser dada alta; 

f) Registo dos médicos chamados; 

g) Registo de passagem pelos locais de urgência; 
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h) Registo de incapacidade. 

 

14.2.1.2.2 Bloco operatório 

 

Objectivos 

 

Registar toda a informação associada ao bloco operatório. 

 

Gerir e controlar o bloco operatório, registando toda a informação associada ao bloco, quer ao 

nível das marcações em ligação directa com as listas de espera, quer ao nível das intervenções 

realizadas, e optimizar a gestão da ocupação do bloco operatório nos termos definidos. 

 

Principais funções suportadas pelo sistema 

 

a) Registo das marcações, entrada do doente no bloco, intervenções e respectivos 

intervenientes, plano operatório, tempo despendido e ocupação do bloco; 

b) Registo de informação sobre a operação: hora de anestesia, drogas ministradas, 

transfusões; 

c) Registo do relatório operatório; 

d) Registo de relatórios, consulta de diagnósticos, MCDT ou informação de enfermagem; 

e) Prescrição de medicamentos e atitudes terapêuticas; 

f) Pedido de exames complementares; 

g) Possibilidade de reserva do bloco operatório; 

h) Inventário de equipamento e gestão do material do bloco (designadamente, material 

cirúrgico, drogas.); 

i) Controlo das horas relacionadas com a intervenção (designadamente, entrada e saída do 

bloco, hora da anestesia, medicamentação ministrada, transfusões sanguíneas); 

j) Consultas e estatísticas diversas. 

 

14.2.1.2.3 Cardiologia 

 

Objectivos 
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Permitir a gestão administrativa e clínica do serviço de Cardiologia de forma centralizada. 

 

Principais funções suportadas pelo sistema 

 

a) Registo de pacientes e respectiva gestão de agenda; 

b) Registo de informação clínica específica; 

c) Realização de relatórios para ECG e provas de esforço; 

d) Registo de informação da área de arritmologia-electrofisiologia, pacemakers, 

cardioversões, e exames de ambulatório (MAPA, Holter e Marcador de Eventos); 

e) Registos vários e acesso a imagens arquivadas na área de hemodinâmica. 

 

14.2.1.2.4 Nefrologia 

 

Objectivos 

 

Permitir a gestão da informação, e processos específicos, para esta especialidade de forma 

centralizada. 

 

Principais funções suportadas pelo sistema 

 

a) Processo clínico adaptado; 

b) Ferramentas de acompanhamento de pacientes crónicos (planeamento de actividade 

cíclica, integrar intervenientes – médicos, enfermeiros, nutricionistas, assistentes sociais); 

c) Integração de dados recolhidos (analíticos, biométricos e outros) com geração de alertas 

automáticos; 

d) Prescrição e planeamento de sessões de hemodiálise. 

 

14.2.1.2.5 Laboratório 

 

Objectivos 

 

Permitir a gestão do laboratório de forma centralizada. 
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Principais funções suportadas pelo sistema 

 

a) Parametrização de exames, indicando os limites de normalidade e aceitabilidade para cada 

parâmetro; 

b) Realização de listas de tarefas; 

c) Ligação com equipamento auto-analisador; 

d) Facilitação da realização de exames com modelos predefinidos e dicionário de frases. 

 

14.2.1.2.6 Anatomia patológica 

 

Objectivos 

 

Registar e acompanhar toda a informação relativa ao Laboratório de Anatomia Patológica, 

nomeadamente aquela relativa aos exames aqui efectuados. 

 

Principais funções suportadas pelo sistema 

 

a) Parametrização de exames, sua informação e acesso ao historial do exame; 

b) Registo da informação de cada exame e apoio na elaboração do relatório; 

c) Controlo das etapas de cada exame (datas e responsáveis), com geração de alertas no caso 

de ultrapassar prazos previstos ou máximos; 

d) Aceder e imprimir o histórico do doente (composto pelas codificações dos exames 

anteriores, datas e número dos exames anteriores); 

e) Possibilidade de fazer pesquisas por topologia, morfologia, serviço e data de entrada. 

 

14.2.1.2.7 Medicina física e reabilitação 

 

Objectivos 

 

Registar, acompanhar e efectuar o tratamento de dados relativos à avaliação, actuação clínica e 

reabilitação do paciente. 

 

Principais funções suportadas pelo sistema 
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a) Agendamento, controlo e recepção de utentes, tratando de dados relativos à avaliação, 

actuação clínica e reabilitação do paciente; 

b) Conceito de grupo de actos e gestão do recurso mais escasso (espaço, terapeuta ou 

equipamento). 

 

14.2.1.2.8 Hospital de dia 

 

Objectivos 

 

Acompanhar as sessões de tratamento de doentes ao longo do ciclo de tratamentos. 

 

Executar planos terapêuticos, permitindo (i) o registo de todos os actos médicos e não médicos 

que não necessitam que o doente pernoite no hospital; o registo de todos os cuidados de saúde 

com permanência por num período inferior a vinte e quatro horas, de acordo com a definição de 

Hospital de Dia constante da Cláusula 1.ª do Contrato de Gestão; e (ii) a facturação pelo 

hospital dos serviços prestados aos preços definidos para o efeito. 

 

Principais funções suportadas pelo sistema 

 

a) Calendarização do conjunto de actos previstos ao longo do tratamento; 

b) Registo de presença de paciente e de exames realizados (locais ou exterior), fármacos 

ministrados e informação clínica/enfermagem associada; 

c) Registo dos consumos com sugestões usando valores pré-parametrizados. 

 

14.2.1.3 Prescrição e protocolos 

 

Objectivos 

 

Apoiar a prescrição de medicamentos, actos médicos ou solicitação de exames / MCDT. 

 

Principais funções suportadas pelo sistema 
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a) Realização de prescrições pelos médicos habilitados, cobrindo todo o ciclo da mesma até à 

transmissão, de forma integral, ao prestador responsável pela sua execução; 

b) Definição de protocolos clínicos centralizados contendo um conjunto predefinido de actos 

médicos, exames/MCDT e medicação. 

 

14.2.1.4 Triagem 

 

Objectivos 

 

Efectuar a classificação de pacientes de acordo com o grau de urgência necessário para o seu 

atendimento. 

 

Principais funções suportadas pelo sistema 

 

a) Registo de toda a informação introduzida pelo responsável pela triagem segundo o 

protocolo de Manchester ou outro autorizado, bem como de eventuais reavaliações que 

sejam realizadas; 

b) Determinação automática do grau de urgência. 

 

14.2.1.5 Suporte à decisão 

 

Objectivos 

 

Suportar a decisão médica. 

 

Principais funções suportadas pelo sistema 

 

a) Acesso a informação médica variada, quer através da ferramenta de prescrição (protocolos, 

medicação) quer através da intranet de conhecimento (bases de dados de artigos, revistas 

de especialidade) ou facilitando a comunicação com outros médicos que acedam à 

plataforma, dentro do hospital ou de outras unidades; 

b) Realização de validações base nas prescrições efectuadas, que podem ser automáticas 

(verificação da existência de interacções entre medicamentos activos, e a existência de 

alergias a medicação solicitada) ou humanas. 
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14.2.1.6 Enfermagem 

 

Objectivos 

 

Articular os cuidados de enfermagem com as prescrições dos médicos. 

 

Planificar e registar todas as intervenções a efectuar e as administrações da medicação prescrita, 

sendo todos os consumos de medicamentos e materiais reflectidos automaticamente na 

estatística/facturação e na logística hospitalar. 

 

Principais funções suportadas pelo sistema 

 

a) Definição de diagnósticos de enfermagem e planeamento das intervenções, com total 

cumprimento do protocolo CIPE (Classificação Internacional para a Prática de 

Enfermagem); 

b) Planeamento e registo de medicação ou actos médicos administrados; 

c) Registo de notas de enfermagem; 

d) Criação de listas de tarefas por enfermeiro, onde o mesmo poderá registar dados relativos à 

intervenção; 

e) Cálculo de HCN e registos de consumos. 

 

14.2.1.7 Codificação 

 

Objectivos 

 

Efectuar e suportar o processo de codificação dos cuidados prestados e procedimentos 

realizados de acordo com as regras aplicáveis, dos pagadores, nomeadamente Administrações 

Regionais de Saúde e seguradoras. 

 

Principais funções suportadas pelo sistema 

 

a) Codificação dos diagnósticos e procedimentos; 
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b) Integração com a aplicação codificadora do Ministério da Saúde para determinação do 

Grupo de Diagnóstico Homogéneo (GDH); 

c) Classificação de doentes após integração; 

d) Cálculo de GRH ou em C’s e K’s, e consulta / compilação do processo completo do 

paciente, que suporta o referido cálculo. 

 

14.2.2 Apoio a Formação/Investigação  

 

Objectivos 

 

Permitir através do Centro de Conhecimento e Formação o acesso a informação de natureza 

científica em suportes multimédia, disponibilizar informação para suporte a decisão e 

acompanhamento da formação. 

 

Principais funções suportadas pelo sistema 

 

a) Permitir aos profissionais de saúde avaliar, monitorizar e identificar a variabilidade da sua 

prática clínica (que pressupõe por sua vez um correcto registo dos seus outcomes e a 

utilização tendencialmente maior de protocolos clínicos); 

b) O sistema será inteligente e aprenderá com a evidência clínica criada e registada. 

 

14.2.3 Gestão clínico-administrativa 

 

Objectivos 

 

Suportar a actividade hospitalar, armazenando num repositório central os dados administrativos. 

 

Principais funções suportadas pelo sistema 

 

a) Gestão de utentes e agendas; 

b) Registo de fluxos de utentes; 

c) Facturação aos utentes e entidades; 

d) Gestão de consumíveis; 
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e) Gestão de marcações, agendas e vagas, prioridades, serviços prestados; 

f) Internamento; 

g) Consultas externas; 

h) Ambulatório médico; 

i) Banco de sangue; 

j) Hospital de dia; 

k) Farmácia; 

l) Dietética; 

m) Serviço social; 

n) Arquivo de processos clínicos; 

o) Turnos e honorários. 

 

14.3 Actividades instrumentais à prestação de cuidados de saúde 

 

Os sistemas de informação, para além de suportarem a cadeia de prestação dos cuidados de 

saúde, nas vertentes administrativa e clínica, suportam os serviços gerais e de apoio geral, 

designadamente nas seguintes actividades: 

a) Gestão financeira, nomeadamente cumprindo com as regras contabilísticas em vigor, 

emissão de mapas, gestão de tesouraria, gestão de imobilizado e gestão de investimentos; 

b) Controlo de gestão, nomeadamente nas componentes de contabilidade analítica, 

contabilidade geral, contabilidade de centros de custo, custos baseados na actividade 

(Activity Based Costing), custeio de produtos e para análise de rentabilidade de 

clientes/entidades; 

c) Logística e aprovisionamento, apoiando todo o ao ciclo de compra, cobrindo todas as fases 

do processo; 

d) Recursos humanos, nomeadamente na gestão estratégica e operacional; 

e) Serviços auxiliares, nomeadamente na gestão de materiais e equipamento, serviços de 

hotelaria, dieta, transporte de pacientes e gestão de resíduos; 

f) Gestão documental, nomeadamente na gestão de toda a documentação em papel e 

electrónica associada ao hospital, substituindo gradualmente o arquivo em papel. 

 

14.4 Canais de acesso 
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Na arquitectura de sistemas desenhada, as plataformas web suportam, designadamente, os 

seguintes serviços: 

a) Extranet: Sistema que garante a comunicação com outras unidades de saúde e instituições 

do Ministério da Saúde, facilitando a interacção entre instituições. Irá suportar serviços 

como: acesso ao sistema de monitorização, marcações de actos, pesquisa de pacientes e 

consulta de processo clínico (restrito a pesquisas autorizadas caso a caso), alertas, consulta 

de protocolos, entre outros, devendo a actualização dos seus conteúdos ser feita 

semanalmente; 

b) Intranet: Interface unificado para todas as aplicações, com suporte a processos clínicos, 

administrativos e de suporte (por exemplo: solicitações de intervenções de manutenção, ou 

digitalização do processo clínico). Neste sentido, a Intranet será um front-end agregador de 

informação guardada nas respectivas aplicações, que sendo web based, serão totalmente 

integradas de forma transparente. Por outro lado, a intranet terá um conjunto de 

mecanismos de comunicação nativos, permitindo a criação de áreas específicas para 

grupos de trabalho, bibliotecas de conhecimento, pesquisas de informação, acesso a sites 

externos (ex: medline). Adicionalmente, é garantida pela Intranet a execução dos 

processos de negócio transversais, em conjugação com o módulo de workflow humano da 

camada de integração. Assim, será possível realizar acções como: validar dados, preencher 

formulários, alterar informação ou consultar relatórios, tudo com base num fluxo orientado 

ao processo (e alterável dinamicamente); 

c) Site Internet: O site irá ser a fonte de informação sobre o hospital para o público em geral, 

contendo informação sobre a instituição, como: o que é, como se organiza, novidades, 

especialidades disponíveis ou corpo clínico. Existirá um conjunto de informações 

especificamente dirigido aos utentes do hospital: guia do hospital, ferramenta de 

marcações, informação sobre internamento, comentários e reclamações, artigos sobre 

saúde (prevenção). O site terá, igualmente, uma vertente de personalização de conteúdos/ 

funcionalidades com base no registo realizado pelo utilizador e/ ou no seu histórico de 

utilização. Na fase de transição oferecer-se-á uma presença web reduzida de 

esclarecimento prático dos Utentes quanto ao andamento do projecto. 

 

14.5 Escalabilidade do Sistema de Informação 

 



 

Hospital de Vila Franca de Xira 42/84 Anexo XI – Sistemas de Informação 

A Entidade Gestora do Estabelecimento obriga-se e assegura a escalabilidade do sistema de 

informação, de forma a responder ao aumento das necessidades da sua utilização. Neste sentido, 

a arquitectura é escalável a todos os níveis, sem necessidade de redesenho. Serão adoptadas 

diferentes medidas na resposta às previsíveis evoluções e necessidade de aumento do 

desempenho da solução inicial, como a instalação de mais servidores em balanceamento ou o 

melhoramento dos servidores actuais, aumentando a memória dos servidores, o número de 

CPU´s por servidor ou a capacidade em disco. 

 

Esta obrigação de escalabilidade incluirá, por definição, as actualizações de software 

necessárias para garantir a sua correcta adequação às necessidades do Hospital.  

 

14.6 Gestão de sistemas de informação 

 

Objectivos 

 

Criar e manter uma plataforma de gestão de infra-estruturas tecnológicas abrangente e 

integrada. 

 

Principais funcionalidades 

 

a) Software para configuração, administração, performance e fault management para sistemas 

críticos e redes TCP/IP multivendor; 

b) Ponto centralizado de controlo, possibilitando à equipa de sistemas de informação um 

controlo apertado e eficiente dos eventos que ocorrem diariamente em equipamentos de 

rede, sistemas, base de dados e aplicações; 

c) Administrar o desempenho dos sistemas existentes na rede de uma forma centralizada (a 

partir dum único posto de trabalho); 

d) Monitorizar os serviços das aplicações críticas na perspectiva do utilizador final, assim 

como manter-se actualizado, de forma imediata, acerca do impacto sobre as falhas de 

menor nível nos componentes ou nas degradações de programação; 

e) Produzir relatórios parametrizáveis pelo utilizador; 

f) Monitorização instantânea do Microsoft Exchange e SGDB Oracle; 

g) Gestão de cópias de segurança e de recuperação; 
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h) Gestão de incidentes e de problemas e da função de helpdesk; 

i) Automatização do processo de instalação e aprovisionamento de software; 

j) Consola virtual gráfica e uma drive de disquetes virtual, que possibilita aos gestores de 

sistemas de informação uma verdadeira presença virtual para controlo de Data Centers e 

de ambientes distribuídos; 

k) Detectar, analisar e reportar eventuais estrangulamentos no desempenho (performance 

bottlenecks) dos servidores; 

l) Gerir os equipamentos microcomputadores. 

 

Disponibilidade 

 

A taxa de disponibilidade desta infra-estrutura será de 99%, uma vez que se trata de um sistema 

de apoio à gestão, logo não crítico para o funcionamento do hospital. 

 

15. Aplicações de suporte à actividade do Edifício Hospitalar 

 

15.1 Sistema de Informação  

 

O sistema de informação da Entidade Gestora do Edifício suportará as seguintes actividades: 

a) Gestão financeira, nomeadamente cumprindo com as regras da contabilidade geral, 

tesouraria, contas a pagar e a receber e tesouraria, emissão de mapas, gestão de tesouraria, 

gestão de imobilizado e gestão de investimentos; 

b) Controlo de gestão, nomeadamente nas componentes de contabilidade analítica permitindo 

o apuramento de resultados por centro de resultados, contabilidade geral, contabilidade de 

centros de custo, custos baseados na actividade (Activity Based Costing), custeio de 

produtos e para análise de rentabilidade de clientes/entidades; 

c) Gestão da Manutenção, que compreende, o cadastro dos bens com a caracterização técnica 

e patrimonial; as solicitações de manutenção (pedidos de trabalho); as ordens de 

trabalho(OT) como suporte à execução das intervenções; os planos de manutenção 

preventiva, sistemática e predictiva; o planeamento de intervenções tanto preventivas 

como correctivas; o histórico das intervenções e de custos das intervenções por área e por 

equipamento; os custos de manutenção por área, por equipamento e por obra, por natureza 

de custo para mão-de-obra, materiais e serviços; o inventário das existências em armazém; 
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os materiais e serviços fornecidos por projecto, equipamento e obra; a gestão de 

fornecedores actuais e potenciais; os indicadores técnico-económicos dos equipamentos e 

a disponibilidade dos artigos de armazém (roturas); 

d) Logística e aprovisionamento, apoiando todo o ciclo de compra, cobrindo todas as fases do 

processo; 

e) Recursos humanos, nomeadamente na gestão estratégica e operacional; 

f) Serviços auxiliares e de manutenção, nomeadamente na gestão de materiais e 

equipamentos; 

g) Gestão documental, nomeadamente na gestão de toda a documentação em papel e 

electrónica associada ao hospital, substituindo gradualmente o arquivo em papel; 

h) Inteligência de negócio, nomeadamente na compilação de informação de negócio, 

produzindo relatórios integrados sobre a produção do hospital; 

i) Gestão de património, nomeadamente fazendo o registo dos equipamentos e do respectivo 

local de instalação (objectos técnicos) e a ligação dos equipamentos ao respectivo bem de 

imobilizado. 
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16. Articulação com entidades externas 

16.1 Os procedimentos necessários e adequados à eficaz articulação entre as Entidades 

Gestoras e outras entidades, designadamente em matéria de gestão do Contrato de Gestão, 

articulação com os Centros de Saúde, Rede de Cuidados Primários, unidades de cuidados 

continuados integradas na Rede Nacional de Cuidados Continuados, outras unidades 

hospitalares, Portal da Saúde, Centro de Atendimento do SNS, Administrações Regionais de 

Saúde, Sistema de Suporte à Decisão do SNS e integração com o Registo Nacional de Utentes 

(RNU) e com entidades que venham a ser subcontratadas, serão normalizados e suportados nos 

sistemas de informação do Estabelecimento Hospitalar e das entidades em cada caso envolvidas, 

de modo a promover a automatização dos respectivos processos. 

16.2 Cabe a cada Entidade Gestora a responsabilidade pela implementação dos mecanismos 

tecnológicos específicos do Hospital de Vila Franca de Xira. 

16.3 Os sistemas de informação da Entidade Gestora do Estabelecimento permitirão que os 

Centros de Saúde, Rede de Cuidados Primários, unidades de cuidados continuados integradas na 

Rede Nacional de Cuidados Continuados, outras unidades hospitalares, Portal da Saúde, Centro 

de Atendimento do SNS, e Sistema de Suporte à Decisão do SNS, sempre que devidamente 

autorizadas, tenham acesso informação do Estabelecimento Hospitalar, nomeadamente 

marcações de consultas e acesso a resultados de exames. 

16.4 A Entidade Gestora do Estabelecimento obriga-se a fornecer conteúdos relativos ao 

Hospital de Vila Franca de Xira para canais não presenciais do Ministério da Saúde, tais como 

portais institucionais na internet, como seja o Portal da Saúde, a fim de disponibilizar 

informação de interesse público, nomeadamente horários de apoio a visitas, contactos, serviços 

e mapas de localização. 

16.5 A plataforma de sistemas de informação a implementar suportará os protocolos de 

comunicação acordados com a Entidade Pública Contratante no âmbito da actividade de 

acompanhamento do Contrato. 

16.6 As Entidades Gestoras obrigam-se a conceder as permissões de acesso aos seus sistemas 

de informação relevantes para que a Entidade Pública Contratante possa acompanhar a 
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execução do Contrato e efectuar operações de auditoria ou de inspecção sem necessidade de 

intervenção das Entidades Gestoras, tal como detalhado no ponto 18.3 deste Anexo. 

16.7 As Entidades Gestoras aceitam o correio electrónico como forma de troca de informação. 

 

17. Fundações tecnológicas 

 

17.1 Requisitos das fundações tecnológicas 

 

As fundações tecnológicas compreendem todo o equipamento informático de suporte aos 

sistemas de informação, designadamente servidores, soluções de armazenamento, terminais 

(estações de trabalho) e periféricos vários, bem como os equipamentos activos de comunicações 

de dados que suportam a rede local do Hospital de Vila Franca de Xira, e as respectivas ligações 

externas. 

 

As Entidades Gestoras obrigam-se a conceber, a instalar e a manter fundações tecnológicas 

garantindo: 

a) Que a escolha dos equipamentos activos de rede respeita os seguintes princípios: 

i. Abrangência: abranger a quase totalidade do Edifício Hospitalar, de modo a não 

comprometer a informatização de quaisquer processos e tendo em consideração 

necessidades específicas de mobilidade e de circulação dos profissionais; 

ii. Topologia: suportar a segregação de zonas de rede, de acordo com necessidades 

funcionais dos diversos serviços; 

iii. Modularidade: os equipamentos devem ser o mais modulares possível, de modo a 

permitir a sua actualização e expansão; 

iv. Desempenho: suportar aplicações com necessidades de funcionamento em tempo 

real, com exigência de tempos de resposta “imediatos”, com necessidades de grande 

largura de banda, designadamente aplicações na área clínica com a transmissão de 

imagens e de resultados de exames que envolvem grandes quantidades de dados; 

v. Segurança: dispor de mecanismos de controlo de segurança adequados, que garantem 

os requisitos de confidencialidade e de integridade da informação; 

b) Nas situações em que se venham a implementar mecanismos de transferência electrónica 

de dados entre as Entidades Gestoras e outras entidades, havendo a necessidade de 
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estabelecer ligações com outras instituições, aquelas garantem que estas se efectuam 

através de uma infra-estrutura de comunicação de dados segura; 

c) O canal físico para articulação das Entidades Gestoras com entidades pertencentes ao 

Ministério da Saúde será a Rede de Informação da Saúde (RIS), sob gestão e 

administração da Administração Central do Sistema de Saúde, I.P., ou outro canal que 

venha a ser desenvolvido e implementado pelo Ministério da Saúde, estabelecendo-se 

ligações dedicadas e directas por constrangimentos operacionais ou por questões de 

segurança; 

d) Para efeitos da ligação do Hospital de Vila Franca de Xira à RIS serão implementados os 

requisitos técnicos que garantem a aplicação de tecnologias e de protocolos de 

comunicação adequados às necessidades de utilização previstas. 

 

17.2 Arquitectura técnica 

 

As Entidades Gestoras obrigam-se a integrar uma Arquitectura de Sistemas e Comunicações de 

suporte aos sistemas aplicacionais e afins do futuro Hospital de Vila Franca de Xira de elevada 

qualidade e níveis de disponibilidade. Essa arquitectura está representada na figura seguinte: 
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Figura 3. Arquitectura técnica de sistemas e rede 
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As características principais na arquitectura técnica acima são:  

a) A utilização transversal de equipamentos de firewalling para a criação de áreas estanques 

funcionais (rede DMZ, DataCenter de aplicações, rede corporativa, rede de gestão e rede 

de dados); 

b) A utilização de balanceamento de serviços por hardware; 

c) A existência de uma rede segregada para os sistemas de gestão de bases de dados; 

d) A existência de servidores de directório (Active Directories ou Domain Controllers) 

redundantes em todos os segmentos de rede; 

e) A existência de uma solução de messaging (Microsoft Exchange) em cluster; 

f) A existência de dois níveis de firewalling no acesso Internet (firewall de rede e ISA 

Server) a aplicações web; 

g) A existência de uma solução de optimização de tráfego (Shaper) junto do acesso Internet; 

h) A existência de um acelerador de acessos web (web accelerator) que optimiza os acessos 

HTTP e HTTPS a servidores web. 

 

Os componentes funcionais estão identificados conforme explanado de seguida: 

a) Equipamentos castanhos – servidores aplicacionais (solução CPC, solução SAP, solução 

Ixos, solução Sharepoint e solução BizTalk); 

b) Equipamentos verdes – servidores constituintes de componentes eminentemente web 

(Intranet baseada em Sharepoint, Site Web baseado em Content Manager); 

c) Equipamentos laranja – servidores que suportam ferramentas de comunicação (correio-

electrónico); 

d) Equipamentos vermelhos – firewalls de rede ou aplicacionais; 

e) Equipamentos brancos (descoloridos) – servidores de directório e de fundação de rede 

(Active Directories, DNS, File & Print Server); 

f) Equipamentos pretos – servidores de bases de dados; 

g) Equipamentos azuis – equipamentos de comunicações de dados. 

 

Este número de equipamentos apresentado é referente aos equipamentos existentes no período 

de arranque de actividade da operação, sem prejuízo de alguns equipamentos serem 

acrescentados por parte das Entidades Gestoras como resposta às maiores necessidades de 

processamento (escalabilidade), nos termos do presente anexo. 
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17.3 Alojamento dos equipamentos 

 

A solução apresentada envolve a construção de um datacenter para garantir as condições de 

segurança física e ambientais necessárias. 

 

Neste contexto, os principais requisitos, por área de actuação, serão os seguintes: 

a) Trabalhos de construção civil e obras de adaptação da estrutura existente - construção de 

alvenaria em parede de tijolo (ou em divisória reforçada) com uma janela com vidro duplo 

para isolamento térmico e acústico e porta corta-fogo; 

b) Pavimento sobre-elevado – instalação de pavimento sobre-elevado de acordo com os 

preceitos da norma europeia EN12825:2000 “Raised Access Floors”; 

c) Sistema de ar condicionado - sistema redundante composto por duas unidades de expansão 

directa, respeitando as normas 98/37/EC, 89/33/EC, 77/23/EC e 97/23/EC; 

d) Alimentação de energia eléctrica – equipamentos normalizados; 

e) Unidade de alimentação ininterrupta (UPS) - uma unidade com capacidade de carga de 20 

minutos e capacidade paralela redundante; 

f) Distribuição eléctrica de energia socorrida - instalação de um dispositivo de bypass 

manual à UPS que possibilite uma alimentação alternativa sem paragem de fornecimento 

de energia à carga; 

g) Segurança – Controlo de acessos ao datacenter para permitir um acesso selectivo 

dependendo de uma autorização e autenticação com recurso a mecanismos biométricos e 

cartão RFID; 

h) Sistema de detecção e extinção de incêndios - utilização de Argonite com descarga 

simultânea no chão falso e tecto falso através de uma instalação de acordo com as normas 

aplicáveis; 

i) Sistema de monitorização ambiental - solução prevendo leituras de temperatura, 

humidade, ruído e fluxo de ar com notificação da ocorrência de eventos por e-mail ou trap 

SNMP para integração com plataforma de gestão e monitorização; 

j) Cablagem estruturada - distribuição horizontal efectuada a partir de painéis repartidores 

com conectores RJ-45; os cabos serão do tipo Categoria 6 UTP Halogen-Free, circulando 

sob o pavimento, separadas das esteiras para energia. 

 

17.4 Infra-estrutura de comunicações 
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17.4.1 Arquitectura da rede 

 

A infra-estrutura de comunicações é baseada numa estrutura de switching, ilustrada na seguinte 

figura:  
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gestão (apenas 

um switch)

VLAN da rede de 

Dados

VLAN de rede de 

desenvolvimento 

(apenas um 

switch)

Integralmente 

suportado pelo 

equipamento 

de Switching 

de Core 

Catalyst 6513

 

 

Figura 4. Arquitectura de switching 

 

Esta arquitetura de switching permite suportar a configuração de diferentes secções funcionais 

na rede, ilustradas na seguinte figura: Rede do Datacenter de Apresentação/Aplicacional, Rede 

de Acesso Internet, Rede de dados e rede de storage, Rede de Gestão e Operação e Rede do 

segmento corporativo (staff hospitalar), Rede virtual de Acessos para ligações externas ao 

Hospital Reynaldo dos Santos. 

 

Sem prejuízo da criação de uma linha de dados directa, a rede virtual de acessos para ligações 

externas será suportada por ligações através da Internet sobre a criação de VPN’s , conforme as 

regras de segurança definidas pela Entidade Gestora do Estabelecimento. Esta rede visa facilitar 

a interligação com as entidades parceiras, tais como Centros de Saúde, a Administração 

Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I.P., ou outras entidades administrativas. 
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Os centros de formação e conhecimento estarão integrados na rede do Novo Hospital, sendo o 

acesso aos sistemas condicionados aos perfis definidos ao nível da rede e aplicações. 
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Figura 5. Diferentes secções funcionais da rede 

 

17.4.1.1 Rede do datacenter de apresentação/aplicacional 

 

a) O equipamento de switching de core é total e intrinsecamente redundante; 

b) Todas as aplicações são configuradas em redundância, apresentando um equipamento em 

cada switch virtual, pelo que está garantida a mitigação de pontos de falha únicos; 

c) O equipamento de switching de core tem incluídas firewalls, implementadas por cartas 

independentes e redundante. 

 

17.4.1.2 Rede de acesso Internet 

 

a) Serão implementados equipamentos de optimização de tráfego que garantam a verificação 

dos níveis de serviço pretendidos no acesso Internet. Especificamente, esse equipamento 

garante a alocação de blocos da banda disponível para determinados serviços; 

b) Existirão equipamentos de firewalling em cascata que filtram todos os acessos, de e para a 

Internet. Adicionalmente, estes equipamentos serão de naturezas distintas e de fabricantes 

distintos, pelo que se aumenta exponencialmente a capacidade de resistência a ataques a 

partir da Internet; 
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c) Existirão equipamentos de relay de mail multi-serviços com capacidade de filtragem de 

spam e de vírus; 

d) Existirão equipamentos como Microsoft Content Manager, em alta disponibilidade onde 

estará instalado o site institucional do Hospital de Vila Franca de Xira. O acesso a esta 

aplicação, bem como a outras eventualmente localizadas na rede interna, será processado 

através de procuração-inversa (reverse proxying) pelo ISA Server a montante; 

e) Existirão ainda equipamentos firewalls (os de core da arquitectura de Lisboa, em cluster 

de alta disponibilidade em modo activo-activo) que ligando-se simultaneamente ao switch 

da DMZ garantem a conectividade desta à restante arquitectura do hospital mesmo em 

caso de falha de um dos equipamentos firewalling mencionados. 

 

17.4.2 Infra-estrutura física  

 

A infra-estrutura física a ser implementada terá a seguinte topologia: 

 

 

 

Em termos de tecnologias, fabricantes e modelos a solução construída assegura as seguintes 

funcionalidades: 

a) O acesso ao exterior será assegurado por um router Cisco 2651XM dotado de software 

IP/Firewall e IDS. Caso se pretenda reforçar a disponibilidade desta ligação é possível a 

inclusão de um segundo router na arquitectura proposta; 
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b) O primeiro nível de Firewall será composto por um cluster HA Astaro (alta-

-disponibilidade) sobre plataforma Linux que terá funções de controlo de acesso à Zona 

Web com capacidade de desvio das conexões HTTP, FTP e SMTP para filtragem de 

conteúdos no sistema antivírus TrendMicro VirusWall e Antigen, igualmente em alta-

disponibilidade. O cluster Firewall será, também, responsável por controlar as 

comunicações com a rede de Wireless LAN e possibilitar a terminação de túneis VPN 

provenientes de utilizadores externos (como seja, a título de exemplo, a Administração 

Regional de Saúde, instituições e estabelecimentos do Serviço Nacional de Saúde) ou de 

utilizadores da rede Wireless; 

c) Detecção de intrusão de rede e de equipamentos assegurada pelo Dragon da Enterasys; 

d) A solução de rede proposta é baseada na tecnologia Ethernet e numa topologia totalmente 

em estrela assente num Catalyst 6513 da Cisco Systems a funcionar como comutador de 

LAN switching de nível 2, 3 e 4. Este equipamento será dotado de cartas Gigabit Ethernet 

por forma a suportar ligações em fibra para suporte da distribuição vertical e portas 

10/100/1000 para activação dos sistemas localizados no Datacenter. O Catalyst 6513 será 

dotado de total redundância e será equipado com duas blades de Firewall por forma a 

controlar o acesso aos sistemas considerados mais críticos; 

e) Os diversos pisos que compõem o Hospital serão equipados com Catalyst 3560 com portas 

10/100 com suporte de PoE. Estes equipamentos têm a capacidade de alimentar via PoE 

pontos de acesso Wireless, telefones IP, etc.; 

f) Para suporte da rede Wireless LAN considerou-se o fornecimento de 32 pontos de Acesso 

Cisco Aironet 1200 alimentados pelos comutadores de piso. 

 

17.4.3 Comunicações de voz 

 

a) Unified Communication Call Manager (Cisco) redundante com capacidade para 1000 

utilizadores;  

b) De forma a garantir o máximo de disponibilidade da funcionalidade do Call Manager, são 

propostos dois Call Manager em cluster distribuído, para que em caso de falha de um 

deles o outro assuma o controlo da rede; 

c) Gateways redundantes com capacidade mínima para 3 Primários de Voz para a Rede 

Pública (90 canais). Routers configurados com cartas de acessos primários e compressores 

de voz para a rede pública em G.729;  
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d) 860 telefones IP: 700 telefones wired; 100 telefones wireless (Solução para substituição 

dos tradicionais BIP’s); 60 telefones wired para agentes de contact center com os 

respectivos auriculares; 

e) Capacidade de ligação de 24 equipamentos analógicos (faxes);  

f) Solução de switching de suporte a toda a infra-estrutura de comunicações (Dados e Voz);  

g) Contact Center redundante licenciado para 60 agentes;  

h) Aplicação de taxação para um mínimo de 1000 extensões - Sistema de Gestão e Taxação. 

 

18. Segurança dos sistemas de informação 

 

Em matéria de política de segurança, as Entidades Gestoras obrigam-se a garantir a 

implementação de mecanismos de controlo que permitam uma efectiva segurança física e 

lógica, a todos os níveis, nomeadamente: 

a) A protecção das instalações; 

b) O controlo e a gestão de acessos físicos e lógicos, designadamente a gestão de perfis de 

utilizador e dos respectivos privilégios e filtragem de tráfego; 

c) A protecção contra vírus informáticos; 

d) A protecção do perímetro lógico, em particular, nos pontos de conexão das redes externas 

às Entidades Gestoras; 

e) A detecção e o tratamento de intrusões; 

f) A recuperação em caso de falha, como sendo soluções de backup e de redundância. 

 

Na elaboração da política de segurança serão considerados os seguintes requisitos: 

a) Confidencialidade – garantindo-se que a informação só poderá ser acedida e/ou tratada por 

utilizadores com permissão para tal e de acordo com as necessidades específicas para a 

realização das respectivas funções. Esta funcionalidade é garantida pelos gestores de 

menus das várias áreas aplicacionais; 

b) Integridade – garantindo-se que a informação tratada e gerada por qualquer utilizador não 

é alterada ou corrompida desde a sua criação até à respectiva alteração. Esta 

funcionalidade é garantida com o controle aplicacional e com os níveis de acesso à 

informação, registando-se quem e quando cria, altera ou apaga a informação; 

c) Disponibilidade – redundância de muitos dos elementos da configuração para elevar aos 

mais altos níveis a disponibilidade da informação. 
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Ao nível do tratamento de dados serão observadas as condições legalmente estabelecidas pelas 

Leis n.º 67/98, de 26 de Outubro, e n.º 12/2005, de 26 de Janeiro, e pela Lei n.º 46/2007, de 24 

de Agosto, e respeitados os direitos dos doentes consignados na Lei de Bases da Saúde (Lei nº 

48/90, de 24 de Agosto, alterada pela Lei n.º 27/2002, de 8 de Novembro), ou a legislação que 

substituir estes normativos e, particularmente, deve ser: 

a) Garantido que a recolha de dados e subsequente tratamento são feitos com observância do 

princípio da transparência e com salvaguarda do direito de informação dos doentes; 

b) Garantido que os dados dos doentes são tratados no âmbito de finalidades determinadas e 

legítimas; 

c) Garantido que o tratamento da informação respeita o segredo médico e o estatuto do 

doente no direito de lhe ser respeitada a confidencialidade sobre os dados pessoais 

revelados; 

d) Garantido que os dados de saúde não são consultáveis por quem não está autorizado 

legalmente a fazê-lo; 

e) Garantido o direito de acesso aos dados pelo próprio doente. 

 

A Entidade Gestora do Estabelecimento Hospitalar compromete-se a estabelecer a política de 

segurança dos sistemas de informação, durante a Transmissão do Estabelecimento Hospitalar, 

em consonância com o prazo de execução do Plano de Transmissão, constante do Anexo XIII 

ao Contrato de Gestão. 

 

18.1 Sistema de gestão da segurança da informação 

 

As Entidades Gestoras são responsáveis por estabelecer a estratégia para a segurança no 

contexto dos respectivos sistemas de informação e por definir e implementar uma política de 

segurança em conformidade com essa estratégia e, no caso da Entidade Gestora do 

Estabelecimento com a Norma ISO/IEC 17799:2005, com fixação de normas, definição de 

funções e atribuição de responsabilidades. Neste âmbito, serão cobertas designadamente, as 

seguintes áreas: 

a) Segurança Organizacional; 

b) Classificação e Controlo de Activos; 

c) Segurança de Colaboradores; 

d) Segurança Física e de Ambiente; 
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e) Gestão de Comunicações e Operações; 

f) Controlo de Acessos; 

g) Desenvolvimento e Manutenção de Aplicações; 

h) Gestão de Continuidade de Negócio; 

i) Atribuição de permissões de acesso e gestão de utilizadores; 

j) Análise de risco; 

k) Classificação de informação; 

l) Defense-in-depth for healthcare data; 

m) Actualização e teste ao plano de continuidade. 

 

18.2 Mecanismo de controlo 

 

Os controlos a implementar no Hospital de Vila Franca de Xira são de diversos tipos, 

agrupando-se, por facilidade expositiva, da seguinte forma: 

a) Físicos – Onde são englobados temas tais como o controlo de acessos físico, fornecimento 

de corrente eléctrica ou climatização; 

b) Administrativos – Os controlos administrativos mais frequentes são políticas de segurança, 

auditorias, análises de risco e treino e consciencialização de segurança; 

c) Técnicos – Na categoria de controlos técnicos estão englobados sistemas, produtos, 

software e configurações. 

 

Por sua vez, estes controlos apresentam diversas funções que se caracterizam da seguinte forma: 

a) Prevenção – São controlos implementados de forma a impedir ou dissuadir um possível 

intruso ou utilizador não autorizado de efectuar acções que tenham impacto negativo nos 

sistemas de informação ou no seu funcionamento; 

b) Detecção – São controlos implementados de forma a detectar acções com fins destrutivos, 

anomalias ou acessos não autorizados aos recursos do sistema; 

c) Resposta – São controlos implementados de forma mitigar os resultados acções com fins 

destrutivos, anomalias ou acessos não autorizados aos recursos do sistema. 

 

Entre outros, a tabela seguinte elenca controlos específicos que serão, designadamente, 

implementados: 
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Descrição Prevenção

O “hacker” envia um numero de pedidos 

Web superior a capacidade de 

processamento dos servidores Web

IPS

Firewall      

SLB

Denial-Of-Service

Detecção

IPS 

IDS

Correcção

IPS 

Firewall

O “hacker” tira partido de vulnerabilidades 

existentes que resulta no “crash” do 

serviço ou intrusão

Patch Management

IPS 

Hardening

Vulnerabilidade do software

Mailing lists

Scanner 

IDS

Ataque por TCP/IP (IP Spoofing, Xmas 

tree, Syn Flood...)

IPS

Firewall 

Routers ACL

Ataque por IP IDS 

IPS

Firewall

Routers ACL

O “Hacker” consegue alterar a informação 

WWW do site

IPS / URL Filtering

Hardening      

Plano de Backup

Web Defacement IDS

HIDS 

Patch Management

Plano de Backup

Ataque por propagação de vírus e/ou 

código malicioso 

Antivírus 

IPS 

Firewall

Software Malicioso                          

( Vírus / Worms / Cavalo de Tróia )

Antivírus

IDS

Antivírus 

IPS 

Firewall

A falha de um equipamento de 

comunicações resulta na interrupção do 

serviço

Alta-Disponibilidade 

Manutenção periódica

Falha de um componente de 

comunicações
Plataforma de Gestão

Fail-Over 

Manutenção periódica

A má configuração de um equipamento 

compromete a segurança do site
Auditoria

Erro na configuração dos 

equipamentos 
IDS Re-Configuração

O “hacker” sonda o site para  adquirir 

informações que lhe permitirão despoletar 

um ataque

ACL 

Firewall 

SLB

Probing

IDS 

Honeypot

Logging

SLB 

Firewall

O “hacker”  tira partido das 

vulnerabilidades das estações de trabalho 

dos utilizadores remotos

Personal Firewall

Firewall / Anti-Pest

Formação / Antivírus

Session Hijack
IDS

Logging

Personal Firewall

Antivírus

Formação

Incidentes / Mecanismos de 

Defesa

Patch Management   

IPS

Através de ataques por “engenharia 

social”, o “hacker” tem acesso a 

informações confidenciais

FormaçãoAtaques por Engenharia Social
Formação

IDS
Formação

O hacker consegue chegar até aos 

sistemas críticos do site

Perímetros segurança

Firewall / IPS / 

Auditoria

Intrusão por rede
IDS

Honeypot 
Firewall / IPS

 

 

18.3 Acessos ao sistema de monitorização e aos sistemas de informação das Entidades 

Gestoras para articulação com entidades externas 

 

As Entidades Gestoras obrigam-se a conceder os seguintes acessos aos seus sistemas 

aplicacionais e respectivos dados. 

a) Gestor do Contrato e membros da sua equipa: (i) acesso ao sistema de monitorização com 

permissão de consulta, de exportação e de impressão dos seus registos de auditoria e de 

todos os dados relevantes para o desempenho das funções do Gestor de Contrato ao abrigo 

do Contrato, (ii) acesso a todos os sistemas aplicacionais da área clínico-administrativa e 

de suporte à actividade clínica da Entidade Gestora do Estabelecimento Hospitalar com 

permissão de consulta e de impressão irrestrita, com as limitações previstas na lei, e (iii) 

acesso a todos os sistemas aplicacionais de gestão da manutenção e de inventário da 

Entidade Gestora do Edifício com permissão de consulta e de impressão irrestrita; 

b) Sem prejuízo da previsão da alínea anterior, as Entidades Gestoras obrigam-se a, 

relativamente ao Gestor do Contrato e aos membros da sua equipa, no desempenho das 

suas funções, garantir o direito de acesso a toda a documentação e a todos os registos 



 

Hospital de Vila Franca de Xira 58/84 Anexo XI – Sistemas de Informação 

relativos a quaisquer operações relacionadas com as actividades objecto do Contrato, 

sendo que o acesso à informação não deverá ter outras limitações para além das 

legalmente impostas, e deverá poder ser efectuado a qualquer momento, sem prévia 

autorização das Entidades Gestoras, local ou remotamente, sempre que tecnicamente 

possível, e desde que a sua realização não comprometa a prestação dos serviços pelas 

Entidades Gestoras; 

c) Outras entidades oficiais designadas pela Entidade Pública Contratante: (i) acesso ao 

sistema de monitorização com permissão de consulta, de exportação e de impressão de 

todos os dados relevantes para o desempenho das suas funções ao abrigo do Contrato, e 

(ii) acesso aos dados estatísticos dos sistemas de informação das Entidades Gestoras com 

permissão de consulta e de impressão; 

d) Para efeitos de auditoria: acesso ao sistema de monitorização, aos sistemas aplicacionais 

clínico-administrativos e de suporte à actividade clínica da Entidade Gestora do 

Estabelecimento Hospitalar e aos sistemas aplicacionais de gestão da manutenção e de 

inventário da Entidade Gestora do Edifício, bem como a todos os registos de auditoria 

destes sistemas e às ferramentas que permitam o acesso aos repositórios de dados destes 

sistemas, com permissão de consulta, de exportação e de impressão, com as limitações 

previstas na lei. 

 

E, no mínimo, obrigam-se a conceder os acessos aos sistemas de informação das Entidades 

Gestoras, tecnicamente viáveis, para integração com sistemas aplicacionais do Ministério da 

Saúde com permissão de consulta a todos os dados relevantes para o cumprimento do objectivo 

enunciado na alínea l) do ponto 2 deste anexo. 

 

As Entidades Gestoras asseguram as condições necessárias para que aqueles acessos possam ser 

realizados localmente no Estabelecimento Hospitalar, ou de forma remota: 

a) Disponibilizando os postos de trabalho necessários, no Estabelecimento Hospitalar, com 

acesso directo e permanente às redes de dados das Entidades Gestoras, para uso pelo 

Gestor de Contrato e pela sua equipa; 

b) Estabelecendo e mantendo as ligações necessárias entre as suas redes internas e a RIS de 

forma a assegurar a conectividade adequada entre os postos de trabalho remotos e os seus 

sistemas de informação. 
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Adicionalmente, a Entidade Gestora do Estabelecimento assegurará as condições necessárias 

para que os acessos ao sistema de monitorização possam ser realizados de forma remota por 

qualquer posto de trabalho devidamente autenticado e ligado à RIS. 
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SECÇÃO V – Instalação dos sistemas de informação 

 

19. Instalação dos sistemas de informação da Entidade Gestora do Estabelecimento 

Hospitalar 

 

19.1 Metodologia 

 

A instalação dos sistemas de informação envolve genericamente o desenvolvimento e a 

instalação integral dos sistemas antes do início da sua operação, sendo que esta será antecedida 

de um período de testes e formação em “ambiente real”. 

 

Para este fim, serão criadas sete equipas de implementação, responsáveis pela instalação e 

implementação dos diversos sistemas aplicacionais, coordenadas centralmente por uma equipa 

de Gestão de Projecto. 

 

Coordenação e Gestão 

de Projecto - SI

Steering Committee

Equipa 1

Sistema Clínico 

e Clínico-

Administrativo

Equipa 2

Sistema de 

Gestão e Apoio 

Geral

Equipa 3

Sistemas Web

Equipa 4

Gestão 

Documental

Equipa 5

Camada de 

Integração

Equipa 6

Inteligência de 

Negócio

Equipa 7

Infraestrutura e 

Segurança

Equipa 1

Sistema Clínico 

e Clínico-

Administrativo

Equipa 2

Sistema de 

Gestão e Apoio 

Geral

Equipa 3

Sistemas Web

Equipa 4

Gestão 

Documental

Equipa 5

Camada de 

Integração

Equipa 6

Inteligência de 

Negócio

Equipa 7

Infraestrutura e 

Segurança

• Gestão do projecto na sua globalidade

• Coordenação e acompanhamento dos 

grupos de trabalho

• Interface com equipa de coordenação 

global da instalação do Hospital

• Antecipação de riscos e avaliação de 

impacto

• Reporting regular ao Steering Committee

• Supervisão geral do projecto

• Direcção estratégica

• Tomada de decisões de fundo face a 

estratégia de implementação

• Supervisão de cumprimento de requisitos

Gestão de Projecto 

de Instalação Global 

do Hospital

Direcção Clínica

 

 

Figura 6. Equipas de Instalação dos SI 

 

As equipas de trabalho serão coordenadas por uma equipa de gestão do projecto tecnológico, 

encarregue de garantir o cumprimento dos prazos e funcionalidades previstos. 

 

As principais metodologias a adoptar pelas respectivas equipas de trabalho na implementação 

deste projecto, sem prejuízo das metodologias detalhadas adaptadas à solução específica, de que 
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cada equipa de trabalho é responsável por implementar são, designadamente, as constantes dos 

seguintes pontos. 

 

19.1.1 Coordenação e Gestão de Projecto 

 

A gestão e coordenação global serão efectuadas por uma única equipa que será responsável pela 

coordenação dos projectos e por assegurar: (i) o cumprimento dos prazos estabelecidos; (ii) o 

cumprimento integral do desenvolvimento no respeito do aprovado em sede de validação 

funcional e/ou do documento de requisitos; e (iii) visibilidade para o cliente do desenvolvimento 

do projecto promovendo todas as tomadas de decisão deste (em termos de validação e 

aceitação) nos timings propostos – reporting. 

 

O acompanhamento dos trabalhos de implementação será efectuado através de diferentes 

reuniões com objectivos e periodicidades diferentes: 

a) Direcção do Projecto – participam os directores do projecto e eventualmente outros 

elementos indicados por estes; estas reuniões devem ter uma frequência quinzenal ou 

semanal nas fases mais críticas e versam sobre o ponto de situação, o que foi feito e as 

próximas acções; 

b) Reuniões Internas do Projecto – de carácter informal, para discussão de qualquer assunto 

que afecte o projecto, avaliando pontos a melhorar e os pontos positivos identificados; a 

realizar com uma frequência variável; 

c) Steering Committee e Controle de Qualidade – visam garantir que o projecto está a ser 

efectuado dentro do prazo previsto e que as entregas estão dentro dos padrões de qualidade 

definidos; a realizar com uma frequência mensal. 

 

Nesta medida, o trabalho do gestor de projecto assenta em duas ferramentas base: (i) Plano de 

Trabalhos (tipicamente assente na construção de mapas PERT em Microsoft Project) e (ii) 

Relatórios de Progresso e Actas de Reunião de Ponto de Situação e Avaliação.  

 

Adicionalmente, a equipa sistematizará por escrito todas as questões / pedidos durante as fases 

de desenvolvimento e testes (de acordo com documentos de template a disponibilizar) para 

evitar perdas de informação e garantir resposta cabal nos níveis de serviço adequados a todos os 

pedidos. 
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Em cada um dos vectores do projecto de desenvolvimento, serão executadas as seguintes 

funções: 

 

a) Controlo de Execução Temporal – Em cada uma das fases e tarefas do projecto recorrendo 

a ferramentas de planeamento que deverão ser partilhadas por toda a equipa do projecto 

(considerando a utilização o MS Project Central). Realização Relatórios de Progresso 

semanais. Afinação permanente das expectativas de prazos de execução; 

 

b) Controlo de Conformidade com os Requisitos – Por análise e validação da documentação 

de especificação e desenho na fase de análise e no decurso dos trabalhos de 

implementação por prototipagem e testes; 

 

c) Avaliação da qualidade dos sub-projectos (módulos) e componentes do projecto - 

Recorrendo a modelos de avaliação e métricas de controlo de falhas nas fases de teste e, 

posteriormente, de colocação dos Sistemas em staging, qualidade e produção. Registo e 

avaliação de todos os eventos ao longo do projecto; 

 

d) Gestão e Avaliação de Riscos - Identificação de todos os eventos que podem ter impacto 

na evolução do trabalho quer do ponto de vista da qualidade técnica, quer no que respeita o 

cumprimento de prazos, sua avaliação e discussão de estratégias para a sua mitigação; 

 

e) Coordenação dos fluxos de comunicação com a equipa do Cliente - Coordenação dos 

fluxos de comunicação com a equipa do Cliente e outras entidades eventualmente 

envolvidas no Projecto. Esta tarefa inclui a gestão das reuniões (preparação, agendamento, 

convocatórias, coordenação dos trabalhos e documentação - memorando das reuniões); 

 

f) Apoio nos momentos de Análise e Decisão - Apoio nos momentos de Análise e Decisão da 

gestão de projecto, apresentando e validando todos os elementos de suporte 

(nomeadamente com base em tabelas de conformidade dos requisitos acordados). 

 

Ao longo dos trabalhos, a equipa de gestão do projecto compromete-se a realizar vários tipos de 

acções de Reporting: 

a) Report de Avaliação (pontual em face do planeamento): Sempre que se verifiquem 

milestones de aprovação de determinadas tarefas do projecto (p.e. Aprovação da 
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Especificação / Funcionalidades, Aceitação Provisória, entre outros), compilação e 

preparação da documentação que consiste no suporte à decisão; 

b) Gestão de Prazos (semanal): Com base no planeamento inicial e no planeamento detalhado 

de implementação, a equipa informa sobre a conclusão e/ou extensão de cada tarefa e 

módulo do projecto. A par da actualização deste diagrama temporal, justificação cada 

evolução no projecto e avaliação do grau de finalização de cada tarefa/módulo; 

c) Decisões Críticas (pontual): Todas as decisões tomadas são documentadas previamente 

para facilitar a decisão e são depois apresentadas de forma escrita a todas as equipas do 

projecto. As decisões estratégicas são tomadas pelo Steering Committee, fazendo também 

a equipa de Gestão de Projecto toda a comunicação das decisões às equipas; 

d) Memorando de Reuniões: Actas de todas as reuniões as quais serão enviadas às equipas de 

trabalho onde os temas abordados tenham impacto; 

e) Report de Acompanhamento Regular (semanal) - Com uma frequência semanal, inclui 

informação do andamento dos trabalhos, incluindo um resumo dos factos relevantes e 

evoluções ou complexidades ocorridas no período e o diagrama de Gant actualizado; 

f) Report de Ponto de Situação de Projecto (mensal) - Boletim com a descrição e análise dos 

trabalhos decorridos, reforçando a informação sobre as decisões críticas tomadas. Neste 

report inclui-se uma avaliação do andamento do projecto e das várias equipas envolvidas. 

Este report tem também por missão preparar as semanas seguintes de trabalho, alertando 

para tarefas críticas, necessidades de recursos, decisões pendentes e levantamento de riscos 

e modelos de mitigação. 

 

19.1.2 Controlo de Qualidade 

 

Será desenhado um Plano de Qualidade para o projecto, em função da sua especificidade, 

necessidades a satisfazer e objectivos a atingir, reflectindo todas as expectativas relacionadas. 

Este Plano de Qualidade será utilizado como instrumento durante a execução do projecto, sendo 

levadas a cabo as necessárias acções de controlo para avaliar o desempenho e resultados, 

identificar os problemas e sugerir recomendações, de carácter correctivo de situações de conflito 

e risco, por forma a garantir a melhoria contínua dos processos, produtos e serviços ao longo do 

projecto. 
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Durante as fases de 
levantamento de requisitos e de 
desenho da solução final será
redigido, em conjunto com o 
cliente, um documento de 
definição dos critérios de 
qualidade a atingir com os 
sistemas a implementar. 

Os critérios a definir devem 
concretizar os seguintes 
atributos de qualidade genéricos 
de sistemas tecnológicos:

 Ergonomia

 Aprendizagem

 Fiabilidade

 Robustez

 Segurança

 Desempenho

 Modularidade

 Reutilização

Os critérios definidos no primeiro 
momento do processo de 
qualidade serão continuamente 
avaliados por forma a detectar 
precocemenente os desvios dos 
critérios definidos.

A avaliação será feita 
continuamente pelo próprio 
gestor de projecto.

O gestor de projecto também 
promoverá de workshops
periódicos de avaliação, com a 
participação das entidades 
envolvidas no projecto

As indicações e documentos 
resultantes da avaliação dos 
critérios de qualidade darão 
origem a uma lista de 
correcções e alterações a 
efectuar pela equipa de 
desenvolvimento

Após a execução das medidas 
correctivas indicadas existirá um 
momento de confirmação, no 
qual se fará uma nova 
avaliação, restringida aos pontos 
alterados, por forma a garantir o 
cumprimento dos critérios 
detectados em falta no momento 
de avaliação

Definição de 

Critérios

Avaliação do 

Cumprimento 

dos Critérios

Medidas 

Correctivas

 

 

19.1.3 Metodologia de Implementação de Sistemas Aplicacionais 

 

Devido às diferentes necessidades de desenvolvimentos adicionais e especificidades das 

próprias soluções, serão utilizadas metodologias que sejam as mais adequadas aos projectos e às 

soluções, alinhadas com os princípios das orientações tecnológicas definidas no ponto 4. da 

Secção I do presente documento, sendo estes agrupados em três grandes blocos:  

 

- Instalação da solução clínica / clínica-administrativa (EQUIPA 1) 

 

A implementação da solução clínica será baseada na instalação e parametrização da Solução 

CPC, existindo uma componente de desenvolvimentos adicionais sobre esta plataforma. Será 

neste âmbito adoptada uma metodologia composta por quatro etapas: Análise, desenvolvimento, 

controlo de qualidade e instalação. 

 

- Instalação da solução de gestão e apoio geral (EQUIPA 2) 
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A implementação da Solução MySAP será baseada sobretudo na instalação e parametrização do 

MySAP, sendo efectuados desenvolvimentos adicionais. A metodologia de implementação será 

suportada em cinco fases: Preparação do projecto, desenho do modelo futuro, realização, 

preparação final e suporte ao arranque. 

 

- Implementação das soluções de comunicação / colaboração e de integração (EQUIPAS 3, 

4, 5 e 6) 

 

Estes projectos serão construídos essencialmente com base em desenvolvimentos sobre a 

plataforma base. Nesse sentido a metodologia reflecte um processo típico de desenvolvimento 

assente em quatro etapas fundamentais: Definição, desenho, desenvolvimento e entrega. 

 

 

19.2 Plano de projecto 

 

A utilização dos sistemas de informação do hospital decorrerá em três etapas distintas: (1) 

utilização no Hospital de Reynaldo dos Santos; (2) utilização em ambos os hospitais na fase de 

transferência, 2 meses; e (3) utilização no Novo Hospital de Vila Franca de Xira. O 

planeamento e instalação do sistema de informação estão alinhados com estas três fases: 

a) Fase 1 – Instalação do Sistema de Informação nos Edifícios Hospitalares Actuais; 

b) Fase 2 – Instalação no Novo Edifício Hospitalar; 

c) Fase 3 – Transferência do Sistema de Informação para o Novo Edifício Hospitalar. 

 

19.2.1 Fase 1 - Instalação do Sistema de Informação no Edifício Hospitalar Actual 

 

Durante a Fase 1, Período de Transição, serão implementadas medidas que permitam assegurar 

a continuidade da operação e serviço dos sistemas de informação existentes, assim como 

incrementar um maior controlo e eficácia na gestão e na actividade do Estabelecimento 

Hospitalar.  

 

Todo o processo de Implementação será coordenado por Steering Committee e Equipa de 

Coordenação e Gestão de Projecto – SI. Estas entidades irão efectuar duas macro tarefas: i) 

coordenação de todas as equipas de implementação; ii) realização das tarefas complementares 
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(renegociação dos protocolos, validação das condições do Datacenter e das Equipas de 

implementação dos diversos Sistemas Aplicacionais). 

 

As Equipas de Projecto irão efectuar os trabalhos de implementação / parametrização e 

instalação dos diversos Sistemas Aplicacionais seguindo as respectivas metodologias. 

 

Durante esta fase, os sistemas de Backoffice (Mail, SAP, Intranet, Internet) permanecerão nas 

instalações da JMS, sem prejuízo das obrigações contratuais em matéria de reversão dos bens. 

Para o permitir, será instalada uma linha individual de 100 Mbits entre as instalações do 

Hospital de Reynaldo dos Santos, Novo Hospital de Vila Franca de Xira e o Pólo técnico da 

JMS (SAP – InfraCo e ClinicaCo; Mail; Intranet; Módulo de farmácia CPCHS). Estas linhas 

terão sistemas de backup de 10 MBits de forma a garantir a continuidade mesmo em caso de 

falha do link principal. 

 

Serão desenvolvidas rotinas de migração diárias entre o Sonho e os Sistemas da CPCHS, de 

forma a garantir que após a instalação e parametrização da nova plataforma CPCHS serão 

transferidas todos os dias toda a informação relevante para os novos sistemas, conforme 

calendário abaixo. 

 

O Modulo de Farmácia também será migrado das instalações da JMS para o Data Center do 

Novo Hospital, isto será garantido através da utilização de 2 plataformas de Hardware: uma na 

JMS e outra no Novo Hospital não sendo necessária uma transferência de equipamentos. 

 

Todas as transferências durante a migração serão processadas através das linhas de 

comunicação. 

 

Durante esta fase de gestão corrente do Hospital de Reynaldo dos Santos, serão utilizados os 

sistemas actualmente em funcionamento no Hospital de Reynaldo dos Santos, sendo o SAP o 

único sistema novo a incorporar. Estima-se que a instalação do SAP demore aproximadamente 

3 meses a contar da data de Transmissão do Estabelecimento Hospitalar. 

 

Na implementação do SAP serão cobertas essencialmente as áreas de gestão da manutenção, 

armazém e recursos humanos conforme descrição no Item 15.1 
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Neste âmbito de reestruturação dos sistemas de informação existentes, a Entidade Gestora do 

Estabelecimento Hospitalar efectuará uma auditoria às condições das infra-estruturas, no sentido 

de promover as condições de funcionamento adequadas aos equipamentos e que sejam possíveis 

pelas condições locais. Adicionalmente, a Entidade Gestora do Estabelecimento efectuará um 

levantamento do mapeamento dos dados necessários para a migração das aplicações, para 

permitir o controlo de qualidade das migrações de forma a garantir a integral coerência da 

informação. Após estas actividades preparatórias, será imediatamente iniciado o processo de 

reestruturação dos sistemas de informação actualmente existentes no Hospital Reynaldo dos 

Santos, conforme detalhado no Anexo XVII (Plano de Reestruturação) ao Contrato de Gestão. 

 

Objectivos principais das medidas de reestruturação para o Hospital Reynaldo dos 

Santos:  

 Estabelecimento de um contrato de manutenção de serviços para a rede de dados 

existente; 

 Na área dedicada ao Datacenter, instalação de detectores de incêndio; aparelho de ar 

condicionado, que evite problemas de aquecimento no Verão; instalação de porta com 

controlo de acessos por cartão ou código; 

 Uniformização do sistema operativo instalado nos postos de trabalho, Ex. Windows XP; 

 Aquisição de 210 PC’s para substituição das unidades mais antigas, existentes a data; 

 Aquisição de 200 impressoras para substituição das unidades mais antigas, existentes à 

data; quer as impressoras como os PC’s serão adquiridos tendo também como 

preocupação a uniformização do parque informático, de forma a assegurar uma 

manutenção e assistência mais eficazes; 

 Estabelecimento de protocolo com a Administração Central do Sistema de Saúde, I.P., 

para manutenção do serviço da RIS e da assistência e suporte ao Sonho; 

 Instalação e implementação do SAP com investimento em servidores específicos de 

suporte a esta aplicação; 
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 Instalação e implementação da aplicação de Farmácia da CPCHS com investimento em 

equipamento específico necessário para suportar esta aplicação; 

 Desenvolvimento e implementação de um mini-site de Internet para facilitar o 

esclarecimento de questões práticas do novo projecto; envolver a população de Vila 

Franca de Xira no projecto; criar uma base de contactos para utilização aquando do 

lançamento do novo Hospital e informação sobre a transferência do actual para o novo. 

Objectivos principais das medidas de reestruturação para o arranque do Novo Hospital de 

Vila Franca de Xira: 

 

 Preparação do Novo Datacenter;  

 Instalação da Infra-estrutura de Comunicações (WAN , LAN , VOZ);  

 Instalação da plataforma de Produção e Desenvolvimento completa no Novo Hospital. 

(CPC , IXUS, BIZTALK …);  

 Migração de toda a informação para os novos sistemas; 

 Renovação completa dos restantes equipamentos de micro informática.  

A execução destas medidas terá lugar após a assinatura do Contrato de Gestão, nos termos do 

n.º 1 da Cláusula 140.ª do Contrato de Gestão, de acordo com o planeamento que de seguida se 

expõe. 

  

A calendarização encontra-se no ponto 19.2.4 (Planeamento global). 

 

19.2.2 Fase 2 - Instalação no Novo Edifício Hospitalar 

 

Durante esta fase será assegurada a instalação de todas as componentes do sistema de 

informação no Novo Edifício Hospitalar, de forma a estarem disponíveis no arranque do 

Estabelecimento Hospitalar no Novo Edifício Hospitalar. 

 

Após a instalação dos servidores no Novo Hospital, e antes do início do processo de 

transferência para o Novo Edifício Hospitalar (Fase 3), devem ser testadas todas as aplicações 

com os volumes de dados existentes à data, procedendo-se aos ensaios de carga. Após os testes, 



 

Hospital de Vila Franca de Xira 69/84 Anexo XI – Sistemas de Informação 

será efectuada a migração de dados e serão despoletados mecanismos de sincronização de 

dados. 

 

A calendarização encontra-se no ponto 19.2.4 (Planeamento global). 

 

19.2.3 Fase 3 – Transferência 

 

As Entidades Gestoras obrigam-se a desenvolver a fase de Transferência, de acordo com o que 

foi expresso no Anexo XII – Plano de Transferência. 

 

19.2.4 Planeamento global 

 

Considerando o plano de tempo de construção, estão previstas as seguintes etapas na instalação, 

com os respectivos tempos de execução: 

 

 

Etapa 

 

Data Inicial 

 

Data Final 

Hospital Reynaldo dos Santos 

Período de construção do novo hospital. 

n-666 n-1 

Renegociação dos protocolos com a ACSS e outros contratos de 

manutenção de infra-estruturas / licenciamento e suporte 

aplicacional (ver comentário no fim do planeamento)  n-582 n-548  

Infra-estrutura   

Renovação dos postos de trabalho   

Substituição de 210 PC's e 200 Impressoras n-547  n-397  

Uniformização dos Sistemas Operativos e Office n-547  n-427  

Obras de beneficiação do Datacenter do Hospital Reynaldo 

dos Santos n-578  n-533  

Instalação dos servidores e configuração de infra-estrutura 
n-474  n-456  
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de produção/desenvolvimento SAP e CPC 

Plataforma Aplicacional 

Desenvolvimento do minisite informativo da construção do hospital. 

Instalação e configuração de infra-estrutura de desenvolvimento SAP e CPC, implementação SAP 

para InfraCo 

Implementação e formação SAP e CPC (Farmácia) para ClinicalCo 

Plataforma de comunicação on-line   

Desenvolvimento do mini-site informativo da 

construção do Novo Hospital 

 

O Desenvolvimento do mini-site será efectuado em 4 

etapas seguindo a metodologia de Implementação de 

Soluções de Comunicação: 

- Definition 

- Design 

- Development 

- Delivery 

 (ver Anexo 3 Metodologias) 

n-578 n-518  

Lançamento do mini-site informativo da transição n-518  n-518  

Plataformas para InfraCo   

Trabalhos de Implementação SAP (sem Módulo Plant 

Management) para a InfraCo 

 

O Desenvolvimento dos trabalhos será efectuado em 4 

etapas seguindo a metodologia de Instalação da 

Solução de Gestão e Apoio Geral: 

- Preparação do projecto 

- Desenho do Modelo Futuro 

- Realização 

- Preparação Final 

- Suporte ao Arranque 

 (ver Anexo 3 Metodologias) 

n-518  n-503  

Entrada em produção de sistema SAP para InfraCo 

(sem Módulo Plant Management) n-503  n-503 
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Trabalhos de Implementação Módulo Plant 

Management - SAP para a InfraCo 

 

O Desenvolvimento dos trabalhos será efectuado em 4 

etapas seguindo a metodologia de Instalação da 

Solução de Gestão e Apoio Geral: 

- Preparação do projecto 

- Desenho do Modelo Futuro 

- Realização 

- Preparação Final 

- Suporte ao Arranque 

 (ver Anexo 3 Metodologias) 

n-503  n-472  

Entrada em produção de Módulo Plant Management na 

InfraCo n-472  n-472  

Plataformas para ClinicalCo   

Trabalhos de implementação de SAP ClinicalCo 

 

O Desenvolvimento dos trabalhos será efectuado em 4 

etapas seguindo a metodologia de Instalação da 

Solução de Gestão e Apoio Geral: 

- Preparação do projecto 

- Desenho do Modelo Futuro 

- Realização 

- Preparação Final 

- Suporte ao Arranque 

 (ver Anexo 3 Metodologias) 

n-518  n-397  

Trabalhos de implementação de módulo de Farmácia 

no CHC 

 

O Desenvolvimento dos trabalhos será efectuado em 4 

etapas seguindo a metodologia de Instalação da 

Solução Clínica/Clínica-Administrativa: 

- Análise 

- Desenvolvimento 

- Controlo de Qualidade 

- Instalação 

n-486 n-397  
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(ver Anexo 3 Metodologias) 

Formação SAP para ClinicaCo n-413  n-397  

Formação do módulo de farmácia CPC n-413  n-397  

Entrada em produção do SAP para ClinicaCo n-397  n-397  

Entrada em produção do Módulo de Farmácia 
n-397  n-397  

Novo Hospital de Vila Franca de Xira 

Instalação da plataforma de Produção e Desenvolvimento completa no Novo Hospital. 

Migração de toda a informação para os novos sistemas. 

Instalação da plataforma de desenvolvimento completa no 

Novo Hospital n-214  n-183  

Plataforma CPC 

Transferência dos sistemas do hospital antigo para o novo, e migração de dados do SONHO 

para sistema CPC. Abandono do sistema SONHO. 

Parametrização e Formação dos restantes módulos CPC 

Trabalhos de desenvolvimento dos restantes módulos 

CPC 

 

O Desenvolvimento dos trabalhos será efectuado em 4 

etapas seguindo a metodologia de Instalação da 

Solução Clínica/Clínica-Administrativa: 

- Análise 

- Desenvolvimento 

- Controlo de Qualidade 

- Instalação 

(ver Anexo 3 Metodologias) 

n-183 n-91 



 

Hospital de Vila Franca de Xira 73/84 Anexo XI – Sistemas de Informação 

Trabalhos de migração de dados do SONHO e outros 

sistemas para CPC n-91  n-1  

Phase out do sistema SONHO. n-1  n-1  

Parametrização dos dados CPC n-91  n-2  

Formação no Sistema CPC n-91  n-63   

Plataformas de Colaboração e Comunicação 

Implementação e formação das plataformas de colaboração interna e de comunicação com o 

exterior (Utentes e outras entidades) 

Trabalhos de desenvolvimento da Intranet e Biztalk  

 

O Desenvolvimento dos Trabalhos será efectuado em 4 

etapas seguindo a metodologia de Implementação de 

Soluções de Comunicação: 

- Definition 

- Design 

- Development 

- Delivery 

 (ver Anexo 3 Metodologias) 

n-182 n-91 

Trabalhos de desenvolvimento da Extranet e Ixos 

 

O Desenvolvimento dos Trabalhos será efectuado em 4 

etapas seguindo a metodologia de Implementação de 

Soluções de Comunicação: 

- Definition 

- Design 

- Development 

- Delivery 

 (ver Anexo 3 Metodologias) 

n-153 n-91 

Trabalhos de desenvolvimento do Web Site 

O Desenvolvimento dos Trabalhos será efectuado em 4 

etapas seguindo a metodologia de Implementação de 

Soluções de Comunicação: 

- Definition 

- Design 

- Development 

n-133 n-2 
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- Delivery 

 (ver Anexo 3 Metodologias) 

Lançamento do Web Site n-214  n-214 

Formação Restantes Sistemas n-91  n-62  

Infra-estrutura  

Implementação e formação das plataformas de colaboração interna e de comunicação com o 

exterior (Utentes e outras entidades) 

Trabalhos de instalação da infra-estrutura de rede e 

comunicação (LAN e WAN) n-91  n-62  

Instalação dos novos Postos de Trabalho n-63  n-30  

Transferência dos sistemas do Hospital Reynaldo dos 

Santos para o Novo Hospital de Vila Franca de Xira n-62  n-1  

Arranque da exploração do novo Hospital, com todos 

os sistemas desenvolvidos e dados migrados n n+16 

 

 

Entende-se principalmente como renegociação dos protocolos com a ACSS e outros contratos 

de manutenção de infra-estruturas / licenciamento e suporte aplicacional, as seguintes acções: 

 

- Validação dos contratos de manutenção aplicacional actualmente existentes com o Hospital 

Reynado dos Santos, para as aplicações que continuarão a ser utilizadas pela Entidade Gestora 

do Estabelecimento Hospitalar, de preferência para adequar a novos níveis de serviço e 

realização de adaptações para a mudança da entidade jurídica;  

 

- Validação dos contratos de suporte as infra-estruturas, nomeadamente a utilização da RIS 

(Rede Informática da Saúde).  

 

A Administração Central do Sistema de Saúde, I.P., enquanto fornecedor de serviços de 

sistemas de informação à data de Transmissão do Estabelecimento Hospitalar do actual Hospital 
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de Reynaldo dos Santos assegurará, conforme descrito no Anexo XIII ao Contrato de Gestão, 

até à data em que se verifique a implementação completa dos sistemas de informação 

preconizados pela Entidade Gestora do Estabelecimento nos termos definidos no presente 

anexo, os sistemas de informação nas condições técnicas disponibilizadas ao Hospital de 

Reynaldo, em condições financeiras a fixar com as Entidades Gestoras. 

 

As Entidades Gestoras devem assegurar os direitos necessários à utilização dos equipamentos e 

sistemas integrados no Estabelecimento Hospitalar, nos Edifícios Hospitalares Actuais e no 

Novo Edifício Hospitalar, bem como de todas as soluções aplicacionais e infra-estruturas 

tecnológicas que integram os respectivos sistemas de informação, incluindo os decorrentes de 

marcas registadas, patentes, licenças ou outros direitos de propriedade intelectual protegidos ou, 

em alternativa, licenças de utilização por períodos correspondentes à extensão máxima 

permitida por lei, devendo suportar os encargos associados até ao termo do Contrato de Gestão. 

 

 

19.3 Testes 

 

Todos os sistemas de informação serão sujeitos a testes unitários, de sistema, de integração e de 

aceitação antes da sua entrada em produção. Estes testes abrangem as funcionalidades dos 

sistemas aplicacionais e a integração com os sistemas externos, designadamente com os 

sistemas do Ministério da Saúde. 

 

Cabe à Entidade Gestora do Estabelecimento Hospitalar, a especificação, o planeamento e a 

execução dos testes a efectuar aos seus sistemas de informação e à integração dos mesmos com 

os sistemas de informação da Entidade Gestora do Edifício, devendo dar conhecimento à 

Entidade Pública Contratante da documentação de testes e do calendário previsto, com quatro 

semanas de antecedência face à data de realização dos testes (Data de Transmissão do 

Estabelecimento Hospitalar + 19 meses). 

 

A Entidade Pública Contratante pode especificar testes adicionais aos sistemas de informação a 

realizar pelos seus próprios meios, no prazo máximo de duas semanas a contar da recepção da 

documentação de testes referida no ponto anterior. 
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Sem prejuízo do ponto anterior, a Entidade Pública Contratante pode assistir à realização dos 

testes de sistema e de integração que sejam efectuados. 

 

19.4 Formação 

 

A Entidade Gestora do Estabelecimento Hospitalar assegurará a formação específica, adequada 

a toda a sua equipa (designadamente aos utilizadores, gestores e administradores dos sistemas 

de informação) e, em simultâneo ao Gestor de Contrato e a aos membros da sua equipa, sobre os 

seus sistemas de informação, de forma a que estes possam desempenhar as suas funções 

conforme previsto no Contrato de Gestão. 

 

A formação específica será planeada e executada imediatamente antes da entrada em produção 

dos sistemas, e com os sistemas com a instalação mais perto da sua versão em operação. 

 

Devido ao grande número de pessoas a formar, a formação específica será efectuada em duas 

etapas distintas. Numa primeira fase, a formação será exaustiva e detalhada, decorrendo durante 

cerca de 5 meses. No sentido de recuperar os conceitos e funcionalidades fundamentais, será 

efectuada uma segunda etapa de formação imediatamente antes da entrada em produção dos 

sistemas. 

 

No final da formação específica efectuada na instalação serão criados dois mecanismos de 

garantia de continuidade na formação dos utilizadores: (i) disponibilizadas documentação e 

sistemas de self-training para todas as aplicações que permitam aos utilizadores terem um 

suporte rápido de apoio à utilização das plataformas; e (ii) Será instalado um help-desk que dará 

suporte aos utilizadores na utilização das aplicações. Em complemento, serão criadas equipas de 

formação específica que efectuarão a formação a novos elementos que iniciem actividade no 

Hospital ou novos elementos da equipa do Gestor de Contrato. 

 

Por fim, com base na monitorização da utilização das aplicações efectuada e nas solicitações 

dos próprios recursos serão efectuadas acções de formação específica de reciclagem para os 

diferentes utilizadores. 
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20. Instalação do sistema de informação da Entidade Gestora do Edifício 

 

20.1 Plano de projecto 

 

a) Datas de referência:  

i) Data de Transmissão do Estabelecimento Hospitalar (DTEH) (Mês 0); 

ii) Data de Início da transferência do Estabelecimento do Hospital de Vila Franca de 

Xira (Mês 22). 

      

b) Legenda DTEH + x meses: 

i) DTEH – 5: 

- Início do projecto de implementação do SAP InfraCo; 

ii) DTEH – 4: 

- Início da construção do novo hospital (disponibilização do SAP na Entidade 

Gestora do Edifício); 

iii) DTEH + 19: 

- Início dos Testes do novo sistema; 

- Início dos Testes do Sistemas da Entidade Gestora do Edifício;    

iv) DTEH + 23: Arranque da exploração do novo Hospital de Vila Franca de Xira, com 

todos os sistemas desenvolvidos e dados migrados. 

 

20.2 Testes 

 

Todos os sistemas de informação serão sujeitos a testes unitários, de sistema, de integração e de 

aceitação antes da sua entrada em produção. Estes testes abrangerão as funcionalidades dos 

sistemas aplicacionais e a integração com os sistemas externos, designadamente com os 

sistemas do Ministério da Saúde. 

 

Cabe à Entidade Gestora do Edifício a especificação, o planeamento e a execução dos testes a 

efectuar aos sistemas de informação, devendo dar conhecimento à Entidade Pública Contratante 

da documentação de testes e do calendário previsto, com quatro semanas de antecedência face à 

data de realização dos testes (DTEH + 19). 
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A Entidade Pública Contratante pode especificar testes adicionais aos sistemas de informação a 

realizar pelos seus próprios meios, no prazo máximo de quatro semanas a contar da recepção da 

documentação de testes referida no ponto anterior. 

 

Sem prejuízo do ponto anterior, a Entidade Pública Contratante pode assistir à realização dos 

testes de sistema e de integração a efectuar. 

 

20.3 Formação 

 

A Entidade Gestora do Edifício assegurará a formação específica adequada a toda a sua equipa 

(designadamente aos utilizadores, gestores e administradores dos sistemas de informação) e em 

simultâneo à Entidade Pública Contratante sobre os seus sistemas de informação para que esta 

possa exercer os seus direitos e cumprir as obrigações contratualmente acordadas. 
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SECÇÃO VI - Gestão dos sistemas de informação 

 

21. Condições de operacionalidade 

 

As Entidades Gestoras obrigam-se a implementar os meios e os processos necessários para 

assegurar uma correcta e eficaz gestão dos sistemas de informação, devendo garantir: 

a) A administração integral do hardware e do software; 

b) A gestão rigorosa das respectivas capacidades e disponibilidades; 

c) A gestão eficaz e eficiente de quaisquer alterações, identificando potenciais necessidades 

de reforço dos recursos existentes;  

d)  O controlo efectivo de níveis de serviço relacionados com sistemas de informação; 

e) A gestão eficiente dos incidentes e problemas; 

f)  Manutenção dos elevados níveis de segurança; 

g)  A gestão eficaz e eficiente de quaisquer alterações, identificando potenciais necessidades 

de reforço dos recursos existentes. 

 

Para efeitos do número anterior, as Entidades Gestoras reunirão as condições necessárias à 

garantia da gestão tecnológica de todos os componentes, soluções aplicacionais e infra-

estruturas que constituem os sistemas de informação, nomeadamente a gestão: 

a) Do centro de processamento de dados (datacenter), incluindo a gestão de aplicações, a 

administração de servidores e a gestão de backups; 

b) Da infra-estrutura de comunicações de dados, tanto na componente de rede local, como na 

componente de ligações remotas; 

c) De instalações, mudanças, adições e alterações relacionadas com as estações de trabalho; 

d) De activos e controlo de recursos. 

 

As Entidades Gestoras garantem que a exploração (gestão e operação) dos sistemas de 

informação revestir-se-á de um conjunto de características como: utilização de melhores 

práticas do mercado, minimização da dependência de conhecimentos de nicho ou de fabricantes 

não-mainstream, pró-actividade e manutenção de uma linha comum de configurações de 

sistemas, aplicações centrais e suporte aplicacional nos postos cliente. 

 

21.1 Metodologia e ferramentas de suporte 
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Os processos de gestão e suporte a operacionalizar deverão basear-se na framework ITIL 

(Information Technology Infrastructure Library) e na framework MOF (Microsoft Operations 

Framework), quando considerando sistemas Microsoft. 

 

A gestão dos sistemas de informação será suportada na plataforma de gestão de infra-estruturas 

tecnológicas abrangente e integrada do tipo HP Open View, já identificada no presente anexo. 

 

21.2 Plano de continuidade da Entidade Gestora do Estabelecimento 

 

O plano de continuidade do sistema de informação da Entidade Gestora do Estabelecimento 

emerge da combinação das tecnologias adoptadas e dos processos a implementar no âmbito dos 

sistemas de informação, e contemplando os seguintes pontos: 

a) Utilização de tecnologias que elevem, automaticamente, a disponibilidade dos sistemas de 

informação, nomeadamente: discos replicados ou fontes de alimentação redundantes; 

soluções de balanceamento de carga entre servidores que sirvam um mesmo propósito (ou 

serviço); utilização de clustering em diversos elementos críticos (firewalls de primeiro 

nível, serviços aplicacionais, bases de dados, balanceadores de carga, etc.); storage de alta 

disponibilidade; teaming nos servidores; core switching; e utilização de circuitos Internet 

redundantes; 

b) Procedimentos apoiados pela utilização de ferramentas (HP Open View) para detecção de 

sinais de início de funcionamento fora dos padrões; 

c) Procedimentos de avaliação de funcionamento pelos utilizadores; 

d) Procedimentos de diagnóstico e de recuperação efectuada por equipa local de suporte; 

e) Política de backup´s e respectivos períodos de backup e de retenção; 

f) Política de salvaguarda de medias fora dos robots de tapes; 

g) Procedimento de reposição de informação em caso de falha; 

h) Procedimentos de teste dos backup´s efectuados (colocando ficheiros padrão de vários 

formatos em vários locais do SI e comparando originais padrão com os mesmos após 

reposição de teste). 

 

O Plano de Continuidade faz parte integrante da Política de Segurança Corporativa a ser 

produzida em tempo de arranque do futuro Hospital de Vila Franca de Xira, e deverá orientar-se 

pelas seguintes características: 
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a) Elevação de disponibilidade de sistemas – utilização de tecnologias que elevem, 

automaticamente, a disponibilidade dos sistemas de informação: 

b) Salvaguarda de dados críticos – todos os dados necessários para a recuperação de 

integridade em caso de falha de um sistema serão salvaguardados com elevada frequência 

(diariamente); 

c) Guarda adequada dos backups – os media onde os dados foram salvaguardados serão 

guardados e manipulados no estrito acordo da Política de Segurança a definir. Serão 

eventualmente guardados em local fisicamente seguro e tolerante a uma série de acidentes 

como incêndios ou inundações; 

d) Responsabilização e Comunicação – afectação e cuidada comunicação de 

responsabilidades a certos indivíduos, com especial ênfase na resposta a situações de 

catástrofe. Cada um destes indivíduos terá acesso a um Plano de Actividades Pessoal onde 

estarão elencadas as actividades que terão de desenvolver para resolver ou mitigar os 

efeitos colaterais de determinadas situações; 

e) Testes ao Plano – serão realizados periodicamente testes ao plano de continuidade, 

nomeadamente pela activação controlada de circuitos alternativos de acesso aos dados ou 

pela simulação de situações, garantindo sempre a continuidade do sistema; 

f) Acções de Contingência – identificação e programação de cadeias de operacionalização de 

acções de contingência que servirão como último reduto para situações anómalas que não 

tenham sido evitadas com as acções de prevenção implementadas. 

 

A Entidade Gestora do Estabelecimento Hospitalar disponibilizará uma versão preliminar do 

plano de continuidade dos sistemas de informação, no início da actividade do Hospital, e deve 

efectuar a sua revisão até ao final do primeiro ano de actividade, sem prejuízo de posteriores 

revisões que reflictam a evolução do hospital. 

 

21.3 Níveis de serviço 

 

21.3.1 Níveis de serviço da Entidade Gestora do Estabelecimento 

 

A Entidade Gestora do Estabelecimento Hospitalar obriga-se a assegurar o estabelecimento de 

níveis de serviço para a prestação dos serviços dos sistemas de informação. 

 

Estes níveis de serviço serão baseados nas best-practices existentes hoje no mercado. 
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Os incidentes reportados à Direcção de Sistemas de Informação serão classificados por níveis de 

severidade, o que constituirá a base para a definição dos SLA’s. 

 

A tabela seguinte estabelece as regras de classificação de incidentes e tempos esperados de 

resolução tendo em conta o tipo de incidente verificado, salvo quando a resolução dos 

incidentes nos tempos ajustados não se revelar tecnicamente possível. 

 

Impacto Descrição 
Tempo 

Resolução 

Crítico Perda total do serviço, com impactos na capacidade do Hospital em 

assegurar a prestação do serviço, sem soluções alternativas 

4 horas 

Elevado Serviço em funcionamento degradado, com impactos na capacidade do 

Hospital  de assegurar a prestação do serviço 

8 horas 

Médio Perda parcial do serviço com soluções alternativas (Nível de gravidade 

base) 

24 horas 

Planeado Pedidos de alterações outras acções sujeitas a planeamento conjunto da DSI 

e as unidades operacionais (Hospital) 

Planeado 

 

Com as prioridades de serviço definidas tal como exposto na tabela seguinte: 

 

Classificação Prioridades 

 Hospital  
Unidade 

Hospitalar  

Grupo de 

Utilizadores 
Utilizador 

Nível 1 - Perda total de serviço sem alternativas Crítico Crítico Elevado Elevado 

Nível 2 - Serviço em funcionamento degradado Crítico Elevado Médio Médio 

Nível 3 - Perda parcial do serviço com alternativas Elevado Médio Médio Médio 

Nível 4 - Sujeito a planeamento Planeado Planeado Planeado Planeado 

 

21.3.2 Níveis de serviço da Entidade Gestora do Edifício 

 

Os níveis de serviço dos sistemas de informação da Entidade Gestora do Edifício serão 

definidos com a Entidade Gestora do Estabelecimento e a Entidade Pública Contratante antes da 

Entrada em Funcionamento do Novo Edifício Hospitalar. 
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22. Política de Renovação Tecnológica dos sistemas de informação 

 

As Entidade Gestoras assegurarão que todos os equipamentos se encontrarão tecnologicamente 

actualizados durante todo o seu tempo de vida e, especificamente, em tempo de final de 

contrato, garantindo: 

a) A aquisição de contratos de manutenção para todos os produtos de software durante toda a 

duração do Contrato de Gestão, ao abrigo dos quais será assegurada a actualização dos 

mesmos para as versões mais recentes. Tal actualização será realizada sempre que se 

considerar adequada e necessária, sem prejuízo do disposto na alínea b) do n.º 5 da 

Cláusula 18.ª do Contrato de Gestão; 

b) Os vários equipamentos (hardware) que constituem a plataforma tecnológica estarão 

tecnologicamente actualizados dado considerar-se que o tempo de vida útil dos mesmos 

será permanentemente respeitado, estabelecendo-se os seguintes prazos de renovação para 

os vários tipos de equipamentos (hardware): 

 

Tipo de Equipamento Período de Renovação 

Equipamentos de comunicações 4 anos 

Equipamentos de segurança 4 anos 

Equipamentos servidores 4 anos 

Equipamentos de storage 4 anos 

Equipamentos de voz 8 anos 

Equipamentos de computadores 

pessoais 

4 anos 

 

22.1. Planeamento Prospectivo 

 

Numa perspectiva macro do plano de renovação, e embora possam existir ligeiros 

desfasamentos temporais, a renovação dos equipamentos será realizada como abaixo indicado: 
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Os picotados no segundo quadrante dos períodos relativos às várias fases de Renovação 

Tecnológica prendem-se com a duração ligeiramente superior que uma Renovação apresenta 

face a um período de Setup inicial. Especificamente, será permanentemente tida em 

consideração a necessidade extrema de se manterem os níveis de serviço operacionais e a 

continuidade das actividades suportadas pelos vários sistemas em actualização. 

 


