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Notas / Pressupostos © 2007  Somague Engenharia, S.A.

Trabalho N.º:

Descrição da Obra:

Cliente:

Preparado Por: Data: 

1. Pressupostos considerados

Ciclo de Vida Edifício considerado para o edifício 28 anos

Estaleiro e Trabalhos Preparatórios 8,0%

Estudos e Projectos M&E 5,0%

Remoção a vazadouro e Preparação 5,0%

Acessos 3,0%

Custos reparação C.Civil nos M&E 1,0%

Horas Extra 5,0%

Segurança e Higiene 0,5%

Taxa de Juro (Percentagem anual) 0,0%

Taxa de Inflacção 0,0%

Taxa de Desconto 0,0%

* Não considerado Management Fee (incluida no modelo financeiro)

2. Baseado em:

Orçamento Base:

3. O modelo de life cycle foi estudado respeitando o seguinte:

- Prazo de concessão: 30 anos

- Período de construção: 2 anos

- Período de Manutenção do Ciclo de Vida (Life Cycle) 28 anos

4. Quantidades envolvidas para quantificação do LCC

Nas quantidades estimadas para o cálculo do LCC consideram-se os artigos principais e suas 

subcomponentes. Não estão incluidas, portanto, peças sobresselentes e consumíveis que serão

quantificados nos Planos de Manutenção Preventiva e Curativa (Facilities Mangement).

5. Precisão do modelo LCC apresentado:

O valor estimado para as substituições de componentes do edífício face ao  ciclo de vida considerado

presupõem o estrito cumprimento do Plano de Manutenção Preventiva no período em análise.

6. Os custos apresentados foram calculados à luz dos seguintes pressupostos:

 - Garantia de Acesso às áreas a renovar;

 - Contratos de renovação de componentes competitivos (no espectro de ofertas de mercado)

 - Áreas a renovar com acesso vedado ao publico em geral e staff do hospital, descontaminadas

   entregues em condições segurança higiene e salubridade adequadas.

 - Restrições no horário de trabalho;

 - Correcta afectação de mão de obra às actividades e  uso e manutenção dos edifício e equipamentos

    de acordo com recomendações dos respectivos fabricantes
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7. Responsabilidades

A análise apresentada, referente à estimativa dos custos de Substituição de componentes do edifício 

no âmbito do seu Ciclo de Vida, foi elaborada tendo como base a quantificação de trabalhos e composição

 dos os preços apresentados no orçamento de construção proposta em fase de concurso.

8. Items incluidos no Modelo de Life Cycle (LCC)

BC1 - Fundações e Estrutura

BC2 - Toscos e Acabamentos

BC3 - Instalações de Água Fria e Esgotos

BC4 - Instações de Gases Medicinais

BC5 - Elevadores

BC6 - Instalações e Equipamentos Eléctricos, de Telecomunicação e Segurança

BC7 - AVAC

BC8 - Arranjos Exteriores

BC9 - Equipamento Geral

9. Exclusões

 - Consumíveis de Manutenção considrados no planos de Manutenção da Entidade Gestora do Edifício.

 - Impostos sobre o Rendimento Colectivo (IRC)

 - Seguros de propriedade

 - Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA).
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Detalhes de Projecto © 2007  Somague Engenharia, S.A.

Trabalho N.º: Revisão: Final Rev. 0

Descrição da Obra:

Cliente:

Preparado Por: Data: 

Concessão (Anos): 30 Construção (Anos): 2 LifeCycle (Anos) 28

Estudos e Proj. M&E*: 5,0% Estaleiro e Trab. Prep.: 8,0% Rem. a vazad. e Preparação: 5,0%

(*Apenas M&E + significativas)

Acessos: 3,0% Custos Rep. C.Civil nos M&E: 1,0% Horas Extra: 5,0%

Seg. & Higiene: 0,5% Taxa de Juro: Taxa de Inflação:
(*Valor máximo = 1%)

Decomp. Invest. Inicial 1. Estaleiro e Projecto 7. EL - Inst. e Eq. Eléctricos

Principais Capítulos

2. MT - Mov. Terras e Obras de Contenção 8. GT - Gestão Técnica Centralizada

3. AQ - Arquitectura / C.Civil não Estrutural 9. ST - Segurança Integrada**

4. FE - Fundações e Estruturas 10. EQ - Equipamento Geral

5. AE - Inst. e Eq. de Águas e Esgotos 11. HE - Heliporto

6. ME - Inst. e Eq. Mecânicos 12. EE - Espaços Exteriores

Subdivisões Cap. 5) AE - Instalações e Equipamentos de Águas e Esgotos

AE/1 água fria sanitária AE/7 sistemas elevatórios ou sobrepressores

AE/2 água quente sanitária AE/8 central de trata/ de água p/ fisio. e hidroter.

AE/3 água fria para combate a incêndios AE/9 central de trata/ de água p/ hemodiálise

AE/4 água fria para rega AE/10 prod. água destilada e água desmineral.

AE/5 águas residuais domésticas AE/11 eq. sanitário e seus órgãos acessórios

AE/6 águas pluviais

Subdivisões Cap. 6) ME - Instalações e Equipamentos Mecânicos

ME/1 central térmica ME/7 ar comprimido industrial

ME/2 aquecimento, vent. e ar cond. (AVAC) ME/8 lavagem e esterilização ***

ME/3 tubos pneum., cozinha, cafetaria e copas ME/9 equipamento frigorífico

ME/4 tratamento de roupa ME/10 material de jardinagem

ME/5 gases medicinais ME/11 oficinas

ME/6 gás combustível
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Subdivisões Cap. 7) EL - Instalações e Equipamentos Eléctricos

EL/1 alimentação e distrib. de energ. eléctrica EL/13 sistema de procura de pessoas

EL/2 redes de distribuição de energia em BT EL/14 redes de monitorização

EL/3 redes de distribuição a neutro isolado EL/15  redes internas de TV

EL/4 redes de lig. à terra e equipotencialidade EL/16 detecção/alarme de incêndios e inundações

EL/5 quadros eléctricos EL/17 vigilância e alarme de intrusão

EL/6 iluminação EL/18 radiocomunicações (infra-estrutura)

EL/7 tomadas, força motriz e alimentações esp. EL/19 ascensores e escadas rolantes

EL/8 protecção contra descargas atmosféricas EL/20 Iluminação e sinalização de heliporto

EL/9 rede estruturada para voz e dados EL/21 outros equipamentos de segurança

EL/10sinalização e intercomunicação EL/22 central térmica - instal. eléctricas associadas

EL/11difusão de som, TV e vídeo EL/23 instal. e equip. mec. - instal.eléctricas assoc.

EL/12sistema de inf. horária e controlo de ponto EL/24 AVAC - instalações eléctricas associadas

Subdivisões Cap. 12) EE - Espaços Exteriores

EE/1 arquit, paisagística, mob. urbano e vedações EE/4 instalações eléctricas

EE/2 rede de rega EE/5 estabilidade

EE/3 arruamentos

(*)   - Apenas M&E + significativas

(**)  - Componentes não integradas nos projectos de Instalações Especiais

(***) - Incluindo lavagem, desinfecção e armazenamento de arrastadeiras
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LIFECYCLE Expenditure © 2007  Somague Engenharia, S.A. LIFECYCLE Expenditure © 2007  Somague Engenharia, S.A.

Trab. N.º: Revisão: Final Rev. 0

Descrição:

Cliente:

Prep. Data:

T A B E L A  S U M Á R I O Última Actualização Geral:

21-10-2010 21:33

LifeCycle 

(LCC)

Life Cycle Corrigido

(LCCcorr)

Valor

LCC (€)
% CAPEX

%CAPEX

(anual)

%CAPEX

(BMK - UK)

Valor

LCCcorr (€)
% CAPEXcorr T A B E L A   D A D O S    L I F E C Y C L E

GRAND TOTALS: 76.063.004 € 13.271.331 € 17,45% 0,62%  < 0,84% 15.578.293 € 20,48% Moeda (Euros)

GRAND TOTALS - NET: 59.408.038 € 13.271.331 € 22,34% 0,80%  < 1,03% 15.578.293 € 26,22%

LCC1 -FUNDAÇÕES E ESTRUTURA 11.512.519 € 32.084 € 0,28% 37.661 € 0,33% # 1 166.846,73 € 166.846,73 € 1.322,87 € 109.459,83 € 56.064,03 € 56.064,03 €

LCC2 - TOSCOS E ACABAMENTOS 21.601.316 € 6.528.294 € 30,22% 7.663.110 € 35,48% # 2 167.249,60 € 334.096,33 € 1.725,74 € 109.459,83 € 56.064,03 € 56.064,03 €

LCC3 - INST. ÁGUAS, RIA E ESG. 3.223.304 € 266.537 € 8,27% 312.869 € 9,71% # 3 265.115,03 € 599.211,37 € 1.386,37 € 109.459,83 € 154.268,84 € 56.064,03 € 98.204,81 €

LCC4 - INST. GASES MEDICINAIS 1.485.900 € 270.872 € 18,23% 317.958 € 21,40% # # 4 167.351,32 € 766.562,69 € 1.888,30 € 109.398,99 € 56.064,03 € 56.064,03 €

LCC5 - ELEVADORES 1.500.333 € 2.248.892 € 149,89% 2.639.818 € 175,95% # # 5 228.915,82 € 995.478,51 € 1.922,52 € 109.332,13 € 117.661,17 € 61.597,14 € 56.064,03 €

LCC6 - INST. ELÉCT,TELECOM,SEG 10.685.873 € 1.193.840 € 11,17% 1.401.366 € 13,11% # # 6 266.006,08 € 1.261.484,58 € 1.814,45 € 109.257,42 € 154.934,21 € 577,20 € 88,17 € 56.064,03 € 98.204,81 €

LCC7 - AVAC 7.509.863 € 2.503.283 € 33,33% 2.938.430 € 39,13% # # 7 184.237,45 € 1.445.722,03 € 3.412,51 € 84.290,86 € 96.534,07 € 17.888,87 € 56.064,03 € 22.581,17 €

LCC8 - ARRANJOS EXTERIORES 1.888.931 € 227.530 € 12,05% 267.082 € 14,14% # # 8 225.158,94 € 1.670.880,97 € 5.076,92 € 105.873,52 € 114.208,50 € 57.375,80 € 339,50 € 56.064,03 € 429,17 €

LCC9 - EQUIPAMENTO GERAL 4.467.153 € # # 9 325.308,15 € 1.996.189,12 € 7.212,79 € 105.926,77 € 212.168,59 € 57.470,58 € 56.064,03 € 98.633,98 €

ESTALEIRO E PROJECTO 12.187.813 € # # 10 499.455,71 € 2.495.644,84 € 5.659,82 € -114.574,30 € 608.370,20 € 10.948,70 € 489.257,55 € 5.530,98 € 7.795,98 € 56.064,03 € 10.188,81 € 28.584,14 €

FISCALIZAÇÃO E CERTIFICAÇÃO # # 11 299.220,24 € 2.794.865,08 € 7.400,14 € 100.215,77 € 191.604,34 € 127.366,14 € 56.064,03 € 497,10 € 7.677,06 €

# 12 1.056.165,36 € 3.851.030,43 € 5.208,51 € 363.452,48 € 687.504,37 € 179,85 € 477.586,30 € 88,17 € 56.064,03 € 99.366,38 € 54.219,64 €

# 13 268.049,85 € 4.119.080,28 € 5.613,00 € -68.730,84 € 331.167,69 € 270.353,01 € 2.750,21 € 56.064,03 € 796,61 € 1.203,84 €

Inputs: # 14 286.344,87 € 4.405.425,15 € 6.785,83 € 35.286,58 € 244.272,46 € 113.512,99 € 6.834,58 € 3.101,21 € 56.064,03 € 60.944,26 € 3.815,38 €

# 15 653.549,42 € 5.058.974,57 € 4.252,85 € 36.931,97 € 612.364,60 € 111.878,75 € 24.107,12 € 9.102,75 € 56.064,03 € 121.283,08 € 289.928,87 €

Área Total [m
2
] 61.100,00 # 16 244.418,61 € 5.303.393,18 € 5.531,59 € -64.043,80 € 302.930,82 € 246.369,68 € 56.064,03 € 497,10 €

Fundo Reserva [%] 100,00% Anon+1 # 17 386.412,30 € 5.689.805,48 € 8.816,91 € 97.359,34 € 280.236,05 € 205.822,75 € 56.064,03 € 9.261,57 € 9.087,69 €

Fundo Reserva [%] 66,00% Anon+2 # 18 358.682,36 € 6.048.487,84 € 13.121,48 € 105.682,65 € 239.878,23 € 9.826,80 € 65.770,14 € 339,50 € 88,17 € 56.064,03 € 98.701,91 € 9.087,69 €

Fundo Reserva [%] 33,00% Anon+3 # 19 843.197,79 € 6.891.685,62 € 12.309,06 € -75.138,60 € 906.027,33 € 300.263,03 € 584.358,92 € 5.347,34 € 6.970,36 € 9.087,69 €

Fundo Reserva [%] Anon+4 # 20 1.153.062,93 € 8.044.748,55 € 9.145,43 € 120.488,13 € 1.023.429,38 € 1.121,90 € 404.599,19 € 26.230,96 € 121.966,56 € 206.868,11 € 146.256,77 € 107.298,21 € 9.087,69 €

Com.de Garantia [%] 0,75% # 21 601.369,34 € 8.646.117,90 € 11.215,72 € 80.939,77 € 509.213,85 € 113.487,60 € 20.699,98 € 56.064,03 € 99.210,82 € 210.663,75 € 9.087,69 €

Avenças [€/ano] 109.459,83 € # 22 1.069.519,17 € 9.715.637,06 € 11.494,19 € 204.397,02 € 853.627,95 € 179,85 € 500.833,44 € 20.699,98 € 56.064,03 € 497,10 € 212.046,22 € 63.307,33 €

# 23 555.112,49 € 10.270.749,55 € 17.036,23 € 93.282,10 € 444.794,16 € 123.657,12 € 21.039,47 € 56.064,03 € 23.078,27 € 210.663,75 € 10.291,52 €

Outputs: # 24 1.188.715,99 € 11.459.465,54 € 17.430,27 € 116.019,37 € 1.055.266,35 € 659.296,37 € 20.699,98 € 88,17 € 56.064,03 € 99.366,38 € 210.663,75 € 9.087,69 €

# 25 1.156.443,74 € 12.615.909,28 € 15.508,84 € -44.790,34 € 1.185.725,24 € 693.740,23 € 45.579,75 € 67.893,79 € 56.064,03 € 497,10 € 312.862,65 € 9.087,69 €

LCC/(m
2
.ano) 7,76 € # 26 1.440.480,36 € 14.056.389,64 € 9.335,26 € 117.047,79 € 1.314.097,30 € 9.826,80 € 914.455,13 € 20.699,98 € 56.064,03 € 497,10 € 299.651,20 € 12.903,07 €

LCCcorr/(m
2
.ano) 9,11 € # 27 952.667,43 € 15.009.057,07 € 4.812,16 € 126.623,56 € 821.231,72 € 279.564,79 € 20.699,98 € 57.462,13 € 56.064,03 € 98.701,91 € 299.651,20 € 9.087,69 €

# 28 569.235,93 € 15.578.293,00 € -72.385,31 € 641.621,23 € 235.569,89 € 30.284,77 € 3.196,69 € 56.064,03 € 796,61 € 306.621,56 € 9.087,69 €

LCC6 LCC7 LCC8 LCC9LCC2 LCC3 LCC4 LCC5
LCCcorr

Anual

LCCcorr

Acum
LCC1

Cust.de 

Garantia

Avenças/ 

Financeiro

s

LCC

Anual

DESCRIÇÃO

Capital 

Expenditure

(CAPEX)
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Fundações e Estrutura

BC1 - Fundações e Estrutura TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Total Geral 32.083,90 € 10.948,70 € 179,85 € 9.826,80 € 1.121,90 € 179,85 € 9.826,80 €

Notas

Ajustes (+/- € do Sub-Total) :

Sub-Total antes de Ajustes : 32.083,90 € 10.948,70 € 179,85 € 9.826,80 € 1.121,90 € 179,85 € 9.826,80 €

23.700.331,79 € ######## 32.083,90 €

CÓDIGO CAP. ELEMENTO COMPONENTE Trab. Subst Início Ciclo Fim
N.º 

Ciclos

Quant. 

Total
Unid.

Preço

Unitário (€)

Preço

Total (€)
% Subst

Valor Base

LCC

Estaleiro e 

Trab. Prep.

Estudos

M&E

C.Civil

M&E

Remoção a 

Vazadouro

Horas 

Extra
Acessos

Seg. &

Higiene

SUBTOTAL 

(Each)
TOTAL 

CAP.1 ESTALEIRO E PROJECTO

1.1 ESTALEIRO E PROJECTO

Montagem,construção, manutenção, desmontagem e demolição do estaleiro, incluindo as

correspondentes instalações, redes provisórias de água, de esgotos, de electricidade e de meios

de telecumunicações, vias internas de circulação. n/a 99 99 1,00 V.G. 9.450.993,75 € 9.450.993,75 €

1.2 ESTALEIRO E PROJECTO Projecto n/a 99 99 1,00 V.G. 2.736.819,30 € 2.736.819,30 €

CAP.2 MOV. TERRAS E OBRAS DE CONTENÇÃO

2.1 TRABALHOS PREPARATÓRIOS

2.1.1.
MOV. TERRAS E OBRAS 

DE CONTENÇÃO

TRABALHOS 

PREPARATÓRIOS

Desmatação, incluindo derrube de árvores, dezenraízamento, limpeza, o terreno, carga,

transporte e colocação dos produtos em vazadouro  e eventual indemnização por depósito. n/a 99 99 34.800,00 m2 0,61 21.228,00 €

2.1.2
MOV. TERRAS E OBRAS 

DE CONTENÇÃO

TRABALHOS 

PREPARATÓRIOS

Decapagem de terra vegetal com a espessura média de 0,30m e sua colocação em vazadouro,

ou depósito provisório para posterior utilização, incluindo carga, transporte, protecção e eventual

indemnização  por depósito. n/a 99 99 10.440,00 m3 9,11 95.108,40 €

2.1.3
MOV. TERRAS E OBRAS 

DE CONTENÇÃO

TRABALHOS 

PREPARATÓRIOS

Demolição de construções existentes, incluindo carga, transporte e colocação dos produtos

sobrantes a vazadouro. n/a 99 99 1,00 vg

x

2.1.4
MOV. TERRAS E OBRAS 

DE CONTENÇÃO

TRABALHOS 

PREPARATÓRIOS Prospecção Geológica e Geotécnica complementar n/a 99 99 1,00 vg 51.070,50 51.070,50 €

x

2.2 MOVIMENTO DE TERRAS

2.2.1
MOV. TERRAS E OBRAS 

DE CONTENÇÃO MOVIMENTO DE TERRAS Escavação na  linha,  e  colocação  em aterro ou vazadouro:

2.1.1.1
MOV. TERRAS E OBRAS 

DE CONTENÇÃO MOVIMENTO DE TERRAS

Escavação em modelação geral e arruamentos com meios mecânicos (lâmina, balde

ou ripper) em  qualquer tipo de  terreno,  incluindo  abertura de caixa. n/a 99 99 81.920,00 m3 1,46 119.603,20 €

2.1.1.2
MOV. TERRAS E OBRAS 

DE CONTENÇÃO MOVIMENTO DE TERRAS

Carga, transporte e colocação em aterro dos materiais provenientes da escavação na

linha,    incluindo espalhamento, rega e compactação. n/a 99 99 45.830,00 m3 4,25 194.777,50 €

2.1.1.3
MOV. TERRAS E OBRAS 

DE CONTENÇÃO MOVIMENTO DE TERRAS

Carga, transporte e colocação em vazadouro dos materiais provenientes da escavação,

incluindo  espalhamento e eventual indemnização por depósito. n/a 99 99 36.090,00 m3 7,53 271.757,70 €

2.1.1.4
MOV. TERRAS E OBRAS 

DE CONTENÇÃO MOVIMENTO DE TERRAS

Camadas de leito do pavimento, incluindo tratamento ou fornecimento e colocação dos

materiais (espessuras das camadas após compactação): Em aterros de solos, em

solos seleccionados com 0,30 m de espessura n/a 99 99 6.800,00 m2 4,25 28.900,00 €

2.1.1.5
MOV. TERRAS E OBRAS 

DE CONTENÇÃO MOVIMENTO DE TERRAS Em  escavações  ou  perfis  mistos  em solos  seleccionados  com  0,30  m  de espessura n/a 99 99 4.545,00 m2 4,25 19.316,25 €

x

2.1.1.6
MOV. TERRAS E OBRAS 

DE CONTENÇÃO MOVIMENTO DE TERRAS Regularização de taludes: Regularização de taludes de escavação. n/a 99 99 4.800,00 m2 1,22 5.856,00 €

x

2.1.1.7
MOV. TERRAS E OBRAS 

DE CONTENÇÃO MOVIMENTO DE TERRAS Regularização de taludes de aterro. n/a 99 99 2.400,00 m2 1,22 2.928,00 €

x

CAP.3 FUNDAÇÕES

3.1 FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS (DIRECTAS)

3.1.1 FUND. E ESTRUTURAS

FUNDAÇÕES 

SUPERFICIAIS 

(DIRECTAS) Betão

3.1.1.1 FUND. E ESTRUTURAS

FUNDAÇÕES 

SUPERFICIAIS 

(DIRECTAS)

Fornecimento e aplicação de betão de limpeza C12/15 sob elementos de fundação, com

0.10m de espessura. n/a 99 99 5.406,44 m2 8,84 47.792,93 €

3.1.1.2 FUND. E ESTRUTURAS

FUNDAÇÕES 

SUPERFICIAIS 

(DIRECTAS) Fornecimento  e  aplicação  de   betão C25/30 EC2a em elementos enterrados.

3.1.1.2.1 FUND. E ESTRUTURAS

FUNDAÇÕES 

SUPERFICIAIS 

(DIRECTAS) Em Fundações. n/a 99 99 3.807,21 m3 93,45 355.783,77 €

3.1.1.2.2 FUND. E ESTRUTURAS

FUNDAÇÕES 

SUPERFICIAIS 

(DIRECTAS) Em  Muros  de  suporte   com   aditivo hidrófugo. n/a 99 99 1.235,28 m3 93,45 115.436,92 €

3.1.2 FUND. E ESTRUTURAS

FUNDAÇÕES 

SUPERFICIAIS 

(DIRECTAS) Cofragens

3.1.2.1 FUND. E ESTRUTURAS

FUNDAÇÕES 

SUPERFICIAIS 

(DIRECTAS)

Cofragem normal em madeira ou contraplacado, para acabamento de betão, incluindo

todos   trabalhos necessários, nos seguintes elementos:

3.1.2.1.1 FUND. E ESTRUTURAS

FUNDAÇÕES 

SUPERFICIAIS 

(DIRECTAS) Em Fundações. n/a 99 99 11.042,38 m2 12,19 134.606,61 €

3.1.2.1.2 FUND. E ESTRUTURAS

FUNDAÇÕES 

SUPERFICIAIS 

(DIRECTAS) Em Muros de suporte. n/a 99 99 8.207,17 m2 13,47 110.550,58 €

3.1.3 FUND. E ESTRUTURAS

FUNDAÇÕES 

SUPERFICIAIS 

(DIRECTAS) Aços

3.1.3.1 FUND. E ESTRUTURAS

FUNDAÇÕES 

SUPERFICIAIS 

(DIRECTAS)

Armaduras em aço A500 NR, incluindo empalmes, sobreposições, desperdícios e arame de

atar,   nos   seguintes elementos:

3.1.3.1.1 FUND. E ESTRUTURAS

FUNDAÇÕES 

SUPERFICIAIS 

(DIRECTAS) Em Fundações. n/a 99 99 383.611,17 kg 0,86 329.905,61 €

3.1.3.1.2 FUND. E ESTRUTURAS

FUNDAÇÕES 

SUPERFICIAIS 

(DIRECTAS) Em Muros de suporte. n/a 99 99 98.822,00 kg 0,86 84.986,92 €

3.1.4 FUND. E ESTRUTURAS

FUNDAÇÕES 

SUPERFICIAIS 

(DIRECTAS) Impermeabilização e Drenagem

3.1.4.1 FUND. E ESTRUTURAS

FUNDAÇÕES 

SUPERFICIAIS 

(DIRECTAS) Impermeabilização no tardoz dos  muros de suporte do edifício  com  3  demãos de flintcoat.

Impermeabilização 10 em 

10 anos (0,5% total) 12 10 2 5.267,82 m2 5,62 29.605,15 € 0,50% 148,03 € 11,84 € 7,40 € 7,40 € 4,44 € 0,74 € 179,85 € 359,70 €

179,8513 179,8513

3.1.4.2 FUND. E ESTRUTURAS

FUNDAÇÕES 

SUPERFICIAIS 

(DIRECTAS)

Execução de drenagem em muros de suporte do edifício constituída por tela de PVC tipo

deltadrain. n/a 99 99 5.531,21 m2 10,37 57.358,65 €

3.1.4.3 FUND. E ESTRUTURAS

FUNDAÇÕES 

SUPERFICIAIS 

(DIRECTAS)

Fornecimento e aplicação de tubo geodreno envolvido em tecido geotextil e camada

de brita envolvente para escoamento das águas no tardoz dos muros e ligação às caixas

de visita. n/a 99 99 1.224,08 ml 15,04 18.410,16 €

FUNDAÇÕES PROFUNDAS (INDIRECTAS)

FUND. E ESTRUTURAS

FUNDAÇÕES 

PROFUNDAS 

(INDIRECTAS) Betão ciclópico em poços de fundação. n/a 99 99 

4.2 BETÃO ARMADO EM SUPERESTRUTURAS

4.2.1 FUND. E ESTRUTURAS

B.A. EM 

SUPERESTRUTURAS Betão

FUND. E ESTRUTURAS

B.A. EM 

SUPERESTRUTURAS Fornecimento  e  aplicação  de   betão C30/37 em elementos estruturais,

4.2.1.1 FUND. E ESTRUTURAS

B.A. EM 

SUPERESTRUTURAS Em Pilares. n/a 99 99 1.499,22 m3 106,65 159.891,81 €

4.2.1.2 FUND. E ESTRUTURAS

B.A. EM 

SUPERESTRUTURAS Em Paredes e Núcleos. n/a 99 99 2.261,95 m3 106,65 241.236,97 €

4.2.1.3 FUND. E ESTRUTURAS

B.A. EM 

SUPERESTRUTURAS Em Lajes, capiteis e bandas maciças. n/a 99 99 13.954,65 m3 106,65 1.488.263,42 €

4.2.1.4 FUND. E ESTRUTURAS

B.A. EM 

SUPERESTRUTURAS Em Vigas e Platibandas. n/a 99 99 1.610,23 m3 106,65 171.731,03 €

4.2.1.5 FUND. E ESTRUTURAS

B.A. EM 

SUPERESTRUTURAS Em Escadas. n/a 99 99 393,03 m3 106,65 41.916,65 €

4.2.1.6 FUND. E ESTRUTURAS

B.A. EM 

SUPERESTRUTURAS Em palas n/a 99 99 179,65 m3 106,65 19.159,67 €

4.2.1.7 FUND. E ESTRUTURAS

B.A. EM 

SUPERESTRUTURAS Em ressaltos de lajes n/a 99 99 86,04 m3 106,65 9.176,17 €

x

4.2.1.8 FUND. E ESTRUTURAS

B.A. EM 

SUPERESTRUTURAS Em base para desvio de linha de água n/a 99 99 180,00 m3 106,65 19.197,00 €

x

4.2.2 FUND. E ESTRUTURAS

B.A. EM 

SUPERESTRUTURAS Cofragens

4.2.2.1 FUND. E ESTRUTURAS

B.A. EM 

SUPERESTRUTURAS Em Pilares. n/a 99 99 11.853,64 m2 13,47 159.668,53 €

4.2.2.2 FUND. E ESTRUTURAS

B.A. EM 

SUPERESTRUTURAS Em Paredes e Núcleos. n/a 99 99 16.387,04 m2 13,47 220.733,43 €

4.2.2.3 FUND. E ESTRUTURAS

B.A. EM 

SUPERESTRUTURAS Em Lajes, capiteis e bandas maciças. n/a 99 99 61.667,94 m2 14,11 870.134,63 €

4.2.2.4 FUND. E ESTRUTURAS

B.A. EM 

SUPERESTRUTURAS Em Vigas e Platibandas. n/a 99 99 12.747,33 m2 14,43 183.943,97 €

4.2.2.5 FUND. E ESTRUTURAS

B.A. EM 

SUPERESTRUTURAS Em Escadas. n/a 99 99 2.297,88 m2 13,47 30.952,44 €

4.2.2.6 FUND. E ESTRUTURAS

B.A. EM 

SUPERESTRUTURAS Em palas n/a 99 99 557,65 m2 12,50 6.970,63 €

4.2.2.7 FUND. E ESTRUTURAS

B.A. EM 

SUPERESTRUTURAS Em ressaltos de lajes n/a 99 99 691,47 m2 12,50 8.643,38 €

x

4.2.2.8 FUND. E ESTRUTURAS

B.A. EM 

SUPERESTRUTURAS Em base para desvio de linha de água n/a 99 99 812,12 m2 14,43 11.718,89 €

x

4.2.3 FUND. E ESTRUTURAS

B.A. EM 

SUPERESTRUTURAS Aços

4.2.3.1 FUND. E ESTRUTURAS

B.A. EM 

SUPERESTRUTURAS Em Pilares. n/a 99 99 359.812,49 kg 0,86 309.438,74 €

4.2.3.2 FUND. E ESTRUTURAS

B.A. EM 

SUPERESTRUTURAS Em Paredes e Núcleos. n/a 99 99 339.292,88 kg 0,86 291.791,88 €

4.2.3.3 FUND. E ESTRUTURAS

B.A. EM 

SUPERESTRUTURAS Em Lajes, capiteis e bandas maciças. n/a 99 99 1.491.438,12 kg 0,86 1.282.636,78 €

4.2.3.4 FUND. E ESTRUTURAS

B.A. EM 

SUPERESTRUTURAS Em Vigas e Platibandas. n/a 99 99 157.364,03 kg 0,86 135.333,07 €

4.2.3.5 FUND. E ESTRUTURAS

B.A. EM 

SUPERESTRUTURAS Em Escadas. n/a 99 99 39.302,74 kg 0,86 33.800,36 €

4.2.3.6 FUND. E ESTRUTURAS

B.A. EM 

SUPERESTRUTURAS Em palas n/a 99 99 25.151,18 kg 0,86 21.630,01 €

4.2.3.7 FUND. E ESTRUTURAS

B.A. EM 

SUPERESTRUTURAS Em ressaltos de lajes n/a 99 99 9.033,68 kg 0,86 7.768,96 €

x

4.2.3.8 FUND. E ESTRUTURAS

B.A. EM 

SUPERESTRUTURAS Em base para desvio de linha de água n/a 99 99 18.000,00 kg 0,86 15.480,00 €

x

4.3 ESTRUTURAS METÁLICAS

4.3.1 FUND. E ESTRUTURAS

ESTRUTURAS 

METÁLICAS

Estrutura metálica de montantes em perfis metálicos S275JR , incluindo soldaduras,

decapagem, primário , pintura a tinta de esmalte com espessura de 80 microns,

buchas, parafusos, anilhas,  porcas,  selagens e res

4.3.1.1 FUND. E ESTRUTURAS

ESTRUTURAS 

METÁLICAS HEA 200 (apoio à escada rolante)

Pintura anti corrosão 10 em 

10 anos (0,5% total) 10 10 2 1.522,80 kg 2,86 4.355,21 € 0,50% 21,78 € 1,74 € 1,09 € 1,09 € 0,65 € 0,11 € 26,46 € 52,92 €
26,4579 26,4579

4.3.1.2 FUND. E ESTRUTURAS

ESTRUTURAS 

METÁLICAS IPE 180 (cobertura)

Pintura anti corrosão 10 em 

10 anos (0,5% total) 10 10 2 35.142,84 kg 2,86 100.508,52 €

4.3.1.3 FUND. E ESTRUTURAS

ESTRUTURAS 

METÁLICAS IPE 300 (cobertura)

Pintura anti corrosão 10 em 

10 anos (0,5% total) 10 10 2 28.231,80 kg 2,86 80.742,95 €
x

4.3.1.4 FUND. E ESTRUTURAS

ESTRUTURAS 

METÁLICAS RHS 400x200 (cobertura)

Pintura anti corrosão 10 em 

10 anos (0,5% total) 10 10 2 10.012,80 kg 2,86 28.636,61 €
x

4.3.1.5 FUND. E ESTRUTURAS

ESTRUTURAS 

METÁLICAS pavimento   das   escadas   em   chapa amendoada 4/6

Pintura anti corrosão 10 em 

10 anos (0,5% total) 10 10 2 155,70 m2 159,08 24.768,76 €
x

4.3.2 FUND. E ESTRUTURAS

ESTRUTURAS 

METÁLICAS

Estrutura metálica de montantes em perfis metálicos S275JR, incluindo soldaduras,

decapagem, primário , pintura a tinta de esmalte com espessura de 80 microns,

buchas, parafusos, anilhas,  porcas,  selagens e res

x



4.3.2.1 FUND. E ESTRUTURAS

ESTRUTURAS 

METÁLICAS em zonas técnicas

Pintura anti corrosão 10 em 

10 anos (0,5% total) 10 10 2 63.048,95 kg 2,86 180.320,00 € 0,50% 901,60 € 72,13 € 45,08 € 45,08 € 27,05 € 4,51 € 1.095,44 € 2.190,89 €
x 1095,444 1095,444

4.3.2.2 FUND. E ESTRUTURAS

ESTRUTURAS 

METÁLICAS em escadas metálicas do edificio

Pintura anti corrosão 10 em 

10 anos (0,5% total) 10 10 2 14.200,00 kg 2,86 40.612,00 €
x

4.3.2.3 FUND. E ESTRUTURAS

ESTRUTURAS 

METÁLICAS em chapa amendoada 6/8mm

Pintura anti corrosão 10 em 

10 anos (0,5% total) 10 10 2 215,00 m2 190,90 41.043,50 €
x

4.5.2 Estruturas de Betão Armado com  Fibras Metálicas

4.5.2.1 FUND. E ESTRUTURAS

ESTRUTURAS DE B.A. 

COM FIBRAS METÁLICAS Em Pavimentos Térreos

4.5.2.1.1 FUND. E ESTRUTURAS

ESTRUTURAS DE B.A. 

COM FIBRAS METÁLICAS

Camada de enrocamento com 15cm de espessura formado por brita 30, incluindo compactação

do terreno,  sub base. n/a 99 99 17.410,35 m2 4,19 € 72.949,37 €

4.5.2.1.2 FUND. E ESTRUTURAS

ESTRUTURAS DE B.A. 

COM FIBRAS METÁLICAS Camada de tout-venant  com  10  cm  de espessura, incluindo compactação. 17.410,35 m2 3,05 € 53.101,57 €

4.5.2.1.3 FUND. E ESTRUTURAS

ESTRUTURAS DE B.A. 

COM FIBRAS METÁLICAS Fornecimento e aplicação de  filme  de Polietileno (250gr/m2) n/a 99 99 17.410,35 m2 1,84 € 32.035,04 €

4.5.2.1.4 FUND. E ESTRUTURAS

ESTRUTURAS DE B.A. 

COM FIBRAS METÁLICAS

Massame armado com betão C25/30a armada com fibras de metálicas na razão de 25

kg/m3, com uma espessura de 13cm, incluindo ferrolhos e reforços junto aos pilares), acabado

com talocha mecânica. n/a 99 99 17.410,35 m2 24,87 € 432.995,40 €

4.5.3 Estruturas de Betão Leve

4.5.3.1 FUND. E ESTRUTURAS

ESTRUTURAS DE BETÃO 

LEVE

Fornecimento e aplicação de betão leve em rampas de acesso à piscina, incluindo

cofragem   e   todos    os trabalhos para uma boa execução n/a 99 99 6,00 m3 142,56 € 855,36 €

4.5.4 FUND. E ESTRUTURAS

ESTRUTURAS DE BETÃO 

LEVE Juntas de Dilatação

4.5.4.1 FUND. E ESTRUTURAS

ESTRUTURAS DE BETÃO 

LEVE Juntas de  dilatação  preenchidas  com poliestireno  expandido  de  3  cm  de espessura. 732,16 m2 4,78 € 3.499,72 €

4.5.4.2 FUND. E ESTRUTURAS

ESTRUTURAS DE BETÃO 

LEVE Refechamento de  juntas  de  dilatação com mastique.

Tratamento juntas dilatação 

8 em 8 anos (100% total) 10 8 3 809,60 ml 9,99 € 8.087,90 € 100,00% 8.087,90 € 647,03 € 404,40 € 404,40 € 242,64 € 40,44 € 9.826,80 € 29.480,40 €
9826,7985 9826,7985 9826,7985

4.5.5 Viadutos x

4.5.5.1 FUND. E ESTRUTURAS

ESTRUTURAS DE BETÃO 

LEVE BETÃO n/a 99 99 100,00%
x

4.5.5.1.1 FUND. E ESTRUTURAS

ESTRUTURAS DE BETÃO 

LEVE

Fornecimento e aplicação de betão de limpeza da classe C16/20, sob elementos de

fundação com  0,10  m  de espessura n/a 99 99 31,63 m3 90,50 € 2.862,52 € 100,00% 2.862,52 € 229,00 € 143,13 € 143,13 € 85,88 € 14,31 € 3.477,96 €
x

4.5.5.1.2 FUND. E ESTRUTURAS

ESTRUTURAS DE BETÃO 

LEVE Fornecimento e aplicação de  betão  da classe C25/30 2a. n/a 99 99 100,00%
x

4.5.5.1.2.1 FUND. E ESTRUTURAS

ESTRUTURAS DE BETÃO 

LEVE Em fundações n/a 99 99 332,90 m3 93,45 € 31.109,51 € 100,00% 31.109,51 € 2.488,76 € 1.555,48 € 1.555,48 € 933,29 € 155,55 € 37.798,05 €
x

4.5.5.1.2.2 FUND. E ESTRUTURAS

ESTRUTURAS DE BETÃO 

LEVE Em lajes de transição n/a 99 99 51,81 m3 106,39 € 5.512,07 € 100,00% 5.512,07 € 440,97 € 275,60 € 275,60 € 165,36 € 27,56 € 6.697,17 €
x

4.5.5.1.3 FUND. E ESTRUTURAS

ESTRUTURAS DE BETÃO 

LEVE Fornecimento e aplicação de  betão  da classe C30/37 2a. n/a 99 99 100,00%
x

4.5.5.1.3.1 FUND. E ESTRUTURAS

ESTRUTURAS DE BETÃO 

LEVE Em pilares n/a 99 99 45,68 m3 106,65 € 4.871,77 € 100,00% 4.871,77 € 389,74 € 243,59 € 243,59 € 146,15 € 24,36 € 5.919,20 €
x

4.5.5.1.3.2 FUND. E ESTRUTURAS

ESTRUTURAS DE BETÃO 

LEVE Em encontros n/a 99 99 340,00 m3 106,65 € 36.261,00 € 100,00% 36.261,00 € 2.900,88 € 1.813,05 € 1.813,05 € 1.087,83 € 181,31 € 44.057,12 €
x

4.5.5.1.3.3 FUND. E ESTRUTURAS

ESTRUTURAS DE BETÃO 

LEVE Em tabuleiros n/a 99 99 770,62 m3 106,65 € 82.186,62 € 100,00% 82.186,62 € 6.574,93 € 4.109,33 € 4.109,33 € 2.465,60 € 410,93 € 99.856,74 €
x

4.5.5.2 FUND. E ESTRUTURAS

ESTRUTURAS DE BETÃO 

LEVE COFRAGEM n/a 99 99 100,00%
x

FUND. E ESTRUTURAS

ESTRUTURAS DE BETÃO 

LEVE

Cofragem normal em madeira ou contraplacado, para acabamento de betão, incluindo

todos  os  trabalhos necessários, nos seguintes elementos: n/a 99 99 100,00%
x

4.5.5.2.1 FUND. E ESTRUTURAS

ESTRUTURAS DE BETÃO 

LEVE Em fundações n/a 99 99 198,62 m2 12,19 € 2.421,18 € 100,00% 2.421,18 € 193,69 € 121,06 € 121,06 € 72,64 € 12,11 € 2.941,73 €
x

4.5.5.2.2 FUND. E ESTRUTURAS

ESTRUTURAS DE BETÃO 

LEVE Em lajes de transição n/a 99 99 36,39 m2 17,58 € 639,74 € 100,00% 639,74 € 51,18 € 31,99 € 31,99 € 19,19 € 3,20 € 777,28 €
x

4.5.5.2.3 FUND. E ESTRUTURAS

ESTRUTURAS DE BETÃO 

LEVE Em pilares n/a 99 99 121,81 m2 16,55 € 2.015,96 € 100,00% 2.015,96 € 161,28 € 100,80 € 100,80 € 60,48 € 10,08 € 2.449,39 €
x

4.5.5.2.4 FUND. E ESTRUTURAS

ESTRUTURAS DE BETÃO 

LEVE Em encontros n/a 99 99 1.766,44 m2 17,58 € 31.054,02 € 100,00% 31.054,02 € 2.484,32 € 1.552,70 € 1.552,70 € 931,62 € 155,27 € 37.730,63 €
x

4.5.5.2.5 FUND. E ESTRUTURAS

ESTRUTURAS DE BETÃO 

LEVE Em tabuleiros n/a 99 99 1.449,45 m2 68,70 € 99.577,22 € 100,00% 99.577,22 € 7.966,18 € 4.978,86 € 4.978,86 € 2.987,32 € 497,89 € 120.986,32 €
x

4.5.5.3 FUND. E ESTRUTURAS

ESTRUTURAS DE BETÃO 

LEVE ARMADURAS n/a 99 99 100,00%
x

FUND. E ESTRUTURAS

ESTRUTURAS DE BETÃO 

LEVE

Armaduras em aço A500 NR, incluindo empalmes, sobreposições, desperdícios e arame de

atar,   nos   seguintes elementos: n/a 99 99 100,00%
x

4.5.5.3.1 FUND. E ESTRUTURAS

ESTRUTURAS DE BETÃO 

LEVE Em fundações n/a 99 99 21.638,24 kg 0,86 € 18.608,89 € 100,00% 18.608,89 € 1.488,71 € 930,44 € 930,44 € 558,27 € 93,04 € 22.609,80 €
x

4.5.5.3.2 FUND. E ESTRUTURAS

ESTRUTURAS DE BETÃO 

LEVE Em lajes de transição n/a 99 99 5.698,99 kg 0,86 € 4.901,13 € 100,00% 4.901,13 € 392,09 € 245,06 € 245,06 € 147,03 € 24,51 € 5.954,87 €
x

4.5.5.3.3 FUND. E ESTRUTURAS

ESTRUTURAS DE BETÃO 

LEVE Em pilares n/a 99 99 12.332,79 kg 0,86 € 10.606,20 € 100,00% 10.606,20 € 848,50 € 530,31 € 530,31 € 318,19 € 53,03 € 12.886,53 €
x

4.5.5.3.4 FUND. E ESTRUTURAS

ESTRUTURAS DE BETÃO 

LEVE Em encontros n/a 99 99 35.636,48 kg 0,86 € 30.647,37 € 100,00% 30.647,37 € 2.451,79 € 1.532,37 € 1.532,37 € 919,42 € 153,24 € 37.236,55 €
x

4.5.5.3.5 FUND. E ESTRUTURAS

ESTRUTURAS DE BETÃO 

LEVE Em tabuleiros n/a 99 99 69.355,89 kg 0,86 € 59.646,07 € 100,00% 59.646,07 € 4.771,69 € 2.982,30 € 2.982,30 € 1.789,38 € 298,23 € 72.469,98 €
x

4.5.5.4 FUND. E ESTRUTURAS

ESTRUTURAS DE BETÃO 

LEVE DIVERSOS n/a 99 99 100,00%
x

4.5.5.4.1 FUND. E ESTRUTURAS

ESTRUTURAS DE BETÃO 

LEVE Fornecimento e  montagem  de  viga  de bordadura n/a 99 99 220,00 ml 168,75 € 37.125,00 € 100,00% 37.125,00 € 2.970,00 € 1.856,25 € 1.856,25 € 1.113,75 € 185,63 € 45.106,88 €
x

4.5.5.4.2 FUND. E ESTRUTURAS

ESTRUTURAS DE BETÃO 

LEVE Lancil tipo Triefe n/a 99 99 220,00 ml 33,75 € 7.425,00 € 100,00% 7.425,00 € 594,00 € 371,25 € 371,25 € 222,75 € 37,13 € 9.021,38 €
x

4.5.5.4.3 FUND. E ESTRUTURAS

ESTRUTURAS DE BETÃO 

LEVE Fornecimento e aplicação de  aparelhos de apoio. n/a 99 99 10,00 un 1.687,50 € 16.875,00 € 100,00% 16.875,00 € 1.350,00 € 843,75 € 843,75 € 506,25 € 84,38 € 20.503,13 €
x

4.5.5.4.4 FUND. E ESTRUTURAS

ESTRUTURAS DE BETÃO 

LEVE Fornecimento  e  aplicação  de   junta tipo Alga ACME - Estanque. n/a 99 99 41,40 ml 2.700,00 € 111.780,00 € 100,00% 111.780,00 € 8.942,40 € 5.589,00 € 5.589,00 € 3.353,40 € 558,90 € 135.812,70 €
x

4.5.5.4.5 FUND. E ESTRUTURAS

ESTRUTURAS DE BETÃO 

LEVE Fornecimento    e     aplicação     de poliestireno expandido. n/a 99 99 40,10 ml 2,00 € 80,20 € 100,00% 80,20 € 6,42 € 4,01 € 4,01 € 2,41 € 0,40 € 97,44 €
x

4.5.5.4.6 FUND. E ESTRUTURAS

ESTRUTURAS DE BETÃO 

LEVE Fornecimento    e     aplicação     de pré-esforço. n/a 99 99 1.729.273,50 kNm 0,04 € 69.170,94 € 100,00% 69.170,94 € 5.533,68 € 3.458,55 € 3.458,55 € 2.075,13 € 345,85 € 84.042,69 €
x

4.5.5.4.7 FUND. E ESTRUTURAS

ESTRUTURAS DE BETÃO 

LEVE Guarda metálica. n/a 99 99 220,00 ml 135,00 € 29.700,00 € 100,00% 29.700,00 € 2.376,00 € 1.485,00 € 1.485,00 € 891,00 € 148,50 € 36.085,50 €
x

4.5.5.4.8 FUND. E ESTRUTURAS

ESTRUTURAS DE BETÃO 

LEVE Viaduto e monitorização n/a 99 99 1,00 vg 233.882,45 € 233.882,45 € 100,00% 233.882,45 € 18.710,60 € 11.694,12 € 11.694,12 € 7.016,47 € 1.169,41 € 284.167,18 €
x

4.5.6 PH's 100,00% x

4.5.6.1 FUND. E ESTRUTURAS

ESTRUTURAS DE BETÃO 

LEVE BETÃO 100,00%
x

4.5.6.1.1 FUND. E ESTRUTURAS

ESTRUTURAS DE BETÃO 

LEVE

Fornecimento e aplicação de betão de limpeza da classe C16/20, sob elementos de

fundação com  0,10  m  de espessura n/a 99 99 34,00 m3 90,50 € 3.077,00 € 100,00% 3.077,00 € 246,16 € 153,85 € 153,85 € 92,31 € 15,39 € 3.738,56 €
x

4.5.6.1.2 FUND. E ESTRUTURAS

ESTRUTURAS DE BETÃO 

LEVE Fornecimento e aplicação de  betão  da classe C25/30 2a. 100,00%
x

4.5.6.1.2.1 FUND. E ESTRUTURAS

ESTRUTURAS DE BETÃO 

LEVE Em fundações n/a 99 99 272,03 m3 93,45 € 25.421,20 € 100,00% 25.421,20 € 2.033,70 € 1.271,06 € 1.271,06 € 762,64 € 127,11 € 30.886,76 €
x

4.5.6.1.2.2 FUND. E ESTRUTURAS

ESTRUTURAS DE BETÃO 

LEVE Em lajes de transição n/a 99 99 66,30 m3 106,39 € 7.053,66 € 100,00% 7.053,66 € 564,29 € 352,68 € 352,68 € 211,61 € 35,27 € 8.570,20 €
x

4.5.6.1.2.3 FUND. E ESTRUTURAS

ESTRUTURAS DE BETÃO 

LEVE Em muros de contenção n/a 99 99 82,70 m3 106,39 € 8.798,45 € 100,00% 8.798,45 € 703,88 € 439,92 € 439,92 € 263,95 € 43,99 € 10.690,12 €
x

4.5.6.1.3 FUND. E ESTRUTURAS

ESTRUTURAS DE BETÃO 

LEVE Fornecimento e aplicação de  betão  da classe C30/37 2a. n/a 99 99 100,00%
x

4.5.6.1.3.1 FUND. E ESTRUTURAS

ESTRUTURAS DE BETÃO 

LEVE Em muros de testa e muros de ala n/a 99 99 216,82 m3 106,65 € 23.123,85 € 100,00% 23.123,85 € 1.849,91 € 1.156,19 € 1.156,19 € 693,72 € 115,62 € 28.095,48 €
x

4.5.6.1.3.2 FUND. E ESTRUTURAS

ESTRUTURAS DE BETÃO 

LEVE Em tabuleiros n/a 99 99 156,00 m3 106,65 € 16.637,40 € 100,00% 16.637,40 € 1.330,99 € 831,87 € 831,87 € 499,12 € 83,19 € 20.214,44 €
x

4.5.6.2 FUND. E ESTRUTURAS

ESTRUTURAS DE BETÃO 

LEVE COFRAGEM 100,00%
x

FUND. E ESTRUTURAS

ESTRUTURAS DE BETÃO 

LEVE

Cofragem normal em madeira ou contraplacado, para acabamento de betão, incluindo

todos  os  trabalhos necessários, nos seguintes elementos: 100,00%
x

4.5.6.2.1 FUND. E ESTRUTURAS

ESTRUTURAS DE BETÃO 

LEVE Em fundações n/a 99 99 379,36 m2 12,19 € 4.624,40 € 100,00% 4.624,40 € 369,95 € 231,22 € 231,22 € 138,73 € 23,12 € 5.618,65 €
x

4.5.6.2.2 FUND. E ESTRUTURAS

ESTRUTURAS DE BETÃO 

LEVE Em lajes de transição n/a 99 99 68,55 m2 17,58 € 1.205,11 € 100,00% 1.205,11 € 96,41 € 60,26 € 60,26 € 36,15 € 6,03 € 1.464,21 €
x

4.5.6.2.3 FUND. E ESTRUTURAS

ESTRUTURAS DE BETÃO 

LEVE Em muros de contenção n/a 99 99 471,50 m2 12,50 € 5.893,75 € 100,00% 5.893,75 € 471,50 € 294,69 € 294,69 € 176,81 € 29,47 € 7.160,91 €
x

4.5.6.2.4 FUND. E ESTRUTURAS

ESTRUTURAS DE BETÃO 

LEVE Em muros de testa e muros de ala n/a 99 99 943,68 m2 12,50 € 11.796,00 € 100,00% 11.796,00 € 943,68 € 589,80 € 589,80 € 353,88 € 58,98 € 14.332,14 €
x

4.5.6.2.5 FUND. E ESTRUTURAS

ESTRUTURAS DE BETÃO 

LEVE Em tabuleiros n/a 99 99 358,88 m2 17,58 € 6.309,11 € 100,00% 6.309,11 € 504,73 € 315,46 € 315,46 € 189,27 € 31,55 € 7.665,57 €
x

4.5.6.3 FUND. E ESTRUTURAS

ESTRUTURAS DE BETÃO 

LEVE ARMADURAS 100,00%
x

FUND. E ESTRUTURAS

ESTRUTURAS DE BETÃO 

LEVE

Armaduras em aço A500 NR, incluindo empalmes, sobreposições, desperdícios e arame de

atar,   nos   seguintes elementos: 100,00%
x

4.5.6.3.1 FUND. E ESTRUTURAS

ESTRUTURAS DE BETÃO 

LEVE Em fundações n/a 99 99 25.842,85 kg 0,86 € 22.224,85 € 100,00% 22.224,85 € 1.777,99 € 1.111,24 € 1.111,24 € 666,75 € 111,12 € 27.003,19 €
x

4.5.6.3.2 FUND. E ESTRUTURAS

ESTRUTURAS DE BETÃO 

LEVE Em lajes de transição n/a 99 99 7.293,00 kg 0,86 € 6.271,98 € 100,00% 6.271,98 € 501,76 € 313,60 € 313,60 € 188,16 € 31,36 € 7.620,46 €
x

4.5.6.3.3 FUND. E ESTRUTURAS

ESTRUTURAS DE BETÃO 

LEVE Em muros de contenção n/a 99 99 7.856,50 kg 0,86 € 6.756,59 € 100,00% 6.756,59 € 540,53 € 337,83 € 337,83 € 202,70 € 33,78 € 8.209,26 €
x

4.5.6.3.4 FUND. E ESTRUTURAS

ESTRUTURAS DE BETÃO 

LEVE Em muros de testa e muros de ala n/a 99 99 18.429,70 kg 0,86 € 15.849,54 € 100,00% 15.849,54 € 1.267,96 € 792,48 € 792,48 € 475,49 € 79,25 € 19.257,19 €
x

4.5.6.3.5 FUND. E ESTRUTURAS

ESTRUTURAS DE BETÃO 

LEVE Em tabuleiros n/a 99 99 14.040,00 kg 0,86 € 12.074,40 € 100,00% 12.074,40 € 965,95 € 603,72 € 603,72 € 362,23 € 60,37 € 14.670,40 €
x

4.5.6.4 FUND. E ESTRUTURAS

ESTRUTURAS DE BETÃO 

LEVE DIVERSOS 100,00%
x

4.5.6.4.1 FUND. E ESTRUTURAS

ESTRUTURAS DE BETÃO 

LEVE Fornecimento e  montagem  de  viga  de bordadura n/a 99 99 93,00 ml 106,31 € 9.886,83 € 100,00% 9.886,83 € 790,95 € 494,34 € 494,34 € 296,60 € 49,43 € 12.012,50 €
x

4.5.6.4.2 FUND. E ESTRUTURAS

ESTRUTURAS DE BETÃO 

LEVE Lancil tipo Triefe n/a 99 99 93,00 ml 15,19 € 1.412,67 € 100,00% 1.412,67 € 113,01 € 70,63 € 70,63 € 42,38 € 7,06 € 1.716,39 €
x

4.5.6.4.3 FUND. E ESTRUTURAS

ESTRUTURAS DE BETÃO 

LEVE Fornecimento  e  aplicação  de   betão betuminoso com 0,05 m de espessura. n/a 99 99 464,10 m2 8,95 € 4.153,70 € 100,00% 4.153,70 € 332,30 € 207,69 € 207,69 € 124,61 € 20,77 € 5.046,75 €
x

4.5.6.4.4 FUND. E ESTRUTURAS

ESTRUTURAS DE BETÃO 

LEVE Guarda metálica. n/a 99 99 92,20 ml 135,00 € 12.447,00 € 100,00% 12.447,00 € 995,76 € 622,35 € 622,35 € 373,41 € 62,24 € 15.123,11 €
x

4.5.6.5 FUND. E ESTRUTURAS

ESTRUTURAS DE BETÃO 

LEVE DRENAGEM 100,00%
x

4.5.6.5.1 FUND. E ESTRUTURAS

ESTRUTURAS DE BETÃO 

LEVE

Fornecimento e aplicação de lajetas em betão simples com 0,05 m de espessura (com

1,10 m de largura). n/a 99 99 42,75 ml 21,17 € 905,02 € 100,00% 905,02 € 72,40 € 45,25 € 45,25 € 27,15 € 4,53 € 1.099,60 €
x

4.5.6.5.2 FUND. E ESTRUTURAS

ESTRUTURAS DE BETÃO 

LEVE Fornecimento  e  aplicação   de   tubo perfurado Ø 160 mm. n/a 99 99 42,75 ml 25,65 € 1.096,54 € 100,00% 1.096,54 € 87,72 € 54,83 € 54,83 € 32,90 € 5,48 € 1.332,30 €
x

4.5.6.5.3 FUND. E ESTRUTURAS

ESTRUTURAS DE BETÃO 

LEVE Bueiros (tubo Ø 50 mm afastado 1,50 m) n/a 99 99 30,00 un 6,41 € 192,30 € 100,00% 192,30 € 15,38 € 9,62 € 9,62 € 5,77 € 0,96 € 233,64 €
x

4.5.6.5.4 FUND. E ESTRUTURAS

ESTRUTURAS DE BETÃO 

LEVE Filtro n/a 99 99 221,80 m2 7,70 € 1.707,86 € 100,00% 1.707,86 € 136,63 € 85,39 € 85,39 € 51,24 € 8,54 € 2.075,05 €
x

4.5.6.5.5 FUND. E ESTRUTURAS

ESTRUTURAS DE BETÃO 

LEVE Manta geotêxtil n/a 99 99 203,30 m2 1,54 € 313,08 € 100,00% 313,08 € 25,05 € 15,65 € 15,65 € 9,39 € 1,57 € 380,39 €
x

4.5.7 Muros Exteriores 100,00% x

4.5.7.1 FUND. E ESTRUTURAS

ESTRUTURAS DE BETÃO 

LEVE BETÃO 100,00%
x

4.5.7.1.1 FUND. E ESTRUTURAS

ESTRUTURAS DE BETÃO 

LEVE

Fornecimento e aplicação de betão de regularização da classe C12/15, sob elementos de

fundação com 0,05m de espessura n/a 99 99 2.504,98 m2 4,43 € 11.097,06 € 100,00% 11.097,06 € 887,76 € 554,85 € 554,85 € 332,91 € 55,49 € 13.482,93 €
x

4.5.7.1.2 FUND. E ESTRUTURAS

ESTRUTURAS DE BETÃO 

LEVE Fornecimento e aplicação de  betão  da classe C25/30 2a. 100,00%
x

4.5.7.1.2.1 FUND. E ESTRUTURAS

ESTRUTURAS DE BETÃO 

LEVE em muros n/a 99 99 3.912,63 m3 93,45 € 365.635,27 € 100,00% 365.635,27 € 29.250,82 € 18.281,76 € 18.281,76 € 10.969,06 € 1.828,18 € 444.246,85 €
x

4.5.7.2 FUND. E ESTRUTURAS

ESTRUTURAS DE BETÃO 

LEVE COFRAGEM 100,00%
x

FUND. E ESTRUTURAS

ESTRUTURAS DE BETÃO 

LEVE

Cofragem normal em madeira ou contraplacado, para acabamento de betão, incluindo

todos  os  trabalhos necessários, nos seguintes elementos: 100,00%
x

4.5.7.2.1 FUND. E ESTRUTURAS

ESTRUTURAS DE BETÃO 

LEVE Em muros n/a 99 99 13.728,78 m2 12,50 € 171.609,75 € 100,00% 171.609,75 € 13.728,78 € 8.580,49 € 8.580,49 € 5.148,29 € 858,05 € 208.505,85 €
x

4.5.7.3 FUND. E ESTRUTURAS

ESTRUTURAS DE BETÃO 

LEVE ARMADURAS 100,00%
x

FUND. E ESTRUTURAS

ESTRUTURAS DE BETÃO 

LEVE

Armaduras em aço A500 NR, incluindo empalmes, sobreposições, desperdícios e arame de

atar,   nos   seguintes elementos: 100,00%
x

4.5.7.3.1 FUND. E ESTRUTURAS

ESTRUTURAS DE BETÃO 

LEVE em muros n/a 99 99 371.699,58 kg 0,86 € 319.661,64 € 100,00% 319.661,64 € 25.572,93 € 15.983,08 € 15.983,08 € 9.589,85 € 1.598,31 € 388.388,89 €
x

4.5.7.4 FUND. E ESTRUTURAS

ESTRUTURAS DE BETÃO 

LEVE DIVERSOS n/a 99 99 100,00%
x

4.5.7.4.1 FUND. E ESTRUTURAS

ESTRUTURAS DE BETÃO 

LEVE

Fornecimento e montagem de lajetas de betão simples com 0,05m de espessura, com 1,10m

de largura,  para  apoio  do tubo geodreno n/a 99 99 919,60 ml 21,17 € 19.467,93 € 100,00% 19.467,93 € 1.557,43 € 973,40 € 973,40 € 584,04 € 97,34 € 23.653,53 €
x

4.5.7.4.2 FUND. E ESTRUTURAS

ESTRUTURAS DE BETÃO 

LEVE

Fornecimento e aplicação de tubo geodreno envolvido em tecido geotextil e camada

de brita envolvente para escoamento das águas no tardoz dos muros e ligação às caixas

de visita. n/a 99 99 919,60 ml 15,04 € 13.830,78 € 100,00% 13.830,78 € 1.106,46 € 691,54 € 691,54 € 414,92 € 69,15 € 16.804,40 €

x

4.5.7.4.3 FUND. E ESTRUTURAS

ESTRUTURAS DE BETÃO 

LEVE

Fornecimento e montagem de bueiros em tubo Æ 50mm //2,00m com 0,70m, em drenagem

de muros n/a 99 99 483,00 un 6,41 € 3.096,03 € 100,00% 3.096,03 € 247,68 € 154,80 € 154,80 € 92,88 € 15,48 € 3.761,68 €
x

4.5.7.4.4 FUND. E ESTRUTURAS

ESTRUTURAS DE BETÃO 

LEVE Execução  de  filtro   drenante   para escoamento das águas n/a 99 99 3.788,10 ml 9,63 € 36.479,40 € 100,00% 36.479,40 € 2.918,35 € 1.823,97 € 1.823,97 € 1.094,38 € 182,40 € 44.322,47 €
x

4.5.7.4.5 FUND. E ESTRUTURAS

ESTRUTURAS DE BETÃO 

LEVE

Fornecimento e assentamento de manta geotêxtil (130 gr/m2) para recobrimento do

filtro drenante n/a 99 99 3.267,10 m2 2,55 € 8.331,11 € 100,00% 8.331,11 € 666,49 € 416,56 € 416,56 € 249,93 € 41,66 € 10.122,30 €
x

4.5.7.4.6 FUND. E ESTRUTURAS

ESTRUTURAS DE BETÃO 

LEVE

Execução de caleiras em 1/2 cana com Æ 30mm, incluindo todos os acessórios e grelha em

ferro fundido  metalizado, remates e trabalhos complementares n/a 99 99 1.992,56 ml 160,31 € 319.427,29 € 100,00% 319.427,29 € 25.554,18 € 15.971,36 € 15.971,36 € 9.582,82 € 1.597,14 € 388.104,16 €
x

CAP. 12 INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS E ESGOTOS

12.1.1.

ÁGUA FRIA - REDES EXTERIORES

(Equipamento, Tubagem e Acessórios)

12.1.1.1 ÁGUAS E ESGOT. Água Fria Sanitária MOVIMENTO DE TERRAS

12.1.1.1.1 ÁGUAS E ESGOT. Água Fria Sanitária Escavação em abertura de valas

12.1.1.1.1.1 ÁGUAS E ESGOT. Água Fria Sanitária

Escavação e remoção em abertura de vala incluindo baldeação, entivação e regularização de

fundo, em terreno de qualquer natureza para uma profundidade de implantação da tubagem de

1,00 metro medido do extradorso da tubagem ao pavimento

ÁGUAS E ESGOT. Água Fria Sanitária  - DN: 160: 495.00 x 0.66 x 1.26

ÁGUAS E ESGOT. Água Fria Sanitária  - DN 110: 620.00 x 0,61 x 1,21

ÁGUAS E ESGOT. Água Fria Sanitária  - DN 200: 150.00 x 0,71 x 1,30

ÁGUAS E ESGOT. Água Fria Sanitária Total n/a 99 99 1.006,00 m3 15,74 15.836,21 €

12.1.1.1.2 ÁGUAS E ESGOT. Água Fria Sanitária Remoção de terras para vazadouro



12.1.1.1.2.1 ÁGUAS E ESGOT. Água Fria Sanitária

Remoção incluindo carga e descarga dos produtos transportados para vazadouro ou zonas de

aterro

ÁGUAS E ESGOT. Água Fria Sanitária  - DN: 160: 495.00 x 0.66 x 0.46

ÁGUAS E ESGOT. Água Fria Sanitária  - DN 110: 620.00 x 0,61 x 0.41

ÁGUAS E ESGOT. Água Fria Sanitária  - DN 200: 150.00 x 0,70 x 0.50

ÁGUAS E ESGOT. Água Fria Sanitária Total n/a 99 99 358,00 m3 5,25 1.878,52 €

12.1.1.1.3 ÁGUAS E ESGOT. Água Fria Sanitária Aterros incluindo espalhamento de terras

12.1.1.1.3.1 ÁGUAS E ESGOT. Água Fria Sanitária

Cumulação, rega e recalque de valas com terras provenientes da escavação incluindo o seu

espalhamento por camadas de 0,20 m

ÁGUAS E ESGOT. Água Fria Sanitária  - DN: 160: 495.00 x 0.66 x 0.80

ÁGUAS E ESGOT. Água Fria Sanitária  - DN 110: 620.00 x 0,61 x 0.80

ÁGUAS E ESGOT. Água Fria Sanitária  - DN 200: 150.00 x 0,70 x 0.80

ÁGUAS E ESGOT. Água Fria Sanitária Total n/a 99 99 648,00 m3 3,15 2.040,13 €

12.1.1.1.3.2 ÁGUAS E ESGOT. Água Fria Sanitária

Cumulação, rega e recalque de valas com areia ou areão em camada de envolvimento à

tubagem, incluindo o seu espalhamento  

ÁGUAS E ESGOT. Água Fria Sanitária  - o volume do artigo seguinte n/a 99 99 378,00 m3 8,40 3.173,54 €

12.1.1.1.4 ÁGUAS E ESGOT. Água Fria Sanitária Fornecimento de terras  

12.1.1.1.4.1 ÁGUAS E ESGOT. Água Fria Sanitária

Fornecimento e transporte de terras do tipo areia ou areão em camada de envolvimento da

tubagem

ÁGUAS E ESGOT. Água Fria Sanitária  - DN: 495: 200.00 x 0.66 x 0.46

ÁGUAS E ESGOT. Água Fria Sanitária  - DN 110: 620.00 x 0,61 x 0.41  

ÁGUAS E ESGOT. Água Fria Sanitária  - DN 200: 150.00 x 0,70 x 0.50

ÁGUAS E ESGOT. Água Fria Sanitária a deduzir o volume da tubagem

ÁGUAS E ESGOT. Água Fria Sanitária  - DN: 160: 495.00 x 0.785 x 0.16²

ÁGUAS E ESGOT. Água Fria Sanitária  - DN 110: 620.00 x 0.785 x 0.11²  

ÁGUAS E ESGOT. Água Fria Sanitária  - DN 200: 150.00 x 0.785 x 0.20²

ÁGUAS E ESGOT. Água Fria Sanitária Total n/a 99 99 337,00 m3 8,40 2.829,32 €

12.1.12. Águas Residuais Domésticas

12.1.12.1 ÁGUAS E ESGOT.

Águas Residuais 

Domésticas MOVIMENTO DE TERRAS

12.1.12.1.1 ÁGUAS E ESGOT.

Águas Residuais 

Domésticas Escavação em abertura de valas

12.1.12.1.1.1 ÁGUAS E ESGOT.

Águas Residuais 

Domésticas

Escavação e remoção em abertura de vala incluindo baldeação, entivação e regularização de

fundo, em terreno de qualquer natureza 

ÁGUAS E ESGOT.

Águas Residuais 

Domésticas  - No perimetro do Hospital

ÁGUAS E ESGOT.

Águas Residuais 

Domésticas  - DN 200: 1046,72 x 0,70 x 2,14 (profundidade média) n/a 99 99 1.568,00 m3 16,82 26.370,80 €

ÁGUAS E ESGOT.

Águas Residuais 

Domésticas  - Exterior ao perimetro do Hospital na ligação ao colector municipal

ÁGUAS E ESGOT.

Águas Residuais 

Domésticas  - DN 200: 400,00 x 0,70 x 2,00 (profundidade média) 560,00 m3 16,82 9.418,14 €

12.1.12.1.2 ÁGUAS E ESGOT.

Águas Residuais 

Domésticas Remoção de terras para vazadouro  

12.1.12.1.2.1 ÁGUAS E ESGOT.

Águas Residuais 

Domésticas Remoção  incluindo carga e descarga dos produtos  transportados  para vazadouro  

ÁGUAS E ESGOT.

Águas Residuais 

Domésticas  - o volume ocupado pela tubagem

ÁGUAS E ESGOT.

Águas Residuais 

Domésticas  - DN 200: 1446,72 x 0,785 x 0,20² n/a 99 99 45,00 m3 5,38 242,18 €

12.1.12.1.3 ÁGUAS E ESGOT.

Águas Residuais 

Domésticas Aterros incluindo espalhamento de terras  

12.1.12.1.3.1 ÁGUAS E ESGOT.

Águas Residuais 

Domésticas

Cumulação, rega e recalque de valas com terras provenientes da escavação incluindo o seu

espalhamento por camadas de 0,20 m e compactação a 95% do Proctor modificado  

ÁGUAS E ESGOT.

Águas Residuais 

Domésticas  - o volume de escavação deduzido do volume ocupado pela tubagem n/a 99 99 2.083,00 m3 3,15 6.558,02 €

12.1.12.1.3.2 ÁGUAS E ESGOT.

Águas Residuais 

Domésticas

Cirandagem de terras provenientes da escavação para almofada e camada de envolvimento da

tubagem

ÁGUAS E ESGOT.

Águas Residuais 

Domésticas  - DN 200: 1750,00 x 0,70 x 0,50 deduzido do volume ocupado pela tubagem n/a 99 99 461,00 m3 5,25 2.418,98 €

12.1.14.

ÁGUAS PLUVIAIS EXTERIORES E DE PÁTIOS INTERIORES

(Equipamento, Tubagem e Acessórios)

12.1.14.1 ÁGUAS E ESGOT. Águas Pluviais MOVIMENTO DE TERRAS

12.1.14.1.1 ÁGUAS E ESGOT. Águas Pluviais Escavação em abertura de valas

12.1.14.1.1.1 ÁGUAS E ESGOT. Águas Pluviais

Escavação e remoção em abertura de vala incluindo baldeação, entivação e regularização de

fundo, em terreno de qualquer natureza para uma profundidade de implantação do colector de

2,00 metros,  medido do extradorso do colector ao pavimento

ÁGUAS E ESGOT. Águas Pluviais

 - No perimetro do Hospital 

(largura e profundidade média ponderada)

ÁGUAS E ESGOT. Águas Pluviais  - DN 300: 1352,29 x 0,86 x 2,00 n/a 99 99  

ÁGUAS E ESGOT. Águas Pluviais  - DN 400: 220,60 x 0,98 x 2,00 n/a 99 99 2.758,00 m3 16,82 46.384,36 €

12.1.14.1.1.2 ÁGUAS E ESGOT. Águas Pluviais  - o volume ocupado pela tubagem:

ÁGUAS E ESGOT. Águas Pluviais  - DN 400: 220,60 x 0,785 x 0,48²

ÁGUAS E ESGOT. Águas Pluviais  - DN 300: 1352,29 x 0,785 x 0,36² n/a 99 99 177,00 m3 16,82 2.976,81 €

12.1.14.1.3 ÁGUAS E ESGOT. Águas Pluviais Aterros incluindo espalhamento de terras  

12.1.14.1.3.1 ÁGUAS E ESGOT. Águas Pluviais

Cumulação, rega e recalque de valas com terras provenientes da escavação incluindo o

seu  espalhamento  por  camadas  de 0,20 m e compactação a 95% do Proctor modificado

ÁGUAS E ESGOT. Águas Pluviais  - o volume da escavação deduzido do volume ocupado pela tubagem n/a 99 99 2.581,00 m3 3,15 8.125,89 €

12.1.14.1.3.2 ÁGUAS E ESGOT. Águas Pluviais

Cirandagem de terras provenientes da escavação para almofada e camada de envolvimento da

tubagem

ÁGUAS E ESGOT. Águas Pluviais  - DN 400: 220,60 x 0,98 x 0,93

ÁGUAS E ESGOT. Águas Pluviais  - DN 300: 1352,29 x 0,86 x 0,81

12.1.14.2 ÁGUAS E ESGOT. Águas Pluviais  - a deduzir o volume ocupado pela tubagem n/a 99 99 966,00 m3 1,35 1.299,70 €

5.6.1.2.1 ÁGUAS E ESGOT. Águas Pluviais ABERTURA DE VALAS

5.6.1.2.1.1 ÁGUAS E ESGOT. Águas Pluviais

Escavação para abertura de valas para a implantação da rede enterrada de águas de lavagem,

incluindo remoção dos produtos escavados, cirandagem de terras, aterro de valas e remoção e

transporte dos produtos sobrantes

12.1.15.I. ÁGUAS E ESGOT. Águas Pluviais

REDE INTERIOR DE DRENAGEM SUBTERRÂNEA 

E PERIFÉRICA

12.1.15.I.1 ÁGUAS E ESGOT. Águas Pluviais MOVIMENTO DE TERRAS

12.1.15.I.1.1 ÁGUAS E ESGOT. Águas Pluviais

Escavação para abertura da caixa para a execução da rede de drenagem subterrânea, incluindo

remoção e transporte dos produtos escavados 410,00 m3 7,40 3.033,99 €

12.1.15.I.2 ÁGUAS E ESGOT. Águas Pluviais

Fornecimento e assentamento de manta geotêxtil (130 gr/m2) em toda a área de implantação do

edifício e nas condições descritas nas C.T.E.(s) 900,00 m2 1,08 968,72 €

12.1.15.I.3 ÁGUAS E ESGOT. Águas Pluviais

Fornecimento e colocação de areia grossa para assentamento da tubagem, em vala

drenante, nas condições descritas nas C.T.E.(s) 320,00 m3 26,91 8.610,87 €

12.1.15.I.4 ÁGUAS E ESGOT. Águas Pluviais

Fornecimento e colocação de brita de granulometria controlada com espessura de 1 a 3 cm,

nas  condições  descritas nas C.T.E.(s). 780,00 m3 26,91 20.989,01 €

12.1.15.I.5 ÁGUAS E ESGOT. Águas Pluviais

Fornecimento e assentamento de filme separador em polietileno, nas condições descritas nas

C.T.E.(s). 900,00 m2 0,94 847,63 €

12.1.15.II. ÁGUAS E ESGOT. Águas Pluviais POÇO DE BOMBAGEM
x

12.1.15.II.1 ÁGUAS E ESGOT. Águas Pluviais CONSTRUÇÃO CIVIL x

12.1.15.II.1.1 ÁGUAS E ESGOT. Águas Pluviais

Fornecimento e colocação de revestimento impermeabilizante do tipo "SIKATOP - SEAL 107"

nas faces interiores ( paredes, soleira e tecto), nas condições descritas nas CTE's 30,00 m2 10,09 302,73 €
x

12.1.15.II.1.2 ÁGUAS E ESGOT. Águas Pluviais

Execução de enchimentos com argamassa hidraulica ao traço 1:2 ( 600 Kg de cimento por m3

de areia) para a realização de chanfros na soleira do poço de bomabagem 2,00 m3 87,45 174,91 €
x

12.1.15.II.1.3 ÁGUAS E ESGOT. Águas Pluviais

Fornecimento e assentamento de degraus metálicos em varão de aço ø de 25 mm, devidamente

metalizados, chumbados na parede, com 0.30 m de largura e afastados 0.12 m da parede 14,00 un 3,96 55,38 €

x

12.1.15.II.1.4 ÁGUAS E ESGOT. Águas Pluviais

Fornecimento e assentamento de tampas metálicas com acabamento igual ao pavimento

assentes em aro de cantoneira metálica, de acordo com o desenho de pormenor, de:
x

ÁGUAS E ESGOT. Águas Pluviais  - 0,80 x 0,65  m 4,00 un 110,33 441,31 € x

CAP.11 HELIPORTO

11.1. HELIPORTO TERRAPLENAGEM

11.1.1 HELIPORTO Trabalhos Preparatórios

11.1.1.1 HELIPORTO

Desmatação, incluindo derrube de árvores, dezenraízamento, limpeza, do terreno, carga,

transporte     e colocação dos produtos em vazadouro  e eventual indemnização por depósito. n/a 99 99 

11.1.1.2 HELIPORTO

Decapagem de terra vegetal com a espessura média de 0,30m e sua colocação em

vazadouro, ou depósito provisório para posterior utilização, incluindo carga, transporte,

protecção e eventual indemnização  por depósito. n/a 99 99 

11.1.2 HELIPORTO Escavação na  linha,  e  colocação  em aterro ou vazadouro:

11.1.2.1 HELIPORTO

Escavação em arruamentos com meios mecânicos (lâmina, balde ou ripper) em qualquer

tipo    de    terreno, incluindo abertura de caixa. n/a 99 99 

11.1.2.2 HELIPORTO

Carga, transporte e colocação em vazadouro dos materiais provenientes da escavação,

incluindo  espalhamento e eventual indemnização por depósito.

11.1.3 HELIPORTO

Camadas de leito do pavimento, incluindo tratamento ou fornecimento e colocação dos

materiais  (espessuras das camadas após compactação):

11.1.3.1 HELIPORTO Em  escavações  ou  perfis  mistos  em solos  seleccionados  com  0,30  m  de espessura n/a 99 99 
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CAP.5 ALVENARIAS

3.1 ALVENARIAS EXTERIORES

5.1.1

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL ALVENARIAS BLOCOS DE BETÃO

5.1.1.1

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL ALVENARIAS

Fornecimento e assentamento de alvenaria de blocos de betão furados 50x20x20 para receber

pintura, incluindo argamassa de assentamento de cimento e areia ao traço 1:5, em paredes

exteriores do estacionamento com 0.25m de espessura no limpo. n/a 50 50 382,00 m² 21,98 8.396 x

5.1.1.2

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL ALVENARIAS

Fornecimento e assentamento de alvenaria de blocos de betão furados 50x20x25 para receber

pintura, incluindo argamassa de assentamento de cimento e areia ao traço 1:5, em paredes

exteriores do estacionamento com 0.30m de espessura no limpo. n/a 50 50 190,00 m² 29,70 5.643 x

5.1.1.3

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL ALVENARIAS

Fornecimento e assentamento de alvenaria de blocos de betão furados 50x20x25 + 50x20x15

para receber pintura, incluindo argamassa de assentamento de cimento e areia ao traço 1:5, em

paredes exteriores do estacionamento com 0.38m de espessura no limpo. n/a 50 50 418,00 m² 46,05 19.249 x

5.1.2

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL ALVENARIAS TIJOLO DE BARRO VERMELHO

5.1.2.1

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL ALVENARIAS

Fornecimento e assentamento de alvenaria dupla de tijolo furado de 30x20x15 + 30x20x15,

incluindo isolamento térmico com poliestireno extrudido 40mm, caleira impermeabilizada e

argamassa de assentamento de cimento e areia ao traço 1:5.betão n/a 50 50 15.236,00 m² 30,83 469.726 

5.1.2.2

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL ALVENARIAS

Fornecimento e assentamento de alvenaria de tijolo furado de 30x20x15 incluindo argamassa de

assentamento de cimento e areia ao traço 1:5, em paredes exteriores para revestir com painéis

pré-fabricados de betão n/a 50 50 m² 12,89

5.1.2.3

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL ALVENARIAS

Fornecimento e assentamento de alvenaria de tijolo furado de barro vermelho com

30x20x15 cm, incluindo argamassa de assentamento de cimento e areia ao traço 1:5,

elementos  de travamento. n/a 50 50 m² 12,89

5.1.2.4

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL ALVENARIAS

Fornecimento e assentamento de alvenaria de tijolo furado de 30x20x15 incluindo argamassa de

assentamento de cimento e areia ao traço 1:5, isolamento em paredes de betão das caixas de

escadas n/a 50 50 1.160,00 m² 16,89 19.592 x

5.1.2.5

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL ALVENARIAS

Fornecimento e assentamento de alvenaria de tijolo furado de 30x20x15 incluindo argamassa de

assentamento de cimento e areia ao traço 1:5, em platibandas de coberturas e paredes simples

exteriores com 0.20m de espessura no limpo n/a 50 50 781,00 m² 12,89 10.067 x

5.1.2.6

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL ALVENARIAS

Fornecimento e assentamento de alvenaria de tijolo furado de 30x20x22 incluindo argamassa de

assentamento de cimento e areia ao traço 1:5, em platibandas de cobertura com 0.25m de

espessura no limpo n/a 50 50 57,00 m² 14,94 852 x

5.1.2.7

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL ALVENARIAS

Fornecimento e assentamento de alvenaria de tijolo furado de 30x20x15+30x20x15 incluindo

argamassa de assentamento de cimento e areia ao traço 1:5, em platibandas de cobertura com

0.35m de espessura no limpo n/a 50 50 59,00 m² 25,79 1.522 x

5.1.2.8

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL ALVENARIAS

Fornecimento e assentamento de alvenaria de tijolo furado de 30x20x15 incluindo argamassa de

assentamento de cimento e aeia ao traço 1:5, em paredes simples exteriores com 0.20m de

espessura no limpo n/a 50 50 552,00 m² 12,89 7.115 x

5.2

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL ALVENARIAS ALVENARIAS INTERIORES

5.2.1

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL ALVENARIAS BLOCOS DE BETÃO

5.2.1.1

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL ALVENARIAS

Fornecimento e assentamento de alvenaria de blocos de betão furados 50x20x15 para receber

pintura, incluindo argamassa de assentamento de cimento e areia ao traço 1:5, em frentes de

elevadores, caixas de escadas e courettes n/a 50 50 10.154,00 m² 16,35 166.018 

5.2.1.2

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL ALVENARIAS

Fornecimento e assentamento de alvenaria de blocos de betão furados 50x20x15 para receber

pintura, incluindo argamassa de assentamento de cimento e areia ao traço 1:5, no

estacionamento. n/a 50 50 2.585,00 m² 17,87 46.194 x

5.2.1.3

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL ALVENARIAS

Fornecimento e assentamento de alvenaria de blocos de betão furados 50x20x25 para receber

pintura, incluindo argamassa de assentamento de cimento e areia ao traço 1:5, em paredes

interiores no estacionamento com 0.30m de espessura no limpo n/a 50 50 230,00 m² 25,70 5.911 x

5.2.2

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL ALVENARIAS TIJOLOS DE BARRO VERMELHO

5.2.2.1

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL ALVENARIAS

Fornecimento e assentamento de alvenaria de tijolo furado 30x20x11, incluindo isolamento

térmico em poliestireno extrudido de 40mm de espessura, caleira impermeabilizada, argamassa

de  assentamento  ao  traço 1:5, formando parede dupla com o muro de betão n/a 50 50 2.838,00 m² 15,26 43.308 

CAP. 6 CANTARIAS

6.1

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL CANTARIAS

Fornecimento e assentamento de bancadas de lavatórios em mármore estremoz raiado

com acabamento  polido e  60   cm   de   largura,   incluindo roda-tampo, saia e furações n/a 50 50 35,00 ml 162,68 5.694 

6.2

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL CANTARIAS

Fornecimento e assentamento de soleiras lisas em mármore estremoz raiado com

acabamento amaciado e 35 cm de largura, incluindo argamassa de assentamento ao traço 1:3

em portas  e envidraçados. n/a 25 20 1 322,35 ml 39,85 12.846 3,00% 385,37 € 30,83 € 19,27 € 11,56 € 3,85 € 450,88 € 450,88 €

CAP. 7 CARPINTARIAS

7.1

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL CARPINTARIAS VÃOS INTERIORES (Portas e Janelas)

7.1.1

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL CARPINTARIAS

Fornecimento e assentamento de portas com folhas de abrir em aglomerado de madeira

perfurado tipo Okal da Vicaima com orla em aço inox, revestidas a termolaminado

incluindo aros metálicos lacados, dobradiças, fechaduras, puxadores e todas as ferragens e

acessórios necessários, de acordo com o mapa de vãos, à execução completa do trabalho

dos tipo:
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7.1.1.1

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL CARPINTARIAS

PI02 - de uma folha com 1,20 x 2,10 m incluindo protecção guarda camas com 0,15 m e

rodapé  com  0,15  m  em  aço inox, no lado exterior  conforme  mapa de vãos. n/a 35 30 172,00 un 586,98 100.961 

7.1.1.2

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL CARPINTARIAS PI02  -  idem  estanques  com  sistema interlock em adufas n/a 35 30 51,00 un 2.462,08 125.566 

7.1.1.3

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL CARPINTARIAS

PI03A - de uma folha com 1,00 x 2,10 m incluindo rodapé com 0,15 m em aço inox, no lado

exterior  conforme  mapa de vãos. n/a 35 30 165,00 un 557,40 91.971 

7.1.1.4

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL CARPINTARIAS

PI03B - de uma folha com 1,00x2,10 m incluindo calha tipo HAWA e protecção rodapé com 0,15

m  em  aço inox, no lado exterior  conforme  mapa de vãos. n/a 35 30 48,00 un 1.164,74 55.908 

7.1.1.5

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL CARPINTARIAS

PI04 - de uma folha com 0,90 x 2,10 m incluindo protecção guarda camas com 0,15 m e

rodapé  com  0,15  m  em  aço inox no lado  exterior  conforme  mapa de vãos. n/a 35 30 422,00 un 535,06 225.795 

7.1.1.6

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL CARPINTARIAS PI04  -  Idem  estanques  com  sistema interlock em adufas n/a 35 30 3,00 un 2.524,99 7.575 

7.1.1.7

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL CARPINTARIAS PI04 - de uma folha com 0,90 x 2,10m, forradas a aço inox, conforme mapa de vãos. (cozinhas) n/a 35 30 9,00 un 1.026,57 9.239 

7.1.1.8

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL CARPINTARIAS PI05 - de uma folha com 0,80 x 2,10  m conforme mapa de vãos. n/a 35 30 290,00 un 469,07 136.030 

7.1.1.9

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL CARPINTARIAS PI05 - de uma folha com 0,80 x 2,10m, forradas a aço inox, conforme mapa de vãos. (cozinhas) n/a 35 30 2,00 un 1.167,53 2.335 

7.1.1.10

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL CARPINTARIAS

PI06 - de uma folha com 1,00 x 2,10 m incluindo rodapé com 0,15 m em aço inox no lado

exterior  conforme  mapa de vãos. n/a 35 30 167,00 un 530,13 88.532 x

7.1.1.11

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL CARPINTARIAS

PI06a - de uma folha com 1,00 x 2,10 m incluindo rodapé com 0,15 m em aço inox no lado

exterior e forro interior a chapa de chumbo de 2 mm conforme mapa de vãos em

compartimentos da imagiologia. n/a 35 30 14,00 un 1.839,82 25.757 x

7.1.1.12

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL CARPINTARIAS PI06  -  Idem  estanques  com  sistema interlock em adufas n/a 35 30 un 2.803,76 x

7.1.1.13

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL CARPINTARIAS

PI07 - de duas folhas desiguais com 1,40 x 2,10 m incluindo protecção guarda camas com

0,15 m e  rodapé  com 0,15 m em aço inox, no  lado  exterior conforme mapa de vãos.

Substituição 10 em 

10 anos (50% total) 12 10 2 111,00 un 987,40 109.601 50,00% 54.800,70 € 4.384,06 € 2.740,04 € 1.644,02 € 548,01 € 64.116,82 € 128.233,64 €

7.1.1.14

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL CARPINTARIAS

PI07a - de duas folhas desiguais com 1,40 x 2,10 m incluindo protecção guarda camas com

0,15 m e rodapé com 0,15 m em aço inox, no lado exterior e forro interior a chapa de chumbo

de 2  mm  conforme  mapa   de   vãos   em compartimentos da imagiologia.

Substituição 10 em 

10 anos (50% total) 12 10 2 7,00 un 1.775,56 12.429 50,00% 6.214,46 € 497,16 € 310,72 € 186,43 € 62,14 € 7.270,92 € 14.541,84 €

7.1.1.15

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL CARPINTARIAS PI07  -  Idem  estanques  com  sistema interlock em adufas

Substituição 10 em 

10 anos (50% total) 12 10 2 4,00 un 4.824,54 19.298 50,00% 9.649,08 € 771,93 € 482,45 € 289,47 € 96,49 € 11.289,42 € 22.578,85 €

7.1.1.16

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL CARPINTARIAS

PI08 - de uma folha com 1,00 x 2,10 m incluindo protecção guarda camas com 0,15 m e

rodapé  com  0,15  m  em  aço inox, no lado exterior  conforme  mapa de vãos. n/a 35 30 27,00 un 499,53 13.487 x

7.1.1.17

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL CARPINTARIAS

PI10 - de duas folhas com 1,40 x 2,10 m incluindo protecção guarda camas com 0,15 m e

rodapé com 0,15 m em  aço inox,  no  lado  exterior   e   óculos conforme mapa de vãos.

Substituição 10 em 

10 anos (50% total) 20,00 un 1.869,57 37.391 50,00% 18.695,70 € 1.495,66 € 934,79 € 560,87 € 186,96 € 21.873,97 €

7.1.1.18

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL CARPINTARIAS PI10 - Idem chapeadas a aço inox .

Substituição 10 em 

10 anos (50% total) 7,00 un 5.027,04 35.189 50,00% 17.594,64 € 1.407,57 € 879,73 € 527,84 € 175,95 € 20.585,73 €

7.1.1.19

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL CARPINTARIAS

PI14 - de uma folha com 1,00 x 2,10 m incluindo rodapé com 0,15 m em aço inox no lado

exterior  e  mola  tipo Dorma conforme mapa de vãos. n/a 35 30 32,00 un 1.027,09 32.867 

7.1.1.20

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL CARPINTARIAS

PI19 - de uma folha com 0,70 x 2,10 m conforme mapa de vãos em compartimentos da

imagiologia.. n/a 35 30 2,00 un 1.025,50 2.051 

7.1.1.21

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL CARPINTARIAS

PI19 - de uma folha com 0,70 x 2,10 m com forro interior a chapa de chumbo de 2 mm

conforme  mapa  de  vãos  em compartimentos da imagiologia.. n/a 35 30 36,00 un 1.025,50 36.918 

7.1.2

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL CARPINTARIAS

Fornecimento e assentamento de portas "vai e vem" em aglomerado de madeira perfurado tipo

Okal da Vicaima com orla em aço inox, revestidas a termolaminado, incluindo aros metálicos

lacados, puxadores, fechaduras, dobradiças, todos os trabalhos e acess+orios necessários

conforme mapa de vãos.

7.1.2.1

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL CARPINTARIAS

PI20 - de duas folhas com 1.40x2.10m, incluindo protecção guarda camas com 0.15m e rodapé

com 0.15m em aço inox em ambos os lados e óculos, conforme mapa de vãos n/a 35 30 2,00 un 1.767,16 3.534 

7.1.3

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL CARPINTARIAS

Fornecimento e assentamento de portas herméticas sistema Hospital System 200 da Grupsa-

System acabadas a aço inox, incluindo aros metálicos lacados, sistema de ocultação

de calhas, fechaduras, puxadores e todas as ferragens e acessórios da marca do fabricante

necessários   À   execução completa do trabalhos dos tipos:

7.1.3.1

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL CARPINTARIAS

PI16A - de uma folha de correr com 1,41 x 2,10 m modelo HS-201 incluindo óculo standart

do    fabricante, conforme mapa de vãos.

Substituição 25 

em 25anos 

(100% total) 27 25 1 19,00 un 7.272,60 138.179 100,00% 138.179,40 € 11.054,35 € 6.908,97 € 4.145,38 € 1.381,79 € 161.669,90 € 161.669,90 €

7.1.2.2

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL CARPINTARIAS

PI17A - de uma folha pivotante vertical com 1,00 x 2,10 m modelo HS-202/1 incluindo

óculo  standart  do fabricante, conforme mapa de vãos.

Substituição 25 

em 25anos 

(100% total) 27 25 1 21,00 un 2.016,60 42.349 100,00% 42.348,60 € 3.387,89 € 2.117,43 € 1.270,46 € 423,49 € 49.547,86 € 49.547,86 €

7.1.4

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL CARPINTARIAS Fornecimento   e    assentamento    de roupeiros nos quartos.

7.1.4.1

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL CARPINTARIAS

em quartos de internamento de doentes (enfermarias), com aprox. 0.60m de frente e 0.50m de

profundidade 137,00 un 454,90 62.321 100,00% 62.321,30 € 4.985,70 € 3.116,07 € 1.869,64 € 623,21 € 72.915,92 € x

7.1.4.2

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL CARPINTARIAS

em quartos de médicos das enfermarias de internamento, com aprox. 1.00m de frente e 0.60m de 

profundidade 4,00 un 758,16 3.033 100,00% 3.032,64 € 242,61 € 151,63 € 90,98 € 30,33 € 3.548,19 € x

7.2

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL CARPINTARIAS OUTROS 100,00% x

7.2.1

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL CARPINTARIAS

Fornecimento e assentamento tampos em madeira de Kâmbala com 60 e 30 cm de largura,

incluindo envernizamento a verniz celuloso mate nos gabinetes de recepção de carros,

tesouraria, central  de   segurança   e   policia, limpeza  e  posto  de  enfermagem   da psiquiatria. 40 40 43,40 ml 315,00 13.671 100,00% 13.671,00 € 1.093,68 € 683,55 € 410,13 € 136,71 € 15.995,07 € x

7.2.2

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL CARPINTARIAS

Fornecimento e assentamento palco anfiteatro em madeira de Garapa com 6,90x2,53m e 0.50m

de altura incluindo 1 rampa de acesso, estrutura, envernizamento a poliuretano e todos

os trabalhos necessários à sua perfeita execução 40 40 1,00 un 6.115,42 6.115 100,00% 6.115,42 € 489,23 € 305,77 € 183,46 € 61,15 € 7.155,04 € x

7.2.3

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL CARPINTARIAS

Fornecimento e assentamento palco da capela em madeira de Garapa com 7.38x1.60m e 0.50m

de altura incluindo 2 lanços de 3 degraus, estrutura, envernizamento a poliuretano e todos

os trabalhos necessários à sua perfeita execução 40 40 1,00 un 3.937,95 3.938 100,00% 3.937,95 € 315,04 € 196,90 € 118,14 € 39,38 € 4.607,40 € x

7.2.4

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL CARPINTARIAS

Fornecimento e assentamento de Ripado em soalho Garapa, incluindo todos os materiais e

trabalhos  necessários  ao seu assentamento. Pv12 40 40 60,00 m2 59,49 3.569 100,00% 3.569,40 € 285,55 € 178,47 € 107,08 € 35,69 € 4.176,20 € x

CAP. 8 SERRALHARIAS

8.1

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL SERRALHARIAS VÃOS EXTERIORES (Portas e Janelas)

8.1.1

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL SERRALHARIAS

Fornecimento e assentamento de claraboias em aluminio lacado tipo Hydro sem corte térmico,

incluindo vidro duplo de 8mm laminada + caixa de ar de 12mm + vidro temperado de 8mm,

ferragens, puxadores e acessórios do fabricante conforme mapa de vãos do tipo.

Substituição 24 

em 24 anos 

(100% total) 26 24 1 4,00 un 39.867,19 159.469 100,00% 159.468,76 € 12.757,50 € 7.973,44 € 4.784,06 € 1.594,69 € 186.578,45 € 186.578,45 €

8.1.2

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL SERRALHARIAS

Forneciemento e assentamento de envidraçados em caixilharia de aluminio tipo

Extrusal com vidros tipo 'Planitherm 6mm temperado + 14mm + Planilux 8mm temperado',

incluindo todos   os   materiais   e   trabalhos necessários   ao   seu    assentamento

Substituição 24 

em 24 anos 

(100% total) 24 24 1 940,10 m2 416,14 391.213 100,00% 391.213,21 € 31.297,06 € 19.560,66 € 11.736,40 € 3.912,13 € 457.719,46 € 457.719,46 €
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8.1.2

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL SERRALHARIAS

Forneciemento e assentamento de envidraçados em caixilharia de aluminio tipo

Extrusal com vidros tipo 'Planitherm 6mm temperado + 14mm + Planilux 8mm temperado',

incluindo todos   os   materiais   e   trabalhos necessários   ao   seu    assentamento

Substituição 24 

em 24 anos 

(100% total) 25 24 1 940,10 m2 416,14 391.213 100,00% 391.213,21 € 31.297,06 € 19.560,66 € 11.736,40 € 3.912,13 € 457.719,46 € 457.719,46 €

8.1.2

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL SERRALHARIAS

Forneciemento e assentamento de envidraçados em caixilharia de aluminio tipo

Extrusal com vidros tipo 'Planitherm 6mm temperado + 14mm + Planilux 8mm temperado',

incluindo todos   os   materiais   e   trabalhos necessários   ao   seu    assentamento

Substituição 24 

em 24 anos 

(100% total) 26 24 1 940,10 m2 416,14 391.213 100,00% 391.213,21 € 31.297,06 € 19.560,66 € 11.736,40 € 3.912,13 € 457.719,46 € 457.719,46 €

8.2

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL SERRALHARIAS VÃOS INTERIORES (Portas e Janelas) x

8.2.1

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL SERRALHARIAS

Fornecimento e assentamento de vãos em caixilharia de alumínio lacado incluindo vidro de

acordo com  o  mapa de vãos, dos tipos:

Substituição 24 

em 24 anos 

(100% total) 26 24 1 100,00%

8.2.1.1

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL SERRALHARIAS JI01 com 1,80x1,20m (fixo)

Substituição 24 

em 24 anos 

(100% total) 26 24 1 15,00 un 929,72 13.946 100,00% 13.945,80 € 1.115,66 € 697,29 € 418,37 € 139,46 € 16.316,59 € 16.316,59 €

8.2.1.2

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL SERRALHARIAS JI01 com 1.80x1.20m (fixo), com vidro plumbíneo

Substituição 24 

em 24 anos 

(100% total) 26 24 1 6,00 un 5.259,98 31.560 100,00% 31.559,88 € 2.524,79 € 1.577,99 € 946,80 € 315,60 € 36.925,06 € 36.925,06 €

8.2.1.3

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL SERRALHARIAS JI01A com 1.40x1.20m (fixo)

Substituição 24 

em 24 anos 

(100% total) 26 24 1 1,00 un 724,53 725 100,00% 724,53 € 57,96 € 36,23 € 21,74 € 7,25 € 847,70 € 847,70 €

8.2.1.4

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL SERRALHARIAS JI02 com 1.60x1.20m (fixo e correr)

Substituição 24 

em 24 anos 

(100% total) 26 24 1 2,00 un 827,12 1.654 100,00% 1.654,24 € 132,34 € 82,71 € 49,63 € 16,54 € 1.935,46 € 1.935,46 €

8.2.1.5

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL SERRALHARIAS JI03 com 1.30x1.20m (fixo e correr), incluindo tampo de guichet

Substituição 24 

em 24 anos 

(100% total) 26 24 1 8,00 un 989,13 7.913 100,00% 7.913,04 € 633,04 € 395,65 € 237,39 € 79,13 € 9.258,26 € 9.258,26 €

8.2.1.6

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL SERRALHARIAS JI04 com 1.00x1.20m (fixo e correr), incluindo tampo para passa pratos

Substituição 24 

em 24 anos 

(100% total) 26 24 1 1,00 un 835,25 835 100,00% 835,25 € 66,82 € 41,76 € 25,06 € 8,35 € 977,24 € 977,24 €

8.2.1.7

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL SERRALHARIAS JI05 com 2.00x0.90m (fixo)

Substituição 24 

em 24 anos 

(100% total) 26 24 1 5,00 un 778,49 3.892 100,00% 3.892,45 € 311,40 € 194,62 € 116,77 € 38,92 € 4.554,17 € 4.554,17 €

8.2.2

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL SERRALHARIAS

JI - composto por uma folha fixa , incluindo vidro simples temperado de 8 mm em sala de

actividades   da enfermaria da pediatria,  neonatologia e regies

Substituição 24 

em 24 anos 

(100% total) 26 24 1 100,00%

8.2.2.1

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL SERRALHARIAS com 7.00 x 1.10m

Substituição 24 

em 24 anos 

(100% total) 26 24 1 1,00 un 1.895,59 1.896 100,00% 1.895,59 € 151,65 € 94,78 € 56,87 € 18,96 € 2.217,84 € 2.217,84 €

8.2.2.2

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL SERRALHARIAS com 3.00 x 1.10m

Substituição 24 

em 24 anos 

(100% total) 26 24 1 3,00 un 815,75 2.447 100,00% 2.447,25 € 195,78 € 122,36 € 73,42 € 24,47 € 2.863,28 € 2.863,28 €

8.2.3

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL SERRALHARIAS

Fornecimento e assentamento adufas constituido por aros e 2 portas de 2 folhas com

1.00x1.00  em  perfis  de aluminio lacado com 30cm de largura 10 10 2 20,00 un 927,23 18.545 50,00% 9.272,30 € 741,78 € 463,62 € 278,17 € 92,72 € 10.848,59 € 21.697,18 €

8.2.4

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL SERRALHARIAS

Fornecimento e execução de divisória de duches em alumínio e vidro fosco com 2,0 m de

altura incluindo elementos de fixação às paredes, ferragens, acessórios e trabalhos

complementares 11 5 4 113,60 m2 328,05 37.266 25,00% 9.316,62 € 745,33 € 465,83 € 279,50 € 93,17 € 10.900,45 € 43.601,78 €

8.3

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL SERRALHARIAS VÃOS EM FERRO x

8.3.1

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL SERRALHARIAS

PI01 Fornecimento e assentamento de portas cofre de uma folha de abrir com 0,90 x 2,10 m,

incluindo aros em perfis metálicos lacados, pintura a esmalte, dobradiças, fechadura com

código de acesso, puxadores e todas as ferragens e acessórios da marca do fabricante

necessários   à   execução completa do trabalho.

Tratmento anti 

corrosão 10 em 

10 anos (0,5% 

total) 10 10 2 10,00 un 618,93 6.189 3,00% 185,68 € 14,85 € 9,28 € 5,57 € 1,86 € 217,24 € 434,49 €

8.3.2

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL SERRALHARIAS

PI22 - Fornecimento e assentamento de portas em ferro com 1 folha de abrir chapeada nas

duas faces com 0,70 x 2,00 m, incluindo aros em perfis metálicos lacados, pintura a

esmalte, dobradiças, fechaduras, puxadores e todas as ferragens e acessórios necessários

à  execução  completa  do trabalho 40 40 17,00 un 335,77 5.708 x

8.3.3

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL SERRALHARIAS

Fornecimento e assentamento de portas de abrir em grelha metálica, incluindo aros em perfis

metálicos lacados, pintura a esmalte, dobradiças, fechaduras, puxadores, todos os trabalhos e

acessórios necessários conforme mapa de vãos e recomendações do fabricante. 40 40 x

8.3.3.1

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL SERRALHARIAS PI 21 - de duas folhas com 1,60x2,10m, conforme mapa de vãos. 40 40 1,00 un 1.773,14 1.773 x

8.3.4

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL SERRALHARIAS

Fornecimento e assentamento de fecho da Cafetaria com grade de segurança de aprox.

8,635x3,60m, incluindo acabamento, ferragens, mecanismos necessários, fixações, bem como

todos os trabalhos e acessórios necessários conforme recomendações do fabricante. 40 40 1,00 un 13.576,22 13.576 x

8.4

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL SERRALHARIAS VÃOS EM VIDRO

8.4.1

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL SERRALHARIAS

Fornecimento e assentamento de portas em vidro com folhas de abrir, incluindo dobradiças,

fechaduras, molas, puxadores e todas as ferragens e acessórios da marca do fabricante

necessários à execução completa do trabalho, conforme mapa de vãos.

8.4.1.1

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL SERRALHARIAS

PI 18 - de duas folhas com 1,60x2,10m e bandeira fixa com 1,60x0,70m, conforme mapa de

vãos. 15 15 1 5,00 un 6.639,46 33.197 50,00% 16.598,65 € 1.327,89 € 829,93 € 497,96 € 165,99 € 19.420,42 € 19.420,42 €

8.4.2

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL SERRALHARIAS

Fornecimento e assentamento guarda vento interior na "Entrada principal", com 13,75x2,70m,

tipo Technal, série "FC", constituído por 7 folhas fixas + 4 de abrir, incluindo vidros, corrimão

Ø35mm em aço inox, aros em alumínio lacado, fechaduras, bem como todas as ferragens e

acessórios necessários, coNforme recomendações do fabricante e indicações no mapa de vãos

relativamente ao "Ve5", cuja semelhança parece existir. 15 15 1 1,00 un 42.461,05 42.461 50,00% 21.230,53 € 1.698,44 € 1.061,53 € 636,92 € 212,31 € 24.839,71 € 24.839,71 € x

8.5

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL SERRALHARIAS GUARDAS E CORRIMÃOS

8.5.1

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL SERRALHARIAS

Fornecimento e assentamento de guardas de escada existente em perfis de ferro

metalizados  e  pintados  a tinta de esmalte  em  cor  a  definir, conforme desenho de pormenor.

Prever 

Manutenção 35 35 647,28 ml 168,08 108.795 

8.5.2

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL SERRALHARIAS

Fornecimento e assentamento de corrimões escadas em tubo de ferro metalizados e

pintados  a  tinta  de esmalte.

Prever 

Manutenção 35 35 43,18 ml 50,29 2.172 

8.5.3

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL SERRALHARIAS

Fornecimento e assentamento de guardas em perfis de ferro metalizados e

pintados  a  tinta  de esmalte  em   cor   a   definir,   nas coberturas.

Prever 

Manutenção 35 35 1.470,00 ml 143,78 211.357 

8.6

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL SERRALHARIAS DIVERSOS - ESTORES

8.6.1

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL SERRALHARIAS

Fornecimento e assentamento de estores incluindo tampa da caixa de estore e todos os trabalhos

acessórios necessários à execução completa do trabalho.

Prever 

Manutenção 15 1 14 3.272,39 m2 36,05 117.969 5,00% 5.898,47 € 471,88 € 294,92 € 176,95 € 58,98 € 6.901,21 € 96.617,00 €

8.5

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL SERRALHARIAS PORTAS CORTA-FOGO E PÁRA CHAMAS

8.5.1

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL SERRALHARIAS VÃOS CORTA-FOGO
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AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL SERRALHARIAS

Fornecimento e assentamento de portas corta-fogo com folhas de abrir metálicas tipo Scabe-

Boullet acabadas com pintura a tinta de esmalte, incluindo aros metálicos lacados,

dobradiças, fechaduras, puxadores, barras antipânico, retentores electromagnéticos e todas

as ferragens e acessórios da marca do fabricante necessários à execução completa do trabalho

dos tipos:

8.5.1.1

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL SERRALHARIAS

PI09 - corta-fogo 30 minutos de duas folhas com 1,60x2,10m incluindo óculos, protecção guarda

camas com 0,15m e rodapé com 0,15m em aço inox no lado exterior e barras anti-pânico

conforme mapa de vãos.

Prever 

Manutenção 10 3 7 305,00 un 4.582,98 1.397.809 1,00% 13.978,09 € 1.118,25 € 698,90 € 419,34 € 139,78 € 16.354,36 € 114.480,55 €

8.5.1.2

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL SERRALHARIAS

PI11 - pára chamas 15 minutos de duas folhas com 1,80x2,10m, incluindo óculos, protecção

guarda camas com 0,15m e rodapé com 0,15m em aço inox do lado exterior, conforme mapa de

vãos.

Prever 

Manutenção 10 3 7 37,00 un 2.707,94 100.194 1,00% 1.001,94 € 80,16 € 50,10 € 30,06 € 10,02 € 1.172,27 € 8.205,87 €

8.5.1.3

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL SERRALHARIAS

PI12 - corta-fogo 30 minutos de uma folha com 1,10 x 2,10 m incluindo barra anti-pânico

conforme  mapa  de vãos.

Prever 

Manutenção 10 3 7 156,00 un 1.019,03 158.969 1,00% 1.589,69 € 127,17 € 79,48 € 47,69 € 15,90 € 1.859,93 € 13.019,53 €

8.5.1.4

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL SERRALHARIAS

Portas corta fogo de uma folha de correr, a definir, em "Estacionamentos", incluindo todas as

ferragens e trabalhos necessários, conforme recomendações do fabricante e do projectista.

(Considerado com 2,70m de altura)

8.5.1.4.1

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL SERRALHARIAS Com aprox. 5,69x2,70m (piso -2)

Prever 

Manutenção 50 50 2,00 un 7.383,91 14.768 

8.5.1.4.2

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL SERRALHARIAS Com aprox. 4.86x2,70m (piso -1 e -2)

Prever 

Manutenção 50 50 2,00 un 5.470,02 10.940 

8.5.1.4.3

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL SERRALHARIAS Com aprox. 5.30x2,70m (piso -1)

Prever 

Manutenção 50 50 1,00 un 6.426,96 6.427 

8.6

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL SERRALHARIAS GRELHAGENS

8.6.1

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL SERRALHARIAS

Fornecimento e assentamento de painéis em grelhas metálicas tipo 'LUXALON SL5'

pintados a esmalte, incluindo acessórios de fixação e estrutura secundária de suporte, em

áreas técnicas das coberturas.

Prever 

Manutenção 50 50 2.471,00 m2 213,84 528.399 

8.6.2

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL SERRALHARIAS

Fornecimento e assentamento de cobertura em grelha metálica tipo expamet, nas zonas técnicas

das coberturas, incluindo metalização e pintura.

Prever 

Manutenção 50 50 1.204,00 m2 233,89 281.604 

8.7

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL SERRALHARIAS ESCADAS METÁLICAS

8.7.1

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL SERRALHARIAS

Fornecimento e assentamento de escadas de bordo de acesso a depósito de águas,

poços   dos   elevadores, coberturas, etc.

Prever 

Manutenção 50 50 20,00 un 668,25 13.365 

8.8

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL SERRALHARIAS OUTROS

8.8.1

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL SERRALHARIAS

Fornecimento e assentamento de protecção de arestas em cantoneira de ferro 50x50x2mm, com

1,80m de altura (estacionamentos)

Prever 

Manutenção 50 50 1.829,00 ml 30,38 55.565 x

8.8.2

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL SERRALHARIAS

Fornecimento e colocação de mastros de bandeira em tubo metálico pintado a esmalte

incluindo fundação

Prever 

Manutenção 50 50 5,00 un 1.012,50 5.063 x

8.8.3

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL SERRALHARIAS Fornecimento e assentamento de peitoris em chapa de aço galvanizada

Prever 

Manutenção 50 50 960,75 ml 18,23 17.514 x

8.8.4

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL SERRALHARIAS

Fornecimento e montagem de cancelas de acesso ao hospital, com accionamento por botoneira a

partir da portaria

Prever 

Manutenção 10 11 2 4,00 un 7.897,50 31.590 100,00% 31.590,00 € 2.527,20 € 1.579,50 € 947,70 € 315,90 € 36.960,30 € 73.920,60 € x

CAP. 9 ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES

9.1

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL

ISOLAMENTOS E 

IMPERMEABILIZAÇÕES

Fornecimento e aplicação de impermeabilização a tela asfáltica nas zonas húmidas

incluindo   dobra para as paredes

Substituição 15 

em15 anos (90% 

total) 17 15 1 4.144,00 m2 14,86 61.580 90,00% 55.421,86 € 4.433,75 € 2.771,09 € 1.662,66 € 554,22 € 64.843,57 € 64.843,57 €

9.2

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL

ISOLAMENTOS E 

IMPERMEABILIZAÇÕES

Fornecimento e assentamento de isolamento térmico em poliestireno extrudido com

40mm de espessura, em paredes e tectos exteriores do edificio, incluindo execução

de salpisco, emboço e reboco hidrófugo  e armado com rede de fibra de vidro

Substituição 15 

em15 anos (90% 

total) 7 4 6 m2 16,07 0,41% x

9.3

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL

ISOLAMENTOS E 

IMPERMEABILIZAÇÕES

Fornecimento e assentamento de isolamento térmico em poliestireno extrudido com

40mm   de   espessura, fixado  mecânicamente,   aplicado   na face interior de lajes

Substituição 15 

em15 anos (90% 

total) 17 15 1 3.693,00 m2 5,16 19.056 90,00% 17.150,29 € 1.372,02 € 857,51 € 514,51 € 171,50 € 20.065,84 € 20.065,84 €

CAP. 10 REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE PAREDES, PISOS E TECTOS

10.1

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL

REV. E ACAB. DE 

PAREDES, PISOS E 

TECTOS REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE PAREDES

10.1.1

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL

REV. E ACAB. DE 

PAREDES, PISOS E 

TECTOS PARAMENTOS INTERIORES-REBOCO

10.1.1.1

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL

REV. E ACAB. DE 

PAREDES, PISOS E 

TECTOS

Fornecimento e execução de salpisco, emboço e reboco areado fino de argamassa de

cimento e areia ao traço 1:4, em paredes, pronto a receber revestimento nas paredes das

escadas. 7 4 6 10.768,71 m2 9,18 98.857 1,50% 1.482,85 € 118,63 € 74,14 € 44,49 € 14,83 € 1.734,94 € 10.409,62 €

10.1.1.2

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL

REV. E ACAB. DE 

PAREDES, PISOS E 

TECTOS

Fornecimento e execução de salpisco, emboço e reboco areado fino de argamassa de

cimento e areia ao  traço 1:4,  em  paredes,  pronto  a  receber revestimento nas zonas técnicas. 7 4 6 1.320,00 m2 9,18 12.118 1,50% 181,76 € 14,54 € 9,09 € 5,45 € 1,82 € 212,66 € 1.275,98 €

10.1.1.3

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL

REV. E ACAB. DE 

PAREDES, PISOS E 

TECTOS

Fornecimento e execução de reboco de argamassa hidrófuga de cimento e areia ao traço

1:3, em paredes, pronto a receber pintura a tinta epoxy alimentar no interior do

depósito de água, incluindo execução de meias canas em todas as arestas e todos os

materiais e trabalhos complementares necessários à sua execução. (considerado com

3.00m  de altura) 7 4 6 1.052,00 m2 9,36 9.847 1,00% 98,47 € 7,88 € 4,92 € 2,95 € 0,98 € 115,21 € 691,24 €

10.1.1.4

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL

REV. E ACAB. DE 

PAREDES, PISOS E 

TECTOS Fornecimento e assentamento de  placas de  gesso  cartonado  Ba10  coladas  à alvenaria 9.564,69 m2 22,64 216.545 

10.1.2

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL

REV. E ACAB. DE 

PAREDES, PISOS E 

TECTOS PARAMENTOS INTERIORES-PINTURA

10.1.2.1

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL

REV. E ACAB. DE 

PAREDES, PISOS E 

TECTOS Fornecimento e aplicação de pintura  a tinta aquosa acetinada tipo  Vinilsilk sobre reboco. 8 1 21 1.320,00 m2 3,85 5.082 5,00% 254,10 € 20,33 € 12,71 € 7,62 € 2,54 € 297,30 € 6.243,24 €

10.1.2.2

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL

REV. E ACAB. DE 

PAREDES, PISOS E 

TECTOS

Fornecimento e aplicação de pintura a tinta aquosa acetinada tipo Vinilsilk sobre paredes de

gesso  cartonado  ou reboco. 8 1 21 45.858,88 m2 3,85 176.557 5,00% 8.827,83 € 706,23 € 441,39 € 264,84 € 88,28 € 10.328,57 € 216.899,89 €

10.1.2.3

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL

REV. E ACAB. DE 

PAREDES, PISOS E 

TECTOS

Fornecimento e aplicação de pintura a tinta aquosa acetinada tipo Vinilsilk, incluindo

regularização  em paredes  inetriores   de   caixas   de elevadores 8 1 21 5.191,00 m2 3,85 19.985 5,00% 999,27 € 79,94 € 49,96 € 29,98 € 9,99 € 1.169,14 € 24.552,00 €

10.1.2.4

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL

REV. E ACAB. DE 

PAREDES, PISOS E 

TECTOS

Fornecimento e assentamento de pintura base com poliuretano resistente, em

paredes,   incluindo todos   os   materiais   e   trabalhos necessários à sua montagem. Pa2 8 1 21 49.124,00 m2 5,78 283.937 5,00% 14.196,84 € 1.135,75 € 709,84 € 425,91 € 141,97 € 16.610,30 € 348.816,26 €

10.1.2.5

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL

REV. E ACAB. DE 

PAREDES, PISOS E 

TECTOS Fornecimento e aplicação de pintura  a tinta epoxy alimentar em depósitos  de água 9 7 3 1.052,00 m2 7,70 8.100 1,00% 81,00 € 6,48 € 4,05 € 2,43 € 0,81 € 94,77 € 284,32 €

10.1.2.6

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL

REV. E ACAB. DE 

PAREDES, PISOS E 

TECTOS

Fornecimento e assentamento de pintura a tinta plástica, em paredes, incluindo todos os

materiais   e trabalhos necessários à sua  montagem. Pa10 8 1 21 12.927,00 m2 3,85 49.769 5,00% 2.488,45 € 199,08 € 124,42 € 74,65 € 24,88 € 2.911,48 € 61.141,16 €

REVESTIMENTO DE TECTOS

10.1.2.7

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL

REV. E ACAB. DE 

PAREDES, PISOS E 

TECTOS

Fornecimento e aplicação de pintura a tinta aquosa acetinada tipo Vinilsilk, em tectos

rebocados. TECTOS FALSOS INTERIORES 8 1 21 21.125,00 m2 3,85 81.331 5,00% 4.066,56 € 325,33 € 203,33 € 122,00 € 40,67 € 4.757,88 € 99.915,44 €

10.1.2.8

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL

REV. E ACAB. DE 

PAREDES, PISOS E 

TECTOS

Fornecimento e aplicação de pintura a tinta aquosa acetinada tipo Vinilsilk sobre tectos de gesso

cartonado.  Tt1 - Tt2 - Tt8 8 1 21 21.940,00 m2 3,85 84.469 5,00% 4.223,45 € 337,88 € 211,17 € 126,70 € 42,23 € 4.941,44 € 103.770,17 €

10.1.2.9

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL

REV. E ACAB. DE 

PAREDES, PISOS E 

TECTOS Fornecimento e aplicação de pintura  a tinta  poliuretano,  sobre  tectos  de gesso cartonado. Tt3 8 1 21 2.451,00 m2 5,78 14.167 5,00% 708,34 € 56,67 € 35,42 € 21,25 € 7,08 € 828,76 € 17.403,89 €
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21.601.315,77 € 28.663,89 € 6.528.293,68 €
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10.1.2.10

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL

REV. E ACAB. DE 

PAREDES, PISOS E 

TECTOS

Fornecimento e aplicação de pintura a tinta aquosa acetinada tipo Vinilsilk anti-fungos, com

capacidade de absorção de humidades sobre tectos de gesso cartonado ou prensado das

zonas húmidas. Tt4 8 1 21 3.277,00 m2 3,85 12.616 5,00% 630,82 € 50,47 € 31,54 € 18,92 € 6,31 € 738,06 € 15.499,31 €

10.1.2.11

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL

REV. E ACAB. DE 

PAREDES, PISOS E 

TECTOS

Fornecimento e aplicação de pintura a tinta aquosa anti-fungos com capacidade de

absorção  de  humidades sobre tectos de viroc. Tt7 7 1 22 64,00 m2 3,85 246 7,81% 19,23 € 1,54 € 0,96 € 0,58 € 0,19 € 22,50 € 495,11 €

10.1.2.12

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL

REV. E ACAB. DE 

PAREDES, PISOS E 

TECTOS

Fornecimento e aplicação de pintura aquosa, incluindo protecção hidrofuga incolor, sobre

tectos de betão 8 1 21 m2 4,50 9,76%

10.1.3

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL

REV. E ACAB. DE 

PAREDES, PISOS E 

TECTOS PARAMENTOS INTERIORES-CERÂMICOS

10.1.3.1

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL

REV. E ACAB. DE 

PAREDES, PISOS E 

TECTOS

Fornecimento e assentamento de mosaico cerâmico CINCA, com as dimensões 20 x

20 cm, incluindo colas de assentamento e betumagem de juntas, todos os materiais

e trabalhos    necessários    ao     seu assentamento n/a 40 40 16.728,00 m2 19,82 331.549 

10.1.4

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL

REV. E ACAB. DE 

PAREDES, PISOS E 

TECTOS PARAMENTOS          INTERIORES-PAINÉIS PRÉ-FABRICADOS

10.1.4.1

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL

REV. E ACAB. DE 

PAREDES, PISOS E 

TECTOS

Fornecimento e execução de parede estrutural constituídas por perfis com 70 mm, e 2

placas de gesso laminado de 12,5 mm de espessura STD nas duas faces e isolamento

acústico em lã de rocha com 70 kg/m3. n/a 40 40 32.194,00 m2 39,49 1.271.341 

10.1.4.2

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL

REV. E ACAB. DE 

PAREDES, PISOS E 

TECTOS

Fornecimento e execução de parede estrutural constituídas por perfis com 70 mm, e 2

placas de gesso laminado de 12,5 mm de espessura com resistência corta-fogo nas duas

faces, isolamento acústico em lã de rocha com 70kg/m3 com o grau de resistência ao fogo

exigido:

10.1.4.2.1

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL

REV. E ACAB. DE 

PAREDES, PISOS E 

TECTOS CF 60 40 40 18.318,00 m2 39,18 717.699 

10.1.4.2.2

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL

REV. E ACAB. DE 

PAREDES, PISOS E 

TECTOS CF 90 n/a 40 40 3.886,00 m2 44,10 171.373 

10.1.4.2.3

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL

REV. E ACAB. DE 

PAREDES, PISOS E 

TECTOS CF 120 n/a 40 40 1.110,00 m2 44,10 48.951 

10.1.4.3

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL

REV. E ACAB. DE 

PAREDES, PISOS E 

TECTOS

Fornecimento e execução de parede estrutural constituídas por perfis com 70 mm, placas

de gesso laminado de 12,5 mm de espessura Standard nas duas faces, isolamento acústico

em  lã de rocha  com  70  kg/m3  e  placa  de chumbo de 2mm no interior. n/a 40 40 1.292,00 m2 317,63 410.378 

10.1.4.4

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL

REV. E ACAB. DE 

PAREDES, PISOS E 

TECTOS

Fornecimento e execução de parede divisória em paineis do tipo 'Polirey' com 2,0 m

de altura incluindo portas, elementos de apoio ao pavimento e às paredes, ferragens,

acessórios e trabalhos  complementares em cabines das I.S. n/a 40 40 1.080,00 m2 161,16 174.053 

10.1.4.5

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL

REV. E ACAB. DE 

PAREDES, PISOS E 

TECTOS

Fornecimento e execução de divisória de urinois em paineis do tipo 'Polirey' com 1,0 m

de altura incluindo elementos de fixação às paredes, ferragens, acessórios e trabalhos

complementares 40 40 4,00 m2 161,16 645 

10.1.4.6

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL

REV. E ACAB. DE 

PAREDES, PISOS E 

TECTOS

Fornecimento e execução de parede divisória em paineis do tipo 'Retan' incluindo estrutura

de suporte e réguas de remate ao pavimento e ao tecto e todos os trabalhos

complementares e acabamentos. 20 20 1 1.591,00 m2 111,97 178.144 10,00% 17.814,43 € 1.425,15 € 890,72 € 534,43 € 178,14 € 20.842,88 € 20.842,88 €

10.1.4.7

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL

REV. E ACAB. DE 

PAREDES, PISOS E 

TECTOS

Fornecimento e assentamento de divisórias em vidro laminadeo 55.1, com aprox. 3.00m de

altura, incluindo caixilharia de aluminio lacado, fixações, ferragens e acessórios necessários n/a 40 40 988,00 m2 486,00 480.168 

10.1.5

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL

REV. E ACAB. DE 

PAREDES, PISOS E 

TECTOS PARAMENTOS INTERIORES-OUTROS

10.1.5.1

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL

REV. E ACAB. DE 

PAREDES, PISOS E 

TECTOS

Fornecimento e aplicação de tamponamentos passivos com produtos ou dispositivos

intumescentes   em atravessamentos horizontais  de  zonas corta-fogo ou ductos verticais. n/a 50 50 1,00 vg 127.372,50 127.373 

10.1.5.2

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL

REV. E ACAB. DE 

PAREDES, PISOS E 

TECTOS Madeira
AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL

REV. E ACAB. DE 

PAREDES, PISOS E 

TECTOS Lambris

10.1.5.2.1

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL

REV. E ACAB. DE 

PAREDES, PISOS E 

TECTOS

Fornecimento e execução de revestimento de paredes a madeira igual ao

pavimento, incluindo estrutura de suporte e todos os trabalhos necessários e

complementares. Lb1 n/a 40 40 67,00 m2 91,13 6.106 
AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL

REV. E ACAB. DE 

PAREDES, PISOS E 

TECTOS Protecções parietais

10.1.5.2.2

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL

REV. E ACAB. DE 

PAREDES, PISOS E 

TECTOS

Réguas de protecção com 20 cm de altura em madeira, incl. Acabamento e afastadores da

parede, em circulações. 10 20 1 7.675,00 ml 28,17 216.205 50,00% 108.102,38 € 8.648,19 € 5.405,12 € 3.243,07 € 1.081,02 € 126.479,78 € 126.479,78 €

10.1.5.2.3

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL

REV. E ACAB. DE 

PAREDES, PISOS E 

TECTOS

Réguas de protecção com 20 cm de altura em madeira, incl. Acabamento e fixação directa

à    parede,    em compartimentos vários. 10 10 2 1.224,00 ml 28,17 34.480 25,00% 8.620,02 € 689,60 € 431,00 € 258,60 € 86,20 € 10.085,42 € 20.170,85 €

10.1.5.2.4

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL

REV. E ACAB. DE 

PAREDES, PISOS E 

TECTOS

Réguas de protecção com 40 cm de altura em madeira, incl. Acabamento e fixação directa

à    parede,    em compartimentos vários. 10 10 2 4.614,00 ml 56,35 259.999 25,00% 64.999,73 € 5.199,98 € 3.249,99 € 1.949,99 € 650,00 € 76.049,68 € 152.099,36 €

10.1.5.3

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL

REV. E ACAB. DE 

PAREDES, PISOS E 

TECTOS Pedra

10.1.5.4

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL

REV. E ACAB. DE 

PAREDES, PISOS E 

TECTOS Perfis mata juntas 982,00 ml 13,50 13.257 

10.1.5.5

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL

REV. E ACAB. DE 

PAREDES, PISOS E 

TECTOS

Fornecimento e execução de revestimento de paredes exteriores (lado interior) em estuque para

pintar 7 1 22 15.098,00 m2 9,72 146.753 7,45% 10.933,07 € 874,65 € 546,65 € 327,99 € 109,33 € 12.791,69 € 281.417,11 €

10.1.6

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL

REV. E ACAB. DE 

PAREDES, PISOS E 

TECTOS PARAMENTOS EXTERIORES-REBOCO

10.1.6.1

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL

REV. E ACAB. DE 

PAREDES, PISOS E 

TECTOS

Fornecimento e execução de salpisco, emboço e reboco hidrófugo areado fino de argamassa de

cimento  e  areia  ao traço 1:4, pronto a  receber  pintura. 6 5 5 11.300,00 m2 10,03 113.339 0,27% 306,02 € 24,48 € 15,30 € 9,18 € 3,06 € 358,04 € 1.790,19 €

10.1.6.2

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL

REV. E ACAB. DE 

PAREDES, PISOS E 

TECTOS

Fornecimento e execução de salpisco, emboço e reboco hidrófugo areado fino de argamassa de

cimento  e  areia  ao traço 1:4, pronto a  receber  pintura, em paredes, pilares do estacionamento. 6 5 5 6.917,00 m2 10,03 69.378 0,27% 187,32 € 14,99 € 9,37 € 5,62 € 1,87 € 219,16 € 1.095,82 €

10.1.7

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL

REV. E ACAB. DE 

PAREDES, PISOS E 

TECTOS PARAMENTOS EXTERIORES-PINTURA

10.1.7.1

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL

REV. E ACAB. DE 

PAREDES, PISOS E 

TECTOS

Fornecimento e aplicação de pintura com tinta plástica apropriada para exterior, nas demãos

necessárias,  em platibandas

rebocados  do  hospital  ,   incluindo primários   e   todos   os   trabalhos necessários 5 7 4 11.300,00 m2 5,78 65.314 50,00% 32.657,00 € 2.612,56 € 1.632,85 € 979,71 € 326,57 € 38.208,69 € 152.834,76 €

10.1.7.2

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL

REV. E ACAB. DE 

PAREDES, PISOS E 

TECTOS

Fornecimento e aplicação de pintura com tinta plástica apropriada para exterior, nas demãos

necessárias, em paredes e pilares rebocados dos estacionamentos , incluindo primários e

todos os trabalhos necessários. 5 7 4 6.917,00 m2 5,78 39.980 50,00% 19.990,13 € 1.599,21 € 999,51 € 599,70 € 199,90 € 23.388,45 € 93.553,81 € x

10.1.7.3

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL

REV. E ACAB. DE 

PAREDES, PISOS E 

TECTOS Pintura  a  Betoncolor   sobre   betão aparente das fachadas 10 4 5 1.522,00 m2 5,78 8.797 7,00% 615,80 € 49,26 € 30,79 € 18,47 € 6,16 € 720,49 € 3.602,44 €

10.1.8

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL

REV. E ACAB. DE 

PAREDES, PISOS E 

TECTOS PARAMENTOS EXTERIORES-CERÂMICOS

10.1.9

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL

REV. E ACAB. DE 

PAREDES, PISOS E 

TECTOS PARAMENTOS EXTERIORES-PEDRA

10.1.10

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL

REV. E ACAB. DE 

PAREDES, PISOS E 

TECTOS PARAMENTOS EXTERIORES-PAINÉIS PRÉ-FABRICADOS

10.1.10.1

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL

REV. E ACAB. DE 

PAREDES, PISOS E 

TECTOS

Fornecimento e assentamento de paineis pré-fabricados de betão branco no

revestimento de paredes exteriores, , incluindo estrutura de suporte e fixação, remates, todos

os trabalhos    necessários    ao     seu assentamento n/a 50 50 6.218,40 m2 133,65 831.089 
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21.601.315,77 € 28.663,89 € 6.528.293,68 €

CÓDIGO CAP. ELEMENTO COMPONENTE Trab. Subst Início Ciclo Fim
N.º 

Ciclos

Quant. 

Total
Unid.

Preço

Unitário (€)

Preço

Total (€)
% Subst

Valor Base

LCC

Estaleiro e 

Trab. Prep.

Estudos

M&E

C.Civil

M&E

Remoção a 

Vazadouro

Horas 

Extra
Acessos

Seg. &

Higiene

SUBTOTAL 

(Each)
TOTAL

10.1.10.2

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL

REV. E ACAB. DE 

PAREDES, PISOS E 

TECTOS

Fornecimento e assentamento de paineis pré-fabricados de betão branco texturado no

revestimento de paredes exteriores, incluindo estrutura de suporte e fixação, remates,

todos   os   trabalhos    e acessórios    necessários    ao    seu assentamento n/a 50 50 1.554,60 m2 151,88 236.113 

10.1.10.3

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL

REV. E ACAB. DE 

PAREDES, PISOS E 

TECTOS

Fornecimento e assentamento de paineis pré-fabricados em "L" (pala com 60cm de profundidade)

lisos, de betão branco no revestimento de paredes exteriores, incluindo estrutura de suporte e

fixação, remates, todos os trabalhos necessários ao seu assentamento n/a 50 50 1.075,20 m2 164,03 176.365 

10.1.10.4

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL

REV. E ACAB. DE 

PAREDES, PISOS E 

TECTOS

Fornecimento e assentamento de lâminas verticais, de ensombramento em betão pré-fabricado

liso, incluindo estrutura de suporte e fixação, remates, todos os trabalhos necessários ao seu

assentamento n/a 50 50 193,20 m2 145,80 28.169 x

10.1.10.5

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL

REV. E ACAB. DE 

PAREDES, PISOS E 

TECTOS

Fornecimento e assentamento de paineis de fibrocimento "Ethernit" em paredes e tectos

exteriores com isolamento térmico, incluindo estrutura de suporte e fixação, remates, todos os

trabalhos e acessórios necessários ao seu assentamento. n/a 50 50 1.769,25 m2 155,52 275.154 x

10.1.10.6

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL

REV. E ACAB. DE 

PAREDES, PISOS E 

TECTOS

Fornecimento e assentamento de perfis metálicos horizontais de ensombramento com secção

rectangular, assentes sobre estrutura metálica, incluindo todos os trabalhos necessários ao seu

assentamento n/a 50 50 212,00 ml 413,10 87.577 x

10.1.10.7

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL

REV. E ACAB. DE 

PAREDES, PISOS E 

TECTOS

Fornecimento e assentamento de soleiras dos vãos em betão pré-fabricado branco, incluindo

peças de fixação, tratamento de juntas e todos os trabalhos necessários ao seu assentamento n/a 50 50 455,89 ml 26,46 12.063 x

10.2

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL

REV. E ACAB. DE 

PAREDES, PISOS E 

TECTOS REVESTIMENTO E  ACABAMENTO  DE  PISOS, RODAPÉS E ESCADAS

10.2.1

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL

REV. E ACAB. DE 

PAREDES, PISOS E 

TECTOS PAVIMENTOS, ESCADAS E RODAPÉS INTERIORES

10.2.1.1

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL

REV. E ACAB. DE 

PAREDES, PISOS E 

TECTOS Cerâmicos Pisos

10.2.1.1.1

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL

REV. E ACAB. DE 

PAREDES, PISOS E 

TECTOS

Fornecimento e assentamento de mosaico cerâmico tipo Keratec, com as dimensões 30 x

30 cm, incluindo colas de assentamento e betumagem de juntas, todos os materiais

e trabalhos    necessários    ao     seu assentamento n/a 50 50 2.966,00 m2 26,27 77.917 

10.2.1.1.2

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL

REV. E ACAB. DE 

PAREDES, PISOS E 

TECTOS

Fornecimento e assentamento de mosaico cerâmico Keratec anti derrapante, com as

dimensões 30 x 30 cm, incluindo colas de assentamento e betumagem de juntas, todos

os materiais e trabalhos  necessários  ao seu assentamento n/a 50 50 311,00 m2 28,01 8.711 

10.2.1.1.3

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL

REV. E ACAB. DE 

PAREDES, PISOS E 

TECTOS

Fornecimento e assentamento de mosaico de Grês cerâmico, com as dimensões 40 x

40 cm rectificado assente com argamassa de cimento ao traço 1:4, incluindo todos os

materiais,  acessórios   e   trabalhos necesssários ao seu assentamento n/a 50 50 2.027,31 m2 32,67 66.232 

10.2.1.1.4

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL

REV. E ACAB. DE 

PAREDES, PISOS E 

TECTOS

Fornecimento e assentamento de mosaico de Grês cerâmico, em cobertores de

degraus assente com argamassa de cimento ao traço 1:4, incluindo todos os materiais,

acessórios e trabalhos  necessários  à sua execução. n/a 50 50 3.394,20 ml 31,63 107.359 

10.2.1.1.5

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL

REV. E ACAB. DE 

PAREDES, PISOS E 

TECTOS

Fornecimento e assentamento de mosaico de Grês cerâmico, em espelhos de degraus

assente com argamassa de cimento ao traço 1:4, incluindo todos os materiais, acessórios e

trabalhos necessários à sua execução. n/a 50 50 3.394,20 ml 11,08 37.608 

10.2.1.1.6

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL

REV. E ACAB. DE 

PAREDES, PISOS E 

TECTOS

Fornecimento e assentamento de pastilha vidrada, assente com cimento cola. Incluindo

todos  os  materiais, acessórios e trabalhos  necessários  á sua execução, na PISCINA.

Substituição 18 

em 18 anos 

(100% total) 20 18 1 38,00 m2 73,55 2.795 100,00% 2.794,90 € 223,59 € 139,75 € 83,85 € 27,95 € 3.270,03 € 3.270,03 €

10.2.1.1.7

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL

REV. E ACAB. DE 

PAREDES, PISOS E 

TECTOS

Fornecimento e assentamento de rodapé em perfís ocultos em meia cana PVC extrudido /

subida do pavimento (0,10 m), assente a cola, incluindo todos os materiais, e trabalhos

necessários à sua execução.. Rd1 Rodapés n/a 50 50 22.231,00 ml 4,86 108.043 

10.2.1.1.8

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL

REV. E ACAB. DE 

PAREDES, PISOS E 

TECTOS

Fornecimento e assentamento de rodapé em mosaico cerâmico tipo Keratec côncavo,

assente a cimento cola, incluindo base e todos os materiais e trabalhos necessários à sua

execução. Rd2 n/a 50 50 732,00 ml 21,11 15.453 x

10.2.1.1.9

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL

REV. E ACAB. DE 

PAREDES, PISOS E 

TECTOS

Fornecimento e assentamento de rodapé em mosaico de Grês cerâmico, assente com

argamassa de cimento ao traço 1:4, incluindo todos os materiais, acessórios e trabalhos

necessários  à sua execução em escadas. n/a 50 50 3.021,26 ml 10,62 32.086 x

10.2.1.2

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL

REV. E ACAB. DE 

PAREDES, PISOS E 

TECTOS Resinas

10.2.1.2.1

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL

REV. E ACAB. DE 

PAREDES, PISOS E 

TECTOS

Fornecimento e execução de rodapé em meia cana em argamassa de cimento / subida do

pavimento (0,10 m), revestida a resina epoxidica bicomponente sem solventes,

incluindo todos os materiais e trabalhos neces

10.2.1.2.1.1

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL

REV. E ACAB. DE 

PAREDES, PISOS E 

TECTOS Rd3 - sika 261 n/a 50 50 2.615,00 ml 4,86 12.709 

10.2.1.2.1.2

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL

REV. E ACAB. DE 

PAREDES, PISOS E 

TECTOS Rd3a - sika 390 n/a 50 50 2.237,00 ml 4,86 10.872 

10.2.1.3

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL

REV. E ACAB. DE 

PAREDES, PISOS E 

TECTOS Vinílicos

10.2.1.3.1

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL

REV. E ACAB. DE 

PAREDES, PISOS E 

TECTOS

Fornecimento e assentamento de vinilico tipo condutivo, incluindo , barramento e colas de

assentamento, soldagem de juntas e todos os materiais e trabalhos complementares ao

seu assentamento. Pv2 12 10 2 5.979,00 m2 42,65 255.004 60,00% 153.002,61 € 12.240,21 € 7.650,13 € 4.590,08 € 1.530,03 € 179.013,05 € 358.026,11 €

10.2.1.3.2

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL

REV. E ACAB. DE 

PAREDES, PISOS E 

TECTOS

Fornecimento e assentamento de vinilico, incl. barramento e colas de assentamento

soldagem  de  juntas   e todos os materiais e trabalhos  compl. ao seu assentamento. Pv3 10 3 7 18.031,00 m2 23,88 430.580 30,00% 129.174,08 € 10.333,93 € 6.458,70 € 3.875,22 € 1.291,74 € 151.133,68 € 1.057.935,75 €

10.2.1.3.3

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL

REV. E ACAB. DE 

PAREDES, PISOS E 

TECTOS

Fornecimento e assentamento de vinilico (antiderrapante), incluindo barramento e colas

de assentamento soldagem de juntas e todos os materiais e trabalhos complementares ao

seu assentamento. Pv4 12 12 2 135,00 m2 34,29 4.629 60,00% 2.777,49 € 222,20 € 138,87 € 83,32 € 27,77 € 3.249,66 € 6.499,33 €

10.2.1.3.4

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL

REV. E ACAB. DE 

PAREDES, PISOS E 

TECTOS

Fornecimento e assentamento de vinilico (com espuma), incluindo barramento e colas

de assentamento soldagem de juntas e todos os materiais e trabalhos complementares ao

seu assentamento. Pv5 12 12 2 3.697,00 m2 28,86 106.695 60,00% 64.017,25 € 5.121,38 € 3.200,86 € 1.920,52 € 640,17 € 74.900,18 € 149.800,37 €

10.2.1.3.5

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL

REV. E ACAB. DE 

PAREDES, PISOS E 

TECTOS

Fornecimento e assentamento de pavimento sintéctico absorvente de choques, nos

pátios da psiquiatria, incluindo betonilha de regularização e enchimento, todos os materiais e

trabalhos inerentes. 12 12 2 240,00 m2 92,34 22.162 61,40% 13.607,22 € 1.088,58 € 680,36 € 408,22 € 136,07 € 15.920,45 € 31.840,90 €

10.2.1.3.6

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL

REV. E ACAB. DE 

PAREDES, PISOS E 

TECTOS

Fornecimento e assentamento de alcatifa, no anfiteatro, incluindo betonilha de

regularização, barramento e colas de assentamento e todos os materiais e trabalhos

inerentes. n/a 32 30 173,00 m2 57,06 9.871 80,00% 7.897,10 € 631,77 € 394,86 € 236,91 € 78,97 € 9.239,61 €

10.2.1.4

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL

REV. E ACAB. DE 

PAREDES, PISOS E 

TECTOS Pedra

10.2.1.4.1

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL

REV. E ACAB. DE 

PAREDES, PISOS E 

TECTOS

Fornecimento e execução de revestimento pavimento a mármore estremoz raiado

com estereotomia a defenir e 3 cm de espessura, incluindo regularização base e todos

os     trabalhos     necessários     e complementares. Pv9 n/a 50 50 1.836,00 m2 67,54 124.003 

10.2.1.4.2

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL

REV. E ACAB. DE 

PAREDES, PISOS E 

TECTOS Fornecimento e assentamento de  perfis inox em transição em pavimentos n/a 7 1 22 935,00 ml 10,10 9.444 7,45% 703,54 € 56,28 € 35,18 € 21,11 € 7,04 € 823,14 € 18.109,14 € x

10.2.1.4.3

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL

REV. E ACAB. DE 

PAREDES, PISOS E 

TECTOS Perfis mata juntas n/a 7 1 22 982,00 ml 13,50 13.257 7,45% 987,65 € 79,01 € 49,38 € 29,63 € 9,88 € 1.155,55 € 25.422,02 € x

10.2.1.5

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL

REV. E ACAB. DE 

PAREDES, PISOS E 

TECTOS Resinas

10.2.1.5.1

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL

REV. E ACAB. DE 

PAREDES, PISOS E 

TECTOS

Fornecimento e assentamento de resina epoxídica bicomponente sem solventes tipo Sika 261,

incluindo  todos  os materiais e trabalhos  necessários  ao seu assentamento. Pv8 n/a 50 50 4.235,00 m2 21,57 91.349 

10.2.1.5.2

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL

REV. E ACAB. DE 

PAREDES, PISOS E 

TECTOS

Fornecimento e assentamento de resina Epoxy autonivelante tipo Sika 390, incluindo todos

os   materiais   e trabalhos    necessários    ao     seu assentamento. Pv11 n/a 50 50 2.451,00 m2 36,45 89.339 
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21.601.315,77 € 28.663,89 € 6.528.293,68 €
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10.2.1.6

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL

REV. E ACAB. DE 

PAREDES, PISOS E 

TECTOS Betonilha

10.2.1.6.1

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL

REV. E ACAB. DE 

PAREDES, PISOS E 

TECTOS

Fornecimento e execução de pavimento flutuante, pronto a receber revestimento,

constituido por betonilha de regularização da laje com 0,02m, elemento resiliente tipo

CDM 43.010/05 (0,01m de  espessura)  e betonilha armada com 0.075m n/a 50 50 43.131,85 m2 34,16 1.473.384 

10.2.1.6.2

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL

REV. E ACAB. DE 

PAREDES, PISOS E 

TECTOS Fornecimento e execução  de  betonilha de regularização da  laje  com  0,03m, em pisos térreos. n/a 50 50 11.674,00 m2 4,81 56.152 

10.2.1.6.3

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL

REV. E ACAB. DE 

PAREDES, PISOS E 

TECTOS

Execução de pavimento técnico, na sala de RACKS, constituido por betonilha de

enchimento e regularização, elemento resiliente, estrutura de suporte em aço zincado, para

uma altura total de 18cm, constituida por pedestais simples - MPS, modulos de

aglomerado de alta densidade de madeira com 600x600x40mm, AW41A, pronto a

receber o vinilico condutivo, incluindo  todos os materiais e trabalhos inerentes n/a 50 50 62,00 m2 140,27 8.697 

10.2.1.6.4

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL

REV. E ACAB. DE 

PAREDES, PISOS E 

TECTOS

Execução de talochamento mecânico no massame incluindo adição de aditivos endurecedor

de    superfície    tipo Qualiroc (tráfego ligeiro) ou  Qualiop (tráfego intenso). Pv1 n/a 50 50 18.288,00 m2 2,51 45.903 

10.2.1.6.5

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL

REV. E ACAB. DE 

PAREDES, PISOS E 

TECTOS

Fornecimento e execução de pavimento flutuante, pronto a receber revestimento,

constituido por betonilha de regularização da laje com 0,02m, elemento resiliente tipo

CDM 43.010/05 (0,01m de espessura) e betonilha baritada armada com 0.075m (anti-

radiações), todos os materiais e trabalhos complementares, nas salas de exames radiológicos.

Pv10 n/a 50 50 588,00 m2 82,54 48.534 

10.2.1.6.6

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL

REV. E ACAB. DE 

PAREDES, PISOS E 

TECTOS

Execução de talochamento mecânico do massame incluindo adição de aditivo endurecedor

de     superficie     e antiderrapante, nas rampas  de  acesso ao estacionamento. 561,00 m2 2,25 1.262 

10.2.1.6.7

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL

REV. E ACAB. DE 

PAREDES, PISOS E 

TECTOS Fornecimento e assentamento de deck exterior

Substituição 11 

em 11 anos 

(100% total) 13 11 2 336,00 m2 108,00 36.288 100,00% 36.288,00 € 2.903,04 € 1.814,40 € 1.088,64 € 362,88 € 42.456,96 € 84.913,92 €

10.3

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL

REV. E ACAB. DE 

PAREDES, PISOS E 

TECTOS REVESTIMENTO E ACABAMENTO DE TECTOS

10.3.1

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL

REV. E ACAB. DE 

PAREDES, PISOS E 

TECTOS TECTOS INTERIORES

10.3.1.1

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL

REV. E ACAB. DE 

PAREDES, PISOS E 

TECTOS Fornecimento e execução de  reboco  em tectos, pronto a receber pintura. Tt6 7 4 6 18.974,00 m2 9,86 187.084 0,41% 767,04 € 61,36 € 38,35 € 23,01 € 7,67 € 897,44 € 5.384,64 €

10.3.1.2

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL

REV. E ACAB. DE 

PAREDES, PISOS E 

TECTOS Fornecimento e execução de  reboco  em tectos das escadas, pronto  a  receber pintura. Tt6 7 4 6 2.869,97 m2 9,86 28.298 0,41% 116,02 € 9,28 € 5,80 € 3,48 € 1,16 € 135,75 € 814,47 €

10.3.2

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL

REV. E ACAB. DE 

PAREDES, PISOS E 

TECTOS TECTOS FALSOS INTERIORES

10.3.2.1

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL

REV. E ACAB. DE 

PAREDES, PISOS E 

TECTOS

Fornecimento e assentamento de tecto falso em gesso cartonado normal, pronto a receber

pintura, incluindo perfil de remate formando alheta, sistema de suspensão, barramentos e

recaídas. 20 20 1 23.162,00 m2 18,83 436.140 10,00% 43.614,05 € 3.489,12 € 2.180,70 € 1.308,42 € 436,14 € 51.028,43 € 51.028,43 €

10.3.2.2

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL

REV. E ACAB. DE 

PAREDES, PISOS E 

TECTOS

Fornecimento e assentamento de tecto falso em gesso cartonado hidrófugo, pronto a receber

pintura, incluindo perfil de remare formando alheta, sistema de suspensão, barramentos e

recaídas. 20 20 1 3.339,00 m2 20,78 69.384 10,00% 6.938,44 € 555,08 € 346,92 € 208,15 € 69,38 € 8.117,98 € 8.117,98 €

10.3.2.3

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL

REV. E ACAB. DE 

PAREDES, PISOS E 

TECTOS

Fornecimento e assentamento de tecto falso em placas de RETAN, incluindo estrutura e

sistema de  suspensão  nas salas de operações. Tt5 20 20 1 1.766,00 m2 138,98 245.439 10,00% 24.543,87 € 1.963,51 € 1.227,19 € 736,32 € 245,44 € 28.716,33 € 28.716,33 €

10.3.2.4

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL

REV. E ACAB. DE 

PAREDES, PISOS E 

TECTOS

Fornecimento e assentamento de tecto falso em placas de viroc, incluindo estrutura

secundária em perfis metálicos galvanizados, sistema de suspensão e recaídas, pronto

a receber pintura antifungos. Tt7 20 20 1 64,00 m2 42,53 2.722 10,00% 272,19 € 21,78 € 13,61 € 8,17 € 2,72 € 318,46 € 318,46 €

10.3.2.5

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL

REV. E ACAB. DE 

PAREDES, PISOS E 

TECTOS

Fornecimento e assentamento de tecto falso em gesso cartonado com protecção de

chumbo, pronto a receber pintura, incluindo perfil de remate formando alheta, sistema

de suspensão,  barramentos,  recaídas   e pintura do tecto em betão. Tt8 20 20 1 1.229,00 m2 263,32 323.620 10,00% 32.362,03 € 2.588,96 € 1.618,10 € 970,86 € 323,62 € 37.863,57 € 37.863,57 €

10.3.2.6

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL

REV. E ACAB. DE 

PAREDES, PISOS E 

TECTOS

Fornecimento e assentamento de tecto falso metálico amovível em réguas de 30 cm lisas

com remates em gesso cartonado, incluindo pintura do gesso, estrutura de

suspensão, recaídas, perfil formando alheta. Tt9 20 20 1 7.893,00 m2 28,26 223.056 10,00% 22.305,62 € 1.784,45 € 1.115,28 € 669,17 € 223,06 € 26.097,57 € 26.097,57 €

10.3.2.7

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL

REV. E ACAB. DE 

PAREDES, PISOS E 

TECTOS Fornecimento e assentamento de  perfis mata-juntas em juntas de dilatação 20 20 1 2.100,00 ml 13,50 28.350 10,00% 2.835,00 € 226,80 € 141,75 € 85,05 € 28,35 € 3.316,95 € 3.316,95 € x

10.3.2.8

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL

REV. E ACAB. DE 

PAREDES, PISOS E 

TECTOS Tecto falso de aluminio sob  lajes  da entrada 20 20 1 1.917,20 m2 32,81 62.903 10,00% 6.290,33 € 503,23 € 314,52 € 188,71 € 62,90 € 7.359,69 € 7.359,69 € x

CAP. 11 COBERTURAS

11.1

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL COBERTURAS REVESTIMENTOS

11.1.1

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL COBERTURAS

Execução de chaminés de ventilação na cobertura em alvenaria de tijolo furado 30x20x11

assente com argamassa de cimento e atreia ao traço 1:4, incluindo reboco, pintura, grelhas,

capelo   e    todos    os    trabalhos acessórios e complementares. n/a 50 50 20,00 un 658,44 13.169 

11.1.2

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL COBERTURAS

Fornecimento e aplicação de clarabóias de desenfumagem nas caixas de escada

incluindo     ligações eléctricas e sistemas de abertura. n/a 40 40 6,00 un 3.375,00 20.250 

11.2

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL COBERTURAS ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES

11.2.1

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL COBERTURAS

Fornecimento e aplicação de sistema de impermeabilização nas coberturas dos corpos do

edifício constituídas por: - manta geotêxtil de 250 gr/m2 - Tela de PVC de 12 mm incluindo

reforços, perfis de remate e conexão com tubagem existente - Lajetas filtrantes tipo Filtron

constituidas por  camada  de  betão   e   base   em poliestireno extrudido 11 3 6 14.991,00 m2 43,70 655.107 7,00% 45.857,47 € 3.668,60 € 2.292,87 € 1.375,72 € 458,57 € 53.653,24 € 321.919,43 €

11.2.2

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL COBERTURAS

Fornecimento e aplicação de sistema de impermeabilização nos jardins interiores e

floreiras constituídas por: - primário de emulsão betuminosa - membrana de feltro

polímero betuminoso de 2,5 kg/m2 reforçada com armadura de fibra de vidro e membrana de

feltro polimero betuminoso de 4kg/m2 reforçada com armadura de poliester anti-raizes -

manta geotextil de 250gr/m2 - betonilha armada de protecção - camada drenante em brita -

manta geotextil de  10gr/m2 - camada vegetal 50 50 391,00 m2 34,45 13.470 

11.2.3

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL COBERTURAS

Fornecimento e aplicação de sistema de impermeabilização nas coberturas do

estacionamento a nível do piso 0 em zonas exteriores constituídas por: - primário de emulsão

betuminosa - membrana de feltro polímero betuminoso de 2.50kg/m2 reforçada com

armadura de fibra de vidro e membrana de feltro polimero betuminoso de 4kg/m2 reforçada

com armadura de poliester anti-raizes - manta geotextil de 300gr/m2 - betonilha

armada de protecção. n/a 50 50 3.744,00 m2 24,61 92.140 

11.2.4

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL COBERTURAS

Fornecimento e assentamento de rufos em chapa de zinco VM ZINC com 0,40 m de

desenvolvimento, em capeamentos de muretes periféricos das coberturas do edificio

hospitalar,     incluindo remates e regularização n/a 50 50 1.470,00 ml 30,38 44.659 

11.2.5

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL COBERTURAS

Fornecimento e assentamento de rufos em chapa de zinco VM ZINC com 0,30 m de

desenvolvimento,  em   remates   a superficies  verticais  de  caixas  de escada e chaminés n/a 50 50 241,00 ml 23,09 5.565 x

11.3

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL COBERTURAS TRATAMENTO DE COBERTURAS x
AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL COBERTURAS Sobre laje de cobertura x
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21.601.315,77 € 28.663,89 € 6.528.293,68 €

CÓDIGO CAP. ELEMENTO COMPONENTE Trab. Subst Início Ciclo Fim
N.º 

Ciclos

Quant. 

Total
Unid.

Preço

Unitário (€)

Preço

Total (€)
% Subst

Valor Base

LCC

Estaleiro e 

Trab. Prep.

Estudos

M&E

C.Civil

M&E

Remoção a 

Vazadouro

Horas 

Extra
Acessos

Seg. &

Higiene

SUBTOTAL 

(Each)
TOTAL

11.3.1

AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL COBERTURAS

Fornecimento e instalação de caixa drenante sobre impermeabilização de lajes constítuida

por tela drenante, camada de 10cm de brita granítica e manta geotextil, para zonas verdes

sobre cobertura. 11 3 6 1.853,00 m2 11,62 21.532 7,00% 1.507,23 € 120,58 € 75,36 € 45,22 € 15,07 € 1.763,46 € 10.580,76 € x

DIVERSOS
AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL DIVERSOS EQIPAMENTO E MOBILIÁRIO FIXO
AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL DIVERSOS

Fornecimento e montagem de bancadas da copa, constituídas por armários superiores e

inferiores     em Post-Forming 27 25 1 100,00%
AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL DIVERSOS

Fornecimento e montagem de bancadas de sujos e limpos, constituídas por armários

inferiores em Post-Forming
AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL DIVERSOS Fornecimento e  montagem  de  bancadas de salas de contrôlo
AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL DIVERSOS Fornecimento e  montagem  de  bancadas de salas de pessoal 27 25 1 100,00%
AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL DIVERSOS

Fornecimento e montagem de bancadas de salas várias, constituídas por armários

superiores  e  inferiores  em Post-Forming
AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL DIVERSOS Salas de trabalho de enfermagem n/a 32 30 
AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL DIVERSOS Salas de trabalho médicos n/a 32 30 
AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL DIVERSOS Salas de tratamentos n/a 32 30 
AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL DIVERSOS Salas de trabalho diversas 27 25 1 100,00%
AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL DIVERSOS Salas de colheitas n/a 32 30 
AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL DIVERSOS Salas de exames e observação n/a 32 30 
AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL DIVERSOS Salas de preparação 27 25 1 100,00%
AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL DIVERSOS Salas de anestesia n/a 32 30 
AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL DIVERSOS Salas de autópsias n/a 32 30 
AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL DIVERSOS

Fornecimento e montagem de bancadas da laboratório, constituídas por armários inferiores

em Post-Forming n/a 32 30 
AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL DIVERSOS Fornecimento     e     montagem     de prateleiras, em arrecadações. n/a 32 30 
AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL DIVERSOS Fornecimento e montagem de  móveis  de quartos, incluindo lava mãos. 22 20 1 100,00%
AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL DIVERSOS Fornecimento e  montagem  de  armários de dupla porta, na ligação de sujos  e limpos n/a 32 30 
AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL DIVERSOS

Fornecimento e montagem de bancadas do Recepção, contituídas por armários inferiores em

Post-Forming n/a 32 30 
AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL DIVERSOS Fornecimento e montagem de balcões  de Recepção 22 20 1 100,00%
AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL DIVERSOS Fornecimento e montagem de balcões  de Postos de enfermagem 22 20 1 100,00%
AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL DIVERSOS Fornecimento e montagem de  bancos  em vestiários. 32 30 
AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL DIVERSOS Fornecimento e montagem de  bancos  em cabines de duches e vestiários. n/a 32 30 
AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL DIVERSOS Fornecimento     e     montagem     de lava-loiças em aço  inox  em  diversas bancadas.
AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL DIVERSOS Divisórias tipo fole. 15 1 14 2,00%
AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL DIVERSOS Divisórias ou varões e  cortinados  no piso 1 15 1 14 2,00%
AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL DIVERSOS Cadeiras no Anfiteatro. n/a 32 30 
AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL DIVERSOS Palco no Anfiteatro. n/a 40 40 100,00%
AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL DIVERSOS OUTROS EDIFICIOS
AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL DIVERSOS Edificio da portaria principal. n/a 50 50 
AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL DIVERSOS Edificio da portaria serviços n/a 50 50 
AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL DIVERSOS Edificio do ecocentro n/a 50 50 
AQ / C.CIVIL 

NÃO 

ESTRUTURAL DIVERSOS Lettering 'Hospital de Vila Franca de Xira' n/a 50 50 

12.2

ÓRGÃOS E SISTEMAS COMPLEMENTÁRES

(Equipamento, Tubagem e Acessórios)

12.2.1

Instal. e Equip. 

de Águas e 

Esgotos Água Fria Sanitária DEPÓSITO DE RESERVA E DE REGULARIZAÇÃO DE CONSUMOS

12.2.1.1

Instal. e Equip. 

de Águas e 

Esgotos Água Fria Sanitária RESERVATÓRIOS

12.2.1.1.1

Instal. e Equip. 

de Águas e 

Esgotos Água Fria Sanitária CONSTRUÇÃO CIVIL

12.2.1.1.1.1

Instal. e Equip. 

de Águas e 

Esgotos Água Fria Sanitária

Fornecimento e colocação de revestimentos impermeabilizante do tipo "SIKATOP-SEAL 107"

nas faces interiores (paredes, soleira e tecto) nas condições descritas nas CTE(s) 12 10 2 97,00 m2 10,49 1.018 100,00% 1.017,97 € 81,44 € 50,90 € 30,54 € 10,18 € 1.191,02 € 2.382,05 €

12.2.1.1.1.2

Instal. e Equip. 

de Águas e 

Esgotos Água Fria Sanitária

Execução de enchimentos com argamassa hidráulico ao traço 1:2 (600 kg de cimento por m3 de

areia) para a realização de pendentes na soleira do reservatório n/a 50 50 2,00 m3 57,73 115 

12.2.1.1.1.3

Instal. e Equip. 

de Águas e 

Esgotos Água Fria Sanitária

Fornecimento e assentamento de degraus metálicos em varão de aço Ø de 25 mm, devidamente

metalizadas, chumbados na parede com 0,30 m de largura e afastados 0,12 m da parede

Tratmento anti 

corrosão 10 em 

10 anos (0,5% 

total) 12 10 2 12,00 un 2,62 31 0,50% 0,16 € 0,01 € 0,01 € 0,00 € 0,00 € 0,18 € 0,37 €

12.2.1.1.1.4

Instal. e Equip. 

de Águas e 

Esgotos Água Fria Sanitária

Fornecimento e assentamento de tampas, com rede mosquiteira, nas janelas do reservatório,

assentes  em  aro de cantoneira metálica
Instal. e Equip. 

de Águas e 

Esgotos Água Fria Sanitária 0,80 x 0,70 m 17 15 1 2,00 un 104,96 210 100,00% 209,92 € 16,79 € 10,50 € 6,30 € 2,10 € 245,61 € 245,61 €
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21.601.315,77 € 28.663,89 € 6.528.293,68 €

CÓDIGO CAP. ELEMENTO COMPONENTE Trab. Subst Início Ciclo Fim
N.º 

Ciclos

Quant. 

Total
Unid.

Preço

Unitário (€)

Preço

Total (€)
% Subst

Valor Base

LCC

Estaleiro e 

Trab. Prep.

Estudos

M&E

C.Civil

M&E

Remoção a 

Vazadouro

Horas 

Extra
Acessos

Seg. &

Higiene

SUBTOTAL 

(Each)
TOTAL

12.2.2 DEPÓSITO DE RESERVA PARA COMBATE A INCÊNDIOS

12.2.2.1

Instal. e Equip. 

de Águas e 

Esgotos

Água Fria para Combate a 

Incêndios RESERVATÓRIOS

12.2.2.1.1

Instal. e Equip. 

de Águas e 

Esgotos

Água Fria para Combate a 

Incêndios CONSTRUÇÃO CIVIL

12.2.2.1.1.1

Instal. e Equip. 

de Águas e 

Esgotos

Água Fria para Combate a 

Incêndios

Fornecimento e colocação de revestimentos impermeabilizante do tipo "SIKATOP-SEAL 107"

nas faces interiores (paredes, soleira e tecto) nas condições descritas nas CTE(s) 12 10 2 131,00 m2 9,53 1.248 100,00% 1.247,88 € 99,83 € 62,39 € 37,44 € 12,48 € 1.460,02 € 2.920,04 €

12.2.2.1.1.2

Instal. e Equip. 

de Águas e 

Esgotos

Água Fria para Combate a 

Incêndios

Execução de enchimentos com argamassa hidráulico ao traço 1:2 (600 kg de cimento por m3 de

areia) para a realização de pendentes na soleira do reservatório n/a 50 50 2,00 m3 57,73 115 

12.2.2.1.1.3

Instal. e Equip. 

de Águas e 

Esgotos

Água Fria para Combate a 

Incêndios

Fornecimento e assentamento de degraus metálicos em varão de aço Ø de 25 mm, devidamente

metalizadas, chumbados na parede com 0,30 m de largura e afastados 0,12 m da parede

Tratmento anti 

corrosão 10 em 

10 anos (0,5% 

total) 12 10 2 15,00 un 2,62 39 0,50% 0,20 € 0,02 € 0,01 € 0,01 € 0,00 € 0,23 € 0,46 €

12.2.2.1.1.4

Instal. e Equip. 

de Águas e 

Esgotos

Água Fria para Combate a 

Incêndios

Fornecimento e assentamento de tampas, com rede mosquiteira, nas janelas do

reservatório, assentes em aro de cantoneira metálica
Instal. e Equip. 

de Águas e 

Esgotos

Água Fria para Combate a 

Incêndios 0,80 x 0,70 m 15 15 1 2,00 un 104,96 210 100,00% 209,92 € 16,79 € 10,50 € 6,30 € 2,10 € 245,61 € 245,61 €

CAP. 16 EQUIPAMENTO SANITÁRIO E DOMESTICO

16.1

Instal. e Equip. 

de Águas e 

Esgotos

Equipamento Sanitário e 

seus Orgãos Acessórios e 

Equipamento Domestico LOUÇAS SANITÁRIAS E ACESSÓRIOS

16

Instal. e Equip. 

de Águas e 

Esgotos

Equipamento Sanitário e 

seus Orgãos Acessórios e 

Equipamento Domestico EQUIPAMENTO SANITÁRIO

16.1

Instal. e Equip. 

de Águas e 

Esgotos

Equipamento Sanitário e 

seus Orgãos Acessórios e 

Equipamento Domestico

Fornecimento e assentamento de lava-mãos em loiça cerâmica de cor branca da

Valadares 45x34 cm, incluindo torneira monocomando temporizada modelo hospitalar

da 'Cifial', sifão e todos os  acessórios e   trabalhos   necessários   ao   seu assentamento. n/a 50 50 157,00 un 190,44 29.899 

16.2

Instal. e Equip. 

de Águas e 

Esgotos

Equipamento Sanitário e 

seus Orgãos Acessórios e 

Equipamento Domestico

Fornecimento e assentamento de sanita sifónica suspensa de cor branca Valadares modelo

Europa, incluindo sistema de descarga tipo Tempoflux da 'Delabie', estrutura de suporte para

fixação a paredes de pladur, tampo e todos os acessórios e trabalhos necessários ao seu

assentamento. n/a 50 50 272,00 un 283,99 77.245 

16.3

Instal. e Equip. 

de Águas e 

Esgotos

Equipamento Sanitário e 

seus Orgãos Acessórios e 

Equipamento Domestico

Fornecimento e assentamento de lavatórios de coluna em loiça cerâmica de cor

branca da Valadares , incluindo torneira monocomando temporizada modelo hospitalar

da 'Cifial'  e  todos  os  acessórios   e trabalhos    necessários    ao     seu assentamento. n/a 50 50 427,00 un 138,02 58.935 

16.4

Instal. e Equip. 

de Águas e 

Esgotos

Equipamento Sanitário e 

seus Orgãos Acessórios e 

Equipamento Domestico

Fornecimento e assentamento de lavatórios de embutir em loiça cerâmica de cor

branca da Valadares modelo Oval, incluindo torneira monocomando temporizada

modelo hospitalar da 'Cifial' e todos os acessórios e trabalhos necessários ao seu

assentamento. n/a 50 50 14,00 un 122,34 1.713 

16.5

Instal. e Equip. 

de Águas e 

Esgotos

Equipamento Sanitário e 

seus Orgãos Acessórios e 

Equipamento Domestico

Fornecimento e assentamento de bases de duche em chapa esmaltada de modelo a definir,

incluindo torneira e braço de duche da 'cifial' modelo hospitalar e todos os acessórios e

trabalhos    necessários    ao     seu assentamento. 17 1 12 71,00 un 186,02 13.207 5,00% 660,37 € 52,83 € 33,02 € 19,81 € 6,60 € 772,63 € 9.271,61 €

16.6

Instal. e Equip. 

de Águas e 

Esgotos

Equipamento Sanitário e 

seus Orgãos Acessórios e 

Equipamento Domestico

Fornecimento e assentamento de pias de despejo em loiça cerâmica de cor branca da

'Valadares' de modelo a definir, incluindo grelha e todos os restantes acessórios e

trabalhos necessários ao seu assentamento. n/a 50 50 25,00 un 258,05 6.451 

16.7

Instal. e Equip. 

de Águas e 

Esgotos

Equipamento Sanitário e 

seus Orgãos Acessórios e 

Equipamento Domestico

Fornecimento e assentamento de espelhos em vidro cristal de 6 mm com arestas

quebradas em i.s. incluindo elementos de fixação e todos os trabalhos acessórios e

complementares. n/a 50 50 426,00 m2 54,00 23.004 

16.8

Instal. e Equip. 

de Águas e 

Esgotos

Equipamento Sanitário e 

seus Orgãos Acessórios e 

Equipamento Domestico

Fornecimento e assentamento de lavatório para deficientes de cor branca da

'Valadares', incluindo torneira temporizada modelo hospitalar da 'Cifial' com alavanca e

estrutura de suporte para fixação a paredes de pladur e todos os acessórios e trabalhos

necessários  ao seu assentamento. n/a 50 50 26,00 un 557,24 14.488 

16.9

Instal. e Equip. 

de Águas e 

Esgotos

Equipamento Sanitário e 

seus Orgãos Acessórios e 

Equipamento Domestico

Fornecimento e assentamento de sanita sifónica suspensa de cor branca Valadares para

deficientes, incluindo sistema de descarga tipo Tempoflux da 'Delabie', estrutura de suporte

para fixação a paredes de pladur, tampo e todos os acessórios e trabalhos necessários ao

seu assentamento. n/a 50 50 26,00 un 666,62 17.332 

16.10

Instal. e Equip. 

de Águas e 

Esgotos

Equipamento Sanitário e 

seus Orgãos Acessórios e 

Equipamento Domestico

Fornecimento e assentamento de urinol de cor branca Valadares modelo florida ,

incluindo sistema de descarga tipo Tempoflux da 'Delabie', estrutura de suporte para fixação

a paredes de pladur tampo e todos os acessórios e trabalhos necessários ao seu

assentamento. n/a 30 30 17,00 un 305,57 5.195 

16.11

Instal. e Equip. 

de Águas e 

Esgotos

Equipamento Sanitário e 

seus Orgãos Acessórios e 

Equipamento Domestico

Fornecimento e assentamento de tinas inox, incluindo torneira da 'Cifial' com alavanca e todos

os  acessórios  e trabalhos    necessários    ao     seu assentamento. n/a 50 50 132,00 un 218,43 28.833 

16.12

Instal. e Equip. 

de Águas e 

Esgotos

Equipamento Sanitário e 

seus Orgãos Acessórios e 

Equipamento Domestico

Fornecimento e assentamento de banheiras hospitalares, incluindo torneira da 'Cifial' e

chuveiro  e todos  os   acessórios   e   trabalhos necessários ao seu assentamento. n/a 50 50 18,00 un 1.303,88 23.470 

16.13

Instal. e Equip. 

de Águas e 

Esgotos

Equipamento Sanitário e 

seus Orgãos Acessórios e 

Equipamento Domestico

Fornecimento e assentamento de sanita sifónica suspensa para crianças de cor

branca Valadares modelo Europa, incluindo sistema de descarga tipo Tempoflux da 'Delabie',

estrutura de suporte para fixação a paredes de pladur, tampo e todos n/a 50 50 1,00 un 283,99 284 x

16.14

Instal. e Equip. 

de Águas e 

Esgotos

Equipamento Sanitário e 

seus Orgãos Acessórios e 

Equipamento Domestico

Fornecimento   e    assentamento    de lavatórios   de   coluna para crianças

em loiça cerâmica de cor branca da Valadares , incluindo torneira monocomando

temporizada   modelo hospitalar   da 'Cifial'  e  todos  os acessórios   e trabalhos. n/a 50 50 2,00 un 138,02 276 x

16.15

Instal. e Equip. 

de Águas e 

Esgotos

Equipamento Sanitário e 

seus Orgãos Acessórios e 

Equipamento Domestico

Execução polibans em mosaico cerâmico, nos compartimentos de banho assistido, incluindo

torneiras monocomando temporizada modelo hospitalar da "cifial" e todos os acessorios e

trabalhos. n/a 50 50 9,00 un 186,02 1.674 x

16.16

Instal. e Equip. 

de Águas e 

Esgotos

Equipamento Sanitário e 

seus Orgãos Acessórios e 

Equipamento Domestico

Fornecimento e aplicação de Instalações sanitárias pré-fabricadas incluindo revestimento

de pavimento em vinílico pitonado formando rodapé com 10 cm incluindo a base de duche

com perfil de separação e sifão, revestimento das paredes em manta vinílica, tecto falso

amovível em chapa metálica, lavatório, sanita com sistema de tanque do tipo Delabie,

respectivas  torneiras  monocomando  e braço de duche nos quartos. n/a 50 50 157,00 un 5.412,50 849.763 

16.17

Instal. e Equip. 

de Águas e 

Esgotos

Equipamento Sanitário e 

seus Orgãos Acessórios e 

Equipamento Domestico Fornecimento e assentamento de  apoios para deficientes em aço inox

Instal. e Equip. 

de Águas e 

Esgotos

Equipamento Sanitário e 

seus Orgãos Acessórios e 

Equipamento Domestico em sanitas n/a 50 50 272,00 un 270,00 73.440 

Instal. e Equip. 

de Águas e 

Esgotos

Equipamento Sanitário e 

seus Orgãos Acessórios e 

Equipamento Domestico em duches n/a 50 50 71,00 un 270,00 19.170 

16.18

Instal. e Equip. 

de Águas e 

Esgotos

Equipamento Sanitário e 

seus Orgãos Acessórios e 

Equipamento Domestico

Fornecimento e aplicação de tapetes em borracha com aro metálico nas zonas de entrada

incluindo rebaixo  do pavimento. 12 5 4 51,00 m2 33,75 1.721 10,00% 172,13 € 13,77 € 8,61 € 5,16 € 1,72 € 201,39 € 805,55 €

Gás Combustível
 Instal. e Eqp. 

Mecânicos Gás Combustível Construção civil necessária à execução das redes consideradas. n/a 50 50 



BC3 - Instalações de Água Fria e Esgotos

CÓDIGO CAP. ELEMENTO

CAP. 12

12.1.1.2
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Água Fria Sanitária

12.1.1.2.1
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Água Fria Sanitária

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Água Fria Sanitária

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Água Fria Sanitária

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Água Fria Sanitária

12.1.1.2.2
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Água Fria Sanitária

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Água Fria Sanitária

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Água Fria Sanitária

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Água Fria Sanitária

12.1.1.2.3
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Água Fria Sanitária

12.1.1.2.4
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Água Fria Sanitária

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Água Fria Sanitária

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Água Fria Sanitária

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Água Fria Sanitária

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Água Fria Sanitária

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Água Fria Sanitária

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Água Fria Sanitária

12.1.1.2.5
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Água Fria Sanitária

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Água Fria Sanitária



INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Água Fria Sanitária

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Água Fria Sanitária

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Água Fria Sanitária

12.1.1.2.6
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Água Fria Sanitária

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Água Fria Sanitária

12.1.1.2.7
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Água Fria Sanitária

12.1.1.2.8
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Água Fria Sanitária

12.1.1.2.9
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Água Fria Sanitária

12.1.1.2.10
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Água Fria Sanitária

12.1.1.2.11
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Água Fria Sanitária

12.1.1.2.11.1
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Água Fria Sanitária

12.1.1.2.11.2
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Água Fria Sanitária

12.1.1.2.12
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Água Fria Sanitária

12.1.1.2.12.1
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Água Fria Sanitária

12.1.1.2.12.1.1
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Água Fria Sanitária

12.1.1.2.12.1.2
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Água Fria Sanitária

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Água Fria Sanitária

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Água Fria Sanitária

12.1.1.2.12.1.3
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Água Fria Sanitária

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Água Fria Sanitária

12.1.1.2.12.1.4
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Água Fria Sanitária

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Água Fria Sanitária

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Água Fria Sanitária

12.1.1.2.12.1.5
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Água Fria Sanitária

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Água Fria Sanitária

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Água Fria Sanitária

12.1.1.2.12.1.6
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Água Fria Sanitária

12.1.1.2.13
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Água Fria Sanitária

12.1.1.2.13.1
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Água Fria Sanitária

12.1.1.2.13.2
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Água Fria Sanitária

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Água Fria Sanitária



12.1.1.2.13.3
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Água Fria Sanitária

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Água Fria Sanitária

12.1.1.2.13.4
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Água Fria Sanitária

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Água Fria Sanitária

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Água Fria Sanitária

12.1.6.
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Água Fria Sanitária

I
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Água Fria Sanitária

12.1.6.1
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Água Fria Sanitária

12.1.6.1.1
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Água Fria Sanitária

12.1.6.1.1.1
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Água Fria Sanitária

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Água Fria Sanitária

12.1.6.1.1.2
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Água Fria Sanitária

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Água Fria Sanitária

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Água Fria Sanitária

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Água Fria Sanitária

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Água Fria Sanitária

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Água Fria Sanitária

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Água Fria Sanitária

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Água Fria Sanitária

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Água Fria Sanitária

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Água Fria Sanitária

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Água Fria Sanitária

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Água Fria Sanitária

12.1.6.1.1.2
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Água Fria Sanitária

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Água Fria Sanitária

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Água Fria Sanitária

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Água Fria Sanitária

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Água Fria Sanitária

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Água Fria Sanitária

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Água Fria Sanitária

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Água Fria Sanitária

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Água Fria Sanitária



INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Água Fria Sanitária

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Água Fria Sanitária

12.1.6.1.1.4
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Água Fria Sanitária

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Água Fria Sanitária

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Água Fria Sanitária

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Água Fria Sanitária

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Água Fria Sanitária

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Água Fria Sanitária

12.1.6.1.1.5
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Água Fria Sanitária

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Água Fria Sanitária

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Água Fria Sanitária

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Água Fria Sanitária

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Água Fria Sanitária

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Água Fria Sanitária

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Água Fria Sanitária

12.1.6.1.1.6
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Água Fria Sanitária

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Água Fria Sanitária

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Água Fria Sanitária

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Água Fria Sanitária

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Água Fria Sanitária

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Água Fria Sanitária

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Água Fria Sanitária

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Água Fria Sanitária

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Água Fria Sanitária

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Água Fria Sanitária

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Água Fria Sanitária

12.1.6.1.1.7
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Água Fria Sanitária

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Água Fria Sanitária

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Água Fria Sanitária

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Água Fria Sanitária

12.1.6.1.1.8
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Água Fria Sanitária

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Água Fria Sanitária

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Água Fria Sanitária

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Água Fria Sanitária

12.1.6.1.1.9
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Água Fria Sanitária



INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Água Fria Sanitária

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Água Fria Sanitária

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Água Fria Sanitária

12.1.6.1.1.10
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Água Fria Sanitária

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Água Fria Sanitária

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Água Fria Sanitária

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Água Fria Sanitária

12.1.6.1.1.11
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Água Fria Sanitária

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Água Fria Sanitária

12.1.6.1.1.12
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Água Fria Sanitária

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Água Fria Sanitária

12.1.6.1.1.13
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Água Fria Sanitária

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Água Fria Sanitária

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Água Fria Sanitária

12.1.6.1.1.14
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Água Fria Sanitária

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Água Fria Sanitária

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Água Fria Sanitária

12.1.6.2
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Água Fria Sanitária

12.1.6.2.1
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Água Fria Sanitária

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Água Fria Sanitária

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Água Fria Sanitária

12.1.6.2.2
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Água Fria Sanitária

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Água Fria Sanitária

12.2.1.1.1.5
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Água Fria Sanitária

12.2.1.1.1.6
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Água Fria Sanitária

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Água Fria Sanitária

12.2.1.1.1.7
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Água Fria Sanitária



INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Água Fria Sanitária

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Água Fria Sanitária

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Água Fria Sanitária

12.2.1.1.2
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Água Fria Sanitária

12.2.1.1.2.1
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Água Fria Sanitária

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Água Fria Sanitária

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Água Fria Sanitária

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Água Fria Sanitária

12.2.1.1.2.2
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Água Fria Sanitária

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Água Fria Sanitária

12.2.1.1.2.3
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Água Fria Sanitária

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Água Fria Sanitária

12.2.1.1.2.4
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Água Fria Sanitária

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Água Fria Sanitária

12.2.1.1.2.5
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Água Fria Sanitária

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Água Fria Sanitária

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS



INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS



INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Água Quente Sanitária

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Água Quente Sanitária

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Água Quente Sanitária

12.2.1.1.3
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Água Quente Sanitária

12.2.1.1.3.1
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Água Quente Sanitária

12.2.1.1.3.2
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Água Quente Sanitária

12.2.13.1
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Água Quente Sanitária

12.2.13.1.1
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Água Quente Sanitária

12.1.3

12.1.3.1
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS

Água Fria para Combate a 

Incêndios

12.1.3.1.1
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS

Água Fria para Combate a 

Incêndios

12.1.3.1.1.1
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS

Água Fria para Combate a 

Incêndios

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS

Água Fria para Combate a 

Incêndios

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS

Água Fria para Combate a 

Incêndios

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS

Água Fria para Combate a 

Incêndios

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS

Água Fria para Combate a 

Incêndios

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS

Água Fria para Combate a 

Incêndios

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS

Água Fria para Combate a 

Incêndios

12.1.3.1.1.2
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS

Água Fria para Combate a 

Incêndios

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS

Água Fria para Combate a 

Incêndios

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS

Água Fria para Combate a 

Incêndios

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS

Água Fria para Combate a 

Incêndios

12.1.3.1.1.3
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS

Água Fria para Combate a 

Incêndios

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS

Água Fria para Combate a 

Incêndios



INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS

Água Fria para Combate a 

Incêndios

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS

Água Fria para Combate a 

Incêndios

12.2.2.1.1.5
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Água Fria Sanitária

12.2.2.1.1.6
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Água Fria Sanitária

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Água Fria Sanitária

12.2.2.1.1.7
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Água Fria Sanitária

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Água Fria Sanitária

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Água Fria Sanitária

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Água Fria Sanitária

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Água Fria Sanitária

12.2.2.1.2
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Água Fria Sanitária

12.2.2.1.2.1
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Água Fria Sanitária

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Água Fria Sanitária

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Água Fria Sanitária

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Água Fria Sanitária

12.2.2.1.2.2
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Água Fria Sanitária

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Água Fria Sanitária

12.2.2.1.2.3
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Água Fria Sanitária

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Água Fria Sanitária

12.2.2.1.2.4
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Água Fria Sanitária

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Água Fria Sanitária

12.2.2.1.2.5
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Água Fria Sanitária

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Água Fria Sanitária

12.1.3.1.2
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS

Água Fria para Combate a 

Incêndios

12.1.3.1.2.1
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS

Água Fria para Combate a 

Incêndios

12.1.3.1.2.2
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS

Água Fria para Combate a 

Incêndios



12.1.3.1.2.3
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS

Água Fria para Combate a 

Incêndios

12.1.3.1.2.4
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS

Água Fria para Combate a 

Incêndios

12.1.3.1.2.5
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS

Água Fria para Combate a 

Incêndios

12.1.3.1.3
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS

Água Fria para Combate a 

Incêndios

12.1.3.1.3.1
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS

Água Fria para Combate a 

Incêndios

12.1.3.1.3.2
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS

Água Fria para Combate a 

Incêndios

12.1.3.1.3.3
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS

Água Fria para Combate a 

Incêndios

12.1.3.1.3.4
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS

Água Fria para Combate a 

Incêndios

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS

Água Fria para Combate a 

Incêndios

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS

Água Fria para Combate a 

Incêndios

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS

Água Fria para Combate a 

Incêndios

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS

Água Fria para Combate a 

Incêndios

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS

Água Fria para Combate a 

Incêndios

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS

Água Fria para Combate a 

Incêndios

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS

Água Fria para Combate a 

Incêndios

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS

Água Fria para Combate a 

Incêndios

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS

Água Fria para Combate a 

Incêndios

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS

Água Fria para Combate a 

Incêndios

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS

Água Fria para Combate a 

Incêndios

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS

Água Fria para Combate a 

Incêndios

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS

Água Fria para Combate a 

Incêndios

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS

Água Fria para Combate a 

Incêndios

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS

Água Fria para Combate a 

Incêndios

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS

Água Fria para Combate a 

Incêndios

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS

Água Fria para Combate a 

Incêndios

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS

Água Fria para Combate a 

Incêndios



INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS

Água Fria para Combate a 

Incêndios

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS

Água Fria para Combate a 

Incêndios

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS

Água Fria para Combate a 

Incêndios

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS

Água Fria para Combate a 

Incêndios

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS

Água Fria para Combate a 

Incêndios

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS

Água Fria para Combate a 

Incêndios

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS

Água Fria para Combate a 

Incêndios

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS

Água Fria para Combate a 

Incêndios

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS

Água Fria para Combate a 

Incêndios

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS

Água Fria para Combate a 

Incêndios

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS

Água Fria para Combate a 

Incêndios

12.1.12.
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Águas Residuais Domésticas

12.1.12.2
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Águas Residuais Domésticas

12.1.12.2.1
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Águas Residuais Domésticas

12.1.12.2.2
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Águas Residuais Domésticas

12.1.12.2.2.1
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Águas Residuais Domésticas

12.1.12.2.2.2
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Águas Residuais Domésticas

12.1.12.3
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Águas Residuais Domésticas

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Águas Residuais Domésticas

12.1.11.1.II.
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Águas Residuais Domésticas

12.1.11.1.II.1.
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Águas Residuais Domésticas

12.1.11.1.II.1.1
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Águas Residuais Domésticas

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Águas Residuais Domésticas

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Águas Residuais Domésticas

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Águas Residuais Domésticas

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Águas Residuais Domésticas

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Águas Residuais Domésticas

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Águas Residuais Domésticas



12.1.11.1.II.1.2
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Águas Residuais Domésticas

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Águas Residuais Domésticas

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Águas Residuais Domésticas

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Águas Residuais Domésticas

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Águas Residuais Domésticas

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Águas Residuais Domésticas

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Águas Residuais Domésticas

12.1.11.1.II.1.3
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Águas Residuais Domésticas

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Águas Residuais Domésticas

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Águas Residuais Domésticas

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Águas Residuais Domésticas

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Águas Residuais Domésticas

12.1.11.1.II.1.4
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Águas Residuais Domésticas

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Águas Residuais Domésticas

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Águas Residuais Domésticas

12.1.11.1.II.1.5
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Águas Residuais Domésticas

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Águas Residuais Domésticas

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Águas Residuais Domésticas

12.1.11.1.II.1.6
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Águas Residuais Domésticas

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Águas Residuais Domésticas

12.1.11.1.II.1.7
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Águas Residuais Domésticas

12.1.11.1.II.1.7.1
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Águas Residuais Domésticas

12.1.11.1.II.1.7.2
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Águas Residuais Domésticas

12.1.11.1.II.1.7.3
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Águas Residuais Domésticas

12.1.11.1.II.1.7.4
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Águas Residuais Domésticas

12.1.11.1.II.1.7.5
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Águas Residuais Domésticas

12.1.11.1.II.1.8
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Águas Residuais Domésticas

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Águas Residuais Domésticas

12.1.11.1.II.1.9
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Águas Residuais Domésticas

12.1.11.1.II.2
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Águas Residuais Domésticas

12.1.11.1.II.2.1
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Águas Residuais Domésticas

12.1.11.1.II.2.1.1
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Águas Residuais Domésticas

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Águas Residuais Domésticas



12.1.11.1.II.2.1.2
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Águas Residuais Domésticas

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Águas Residuais Domésticas

12.1.11.1.II.2.1.3
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Águas Residuais Domésticas

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Águas Residuais Domésticas

12.1.11.1.II.2.1.4
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Águas Residuais Domésticas

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Águas Residuais Domésticas

12.1.11.1.II.2.1.5
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Águas Residuais Domésticas

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Águas Residuais Domésticas

12.1.11.2
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Águas Residuais Domésticas

12.1.11.2.I.
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Águas Residuais Domésticas

12.1.11.2.I.1.
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Águas Residuais Domésticas

12.1.11.2.I.1.1
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Águas Residuais Domésticas

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Águas Residuais Domésticas

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Águas Residuais Domésticas

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Águas Residuais Domésticas

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Águas Residuais Domésticas

12.1.11.2.I.1.2
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Águas Residuais Domésticas

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Águas Residuais Domésticas

12.1.11.2.I.1.3
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Águas Residuais Domésticas

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Águas Residuais Domésticas

12.1.11.2.I.1.4
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Águas Residuais Domésticas

12.1.11.2.I.1.5
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Águas Residuais Domésticas

12.1.11.2.I.2
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Águas Residuais Domésticas

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Águas Residuais Domésticas

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Águas Residuais Domésticas

12.1.11.2.I.3.
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Águas Residuais Domésticas

12.1.11.2.I.3.1
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Águas Residuais Domésticas

12.1.11.2.I.3.2
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Águas Residuais Domésticas



12.1.11.2.I.3.3
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Águas Residuais Domésticas

12.1.15.II.

12.1.15.II.1.5
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Águas Pluviais

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Águas Pluviais

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Águas Pluviais

12.1.15.II.2
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Águas Pluviais

12.1.15.II.2.1
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Águas Pluviais

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Águas Pluviais

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Águas Pluviais

12.1.15.II.2.2
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Águas Pluviais

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Águas Pluviais

12.1.15.II.2.3
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Águas Pluviais

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Águas Pluviais

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Águas Pluviais

12.1.15.II.2.4
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Águas Pluviais

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Águas Pluviais

12.1.15.II.2.5
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Águas Pluviais

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Águas Pluviais

12.1.15.II.2.6
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Águas Pluviais

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Águas Pluviais

12.1.15.II.3
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Águas Pluviais

12.1.15.II.3.1
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Águas Pluviais

12.1.15.II.4.
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Águas Pluviais

12.1.15.II.4.1
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Águas Pluviais

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Águas Pluviais

12.1.15.II.4.2
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Águas Pluviais

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Águas Pluviais

12.1.14.
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Águas Pluviais

12.1.14.2
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Águas Pluviais



12.1.14.2.1
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Águas Pluviais

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Águas Pluviais

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Águas Pluviais

12.1.14.2.2
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Águas Pluviais

12.1.14.2.2.1
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Águas Pluviais

12.1.14.2.2.2
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Águas Pluviais

12.1.14.2.3
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Águas Pluviais

12.1.14.2.3.1
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Águas Pluviais

12.1.14.2.4
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Águas Pluviais

12.1.14.2.4.1
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Águas Pluviais

12.1.14.2.4.3
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Águas Pluviais

12.1.14.2.4.3.1
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Águas Pluviais

12.1.14.2.5
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Águas Pluviais

12.1.14.2.5.1
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Águas Pluviais

12.1.14.2.6
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Águas Pluviais

12.1.14.2.6.1
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Águas Pluviais

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Águas Pluviais

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Águas Pluviais

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Águas Pluviais

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Águas Pluviais

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Águas Pluviais

12.1.13.
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Águas Pluviais

I
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Águas Pluviais

12.1.13.1
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Águas Pluviais

12.1.13.1.1
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Águas Pluviais



INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Águas Pluviais

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Águas Pluviais

12.1.13.1.2
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Águas Pluviais

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Águas Pluviais

12.1.13.2
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Águas Pluviais

12.1.13.2.1
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Águas Pluviais

12.1.13.2.2
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Águas Pluviais

12.1.13.3
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Águas Pluviais

12.1.13.3.1
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Águas Pluviais

12.1.13.3.2
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Águas Pluviais

12.1.13.4
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Águas Pluviais

12.1.13.4.1
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Águas Pluviais

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Águas Pluviais

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Águas Pluviais

12.1.11.1.I.
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Águas Pluviais

12.1.11.1.I.2.
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Águas Pluviais

12.1.11.1.I.2.1
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Águas Pluviais

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Águas Pluviais

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Águas Pluviais

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Águas Pluviais

12.1.11.1.I.2.2.
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Águas Pluviais

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Águas Pluviais

12.1.11.1.I.3.
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Águas Pluviais

12.1.11.1.I.3.1
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Águas Pluviais

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Águas Pluviais

12.1.11.1.I.4. 
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Águas Pluviais

12.1.11.1.I.4.1
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Águas Pluviais

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Águas Pluviais

12.1.11.1.I.5.
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Águas Pluviais



12.1.11.1.I.5.1
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Águas Pluviais

12.1.11.1.I.5.1.1
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Águas Pluviais

12.1.11.1.III.
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Águas Pluviais

12.1.11.1.III.1
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Águas Pluviais

12.1.11.1.III.1.1
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Águas Pluviais

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Águas Pluviais

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Águas Pluviais

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Águas Pluviais

12.1.11.1.III.1.2
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Águas Pluviais

12.1.15.
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Águas Pluviais

12.1.15.I.6
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Águas Pluviais

12.1.15.I.6.1
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Águas Pluviais

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Águas Pluviais

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Águas Pluviais

12.1.15.I.6.2
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Águas Pluviais

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Águas Pluviais

12.1.15.I.7
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Águas Pluviais

12.1.15.I.7.1
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Águas Pluviais

12.1.15.I.7.2
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS Águas Pluviais

12.2.9

12.2.4

12.2.4.1
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS

Sistemas Elevarórios ou 

Subpressores

12.2.4.1.1
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS

Sistemas Elevarórios ou 

Subpressores

12.2.2.2.1
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS

Sistemas Elevarórios ou 

Subpressores

12.2.2.2.1.1.
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS

Sistemas Elevarórios ou 

Subpressores



12.2.3

12.2.3.1
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS

Sistemas Elevarórios ou 

Subpressores

12.2.3.1.1
INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS

Produção de Água Destilada e 

Desmineralizada

12.1.7

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS

Produção de Água Destilada e 

Desmineralizada

12.1.8

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS

Produção de Água Destilada e 

Desmineralizada

12.1.9

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS

Central de Tratamento de água 

para Hemodiálise

12.1.10

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS 

E ESGOTOS

Central de tratamento de água 

para fisioterapia e Hidroterapia

CAP.6

6.6

6.6.1 INSTAL. E EQUIP.MECÂNICOS Gás Combustível

6.6.1.1 INSTAL. E EQUIP.MECÂNICOS Gás Combustível

6.6.1.1.1 INSTAL. E EQUIP.MECÂNICOS Gás Combustível

6.6.1.1.2 INSTAL. E EQUIP.MECÂNICOS Gás Combustível

6.6.1.2 INSTAL. E EQUIP.MECÂNICOS Gás Combustível

6.6.1.2.1 INSTAL. E EQUIP.MECÂNICOS Gás Combustível

6.6.1.3 INSTAL. E EQUIP.MECÂNICOS Gás Combustível

6.6.1.4 INSTAL. E EQUIP.MECÂNICOS Gás Combustível

6.6.1.5 INSTAL. E EQUIP.MECÂNICOS Gás Combustível

6.6.1.6 INSTAL. E EQUIP.MECÂNICOS Gás Combustível

6.6.2 INSTAL. E EQUIP.MECÂNICOS Gás Combustível

6.6.2.1 INSTAL. E EQUIP.MECÂNICOS Gás Combustível

6.6.2.1.1 INSTAL. E EQUIP.MECÂNICOS Gás Combustível



6.6.2.1.2 INSTAL. E EQUIP.MECÂNICOS Gás Combustível

6.6.2.1.3 INSTAL. E EQUIP.MECÂNICOS Gás Combustível

6.6.2.2 INSTAL. E EQUIP.MECÂNICOS Gás Combustível

6.6.2.2.1 INSTAL. E EQUIP.MECÂNICOS Gás Combustível

6.6.2.2.2 INSTAL. E EQUIP.MECÂNICOS Gás Combustível

6.6.2.3 INSTAL. E EQUIP.MECÂNICOS Gás Combustível

6.6.2.3.1 INSTAL. E EQUIP.MECÂNICOS Gás Combustível

6.6.2.3.2 INSTAL. E EQUIP.MECÂNICOS Gás Combustível

6.6.2.3.3 INSTAL. E EQUIP.MECÂNICOS Gás Combustível

6.6.2.3.4 INSTAL. E EQUIP.MECÂNICOS Gás Combustível

6.6.2.3.5 INSTAL. E EQUIP.MECÂNICOS Gás Combustível

6.6.2.4 INSTAL. E EQUIP.MECÂNICOS Gás Combustível

6.6.2.4.1 INSTAL. E EQUIP.MECÂNICOS Gás Combustível

6.6.2.4.2 INSTAL. E EQUIP.MECÂNICOS Gás Combustível

6.6.2.5 INSTAL. E EQUIP.MECÂNICOS Gás Combustível

6.6.2.5.1 INSTAL. E EQUIP.MECÂNICOS Gás Combustível

6.6.2.5.2 INSTAL. E EQUIP.MECÂNICOS Gás Combustível

6.6.2.5.3 INSTAL. E EQUIP.MECÂNICOS Gás Combustível

6.6.2.6 INSTAL. E EQUIP.MECÂNICOS Gás Combustível

6.6.2.6.1 INSTAL. E EQUIP.MECÂNICOS Gás Combustível

6.6.2.7 INSTAL. E EQUIP.MECÂNICOS Gás Combustível

6.6.2.7.1 INSTAL. E EQUIP.MECÂNICOS Gás Combustível

6.6.2.7.2 INSTAL. E EQUIP.MECÂNICOS Gás Combustível

6.6.2.8 INSTAL. E EQUIP.MECÂNICOS Gás Combustível

6.6.2.8.1 INSTAL. E EQUIP.MECÂNICOS Gás Combustível

6.6.2.8.2 INSTAL. E EQUIP.MECÂNICOS Gás Combustível

6.6.2.9 INSTAL. E EQUIP.MECÂNICOS Gás Combustível

6.6.2.10 INSTAL. E EQUIP.MECÂNICOS Gás Combustível

6.6.2.11 INSTAL. E EQUIP.MECÂNICOS Gás Combustível

6.6.2.12 INSTAL. E EQUIP.MECÂNICOS Gás Combustível

6.6.2.13 INSTAL. E EQUIP.MECÂNICOS Gás Combustível



6.6.2.14 INSTAL. E EQUIP.MECÂNICOS Gás Combustível

6.6.2.15 INSTAL. E EQUIP.MECÂNICOS Gás Combustível

6.6.2.16 INSTAL. E EQUIP.MECÂNICOS Gás Combustível

6.6.3.2 INSTAL. E EQUIP.MECÂNICOS Gás Combustível

6.6.3.3 INSTAL. E EQUIP.MECÂNICOS Gás Combustível

6.7

6.7.1 INSTAL. E EQUIP.MECÂNICOS Ar Comprimido Industrial

6.7.2 INSTAL. E EQUIP.MECÂNICOS Ar Comprimido Industrial

6.7.3 INSTAL. E EQUIP.MECÂNICOS Ar Comprimido Industrial

6.7.3.1 INSTAL. E EQUIP.MECÂNICOS Ar Comprimido Industrial

6.7.4 INSTAL. E EQUIP.MECÂNICOS Ar Comprimido Industrial

6.7.4.1 INSTAL. E EQUIP.MECÂNICOS Ar Comprimido Industrial

6.7.4.2 INSTAL. E EQUIP.MECÂNICOS Ar Comprimido Industrial

6.7.4.3 INSTAL. E EQUIP.MECÂNICOS Ar Comprimido Industrial

6.7.4.4 INSTAL. E EQUIP.MECÂNICOS Ar Comprimido Industrial

6.7.4.5 INSTAL. E EQUIP.MECÂNICOS Ar Comprimido Industrial

6.7.5 INSTAL. E EQUIP.MECÂNICOS Ar Comprimido Industrial

6.7.5.1 INSTAL. E EQUIP.MECÂNICOS Ar Comprimido Industrial

6.7.5.2 INSTAL. E EQUIP.MECÂNICOS Ar Comprimido Industrial

6.7.5.3 INSTAL. E EQUIP.MECÂNICOS Ar Comprimido Industrial

6.7.5.4 INSTAL. E EQUIP.MECÂNICOS Ar Comprimido Industrial

6.7.5.5 INSTAL. E EQUIP.MECÂNICOS Ar Comprimido Industrial

6.7.6 INSTAL. E EQUIP.MECÂNICOS Ar Comprimido Industrial

6.7.7 INSTAL. E EQUIP.MECÂNICOS Ar Comprimido Industrial

6.7.8 INSTAL. E EQUIP.MECÂNICOS Ar Comprimido Industrial

6.7.9 INSTAL. E EQUIP.MECÂNICOS Ar Comprimido Industrial

6.7.10 INSTAL. E EQUIP.MECÂNICOS Ar Comprimido Industrial

6.7.11 INSTAL. E EQUIP.MECÂNICOS Ar Comprimido Industrial

6.7.12 INSTAL. E EQUIP.MECÂNICOS Ar Comprimido Industrial



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































BC3 - Instalações de Água Fria e Esgotos

COMPONENTE Trab. Subst

INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS E ESGOTOS

Água Fria Sanitária

TUBAGEM E ACESSÓRIOS

Fornecimento e assentamento de tubagem em PEAD, MRS 10,0 Mpa, PN 10, com

ligação por soldadura topo a topo, incluindo acessórios com os seguintes diâmetros:

 - DN 160

 - DN 110

 - DN 200

Fornecimento e assentamento de Válvulas de seccionamento, PN 10, em ferro

fundido, do tipo cunha com junta de boca para PEAD, para instalação em caixa de visita

incluindo volante de manobra, de:

 - DN 150  (ligação a PEAD DN 160)

 - DN 100 (ligação a PEAD DN 110)

- DN 100 (instalação enterrada com haste e boca de chave a montante dos marcos de

incêndio  com  junta flangeada /boca PEAD) 

Fornecimento e assentamento de Marcos de incêndio em ferro fundido flangeados, DN

100 na admissão, tipo "Macro" ou equivalente, incluindo maciço de assentamento em

betão

Fornecimento e assentamento de curvas em PEAD, PN 10, com ligação por soldadura

topo a topo:

 - curvas a 90º

 . DN 160

 . DN 110

 - curvas a 45º

 . DN 160

 . DN 110

Fornecimento e assentamento de tê em PEAD, PN 10, com ligação por soldadura topo

a topo:

 - DN 200 x 110



 - DN 160 

 - DN 160 x 110

 - DN 110 x 110

Fornecimento e assentamento de redução em PEAD, PN 10 com ligação por soldadura

topo a topo, de:

 - DN 160 x 110

Fornecimento e assentamento de stub end em PEAD, PN 10 e flange DN 110 na

ligação aos marcos de incêndio

Caixas de visita para instalação de válvulas de seccionamento incluindo maciço de

assentamento

Maciços de amarração de tubagem em vala em betão simples em curvas, tês e final

de condutas

Rede de Sinalização, cor azul a instalar em vala sobre e ao longo da tubagem

Contadores

Fornecimento e instalação de tubagem e acessórios de ligação da conduta ao contador

totalizador, incluindo construção civil da caixa em betão e alvenaria

Fornecimento e instalação de tubagem e acessórios de ligação da conduta ao contador

de rega, incluindo construção civil da caixa em betão e alvenaria

Descargas

Fornecimento e instalação dos seguintes acessórios em ferro fundido dúctil, PN 10,

excepto o indicado, em descarga, conforme pormenor:

Caixa de visita, conforme pormenor, assente

Válvula de seccionamento, de cunha elástica, com junta travada para PEAD, para

instalação enterrada, incluindo haste e boca de chave, de:

 - DN 160

 - DN 110

Válvula de seccionamento, de cunha, flangeada, incluindo haste e boca de chave, de:

 - DN 60

Tê flangeado, de: 

 - DN 160 x 60

 - DN 110 x 60

Flange travada, na ligação a PEAD, de:

 - DN 160

 - DN 110

Colector em PVC DN 200, com um comprimento médio de 10 metros, de ligação à

caixa pluvial mais próxima, incluindo movimento de terras e todos os trabalhos

Ventosas

Fornecimento e instalação dos seguintes acessórios em ferro fundido dúctil, PN 10,

excepto o indicado, para instalação enterrada, conforme pormenor:

Ventosa do tipo "Hawle Ref. 9822", flangeada, incluindo campanula de protecção em

ferro fundido, de:

 - DN 50



Tê flangeado, incluindo maciço de assentamento, de:

 - DN 100 x 50

Flange travada, de ligação a PEAD, PN 10, de:

 - DN 110

Fornecimento e instalação de bocas de lavagem de pavimento

ÁGUA FRIA - REDE INTERIOR

REDE INTERIOR

REDE DE DISTRIBUIÇÃO GERAL DE ÁGUA 

TUBAGEM E ACESSÓRIOS

Tubagem de aço galvanizado da série média incluindo acessórios de ligação ou

derivação instalada à vista para adução ao reservatório, assente de:

 - DN 100

Tubagem em aço inox - AISI-316, incluindo acessórios de ligação ou derivação

instalada  à  vista ou em roço, assente de:

 - DN 15

 - DN 20

 - DN 25

 - DN 32

 - DN 40

 - DN 50

 - DN 65

 - DN 80

 - DN 100

 - DN 125

 - DN 150

Tubagem em aço inox - AISI-316, incluindo acessórios de ligação ou derivação

instalada  à  vista ou em roço, assente de:

 - DN 15

 - DN 20

 - DN 25

 - DN 32

 - DN 40

 - DN 50

 - DN 65

 - DN 80



 - DN 100

 - DN 125

Válvulas de seccionamento do tipo borboleta, flangeadas, assentes de:

 - DN 65

 - DN 80

 - DN 100

 - DN 125

 - DN 150

Válvulas de seccionamento do tipo macho esférico, assentes de:

 - DN 15

 - DN 20

 - DN 25

 - DN 32

 - DN 40

 - DN 50

Válvulas de retenção, assente de:

 - DN 15

 - DN 20

 - DN 25

 - DN 32

 - DN 40

 - DN 50

 - DN 65

 - DN 80

 - DN 100

 - DN 125

Válvulas de redução de pressão assentes de:

 - DN 32

 - DN 40

 - DN 50

Válvulas de regulação a instalar nas redes de águia fria e quente, assentes de:

 - DN 32

 - DN 40

 - DN 50

Válvulas de ar (ventosas) a instalar nas colunas nas redes de águia fria e quente,

assentes de:



 - DN 32

 - DN 40

 - DN 50

Válvulas de descarga a instalar nas redes de águia fria e quente, assentes de:

 - DN 32

 - DN 40

 - DN 50

Torneiras de seccionamento com rosca e  adpatador  para mangueira, assente de:

 - DN 20

Contador totalizador para instalação na adução de água à Sala de Tratamento

de Água para Diálise, incluindo valvilas de seccionamento, filtros e acessórios de

ligação e suporte, assente de 

 - DN 50

Prever 

Manutenção

Contadores parciais para instalação na adução de água aos compartimentos

indicados nas desenhos das redes de água, incluindo válvulas de seccionamento,

filtros e acessórios de ligação e suporte,

 - DN 50

Prever 

Manutenção

 - DN 100

Prever 

Manutenção

Contadores parciais de entalpia para instalação na adução de água quente aos

compartimentos indicados nas desenhos das redes de água, incluindo válvulas de

seccionamento, filtros e acessórios de ligação e suporte,

 - DN 50

Prever 

Manutenção

 - DN 100

Prever 

Manutenção

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - QUARTOS

Tubagem em aço inox - AISI-316, incluindo acessórios de ligação ou derivação

instalada  à  vista ou em roço, assente de:

 - DN 15

 - DN 20

Válvulas de seccionamento do tipo macho esférico, assentes de:

 - DN 20

Execução de caleiras, junto aos reservatórios, rebocadas interiormente, incluindo grelha

metálica assente em aro de cantoneira metálica, com as dimensões e características

definidas nas CTE(s) e desenhos de pormenor, com 0,70 m de largura n/a

Execução de caixa de visita e respectiva ligação às redes enterradas com as

dimensões indicadas nas peças desenhadas, incluindo tampas com acabamento igual

ao pavimento e restantes características referdas nas CTE(s)

1,00 x 1,00 x 1,20 m (l x l x h) (com tampa de 0,60 m)

Prever 

Manutenção

Fornecimento e colocação de passa-muros em aço inox, conforme descrito nas CTE(s)

de:



 . Ø 200 n/a

 . Ø 100 n/a

 . Ø  50 n/a

TUBAGEM E ACESSÓRIOS

Tubagem em aço da série média, incluindo todos os acessórios de ligação a instalar na

adução, assente de:

 - DN 200

 - DN 150

 - DN 100

Válvula automática, tipo flutuador, flangeado, assente de:

 - DN 100 n/a

Válvula de tanque a colocar na descarga de fundo em ferro fundido flangeado, assente

de:

 - DN 100

Crivo metálico em ferro fundido, assente de:

 - DN 200

Substituído pela 

Manutenção

Colectores de aspiração em ferro fundido incluindo válvulas de seccionamento,

restantes acessórios e ligação aos grupos de bombagem, assente de:

 - DN 200 n/a

Água Quente Sanitária

ÁGUA QUENTE- REDE INTERIOR

REDE DE DISTRIBUIÇÃO GERAL DE ÁGUA 

TUBAGEM E ACESSÓRIOS

Tubagem em aço inox - AISI-316, incluindo isolamento térmico, acessórios de ligação

ou  derivação  instalada  à  vista, assente de:

 - DN 15

 - DN 20

 - DN 25

 - DN 32

 - DN 40

 - DN 50

 - DN 65

 - DN 80

 - DN 100

 - DN 125

Válvulas de seccionamento do tipo borboleta, flangeadas, assentes de:

 - DN 65



 - DN 80

 - DN 100

 - DN 125

Válvulas de seccionamento do tipo macho esférico, assentes de:

 - DN 15

 - DN 20

 - DN 25

 - DN 32

 - DN 40

 - DN 50

Válvulas de retenção, assente de:

 - DN 15

 - DN 20

 - DN 25

 - DN 32

 - DN 40

 - DN 50

 - DN 65

 - DN 80

 - DN 100

 - DN 125

Válvulas de redução de pressão assentes de:

 - DN 32

 - DN 40

 - DN 50

Válvulas de regulação assentes de:

 - DN 32

 - DN 40

 - DN 50

Contadores parciais de entalpia para instalação na adução de água quente aos

compartimentos indicados nas desenhos das redes de água, incluindo válvulas de

seccionamento, filtros e acessórios de ligação e suporte,

 - DN 50

Prever 

Manutenção

 - DN 100

Prever 

Manutenção

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - QUARTOS



Tubagem em aço inox - AISI-316, incluindo acessórios de ligação ou derivação

instalada  à  vista ou em roço, assente de:

 - DN 15

 - DN 20

Válvulas de seccionamento do tipo macho esférico, assentes de:

 - DN 20

CENTRAL DE ÁGUA QUENTE SANITÁRIA

Fornecimento e montagem de 4 depósitos de acumulação de 5000 litros de água

quente sanitária, incluindo bombas circuladoras, válvulas de seccionamento e retenção,

manometros, termometros e termostatos e restante equipamento e acessórios

especificados nas CTE(s) e ainda as ligações aos sistemas de produção

Fornecimento e montagem de circulador no circuito primário, incluindo válvulas de

seccionamento flangeadas, vaso de expansão e restantes acessórios conforme

especificado nas CTE(s)

TRATAMENTO DE ÁGUA DO CIRCUITO FECHADO DE AQS

Fornecimento e montagem de equipamento de tratamento automático de filtração,

descalcificação e condicionamento quimico do circuito fechado de água quente sanitária

e restantes acessórios conforme especificado nas C.T.E.(s)

ÁGUA FRIA - REDE DE COMBATE A INCÊNDIO INTERIOR

(Equipamento, Tubagem e Acessórios)

REDE DE INCÊNDIOS INTERIOR

TUBAGEM E ACESSÓRIOS

Tubagem em aço galvanizado da série média, norma DIN 2440, incluindo

acessórios de ligação do tipo "Quikcoup", instalada à vista, presa com braçadeiras de

ferro galvanizado chumbadas nas paredes ou tectos, incluindo 1 demão de pintura

anti-corrosiva e duas demãos de  tinta  de acabamento de côr conforme NP 182 de:

 - DN 50

 - DN 65

 - DN 80

 - DN 100

 - DN 150

 - DN 200

Válvulas de retenção flangeadas assentes de:

 - DN 100

substituído pela 

manutenção

 - DN 150

substituído pela 

manutenção

 - DN 200

substituído pela 

manutenção

Válvulas de seccionamento flangeada, assente de:

 - DN 100

substituído pela 

manutenção



 - DN 150

substituído pela 

manutenção

 - DN 200

substituído pela 

manutenção

Execução de caleiras, junto aos reservatórios, rebocadas interiormente, incluindo grelha

metálica assente em aro de cantoneira metálica, com as dimensões e características

definidas nas CTE(s) e desenhos de pormenor, com 0,70 m de largura n/a

Execução de caixa de visita e respectiva ligação às redes enterradas com as

dimensões indicadas nas peças desenhadas, incluindo tampas com acabamento igual

ao pavimento e restantes características referdas nas CTE(s)

1,00 x 1,00 x 1,20 m (l x l x h) (com tampa de 0,60 m)

Prever 

Manutenção

Fornecimento e colocação de passa-muros em aço inox, conforme descrito nas CTE(s)

de:

 . Ø 200 n/a

 . Ø 150 n/a

 . Ø 100 n/a

 . Ø 50 n/a

TUBAGEM E ACESSÓRIOS

Tubagem em aço da série média, incluindo todos os acessórios de ligação a instalar na

adução, assente de:

 - DN 200

 - DN 150

 - DN 100

Válvula automática, tipo flutuador, flangeado, assente de:

 - DN 100 n/a

Válvula de tanque a colocar na descarga de fundo em ferro fundido flangeado, assente

de:

 - DN 100

Crivo metálico em ferro fundido, assente de:

 - DN 200

Substituído pela 

Manutenção

Colectores de aspiração em ferro fundido incluindo válvulas de seccionamento,

restantes acessórios e ligação aos grupos de bombagem, assente de:

 - DN 200 n/a

CARRETEIS, BOCAS DE INCÊNDIO E SIAMESA

Bocas de incêndio do tipo carretel de calibre reduzido, com mangueira de borracha

semí-rígida com 25 mm de comprimento incluindo agulheta de 3 posições, conforme

especificado nas CTE(s), e todos os demais acessórios, instalada em armário metálico

em chapa de aço pintado com tinta anti-corrosiva, conforme pormenor n/a

Fornecimento e assentamento de carretel com depósito de espumifero de 100 litros, do

tipo "NO-HA mod. S 61F" para um caudal de 200 litros/minutos e pressão de 6 bar,

assente sobre maciço de betão de 250 kg/m3 de cimento a instalar no Heliporto n/a



Bocas de incêndio equipadas com 2 válvulas de globo DN 50, conforme especificado

nas CTE´s e todos os demais acessórios instalados em armário próprio, assente n/a

Boca siamesa constituída por duas entradas de 70 mm e rosca,  assente n/a

Fornecimento e assentamento de marco de incêndio, em ferro fundido flangeado, DN

100 na admissão, tipo "Macro" ou equivalente, incluindo maciço de assentamento em

betão de 250 kg/m3 de cimento, a instalar no Heliporto n/a

SPRINKLERS E POSTO DE CONTROLO

Sprinklers do tipo convencional "up right", roscado em bronze com âmpola de vidro de

cor vermelha para 68º e furo de saída com 15 mm, incluindo deflector para difusão de

água assente n/a

Posto de controlo com válvula flangeada de comando e alarme com dispositivo de

controlo, incluindo válvula principal de retenção, válvula de testes, purga, manómetro de

entrada e saída, filtro, gong hidráulico e pressostato de alarme de: n/a

Válvula de purga e junta cega em aço galvanizado, assente de: n/a

Fluxostatos de passagem, assentes de:

 - DN 32 n/a

 - DN 40 n/a

 - DN 50 n/a

 - DN 80 n/a

 - DN 100 n/a

CONTADORES

Contador parcial para instalação na adução de água aos reservatórios de

incêndios, incluindo válvulas de seccionamento, filtros e acessórios de ligação e

suporte,

 - DN 100

Prever 

Manutenção

Execução de caleiras, junto aos reservatórios, rebocadas interiormente, incluindo grelha

metálica assente em aro de cantoneira metálica, com as dimensões e características

definidas nas especificações técnicas e desenhos de pormenor, com 0,70 m de largura n/a

Execução de caixa de visita e respectiva ligação às redes enterradas com as

dimensões indicadas nas peças desenhadas, incluindo tampas com acabamento

igual  ao  pavimento  e restantes características referidas nas especificações técnicas

1,00 x 1,00 x 1,20 m (l x l x h) - com tampa de 0,60 m

Prever 

Manutenção

Fornecimento e colocação de passa-muros em aço inox, conforme descrito nas

especificações técnicas de:

 . Ø 200 n/a

 . Ø 150 n/a

 . Ø 100 n/a

 . Ø 50 n/a

TUBAGEM E ACESSÓRIOS

Tubagem em Ferro Fundido, incluindo todos os acessórios de ligação a instalar na

adução, assente de:



 - DN 200

 - DN 150

 - DN 100

Válvula automática, tipo flutuador, flangeado, assente de:

 - DN 100 n/a

Válvula de tanque a colocar na descarga de fundo em ferro fundido flangeado, assente

de:

 - DN 100 n/a

Crivo metálico em ferro fundido, assente de:

 - DN 200

Prever 

Manutenção

Colectores de aspiração em ferro fundido incluindo válvulas de seccionamento,

restantes acessórios e ligação aos grupos de bombagem, assente de:

 - DN 200 n/a

Água Fria para Rega

Águas Residuais Domésticas

ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS EXTERIORES

(Equipamento, Tubagem e Acessórios)

EXECUÇÃO DE COLECTORES

Execução de colectores em PVC, DN 200, PN 6 ou corrugado 

EXECUÇÃO DE CAIXAS DE VISITA

Execução de caixa de visita com tampa de ferro, constituída por corpo em aros tipo

"CAVAN" Ø 1,00 m, soleira em betão, cobertura tronco-cónica, degraus metálicos, sem

queda ou inferior a 0,50 m, incluindo todo o movimento de terras, para profundidades

inferiores a 2,50 metros n/a

Idem, em aros tipo "CAVAN" Ø 1,25 m para profundidades superiores a 2,50 metros e

inferiores a 5,00 metros n/a

DIVERSOS

Trabalhos de implantação do colector sob a Estrada existente incluindo levantamento e

reposição do pavimento existente do tipo betuminoso num comprimento de 50 metros n/a

REDE INTERIOR DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS

TUBAGEM E ACESSÓRIOS 

Fornecimento de tubagem em FF - SMU, assente nas condições descritas nas CTE's,

incluindo bocas de limpeza e acessórios de suspensão, de:

 - DN 50

 - DN 75

 - DN 100

 - DN 125

 - DN 150

 - DN 200



Fornecimento de tubagem em PVC PN 4, assente nas condições descritas nas CTE's,

incluindo bocas de limpeza e acessórios de suspensão, de:

 - DN 40

 - DN 50

 - DN 75

 - DN 90

 - DN 110

 - DN 125

Fornecimento de tubagem em PVC PN6, a instalar nas redes enterradas, nas condições

descritas nas CTE's, incluindo movimento de terras, de:

 - DN 110

 - DN 125

 - DN 160

 - DN 200

Fornecimento de capacetes de ventilação tipo H em PVC, assentes nas condições

descritas nas CTE's

 - DN 110

 - DN 125

Caixas de PVC, assentes de:

 - 3/40 n/a

 - 5/50 n/a

Caixas de passagem telescópica em PVC, assentes de:

 - 5/50 n/a

Sifões

Sifões de Garrafa (Lavatórios) n/a

Sifões tubulares (Banheiras) n/a

Sifões de Caixa (lava-loiças) n/a

Sifões de parede (MLR e MLL) n/a

Sifões de pavimento n/a

Ralos de pavimento em ferro fundido sifonados, assente de:

 - DN 75 n/a

Ralos de pavimento em polipropileno sifonados, incluindo tampa/grelha metálica,

assentes n/a

REDE DA COZINHA / REFEITÓRIO

TUBAGEM E ACESSÓRIOS

Fornecimento de tubagem de FF-SMU, assente nas condições descritas nas CTE(s) de:

 - DN 100 n/a



Fornecimento de Bocas de Limpeza em FF-SMU, assente nas condições descritas nas

CTE(s) de:

 - DN 100 n/a

Fornecimento de tubagem em PVC, PN 4, assente de nas condições descritas nas

CTE(s) de:

 - DN 90 n/a

Fornecimento de tubagem em PVC, PN 6, assente de nas condições descritas nas

CTE(s) de:

 - DN 200

Caixas de Reunião e passagem executadas nas condições descritas nas CTE(s), com

as dimensões indicadas nas peças desenhadas; de secção quadrada: n/a

Fornecimento e instalação de câmara separadora de gorduras, pré fabricada,

dimensionada para 1000 refeições, incluindo todos os acessórios de ligação e

respectivo movimento de terras

Prever Limpeza e 

Manutenção 

regular

Águas Residuais Domésticas Prediais

(Contaminadas/Infectadas)

REDE INTERIOR

TUBAGEM E ACESSÓRIOS

Fornecimento e assentamento de tubagem em Ferro fundido centrifugado do tipo

Mettalit, nas condições descritas nas CTE's, assentes:

  - DN 50

 - DN 75

 - DN 100

 - DN 125

Fornecimento e assentamento de tubagem em PVC rigido de 4 Kg/cm2 para a

ventilação, incluindo todos os acessórios, nas condições descritas nas CTE's, assentes:

  - DN 110

Fornecimento de tubagem em PVC PN6, a instalar nas redes enterradas, nas condições

descritas nas CTE's, incluindo movimento de terras, de:

  - DN 200

Caixas de passagem em PVC executadas nas condições descritas nas CTE's n/a

Fornecimento e instalação de capacetes de ventilação, tipo H, em PVC PN 4, assentes

de:

CAIXAS DE VISITA

Caixas de reunião e passagem interior de secção quadrado, conforme descrito nas

peças desenhadas e nas condições descritas nas CTE's, com acabamento de tampa

igual ao pavimento, com as seguintes caracteristicas

 - incluindo vedação hidraulica e cantoneira em aço inox "tipo Passavant" n/a

EQUIPAMENTO DE TRATAMENTO

Fonecimento e montagem de câmara de arrefecimento de residuos hospitalares

quentes, a instalar junto às Autoclaves, incluindo todas os acessórios

Prever 

Manutenção

Fornecimento e montagem de caixa de decaimento em betão devidamente rebocada e

impermeabilizada a instalar junto ao departamento de Medicina Nuclear com as

dimensões de 1,00x1,00x0,80m, incluindo comporta na saída, tampa estanque e ramal

de ligação à rede de águas residuais contaminadas

Prever 

Manutenção



Fornecimento e montagem do equipamento para tratamento de águas residuais

contaminadas, conforme especificações e incluindo execução tanque de contacto em

betão com as dimensões de 4,00x2,00x1,15 m

Prever 

Manutenção

POÇO DE BOMBAGEM

Fornecimento e montagem de passa muros, conforme indicado nos desenhos de

pormenor e nas condições descritas nas CTE's, de:

 - DN 100 n/a

 - DN 125 n/a

TUBAGEM E ACESSÓRIOS

Válvulas de seccionamento tipo cunha em  ferro  fundido  flangeadas  assente de:

 . DN 100 n/a

 . DN 50 n/a

Válvulas de retenção em ferro fundido, flangeadas assente de:

 . DN 100 n/a

Tubagem em ferro fundido flangeada, assente de:

 . DN 50 n/a

 . DN 100 n/a

Curvas em ferro fundido flangeadas, assentes de:

 . DN 100 a 90º n/a

Cones de redução em ferro fundido, flangeados, assente de:

 . DN 100 x 50 n/a

Cruzeta em ferro fundido flangeada, assente de:

 . DN 100 n/a

EQUIPAMENTO ELÉCTROMECÂNICO

Fornecimento e montagem de 2 grupos submersíveis, incluindo quadro eléctrico,

reguladores de nível, central de alarme e toda à tubagem e acessórios à sua instalação

e funcionamento, conforme especificado nas CTE(s) para cada poço n/a

CONDUTA ELEVATÓRIA

Tubgagem em PVC tipo "Duronil", PN 10 a instalar na conduta elevatória incluindo

todos os acessórios de ligação, presa com braçadeiras, nas paredes ou lajes, assente

de:

 - DN 100 n/a

Tubagem em PVC PN 4 a instalar na rede de ventilação ao Poço de Bombagem,

incluindo todos acessórios de ligação, presa com braçadeiras nas paredes e lajes,

assente de:

 - DN 90 n/a

Águas Pluviais

ÁGUAS PLUVIAIS EXTERIORES E DE PÁTIOS INTERIORES

(Equipamento, Tubagem e Acessórios)

EXECUÇÃO DE COLECTORES



Execução de colectores em manilhas de betão com a resistência à compressão

diametral indicada, incluindo juntas argamassadas, de:

 - DN 400 (R = 40 kN/m) n/a

 - DN 300 (R = 30 kN/m) n/a

Execução de Caixas de Visita n/a

Execução de caixa de visita, com tampa de ferro, constituída por corpo em aros tipo

"CAVAN" ø 1,00 m, soleira em betão, cobertura tronco-cónica, degraus metálicos, com

queda igual ou superior a 0,50 m, incluindo todo o movimento de terras para

profundidades inferiores a 2,50 metros

Prever Limpeza 

perídica e 

Manutenção

Idem, em aros tipo "CAVAN" ø 1.25 m, para profundidades superiores a 2,50 metros e

inferiores a 5.00 metros

Execução de Sumidouros

Execução de sumidouro com retenção tipo VC (NP 676) com grade de ferro de

0,60 x 0,35 m, classe C250, incluindo colector de DN 200 de ligação à caixa de visita

e todo o movimento de terras

Prever limpeza 

perídica e 

Manutenção

Execução de Caleiras

Execução de caleira, secção trianguilar sobre betão pobre, na base de taludes, no limite

da via

Prever limpeza 

perídica e 

Manutenção

Execução de descargas

Execução de boca de descarga em betão na ligação à Ribeira, linha de água e bacia de

retenção

Prever limpeza 

perídica e 

Manutenção

Bacia de Retenção

Execução de bacia de retenção em betão armado incluindo central elevatória de rega

anexa e todos os trabalhos

Prever limpeza 

perídica e 

Manutenção

Canal de Descarga

Execução de canal de descarga da conduta da Epal, constituído por estrutura de betão

armado de secção 3,00 m x 2,00 m (base x altura) em instalação enterrada na ligação

à linha de água, incluindo todos os trabalhos

Prever limpeza 

perídica e 

Manutenção

DIVERSOS

Fornecimento, montagem e contrução de sistema de aproveitamento de águas pluviais,

de acordo com a memória descritiva

Prever 

Manutenção

Fornecimento e instalação de Câmara de Retenção de Hidrocarbonetos, a instalar a

montante do lago de aproveitamento de águas pluviais de acordo com o especificado na 

memória descritiva

Prever Limpeza 

perídica e 

Manutenção

Trabalhos de implantação do colector sob a Estrada existente E.N. 250 incluindo

levantamento e reposição do pavimento existente do tipo betuminoso numa faixa de 10

metros de comprimento médio n/a

Execução de boca de descarga em betão na ligação à Ribeira n/a

ÁGUAS PLUVIAIS - REDE DE COBERTURAS

(Equipamento, Tubagem e Acessórios)

REDE INTERIOR

TUBAGEM E ACESSÓRIOS

Fornecimento de tubagem em FF - SMU, assente nas condições descritas na CTE's,

incluindo bocas de limpeza e acesssórios de suspensão, de:



 - DN 125

 - DN 200

Fornecimento e assentamento de tubagem em PVC, furado do tipo geodreno com filtro

a instalas nas zonas de floreiras , incluindo todos os acessórios de ligação e ligação às

caixas de retenção de areias, de:

 - DN 80

CALEIRAS

Caleira de rebocada interiomente incluindo grelha metálica, assente de 0,20 m de

largura n/a

Caleira de rebocada interiomente incluindo grelha metálica, assente de 0,20 m de

largura, a instalar na plataforma do Heliporto n/a

CAIXAS DE VISITA

Caixas de Reunião e passagem executadas nas condições descritas nas CTE(s), com

as dimensões indicadas nas peças desenhadas; de secção quadrada, incluindo tampa

com acabamento igual ao pavimento 

Prever 

Manutenção

Caixas de visita de secção quadrada com retenção de areias, executadas nas

condições descritas nas CTE(s), para instalação na zona de floreiras, incluido tampa

metálica, com as dimensões  de 0,30x0,30x0,30m.

Prever 

Manutenção

RALOS

Fornecimento de ralos de pinha em PVC assentes, de:

 - DN 150

 - DN 200

REDE INTERIOR DE DRENAGEM DE ÁGUAS DE LAVAGEM

TUBAGENS E ACESSÓRIOS

Fornecimento e assentamento de tubagens em PVC PN6, assente nas condições

descritas nas CTE´s

 - DN 110

 - DN 125

 - DN 160

Fornecimento e assentamento de tubagem em FF - SMU, assente nas condições

descritas nas CTE's, incluindo bocas de limpeza e acessórios de suspensão de:

 - DN 100

CAIXAS DE VISITA

Caixas de reunião e passagem executadas nas condições descritas nas CTE´s, de

secção quadrada, com acabamento da tampa igual ao pavimento

Prever 

Manutenção

Fornecimento e colocação de caixa de retenção de hidrocarbonetos pré-fabricada,

dimensionada para a área inerente, incluindo todo o movimento de terras

Prever Limpeza 

perídica e 

Manutenção

RALOS

Fornecimento e assentamento de ralos sifonados em ferro fundido conforme descrito

nas CTE´s, assentes de:

 - DN 100

CALEIRAS



Caleiras Com Grelha

Execução de caleiras, incluindo todos os acessórios e grelha em ferro fundido

metalizado, assente sobre cantoneiras chumbadas ao pavimento, remates e trabalhos

complementares, assente com 0,20 m de largura n/a

REDE INTERIOR DE DRENAGEM DE ÁGUAS CONDENSADOS

TUBAGEM E ACESSÓRIOS

Fornecimento e montagem de tubagem em PVC PN4, assente nas condições descritas

nas CTE's, incluindo bocas de limpeza e acessórios de suspensão de:

 - DN 32

 - DN 50

 - DN 110

Ligação á rede de drenagem de águas pluviais, junto á caixa de ligação ao exterior

ÁGUAS FREÁTICAS

(Equipamento, Tubagem e Acessórios)

TUBAGENS E ACESSÓRIOS

Fornecimento e assentamento de tubo geodreno em PVC furado com filtro, incluindo

acessórios de ligação e derivação nas condições descritas nas C.T.E.(s) de:

 . DN 80

 . DN 100

Fornecimento e assentamento de tubagens em PVC PN4, assente nas condições

descritas nas CTE´s

 - DN 50

CAIXAS DE VISITA

Caixas de reunião e passagem executadas nas condições descritas nas CTE´s, com

acabamento igual ao pavimento

Prever Limpeza 

perídica e 

Manutenção

Caixa de retenção de areias executada em betão, devidamente rebocada e

impermeabilizada, incluindo tampa com acabamento igual ao pavimento

Prever Limpeza 

perídica e 

Manutenção

CÂMARA RETENTORA DE GORDURAS

Fornecimento e instalação de câmara separadora de gorduras, pré fabricada,

dimensionada para 1600 refeições, incluindo todos os acessórios de ligação e

respectivo movimento de terras

SISTEMAS ELEVATÓRIOS E SOBPRESSORES

CENTRAL DE BOMBAGEM DE ÁGUA DE CONSUMO 

Central de pressurização dimensionada para as características descritas nas CTE(s),

constituída por grupos electrobomba eléctricos, reservatório de membrana, quadro

eléctrico, tubagem e acessórios respectivos, conforme descrito nas CTE´s, assente

CENTRAL DE BOMBAGEM DE ÁGUA DE INCÊNDIOS

Central de bombagem dimensionada para as características descritas nas CTE(s),

constituída por um grupo electrobomba eléctrico e um grupo a diesel, reservatório de

membrana, quadro eléctrico, tubagem e acessórios respectivos, conforme descrito nas

CTE´s, assente



CENTRAL DE TRATAMENTO PARA ÁGUA DE CONSUMO

EQUIPAMENTO DE TRATAMENTO DE ÁGUA

Fornecimento e montagem de equipamento de tratamento automático de recirculação e

oxigenação da água dos reservatórios, constituído por Pré-Filtração, Circulação,

Controlo de Cloro, Cloragem e rectificação da dureza da água, incluindo Quadro

Eléctrico e todos os acessórios especificados nas CTE´s

Prever 

Manutenção

ÁGUA DESTILADA

(Equipamento, Tubagem e Acessórios)

Fornecimento e montagem de todo o equipamento para produção de água destilada,

conforme descrição nas especificações técnicas, assente

Prever 

Manutenção

ÁGUA DESMINERALIZADA

(Equipamento, Tubagem e Acessórios)

Fornecimento e montagem de todo o equipamento para produção de água

desmineralizada, conforme descrição nas especificações técnicas, assente

Prever 

Manutenção

ÁGUA PARA HEMODIÁLISE

(Equipamento, Tubagem e Acessórios)

Fornecimento e montagem de todo o equipamento de tratamento filtragem e

recirculação de água para as instalações de Hemodiálise, conforme descrição nas

especificações técnicas, assente

Prever 

Manutenção

ÁGUA PARA FISOTERAPIA E HIDROTERAPIA

(Equipamento, Tubagem e Acessórios)

Fornecimento e montagem de todo o equipamento de tratamento filtragem e

recirculação de água para as instalações de Hidroterapia, conforme descrição nas

especificações técnicas, assente

Prever 

Manutenção

INSTAL. E EQUIP.MECÂNICOS

Gás Combustível

REDE EXTERIOR DE GÁS NATURAL

Tubagem em polietileno, PE SDR11 - NP EN 1555, no exterior, incluindo todos os

acessórios, com os diâmetros de:

. DN 110

. DN 63

Válvulas de corte seláveis de corte ao contador de 1/4 de volta, com os diâmetros de:

. DN 110

Inspeccionadas e 

Mantidas pela 

manutenção

Válvula anti-retorno, DN 90.

Inspeccionadas e 

Mantidas pela 

manutenção

Posto de redução e medida, com contador G160, no limite da propriedade.

Redutor de limite de propriedade a instalar no PRM, de 1.5 bars, para 500 mbars, com

caudal máximo de 235.0 m³/h.

Abertura e tapamento de vala a 0,8 m de profundidade e 0,50 de largura. n/a

REDE INTERIOR DE GÁS NATURAL

Tubagem de cobre, NP EN 1057, revestida a PVC, incluindo todos os acessórios, com

os diâmetros de:

. DN 18



. DN 22

. DN 35

Tubagem em aço sem costura, NP EN 10208-1, para a Central Caldeiras, incluindo

todos os acessórios, com os diâmetros de:

. DN 50

. DN 65

Colector em aço sem costura, NP EN 10208-1:

. DN 35, 1 Entrada e 4 Saídas - Cozinha

. DN 22, 1 Entrada e 7 Saídas - Cozinha

. DN 22, 1 Entrada e 6 Saídas - Cozinha

. DN 22, 1 Entrada e 3 Saídas - Cozinha

. DN 65, 1 Entrada e 3 Saídas - Central Caldeiras

Válvula de corte geral, tipo corte rápido:

. DN 35

substituído pela 

manutenção

. DN 65

substituído pela 

manutenção

Válvulas electromagnéticas de corte, 1/4 de volta, com     os diâmetros de:

. DN 18

substituído pela 

manutenção

. DN 22

substituído pela 

manutenção

. DN 65

substituído pela 

manutenção

Válvulas de corte, para Central Térmica, com os diâmetros de:

. DN 50

substituído pela 

manutenção

Válvulas de corte aos equipamentos, 1/4 volta, com  os diâmetros:

. DN 22

substituído pela 

manutenção

. DN 35

substituído pela 

manutenção

Tampões de válvulas:

. DN 22

. DN 35

Redutor de entrada do edifício, de 500 a 300 mbars, para 100 mbars, com caudal

máximo de 235 m³/h.

substituído pela 

manutenção

Redutor de equipamento para Cozinha, de 100 a 40 mbars, para 22 mbars, com

caudal máximo de 9 m³/h.

substituído pela 

manutenção

Redutor de equipamento para Central Térmica, de 100 a 40 mbars, para 22 mbars,

com caudal máximo de 94 m³/h.

substituído pela 

manutenção

Uniões dieléctricas.

incluido na 

manutenção

Ligação à terra. n/a



Detector de gás.

incluido na 

manutenção

Sirene interior.

incluido na 

manutenção

Indicador luminoso.

incluido na 

manutenção

Realização de Ensaios. n/a

Preparação dos traçados de execução, telas finais e garantia. n/a

Ar Comprimido Industrial

Compressores completos, de 280 m3/h, cada, com filtragem de poeiras e secador de

humidade.

Depósito de ar, com capacidade de 2000 litros, completo, com manómetro, purga e

todos os pertences.

incluido na 

manutenção

Conjunto filtro/separador/válvula:

. DN 3/4"

substituído pela 

manutenção

Tubo de cobre sem costura, soldado e  identificado:

. DN 10/12 25

. DN 13/15 25

. DN 16/18 25

. DN 20/22 25

. DN 25/28 25

Válvulas de corte:

. DN 10/12

substituído pela 

manutenção

. DN 13/15

substituído pela 

manutenção

. DN 16/18

substituído pela 

manutenção

. DN 25/28

substituído pela 

manutenção

. DN 32/35

substituído pela 

manutenção

Torneira, macho esférico, para adaptação  de "record".

substituído pela 

manutenção

Torneira, macho esférico e griffe para pistola.

substituído pela 

manutenção

Colector, DN 32/35, com duas entradas a 25/28 e uma reserva. n/a

Ligação à Gestão Técnica.

Prever 

Manutenção

Trabalhos de construção civil, inerentes à instalação das redes. n/a

Preparação dos traçados de execução e telas finais. n/a

Ensaios e Garantia. n/a



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3.223.303,78 €

Início Ciclo Fim
N.º 

Ciclos

Quant. 

Total
Unid.

Preço

Unitário (€)

Preço

Total (€)
% Subst

25 5 1 495,00 m 23,61 11.688,25 1,00%

25 5 1 620,00 m 16,33 10.126,93 1,00%

25 5 1 150,00 m 33,00 4.950,58 1,00%

99 99 3,00 un 808,95 2.426,85

99 99 4,00 un 679,87 2.719,48

99 99 10,00 un 573,17 5.731,75

99 99 10,00 un 1.167,69 11.676,88

25 5 1 4,00 un 70,23 280,93 1,00%

25 5 1 8,00 un 45,15 361,23 1,00%

25 5 1 3,00 un 70,23 210,70 1,00%

25 5 1 11,00 un 45,15 496,69 1,00%

25 5 1 1,00 un 234,11 234,11 1,00%



25 5 1 2,00 un 85,68 171,36 1,00%

25 5 1 6,00 un 85,27 511,65 1,00%

25 5 1 10,00 un 56,86 568,59 1,00%

99 99 3,00 un 28,43 85,29

99 99 10,00 un 35,12 351,16

40 40 7,00 un 262,39 1.836,73

99 99 48,00 un 104,96 5.038,01

99 99 1.265,00 m 0,52 663,78

99 99 1,00 VG 2.722,10 2.722,10

99 99 1,00 VG 2.722,10 2.722,10

99 99

40 40 2,00 un 67,27 134,54

14 14 2 2,00 un 808,95 1.617,90 10,00%

14 14 2 2,00 un 677,18 1.354,36 10,00%

14 14 2 2,00 un 382,05 764,11 10,00%

14 14 2 2,00 un 85,27 170,55 10,00%

14 14 2 2,00 un 56,86 113,72 10,00%

99 99 2,00 un 70,23 140,46

99 99 2,00 un 45,15 90,31

99 99 2,00 un 1.230,14 2.460,29

40 40

40 40 2,00 un 663,31 1.326,61



40 40 2,00 un 45,15 90,31

99 99 4,00 un 45,15 180,61

50 50

50,00 m 84,99 4.249,60

25 5 1 855,00 m 24,66 21.086,08 1,00%

25 5 1 1.398,00 m 31,89 44.578,23 1,00%

25 5 1 1.569,00 m 36,82 57.778,34 1,00%

25 5 1 1.080,00 m 47,31 51.090,47 1,00%

25 5 1 1.035,00 m 57,48 59.489,30 1,00%

25 5 1 502,00 m 62,17 31.210,95 1,00%

25 5 1 178,00 m 127,80 22.749,15 1,00%

25 5 1 145,00 m 133,80 19.401,71 1,00%

25 5 1 256,00 m 147,08 37.653,63 1,00%

25 5 1 155,00 m 152,05 23.567,63 1,00%

25 5 1 109,00 m 204,94 22.338,33 1,00%

25 5 1 1.690,00 m 30,57 51.660,94 1,00%

25 5 1 2.800,00 m 37,96 106.274,34 1,00%

25 5 1 3.012,00 m 40,71 122.628,44 1,00%

25 5 1 2.020,00 m 57,41 115.968,84 1,00%

25 5 1 1.990,00 m 62,51 124.394,04 1,00%

25 5 1 1.090,00 m 95,14 103.699,01 1,00%

25 5 1 312,00 m 124,28 38.775,09 1,00%

25 5 1 152,00 m 145,59 22.129,84 1,00%



25 5 1 250,00 m 174,53 43.632,92 1,00%

25 5 1 100,00 m 182,47 18.246,98 1,00%

14 14 2 20,00 un 78,74 1.574,71 10,00%

14 14 2 12,00 un 92,77 1.113,22 10,00%

14 14 2 10,00 un 107,99 1.079,86 10,00%

14 14 2 7,00 un 138,41 968,84 10,00%

14 14 2 5,00 un 242,61 1.213,06 10,00%

 

14 14 2 352,00 un 9,53 3.353,07 10,00%

14 14 2 369,00 un 11,03 4.071,06 10,00%

14 14 2 412,00 un 12,88 5.304,89 10,00%

14 14 2 136,00 un 19,97 2.715,44 10,00%

14 14 2 65,00 un 24,31 1.580,30 10,00%

14 14 2 65,00 un 35,44 2.303,54 10,00%

14 14 2 55,00 un 17,34 953,86 10,00%

14 14 2 76,00 un 19,07 1.448,94 10,00%

14 14 2 69,00 un 22,40 1.545,72 10,00%

14 14 2 56,00 un 32,01 1.792,46 10,00%

14 14 2 50,00 un 37,03 1.851,34 10,00%

14 14 2 49,00 un 50,48 2.473,58 10,00%

14 14 2 21,00 un 60,71 1.274,84 10,00%

14 14 2 29,00 un 71,65 2.077,71 10,00%

14 14 2 10,00 un 136,20 1.362,00 10,00%

14 14 2 5,00 un 168,49 842,45 10,00%

99 99 11,00 un 118,96 1.308,61

99 99 15,00 un 177,49 2.662,37

99 99 4,00 un 197,63 790,53

99 99 24,00 un 134,01 3.216,16

99 99 30,00 un 137,36 4.120,71

99 99 8,00 un 209,34 1.674,71



40 40 10,00 un 663,31 6.633,06

40 40 16,00 un 663,31 10.612,90

40 40 15,00 un 663,31 9.949,60

99 99 14,00 un 47,09 659,27

99 99 12,00 un 47,09 565,09

99 99 20,00 un 47,09 941,81

99 99 48,00 un 47,09 2.260,35

10 10 2 1,00 VG 605,45 605,45 100,00%

35 35 5,00 vg 914,91 4.574,53

35 35 1,00 vg 1.569,01 1.569,01

35 35 5,00 vg 709,98 3.549,90

35 35 1,00 vg 1.110,00 1.110,00

25 5 1 2.110,00 m 24,66 52.037,00 1,00%

25 5 1 3.256,00 m 31,89 103.824,55 1,00%

14 14 2 620,00 un 11,03 6.840,26 10,00%

10 10 2 15,00 m 78,72 1.180,83 20,00%

 

40 40 1,00 un 419,82 419,82 10,00%



99 99 2,00 un 830,84 1.661,68

99 99 6,00 un 442,42 2.654,54

99 99 2,00 un 226,47 452,93

25 5 1 15,00 m 208,32 3.124,74 1,00%

25 5 1 12,00 m 134,83 1.617,93 1,00%

25 5 1 8,00 m 88,81 710,50 1,00%

40 40 2,00 un 877,19 1.754,38 10,00%

2,00 un 291,94 583,87

99 99 2,00 un 612,65 1.225,30

99 99 1,00 VG 2.839,87 2.839,87

25 5 1 1,00%

25 5 1 1,00%

25 5 1 1,00%

25 5 1 1,00%

25 5 1 1,00%

25 5 1 1,00%

25 5 1 1,00%

25 5 1 1,00%

25 5 1 1,00%

25 5 1 1,00%

14 14 2 10,00%



14 14 2 10,00%

14 14 2 10,00%

14 14 2 10,00%

14 14 2 10,00%

14 14 2 10,00%

14 14 2 10,00%

14 14 2 10,00%

14 14 2 10,00%

14 14 2 10,00%

14 14 2 10,00%

14 14 2 10,00%

14 14 2 10,00%

14 14 2 10,00%

14 14 2 10,00%

14 14 2 10,00%

14 14 2 10,00%

14 14 2 10,00%

14 14 2 10,00%

14 14 2 10,00%

99 99

99 99

99 99

99 99

99 99

99 99

35 35

35 35



25 5 1 1,00%

25 5 1 1,00%

14 14 2 10,00%

20 1 9 1,00 VG 7.871,71 7.871,71 10,00%

20 1 9 1,00 VG 3.673,47 3.673,47 10,00%

10 10 2 1,00 VG 3.673,47 3.673,47 100,00%

25 5 1 680,00 m 38,63 26.266,94 1,00%

25 5 1 489,00 m 49,46 24.185,31

25 5 1 412,00 m 58,61 24.146,40

25 5 1 659,00 m 81,33 53.598,05

25 5 1 30,00 m 242,61 7.278,34

25 5 1 20,00 m 316,57 6.331,41

14 14 2 6,00 m 208,32 1.249,90 10,00%

14 14 2 2,00 m 360,58 721,16 10,00%

14 14 2 2,00 m 479,41 958,82 10,00%

40 40 7,00 m 275,21 1.926,48 10,00%



40 40 2,00 m 389,71 779,42 10,00%

40 40 2,00 m 546,68 1.093,37 10,00%

99 99 25,00 m 78,72 1.968,06

40 40 1,00 un 419,82 419,82

99 99 1,00 un 830,84 830,84

99 99 1,00 un 571,82 571,82

99 99 4,00 un 442,42 1.769,70

99 99 2,00 un 226,47 452,93

25 5 1 6,00 m 208,32 1.249,90 1,00%

25 5 1 3,00 m 134,83 404,48 1,00%

25 5 1 8,00 m 88,81 710,50 1,00%

99 99 2,00 m 877,19 1.754,38

2,00 m 291,94 583,87

99 99 2,00 m 612,65 1.225,30

99 99 1,00 VG 2.839,87 2.839,87

99 99 148,00 un 600,85 88.925,90

99 99 1,00 un 12.994,07 12.994,07



99 99 58,00 un 175,45 10.175,90

99 99 2,00 un 1.150,96 2.301,93

99 99 1,00 un 1.167,69 1.167,69

99 99 126,00 un 7,02 884,93

99 99 1,00 un 1.833,71 1.833,71

99 99 8,00 un 34,77 278,13

99 99 3,00 un 149,79 449,37

99 99 1,00 un 149,79 149,79

99 99 1,00 un 149,79 149,79

99 99 4,00 un 149,79 599,16

99 99 1,00 un 149,79 149,79

35 35

99 99

40 40

99 99

99 99

99 99

99 99



25 5 1 1,00%

25 5 1 1,00%

25 5 1 1,00%

99 99

99 99

99 99

99 99

25 5 1 1.447,00 m 20,99 30.371,09 € 1,00%

40 40 51,00 un 393,58 20.072,80 €

99 99 11,00 un 419,82 4.618,03 €

99 99 1,00 VG 20.181,74 20.181,74 €

25 5 1 402,00 m 46,20 18.573,50 € 1,00%

25 5 1 698,00 m 60,50 42.232,38 € 1,00%

25 5 1 1.750,00 m 73,08 127.898,40 € 1,00%

25 5 1 412,00 m 91,29 37.610,96 € 1,00%

25 5 1 390,00 m 115,29 44.963,70 € 1,00%

25 5 1 321,00 m 173,17 55.588,46 € 1,00%



25 5 1 2.300,00 m 13,20 30.357,37 € 1,00%

25 5 1 1.295,00 m 14,01 18.137,93 € 1,00%

25 5 1 706,00 m 17,44 12.310,54 € 1,00%

25 5 1 1.200,00 m 18,98 22.781,15 € 1,00%

25 5 1 862,00 m 23,21 20.006,16 € 1,00%

25 5 1 356,00 m 24,72 8.798,86 € 1,00%

25 5 1 95,00 m 11,14 1.058,33 € 1,00%

25 5 1 126,00 m 13,27 1.671,53 € 1,00%

25 5 1 145,00 m 19,81 2.871,73 € 1,00%

25 5 1 129,00 m 28,36 3.658,71 € 1,00%

25 5 1 92,00 un 23,57 2.168,65 € 1,00%

25 5 1 13,00 un 23,57 306,44 € 1,00%

99 99 156,00 un 26,24 4.092,86 €

99 99 75,00 un 38,78 2.908,19 €

99 99 12,00 un 38,78 465,31 €

99 99 651,00 un 23,57 15.345,55 €

99 99 10,00 un 23,57 235,72 €

99 99 25,00 un 31,94 798,52 €

99 99 18,00 un 57,02 1.026,36 €

99 99 65,00 un 38,78 2.520,43 €

99 99 45,00 un 70,72 3.182,26 €

99 99 10,00 un 55,50 555,00 €

99 99 153,00 m 73,08 11.181,97 €



99 99 22,00 un 48,81 1.073,88 €

99 99 141,00 m 18,98 2.676,78 €

25 5 1 43,00 m 43,19 1.857,12 € 1,00%

99 99 8,00 un 419,82 3.358,56 €

40 40 1,00 vg 20.181,74 20.181,74 € 10,00%

25 5 1 97,00 m 46,20 4.481,66 € 1,00%

25 5 1 63,00 m 60,50 3.811,81 € 1,00%

25 5 1 324,00 m 73,08 23.679,47 € 1,00%

25 5 1 254,00 m 91,29 23.187,34 € 1,00%

25 5 1 175,00 m 23,21 4.061,57 € 1,00%

25 5 1 153,00 m 28,36 4.339,40 € 1,00%

99 99 59,00 un 52,49 3.096,67 €

25 5 1 12,00 un 23,57 282,87 € 50,00%

40 40 64,00 un 472,31 30.227,61 €

40 40 1,00 VG 52.478,07 52.478,07 €

99 99 1,00 VG 472,31 472,31 €



99 99 1,00 VG 52.478,07 52.478,07 €

99 99 2,00 un 442,42 884,85 €

99 99 2,00 un 571,82 1.143,63 €

40 40 4,00 un 275,21 1.100,85 €

40 40 2,00 un 161,16 322,32 €

14 14 2 4,00 un 275,21 1.100,85 € 10,00%

99 99 2,00 m 278,21 556,42 €

99 99 4,00 m 425,70 1.702,80 €

99 99 4,00 un 158,16 632,63 €

99 99 2,00 un 124,71 249,42 €

99 99 2,00 un 339,07 678,13 €

99 99 2,00 VG 3.753,80 7.507,61 €

99 99 16,00 m 33,17 530,65 €

99 99 85,00 m 18,98 1.613,66 €



99 99 221,00 m 23,61 5.218,39 €

99 99 1.352,00 m 20,99 28.377,14 €

40 40

40 40 71,00 un 393,58 27.944,48 €

13,00 un 419,82 5.457,67 €

40 40 93,00 un 393,58 36.603,33 €

99 99 210,00 m 168,18 35.318,04 €

99 99 4,00 un 296,00 1.184,00 €

99 99 1,00 VG

99 99 30,00 m

99 99

99 99

99 99

99 99



25 5 1 715,00 m 115,29 82.433,45 € 1,00%

25 5 1 35,00 m 173,17 6.061,05 € 1,00%

25 5 1 20,00 m 4,20 83,96 € 1,00%

 

99 99 25,00 m 78,72 1.968,06 €

99 99 150,00 m 183,67 27.550,09 €

40 40 52,00 un 419,82 21.830,67 €

40 40 2,00 un 209,90 419,81 €

 

8 5 5 45,00 m 70,42 3.168,94 € 4,00%

8 5 5 4,00 m 91,29 365,15 € 4,00%

25 5 1 390,00 m 11,14 4.344,72 € 1,00%

25 5 1 65,00 m 13,27 862,30 € 1,00%

25 5 1 15,00 m 19,81 297,08 € 1,00%

25 5 1 96,00 m 73,08 7.016,14 € 1,00%

40 40 24,00 un 314,86 7.556,69 €

40 40 1,00 VG 7.871,71 7.871,71 €

8 5 5 48,00 un 70,72 3.394,41 € 4,00%



99 99 24,00 m 262,39 6.297,35 €

25 5 1 412,00 m 13,20 5.437,93 € 1,00%

25 5 1 63,00 m 14,01 882,39 € 1,00%

25 5 1 128,00 m 23,21 2.970,75 € 1,00%

12,00 un 1.009,09 12.109,04 € 1,00%

25 5 1 121,00 m 3,36 407,00 € 1,00%

25 5 1 115,00 m 5,38 618,91 € 1,00%

25 5 1 54,00 m 14,01 756,33 € 1,00%

40 40 5,00 un 336,36 1.681,81 €

40 40 2,00 VG 470,91 941,81 €

1,00 vg 19.678,94 19.678,94 €

15 15 1 1,00 VG 78.717,12 78.717,12 € 25,00%

20 1 9 1,00 VG 157.434,22 157.434,22 € 10,00%



13 15 2 1,00 VG 7.871,71 7.871,71 € 25,00%

99 99 1,00 vg

99 99 1,00 vg

99 99 1,00 vg

99 99 1,00 vg

25 5 1 1,00%

25 5 1 1,00%

99 99

99 99

20 20 1 50,00%

99 99

25 5 1 1,00%



25 5 1 1,00%

25 5 1 1,00%

25 5 1 1,00%

25 5 1 1,00%

25 2 2 1,00%

25 2 2 1,00%

25 2 2 1,00%

25 2 2 1,00%

25 2 2 1,00%

14 14 2 10,00%

14 14 2 10,00%

14 14 2 10,00%

14 14 2 10,00%

14 14 2 10,00%

10,00%

14 14 2 10,00%

10,00%

14 14 2 10,00%

14 14 2 10,00%

20 20 1 50,00%

20 20 1 50,00%

40 40

40 40

40 40

40 40

99 99



40 40

40 40

40 40

99 99

99 99

20 20 1 50,00%

40 40

99 99

5 1,00%

5 1,00%

5 1,00%

5 1,00%

5 1,00%

99 99

99 99

99 99

99 99

99 99

99 99

99 99

99 99

99 99

99 99

99 99

99 99



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Valor Base

LCC

Estaleiro e 

Trab. Prep.

Estudos

M&E

C.Civil

M&E

Remoção a 

Vazadouro

Horas 

Extra
Acessos

116,88 € 9,35 € 5,84 € 1,17 € 5,84 € 3,51 €

101,27 € 8,10 € 5,06 € 1,01 € 5,06 € 3,04 €

49,51 € 3,96 € 2,48 € 0,50 € 2,48 € 1,49 €

2,81 € 0,22 € 0,14 € 0,03 € 0,14 € 0,08 €

3,61 € 0,29 € 0,18 € 0,04 € 0,18 € 0,11 €

2,11 € 0,17 € 0,11 € 0,02 € 0,11 € 0,06 €

4,97 € 0,40 € 0,25 € 0,05 € 0,25 € 0,15 €

2,34 € 0,19 € 0,12 € 0,02 € 0,12 € 0,07 €



1,71 € 0,14 € 0,09 € 0,02 € 0,09 € 0,05 €

5,12 € 0,41 € 0,26 € 0,05 € 0,26 € 0,15 €

5,69 € 0,45 € 0,28 € 0,06 € 0,28 € 0,17 €

161,79 € 12,94 € 8,09 € 1,62 € 8,09 € 4,85 €

135,44 € 10,83 € 6,77 € 1,35 € 6,77 € 4,06 €

76,41 € 6,11 € 3,82 € 0,76 € 3,82 € 2,29 €

17,06 € 1,36 € 0,85 € 0,17 € 0,85 € 0,51 €

11,37 € 0,91 € 0,57 € 0,11 € 0,57 € 0,34 €



210,86 € 16,87 € 10,54 € 2,11 € 10,54 € 6,33 €

445,78 € 35,66 € 22,29 € 4,46 € 22,29 € 13,37 €

577,78 € 46,22 € 28,89 € 5,78 € 28,89 € 17,33 €

510,90 € 40,87 € 25,55 € 5,11 € 25,55 € 15,33 €

594,89 € 47,59 € 29,74 € 5,95 € 29,74 € 17,85 €

312,11 € 24,97 € 15,61 € 3,12 € 15,61 € 9,36 €

227,49 € 18,20 € 11,37 € 2,27 € 11,37 € 6,82 €

194,02 € 15,52 € 9,70 € 1,94 € 9,70 € 5,82 €

376,54 € 30,12 € 18,83 € 3,77 € 18,83 € 11,30 €

235,68 € 18,85 € 11,78 € 2,36 € 11,78 € 7,07 €

223,38 € 17,87 € 11,17 € 2,23 € 11,17 € 6,70 €

516,61 € 41,33 € 25,83 € 5,17 € 25,83 € 15,50 €

1.062,74 € 85,02 € 53,14 € 10,63 € 53,14 € 31,88 €

1.226,28 € 98,10 € 61,31 € 12,26 € 61,31 € 36,79 €

1.159,69 € 92,78 € 57,98 € 11,60 € 57,98 € 34,79 €

1.243,94 € 99,52 € 62,20 € 12,44 € 62,20 € 37,32 €

1.036,99 € 82,96 € 51,85 € 10,37 € 51,85 € 31,11 €

387,75 € 31,02 € 19,39 € 3,88 € 19,39 € 11,63 €

221,30 € 17,70 € 11,06 € 2,21 € 11,06 € 6,64 €



436,33 € 34,91 € 21,82 € 4,36 € 21,82 € 13,09 €

182,47 € 14,60 € 9,12 € 1,82 € 9,12 € 5,47 €

157,47 € 12,60 € 7,87 € 1,57 € 7,87 € 4,72 €

111,32 € 8,91 € 5,57 € 1,11 € 5,57 € 3,34 €

107,99 € 8,64 € 5,40 € 1,08 € 5,40 € 3,24 €

96,88 € 7,75 € 4,84 € 0,97 € 4,84 € 2,91 €

121,31 € 9,70 € 6,07 € 1,21 € 6,07 € 3,64 €

335,31 € 26,82 € 16,77 € 3,35 € 16,77 € 10,06 €

407,11 € 32,57 € 20,36 € 4,07 € 20,36 € 12,21 €

530,49 € 42,44 € 26,52 € 5,30 € 26,52 € 15,91 €

271,54 € 21,72 € 13,58 € 2,72 € 13,58 € 8,15 €

158,03 € 12,64 € 7,90 € 1,58 € 7,90 € 4,74 €

230,35 € 18,43 € 11,52 € 2,30 € 11,52 € 6,91 €

95,39 € 7,63 € 4,77 € 0,95 € 4,77 € 2,86 €

144,89 € 11,59 € 7,24 € 1,45 € 7,24 € 4,35 €

154,57 € 12,37 € 7,73 € 1,55 € 7,73 € 4,64 €

179,25 € 14,34 € 8,96 € 1,79 € 8,96 € 5,38 €

185,13 € 14,81 € 9,26 € 1,85 € 9,26 € 5,55 €

247,36 € 19,79 € 12,37 € 2,47 € 12,37 € 7,42 €

127,48 € 10,20 € 6,37 € 1,27 € 6,37 € 3,82 €

207,77 € 16,62 € 10,39 € 2,08 € 10,39 € 6,23 €

136,20 € 10,90 € 6,81 € 1,36 € 6,81 € 4,09 €

84,25 € 6,74 € 4,21 € 0,84 € 4,21 € 2,53 €



605,45 € 48,44 € 30,27 € 6,05 € 30,27 € 18,16 €

520,37 € 41,63 € 26,02 € 5,20 € 26,02 € 15,61 €

1.038,25 € 83,06 € 51,91 € 10,38 € 51,91 € 31,15 €

684,03 € 54,72 € 34,20 € 6,84 € 34,20 € 20,52 €

236,17 € 18,89 € 11,81 € 2,36 € 11,81 € 7,08 €

41,98 € 3,36 € 2,10 € 0,42 € 2,10 € 1,26 €



31,25 € 2,50 € 1,56 € 0,31 € 1,56 € 0,94 €

16,18 € 1,29 € 0,81 € 0,16 € 0,81 € 0,49 €

7,11 € 0,57 € 0,36 € 0,07 € 0,36 € 0,21 €

175,44 € 14,04 € 8,77 € 1,75 € 8,77 € 5,26 €





787,17 € 62,97 € 39,36 € 7,87 € 39,36 € 23,62 €

367,35 € 29,39 € 18,37 € 3,67 € 18,37 € 11,02 €

3.673,47 € 293,88 € 183,67 € 36,73 € 183,67 € 110,20 €

262,67 € 21,01 € 13,13 € 2,63 € 13,13 € 7,88 €

124,99 € 10,00 € 6,25 € 1,25 € 6,25 € 3,75 €

72,12 € 5,77 € 3,61 € 0,72 € 3,61 € 2,16 €

95,88 € 7,67 € 4,79 € 0,96 € 4,79 € 2,88 €

192,65 € 15,41 € 9,63 € 1,93 € 9,63 € 5,78 €



77,94 € 6,24 € 3,90 € 0,78 € 3,90 € 2,34 €

109,34 € 8,75 € 5,47 € 1,09 € 5,47 € 3,28 €

12,50 € 1,00 € 0,62 € 0,12 € 0,62 € 0,37 €

4,04 € 0,32 € 0,20 € 0,04 € 0,20 € 0,12 €

7,11 € 0,57 € 0,36 € 0,07 € 0,36 € 0,21 €





303,71 € 24,30 € 15,19 € 3,04 € 15,19 € 9,11 €

185,74 € 14,86 € 9,29 € 1,86 € 9,29 € 5,57 €

422,32 € 33,79 € 21,12 € 4,22 € 21,12 € 12,67 €

1.278,98 € 102,32 € 63,95 € 12,79 € 63,95 € 38,37 €

376,11 € 30,09 € 18,81 € 3,76 € 18,81 € 11,28 €

449,64 € 35,97 € 22,48 € 4,50 € 22,48 € 13,49 €

555,88 € 44,47 € 27,79 € 5,56 € 27,79 € 16,68 €



303,57 € 24,29 € 15,18 € 3,04 € 15,18 € 9,11 €

181,38 € 14,51 € 9,07 € 1,81 € 9,07 € 5,44 €

123,11 € 9,85 € 6,16 € 1,23 € 6,16 € 3,69 €

227,81 € 18,22 € 11,39 € 2,28 € 11,39 € 6,83 €

200,06 € 16,00 € 10,00 € 2,00 € 10,00 € 6,00 €

87,99 € 7,04 € 4,40 € 0,88 € 4,40 € 2,64 €

10,58 € 0,85 € 0,53 € 0,11 € 0,53 € 0,32 €

16,72 € 1,34 € 0,84 € 0,17 € 0,84 € 0,50 €

28,72 € 2,30 € 1,44 € 0,29 € 1,44 € 0,86 €

36,59 € 2,93 € 1,83 € 0,37 € 1,83 € 1,10 €

21,69 € 1,73 € 1,08 € 0,22 € 1,08 € 0,65 €

3,06 € 0,25 € 0,15 € 0,03 € 0,15 € 0,09 €



18,57 € 1,49 € 0,93 € 0,19 € 0,93 € 0,56 €

2.018,17 € 161,45 € 100,91 € 20,18 € 100,91 € 60,55 €

44,82 € 3,59 € 2,24 € 0,45 € 2,24 € 1,34 €

38,12 € 3,05 € 1,91 € 0,38 € 1,91 € 1,14 €

236,79 € 18,94 € 11,84 € 2,37 € 11,84 € 7,10 €

231,87 € 18,55 € 11,59 € 2,32 € 11,59 € 6,96 €

40,62 € 3,25 € 2,03 € 0,41 € 2,03 € 1,22 €

43,39 € 3,47 € 2,17 € 0,43 € 2,17 € 1,30 €

141,44 € 11,31 € 7,07 € 1,41 € 7,07 € 4,24 €



110,09 € 8,81 € 5,50 € 1,10 € 5,50 € 3,30 €





824,33 € 65,95 € 41,22 € 8,24 € 41,22 € 24,73 €

60,61 € 4,85 € 3,03 € 0,61 € 3,03 € 1,82 €

0,84 € 0,07 € 0,04 € 0,01 € 0,04 € 0,03 €

126,76 € 10,14 € 6,34 € 1,27 € 6,34 € 3,80 €

14,61 € 1,17 € 0,73 € 0,15 € 0,73 € 0,44 €

43,45 € 3,48 € 2,17 € 0,43 € 2,17 € 1,30 €

8,62 € 0,69 € 0,43 € 0,09 € 0,43 € 0,26 €

2,97 € 0,24 € 0,15 € 0,03 € 0,15 € 0,09 €

70,16 € 5,61 € 3,51 € 0,70 € 3,51 € 2,10 €

135,78 € 10,86 € 6,79 € 1,36 € 6,79 € 4,07 €



54,38 € 4,35 € 2,72 € 0,54 € 2,72 € 1,63 €

8,82 € 0,71 € 0,44 € 0,09 € 0,44 € 0,26 €

29,71 € 2,38 € 1,49 € 0,30 € 1,49 € 0,89 €

121,09 € 9,69 € 6,05 € 1,21 € 6,05 € 3,63 €

4,07 € 0,33 € 0,20 € 0,04 € 0,20 € 0,12 €

6,19 € 0,50 € 0,31 € 0,06 € 0,31 € 0,19 €

7,56 € 0,61 € 0,38 € 0,08 € 0,38 € 0,23 €

19.679,28 € 1.574,34 € 983,96 € 196,79 € 983,96 € 590,38 €

15.743,42 € 1.259,47 € 787,17 € 157,43 € 787,17 € 472,30 €



1.967,93 € 157,43 € 98,40 € 19,68 € 98,40 € 59,04 €































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Instalações de Água Fria e Esgotos

Total Geral

Notas

Ajustes (+/- € do Sub-Total) :

Sub-Total antes de Ajustes :

359,82 € 266.536,71 €

Seg. &

Higiene

SUBTOTAL 

(Each)
TOTAL

0,58 € 143,18 € 143,18 €

0,51 € 124,05 € 124,05 €

0,25 € 60,64 € 60,64 €

0,01 € 3,44 € 3,44 €

0,02 € 4,43 € 4,43 €

0,01 € 2,58 € 2,58 €

0,02 € 6,08 € 6,08 €

0,01 € 2,87 € 2,87 €



0,01 € 2,10 € 2,10 €

0,03 € 6,27 € 6,27 €

0,03 € 6,97 € 6,97 €

x

x

x

x

0,81 € 198,19 € 396,39 € x

0,68 € 165,91 € 331,82 € x

x

0,38 € 93,60 € 187,21 € x

x

0,09 € 20,89 € 41,78 € x

0,06 € 13,93 € 27,86 € x

x

x

x

x

x

x

x

x



x

x

x

x

1,05 € 258,30 € 258,30 €

2,23 € 546,08 € 546,08 €

2,89 € 707,78 € 707,78 €

2,55 € 625,86 € 625,86 €

2,97 € 728,74 € 728,74 €

1,56 € 382,33 € 382,33 €

1,14 € 278,68 € 278,68 €

0,97 € 237,67 € 237,67 €

1,88 € 461,26 € 461,26 €

1,18 € 288,70 € 288,70 €

1,12 € 273,64 € 273,64 €

x

2,58 € 632,85 € 632,85 € x

5,31 € 1.301,86 € 1.301,86 € x

6,13 € 1.502,20 € 1.502,20 € x

5,80 € 1.420,62 € 1.420,62 € x

6,22 € 1.523,83 € 1.523,83 € x

5,18 € 1.270,31 € 1.270,31 € x

1,94 € 474,99 € 474,99 € x

1,11 € 271,09 € 271,09 € x



2,18 € 534,50 € 534,50 € x

0,91 € 223,53 € 223,53 € x

0,79 € 192,90 € 385,80 €

0,56 € 136,37 € 272,74 €

0,54 € 132,28 € 264,57 €

0,48 € 118,68 € 237,37 €

0,61 € 148,60 € 297,20 €

1,68 € 410,75 € 821,50 €

2,04 € 498,70 € 997,41 €

2,65 € 649,85 € 1.299,70 €

1,36 € 332,64 € 665,28 €

0,79 € 193,59 € 387,17 €

1,15 € 282,18 € 564,37 €

0,48 € 116,85 € 233,70 €

0,72 € 177,50 € 354,99 €

0,77 € 189,35 € 378,70 €

0,90 € 219,58 € 439,15 €

0,93 € 226,79 € 453,58 € x

1,24 € 303,01 € 606,03 € x

0,64 € 156,17 € 312,34 € x

1,04 € 254,52 € 509,04 € x

0,68 € 166,85 € 333,69 € x

0,42 € 103,20 € 206,40 € x

x



x

x

x

x

x

x

x

3,03 € 741,68 € 1.483,35 €

x

x

x

2,60 € 637,45 € 637,45 €

5,19 € 1.271,85 € 1.271,85 €

3,42 € 837,93 € 1.675,86 €

1,18 € 289,30 € 578,61 €

0,21 € 51,43 €



0,16 € 38,28 € 38,28 €

0,08 € 19,82 € 19,82 €

0,04 € 8,70 € 8,70 €

0,88 € 214,91 €





3,94 € 964,28 € 8.678,56 €

1,84 € 450,00 € 4.050,00 €

18,37 € 4.500,00 € 9.000,00 €

1,31 € 321,77 € 321,77 €

0,62 € 153,11 € 306,23 €

0,36 € 88,34 € 176,68 €

0,48 € 117,46 € 234,91 €

0,96 € 235,99 €



0,39 € 95,48 €

0,55 € 133,94 €

0,06 € 15,31 € 15,31 €

0,02 € 4,95 € 4,95 €

0,04 € 8,70 € 8,70 €



x

x

x

x

x

x

x

x

x

x



1,52 € 372,05 € 372,05 €

0,93 € 227,53 € 227,53 €

2,11 € 517,35 € 517,35 €

6,39 € 1.566,76 € 1.566,76 €

1,88 € 460,73 € 460,73 €

2,25 € 550,81 € 550,81 €

2,78 € 680,96 € 680,96 €



1,52 € 371,88 € 371,88 €

0,91 € 222,19 € 222,19 €

0,62 € 150,80 € 150,80 €

1,14 € 279,07 € 279,07 €

1,00 € 245,08 € 245,08 €

0,44 € 107,79 € 107,79 €

0,05 € 12,96 € 12,96 €

0,08 € 20,48 € 20,48 €

0,14 € 35,18 € 35,18 €

0,18 € 44,82 € 44,82 €

0,11 € 26,57 € 26,57 €

0,02 € 3,75 € 3,75 €



0,09 € 22,75 € 22,75 €

10,09 € 2.472,26 €

0,22 € 54,90 € 54,90 €

0,19 € 46,69 € 46,69 €

1,18 € 290,07 € 290,07 €

1,16 € 284,04 € 284,04 €

0,20 € 49,75 € 49,75 €

0,22 € 53,16 € 53,16 €

0,71 € 173,26 € 173,26 €



x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

0,55 € 134,85 € 269,71 € x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x



x

x

x

x

x

x

x

x



4,12 € 1.009,81 € 1.009,81 €

0,30 € 74,25 € 74,25 €

0,00 € 1,03 € 1,03 €

0,63 € 155,28 € 776,39 €

0,07 € 17,89 € 89,46 €

0,22 € 53,22 € 53,22 €

0,04 € 10,56 € 10,56 €

0,01 € 3,64 € 3,64 €

0,35 € 85,95 € 85,95 €

0,68 € 166,33 € 831,63 €



0,27 € 66,61 € 66,61 €

0,04 € 10,81 € 10,81 €

0,15 € 36,39 € 36,39 €

0,61 € 148,34 €

0,02 € 4,99 € 4,99 €

0,03 € 7,58 € 7,58 €

0,04 € 9,27 € 9,27 €

x

98,40 € 24.107,12 € 24.107,12 €

78,72 € 19.285,69 € 173.571,23 €



9,84 € 2.410,71 € 4.821,42 €































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Instalações de Água Fria e Esgotos

TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

266.536,71 € 339,50 € 5.530,98 € 2.750,21 €

266.536,71 € 339,50 € 5.530,98 € 2.750,21 €











741,67625

289,30335







4500,00075

















155,27806 155,27806

17,89234 17,89234

166,32608 166,32608





2410,7112































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































14 15 16 17 18 19 20 21 22

6.834,58 € 24.107,12 € 339,50 € 26.230,96 € 20.699,98 € 20.699,98 €

6.834,58 € 24.107,12 € 339,50 € 26.230,96 € 20.699,98 € 20.699,98 €



198,19275

165,9091

93,60345

20,8924

13,9307





192,90195

136,36945

132,28285

118,6829

148,59985

410,7511

498,70485

649,849

332,6414

193,58675

282,18365

116,84785

177,49515

189,3507

219,57635

226,78915

303,01355

156,1679

254,5195

166,845

103,2001



741,67625

837,93185

289,30335







964,2844778 964,2844778 964,2844778

450,0000778 450,0000778 450,0000778

4500,00075

153,11275

88,3421

117,45545













134,8541





155,27806

17,89234

166,32608



24107,118

19285,69196 19285,69196 19285,69196

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































23 24 25 26 27 28

21.039,47 € 20.699,98 € 45.579,75 € 20.699,98 € 20.699,98 € 30.284,77 €

21.039,47 € 20.699,98 € 45.579,75 € 20.699,98 € 20.699,98 € 30.284,77 €

143,1811

124,0549

60,6446

3,4414

4,4251

2,5811

6,0845

2,8678



2,0992

6,2677

6,9652

198,19275

165,9091

93,60345

20,8924

13,9307



258,3045

546,0833

707,7847

625,8583

728,7439

382,3341

278,6771

237,6709

461,257

288,7035

273,6445

632,8465

1301,8607

1502,1984

1420,6183

1523,827

1270,3129

474,9949

271,0905



534,5033

223,5255

192,90195

136,36945

132,28285

118,6829

148,59985

410,7511

498,70485

649,849

332,6414

193,58675

282,18365

116,84785

177,49515

189,3507

219,57635

226,78915

303,01355

156,1679

254,5195

166,845

103,2001



637,4533

1271,8507

837,93185



38,2781

19,8196

8,7036





964,2844778 964,2844778 964,2844778 964,2844778 964,2844778 964,2844778

450,0000778 450,0000778 450,0000778 450,0000778 450,0000778 450,0000778

321,77

153,11275

88,3421

117,45545



15,3113

4,9549

8,7036





372,0459

227,5254

517,3467

1566,7554

460,7343

550,8053

680,9586



371,8778

222,1896

150,8041

279,0691

245,0755

107,786

12,9645

20,4762

35,1787

44,8192

26,566

3,7539



22,7497

54,9003

46,6947

290,0735

284,0449

49,7542

53,1576

173,2579



134,8541





1009,8098

74,2479

1,0285

155,27806 155,27806

17,89234 17,89234

53,2228

10,5632

3,6392

85,9477

166,32608 166,32608



66,6146

10,8093

36,3917

4,9857

7,5816

9,265

19285,69196 19285,69196 19285,69196 19285,69196 19285,69196 19285,69196



2410,7112

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































BC4 - Instações de Gases Medicinais

CÓDIG

O
CAP. ELEMENTO

CAP. 15

15.4.
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

15.4.1.1.
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

15.4.1.2.
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

15.4.1.3.
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

15.4.1.4.
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

15.4.1.5.
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

15.4.1.6.
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

15.4.1.7.
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

15.4.1.8.
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

15.4.1.9.
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

15.4.1.10.
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

15.4.1.11.
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

15.4.1.12.
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais



INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

15.4.1.13.
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais



INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

15.5.
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

15.5.1.
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

15.5.2.
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

15.5.3.
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

15.5.4.
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

15.5.5.
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

15.5.6.
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

15.5.7.
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

15.5.8.
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

15.5.9.
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

15.5.10.
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

15.5.11.
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais



15.5.12.
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

15.6.
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

15.6.1.
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

15.6.1.1
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

15.6.1.2
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

15.6.1.3
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

15.6.1.4
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

15.6.1.5
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

15.6.1.6
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais



INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

15.6.1.7
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

15.6.1.8
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

15.6.1.9
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

15.6.1.10
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

15.6.1.11
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

15.6.1.12
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

15.6.1.13
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

15.6.1.14
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

15.6.2.
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

15.6.2.1.
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

15.6.2.2.
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

15.6.2.3.
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

15.6.3.
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

15.6.3.1.
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais



INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

15.6.3.2.
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

15.6.3.3.
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

15.6.3.4.
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

15.6.3.5.
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

15.6.3.6.
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

15.6.3.7.
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

15.7
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

15.7.1.
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

15.7.2.
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

15.7.3.
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

15.7.4.
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

15.7.5.
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

15.7.6.
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

15.7.7.
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

15.7.8.
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

15.7.9.
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

15.7.10.
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

15.7.11.
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais



15.8.1.
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

15.8.1.1.
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

15.8.1.2.
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

15.8.1.3.
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

15.8.1.4.
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

15.8.1.5.
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

15.8.1.6.
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

15.8.1.7.
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

15.8.1.8.
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

15.8.1.9.
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

15.8.1.10.
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

15.8.1.11.
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

15.8.1.12.
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais



INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

15.8.1.13.
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

15.8.1.14.
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

15.8.1.15.
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

15.8.1.16.
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

15.8.1.17.
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

15.8.1.18.
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

15.8.2.
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

15.8.2.1.
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

15.8.2.2.
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

15.8.2.3.
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

15.8.2.4.
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais



15.8.2.5.
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

15.8.2.6.
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

15.8.2.7.
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

15.8.2.8.
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

15.8.2.9
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

15.8.3.
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

15.8.3.1.
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

15.8.3.2.
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

15.8.3.3.
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

15.8.3.4.
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

15.8.3.5.
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

15.8.3.6.
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

15.8.3.7.
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

15.8.3.8.
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais



15.8.4.
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

15.8.4.1.
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

15.8.4.2.
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

15.8.4.3.
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

15.8.4.4.
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

15.8.4.5.
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

15.8.4.6.
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

15.8.4.7.
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

15.8.4.8.
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

15.8.4.9.
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

15.8.4.10.
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

15.8.4.11.
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

15.8.4.12.
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

15.8.4.13.
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais



15.8.4.14.
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

15.8.4.15.
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

15.8.4.16.
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

15.8.5.
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

15.8.5.1.
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

15.8.5.2.
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

15.8.5.3.
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

15.8.5.4.
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

15.8.5.5.
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

15.8.5.6.
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

15.8.5.7.
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

15.8.5.8.
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais



15.8.5.9.
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

15.8.5.10.
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

15.8.5.11.
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

15.8.5.12.
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

15.8.5.13.
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

15.8.5.14.
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

15.8.5.15.
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

15.8.5.16.
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

15.8.5.17.
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

15.8.5.18.
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

15.8.5.19.
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

15.8.5.20.
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

15.8.5.21.
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

15.8.5.22.
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

15.8.5.23.
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais





















BC4 - Instações de Gases Medicinais

COMPONENTE

INSTAL. E EQUIP.MECÂNICOS

Gases Medicinais

INSTALAÇÕES DE VÁCUO

(Equipamento, tubagens e acessórios)

Central de vácuo, de dois conjuntos de três grupos electrobombas, rotativas de palhetas a 50%,

para um débito mínimo de 60 m3/h cada, a uma depressão relativa de 0,7 bar, equipada com um

motor de cerca de 2 Kw.

Reservatório para vácuo, com montagem de dois grupos electrobomba, com vacuómetro,

sistema de purga, válvulas de seccionamento e capacidade de 1500 l.

Sistema de filtragem com purga de líquidos automática, by-pass, restantes ligações, etc..

Ventilador em linha,para ventilação do espaço, comandado por termostato ambiente, para 750

m3/h a 7 mm.c.a..

Colector com 5 entradas de serviço, 2x39/42 + 1x48/51 + 1 reserva, saídas a 51/54 com válvula

de seccionamento, vacuómetros e sistema de purga e filtro de carvão activado.

Alarme com sinalização, luminosa e acústica, de falta de alimentação, disparo térmico da bomba,

baixa pressão na rede e colmatação de filtros.

Frascos de segurança e protecção, vacuómetros, de 300 ml e regulação de 0 a 600 mbar,

próprios para Esterilização 125ºC        durante 15 minutos.

Vacuómetros de 500 ml e recipiente de 4000 ml e regulador de 0 a 1000 mbar, próprios para

Esterilização 134ºC durante 15 minutos.

Carros de dupla aspiração.

Quadro eléctrico de comando em cascata, arranque alternado e controlo dos grupos

electrobomba da Central de Vácuo, incluindo ligações à Central Telefónica e Gestão Técnica

Centralizada.

Tomada de vácuo de duplo fecho, para S. Tratamentos e Exames.

Válvulas de corte de membrana ou macho esférico, para tubagem, e nos diâmetros:

. 10/12

. 12/14

. 14/16



. 16/18

. 18/20

. 20/22

. 22/25

. 25/28

. 33/36

. 39/42

. 42/45

. 48/51

. 52/55

. 101/105

Tubo de cobre vermelho, sem costura, electrolítico, fosforoso, desoxidado, isento de gorduras e

arsénio, conforme Norma BS6017 e nos diâmetros:

. 10/12

. 12/14

. 14/16

. 16/18

. 18/20

. 20/22

. 22/25

. 25/28

. 33/36

. 39/42

. 42/45

. 48/51

. 52/55



. 101/105

INSTALAÇÕES DE AR COMPRIMIDO 

(Equipamento, tubagens e acessórios)

Compressores completos, de 145 m3/h, cada, com filtragem de poeiras e secador de humidade.

Depósito de ar, com capacidade de 900 litros, completo, com manómetro, purga e todos os

pertences.

Conjunto filtro/separador/válvula:

. DN 3/4"

. DN 3/8"

Tubo de cobre sem costura, soldado e  identificado:

. DN 25/28

. DN 16/18

. DN 14/16

. DN 12/14

. DN 10/12

Válvulas de corte:

. DN 25/28

. DN 16/18

. DN 14/16

. DN 12/14

. DN 10/12

Torneira, macho esférico, para adaptação  de "record".

Torneira, macho esférico e griffe para pistola.

Colector, DN 40, com uma entrada a 25/28 e duas saídas a 14/16 e 16/18 e uma reserva.

Ligação à Gestão Técnica.

Trabalhos de construção civil, inerentes à instalação das redes.

Preparação dos traçados de execução e telas finais.



Ensaios e Garantia.

REDES DE GÁS - DOMÉSTICO E LABORATORIAIS

(Equipamento, tubagens e acessórios)

REDE INTERIOR DE GÁS NATURAL

Tubagem de cobre, NP EN 1057, revestida a PVC, incluindo todos os acessórios, com os

diâmetros de:

. DN 50

. DN 42

. DN 35

. DN 28

. DN 22

. DN 15

Tubagem em aço sem costura, NP EN 10208-1, incluindo todos os acessórios para instalação à

vista, com os diâmetros de:

. 2 1/2"

. 2"

Colector em aço sem costura, NP EN 10208-1:

. DN 100, 1 Entrada e 11 Saídas

Válvula de corte geral, tipo corte rápido:

. DN 75

. DN 42

. DN 15

Válvulas electromagnéticas de corte, 1/4 de volta, com     os diâmetros de:

. DN 90

. DN 42

. DN 35

. DN 22

Válvulas de corte, com os diâmetros de:



. DN 75

. DN 50

. DN 42

. DN 35

Válvulas de corte aos equipamentos, 1/4 volta, com  os diâmetros:

. DN 50

. DN 42

. DN 35

. DN 28

. DN 25

. DN 22

Tampões de válvulas, DN 22.

Redutor de equipamento de 400 a 40    mbars, para 22 mbars, com caudal máximo de 88 m³/h.

Uniões dieléctricas.

Ligação à terra.

Detector de gás.

Sirene interior.

Indicador luminoso.

DIVERSOS

Construção civil necessária à execução das redes consideradas.

Realização de Ensaios.

Preparação dos traçados de execução, telas finais e garantia.

REDE EXTERIOR DE GÁS NATURAL

Tubagem em polietileno, PE SDR11 - ISO4437, no exterior, incluindo todos os acessórios, com

os diâmetros de:

. DN 90



. DN 40

Válvulas de corte seláveis de corte ao contador de 1/4 de volta, com os diâmetros de:

. DN 90

Válvula anti-retorno, DN 90.

Caixa metálica de entrada no edifício, com porta e dimensões aproximadas de:

. 800 x 1400 x 1400 mm

Redutor de entrada de 15 bars, para 400 mbars, com caudal máximo de 180.0 m³/h.

Conjuntos redutores de pressão:

. 1º escalão (até 1 bar)

. 2º escalão (de 1 bar a 400 mbar)

. 3º escalão (de 400 mbar à pressão serviço)

Abertura e tapamento de vala a 0,8 m de profundidade e 0,50 de largura.

CENTRAL DE PRODUÇÃO DE AR PROPANADO

Depósito de gás propano - 22 m³.

Sistema de bombagem de GPL na fase líquida

Sistema de vaporização forçada

Sistema de mistura GPL/Ar

Sistema de ar comprimido

Sistema de regulação e medida

Sistema de regulação e controlo

Muro em rede de vedação dos depósitos  e  porta.

Gambiarra rotativa para pulverizar os depósitos, incluindo electroválvula termostática com

comando por temperatura.

Maciço de assentamento dos depósitos, com a dimensão de:

. 25,0 x 5,0 m

Válvulas de corte do sistema.



INSTALAÇÃO DE OXIGÉNIO

Reservatório de oxigénio líquido, instalado sobre maciço de betão, vaporizador, equipado com

redutor de grande débito e protegido com armação de rede envolvente.

Central de oxigénio equipada com válvulas, automatismos de transferência e controlo,

alarmes, rampa para quadro de garrafas de reserva e emergência.

Redutores de pressão 15/6 bar, incluindo válvula de retenção, passagem e segurança, incluindo

todos os acessórios.

Painel de redução/inversão para alimentação em reserva/emergência, incluindo todos

os pertences.

"Records" flexíveis de ligação entre os quadros             e as garrafas.

Colectores de saídas de serviço 1x48/51 + 1x25/28 + 1x33/36 + 1 x reserva, entrada a 48/51,

incluindo manómetros, válvulas de seccionamento e todos os pertences.

Alarme com sinalização, luminosa e acústica, baixa de pressão na rede de O2, passagem

directa a redutores, falta de O2 nas rampas, com ligação de alarme à Telefonista e

à Gestão Técnica.

Tomadas de O2 de duplo fecho, para as Salas de Tratamento, Exames e Laboratório.

Válvulas de corte do tipo macho esférico, isentas de óleo, próprias para O2,  e nos diâmetros:

. 8/10

. 10/12

. 12/14

. 14/16

. 16/18

. 18/20

. 20/22

. 22/25

. 25/28

. 33/36

. 39/42

. 48/51

Conjuntos de 2ª redução para O2, 6/3 bar, incluindo alarmes, tomada de ligação de garrafa e

ligação à Gestão.

Conjunto de redutores de pressão.

Tubo de cobre vermelho, sem costura, electrolítico, fosforoso, desoxidado, isento de gorduras e

arsénio, conforme Norma BS6017 e nos diâmetros:



. 10/12

. 12/14

. 14/16

. 16/18

. 18/20

. 20/22

. 22/25

. 25/28

. 33/36

. 36/39

. 39/42

. 42/45

Tubo de cobre plastificado para O2, de 25/28, sem costura, para instalação em vala, incluindo

abertura e tapamento.

Conjunto de segurança de corte automático de N2O na                    falta de O2.

Caixas de seccionamento de todos os fluídos do braço articulado, com tampa de acrílico, dotada

de sistema de fecho.

Debitómetros de:

. 0 a 5 l/min.

. 0 a 15 l/min.

Frascos de segurança e protecção 300 ml.

Humidificadores de 1 l.

INSTALAÇÃO DE PROTÓXIDO DE AZOTO

Rampa para quadro de garrafas, incluindo painel de redução/inversão para alimentação da

instalação em serviço/reserva e de emergência, completo.

Painel de redução/inversão para alimentação em reserva/emergência, completo.

"Records" flexíveis de ligação aos quadros  de garrafas.

Colectores com duas saídas 1x14/16 + 1x10/12 + 1 x reserva, entrada a 16/18, incluindo

manómetros, válvulas de seccionamento e todos os pertences.



Alarme com sinalização, luminosa e acústica, de baixa de pressão na rede de N2O, passagem

directa a redutores, rampa esgotada, com ligação à Telefonista e à Gestão Técnica.

Tomadas de N2O de duplo fecho, nas Salas de Anestesia e Imagiologia.

Válvulas de corte macho esférico, PN20 para tubagem nos diâmetros:

. 10/12

. 14/16

. 18/20

Tubo de cobre vermelho, sem costura, electrolítico, fosforoso, desoxidado, isento de gorduras e

arsénio, conforme Norma BS6017 e nos diâmetros:

. 10/12

. 14/16

. 18/20

Conjuntos de 2ª redução para N2O, 6/3 bar.

INSTALAÇÃO DE DIÓXIDO DE CARBONO

Rampa para quadro de garrafas, incluindo painel de redução/inversão para alimentação da

instalação em serviço/reserva, completo.

Painel de redução/inversão para alimentação em reserva/emergência, completo.

"Records" flexíveis de ligação dos quadros             às garrafas.

Colector de uma saída de 1 x 10/12 + 1 reserva, com manómetros, válvulas de seccionamento e

todos os pertences.

Alarme com sinalização, luminosa e acústica, de baixa de pressão na rede, passagem directa a

redutores, mudança da rampa, com ligação à Telefonista e à Gestão Técnica.

Tomadas de CO2 de duplo fecho, em aço  inox 316 TI.

Válvulas de corte de macho esférico, em aço inox, PN20 para tubagem nos diâmetros:

. 10/12

. 12/14

Tubo de aço inox de alta resistência, DIN 316 TI nos diâmetros:

. 8/10

. 10/12

. 12/14



INSTALAÇÃO DE AR COMPRIMIDO RESPIRÁVEL

Grupos de dois compressores de parafuso, isento de óleo, para um débito de 95 m3/h a uma

pressão de 10 bar.

Sistema de tratamento de ar, com by-pass, constituído por aquecedor, secador de ar, sistema

automático de purga, conjunto de filtragem para humidades, poeiras, vapores de óleo, bactérias,

CO, CO2, SO2, completo.

Sistema de admissão de ar filtrado, incluindo filtros e ventilador de 320 m3/h e 30 mm.c.a, que

actua sempre que o compressor arranca, para o bom funcionamento dos grupos.

Painel de redução/inversão para alimentação em reserva/emergência, a partir de um quadro de

garrafas,  completo.

Reservatório de 1500 l, para balanço da instalação de ar comprimido, com manómetro, válvula

de segurança, purga, ligações dos dois conjuntos de grupos e todos os pertences.

Rampa para quadro de garrafas.

"Records" flexíveis de ligação dos quadros às garrafas.

Colector de quatro saídas de serviço, 2x10/12 + 2x16/18, e entrada 25/28 com manómetros,

válvulas de seccionamento e todos os pertences.

Quadro eléctrico de comando em cascata, arranque alternado e controle dos grupos

electrobomba da Central de Ar Comprimido Respirável, incluindo ligações à Central Telefónica e

Gestão Técnica.

Alarme com sinalização, luminosa e acústica, de baixa pressão na rede, passagem directa a

redutores, rampa esgotada, com ligação à Telefonista e à Gestão Técnica.

Alarme com sinalização, luminosa e acústica, de baixa pressão na rede, passagem directa a

redutores, rampa esgotada, com ligação à Telefonista e à Gestão Técnica.

Válvulas de corte macho esférico,  PN20 para tubagem nos diâmetros:

. 10/12

. 12/14

. 14/16

. 16/18

. 18/20

. 20/22

. 22/25

. 25/28

. 33/36

. 42/45

. 48/51

Conjunto de 2ª redução 6/3 bar.



Conjunto de  redução 10/6 bar, incluindo alarme e ligação à Gestão.

Tubo de cobre vermelho, sem costura, electrolítico, fosforoso, desoxidado, isento de gorduras e

arsénio, conforme Norma BS6017 e nos diâmetros:

. 10/12

. 12/14

. 14/16

. 16/18

. 18/20

. 20/22

. 22/25

. 25/28

. 33/36

. 39/42

. 42/45

. 48/51

Redutores até 300 kpa.

DIVERSOS

Salas operatorias - Braços de tecto articulados, com dois graus de liberdade para Anestesia,

equipados com tomadas de gases medicinais, Normas Inglesas, oito tomadas eléctricas, uma de

oxigénio,  uma de ar comprimido a 3 bar, duas de vácuo, uma de N2O .

Salas operatorias - Braços de tecto articulados, com dois graus de liberdade para Cirurgia, com

tomadas de gases medicinais, oito tomadas eléctricas, uma de oxigénio, uma de CO2, uma de ar

comprimido a 6 bar e uma tomada de vácuo.

Suporte de tecto articulado, para UCI, com 16 tomadas eléctricas, três de oxigénio, duas de

vácuo, duas de  ar  comprimido, de comunicação e chamada e candeeiro.

Pendurais de tecto, sem grau de liberdade, para Exames Especiais, Imagiologia e Diálise, com

tomadas de gases medicinais, uma de vácuo, 1 de O2 e seis tomadas eléctricas.

Quadro eléctrico geral para a instalação de Gases Medicinais, com circuitos individualizados para

a Central de Oxigénio, Protóxido de Azoto e Dióxido de Carbono.

Idem, idem, para a instalação da central de vácuo, com 2 conjuntos de dois grupos de

compressores, incluindo interface de ligação  à gestão técnica.

Idem, idem, para a instalação da central de ar comprimido respirável, com 2 conjuntos de dois

compressores, incluindo interface de ligação à gestão técnica.

Tomada eléctrica trifásica de 63 A, junto do Depósito de O2, incluindo 50 m de cabo 4x10 em

vala.



Tubo Spiro de diâmetro 400, para exaustão do ar quente da Central do Ar Comprimido

Medicinal.

Tubo Spiro de diâmetro 350 para exaustão do ar quente da Central do Ar Comprimido Industrial.

Tubo Spiro de diâmetro 500 para exaustão do ar quente da Central de Vácuo.

Alimentação eléctrica aos quadros da Central do depósito líquido de O2, com protecção trifásica

63 A, cabo 3x35+25+25.

Alimentação aos ventiladores de exaustão de ar quente, equipado com termostato de arranque

aos 37ºcentrigados - cabo 4x4+4.

Caixas metálicas dotadas de porta com vidro acrílico para alojamento dos conjuntos de redutores

de pressão e de seccionamento, com tomada de emergência para Ox.3 bar; ACR 3 bar, N2O 3

bar.

Identificação de tubagens em todo os seu comprimento, quer sejam montadas á vista, em tecto

falso ou em courette, na cor convencional ou com etiquetas.

Alarmes locais para o Bloco Operatório, Urgência, UCI e restantes Serviços, com ligação na

Telefonista e controlo na gestão.

Sistema de evacuação de gases anestésicos para Salas de Operações, Salas de Pequena -

Cirurgia, Sala de Partos Distócicos  e Imagiologia:

. Tomadas

. Motor com regulação caudal a pressão constante, 1200 m3/h

. Motor com regulação caudal a pressão constante, 680 m3/h

Calhas técnicas hospitalares completas, incluindo por cama, V, ACR e O2, 4 tomadas eléctricas,

1 armadura de 3 lâmpadas, informática, chamada de enfermeira e telefone, com o comprimento

de 2,20 m.

Calhas técnicas hospitalares completas, incluindo tomadas de V e O2, 4 tomadas eléctricas,

iluminação, informática, chamada de enfermeira e telefone, por cama, para Enfermarias

de 2 camas -                 3,40 m  comp..

Calhas técnicas hospitalares completas, equipadas com suporte de equipamento, com 2 vácuo,

2 O2, 1 ACR e 8 tomadas eléctricas,  para todas as camas do S.O e Recobro.

Calhas técnicas de interligação às calhas técnicas hospitalares, para gases e electricidade, a

executar nas prumadas das Enfermarias, Recobro, Urgência e Diálise, com 3 canais, separador,

incluindo todos os acessórios.

Trabalhos de construção civil, inerentes à instalação das redes.

Preparação dos traçados de execução e    telas finais.





















Trab. Subst Início Ciclo Fim
N.º 

Ciclos

Quant. 

Total
Unid.

Preço

Unitário (€)

15 15 1 2,00 Cj. 7.139,41

28 1 1 1,00 un 748,80

10 10 2 1,00 Cj. 682,15

10 10 2 1,00 Cj. 1.306,55

incluido na 

manutenção 40 40 220,00 un 83,76

40 40 15,00 Cj. 74,50

6,00 un 435,99

6 6 4

6 6 4 18,00 un 38,42

incluido na 

manutenção 14 14 2 220,00 un 13,67

incluido na 

manutenção 14 14 2 35,00 un 13,67

incluido na 

manutenção 14 14 2 16,00 un 14,98



incluido na 

manutenção 14 14 2 4,00 un 16,28

incluido na 

manutenção 14 14 2 6,00 un 16,28

incluido na 

manutenção 14 14 2 8,00 un 17,58

incluido na 

manutenção 14 14 2 2,00 un 28,32

incluido na 

manutenção 14 14 2 14,00 un 34,18

incluido na 

manutenção 14 14 2 3,00 un 54,46

incluido na 

manutenção 14 14 2 1,00 un 54,46

incluido na 

manutenção 14 14 2 1,00 un 59,98

incluido na 

manutenção 14 14 2 8,00 un 65,89

incluido na 

manutenção 14 14 2 2,00 un 65,89

incluido na 

manutenção 14 14 2 1,00 un 159,85

incluido na 

manutenção 40 40 1.680,00 m 12,71

incluido na 

manutenção 40 40 700,00 m 12,78

incluido na 

manutenção 40 40 720,00 m 12,78

incluido na 

manutenção 40 40 50,00 m 13,96

incluido na 

manutenção 40 40 60,00 m 14,99

incluido na 

manutenção 40 40 120,00 m 15,68

incluido na 

manutenção 40 40 18,00 m 17,48

incluido na 

manutenção 40 40 150,00 m 18,09

incluido na 

manutenção 40 40 40,00 m 34,82

incluido na 

manutenção 40 40 80,00 m 53,05

incluido na 

manutenção 40 40 20,00 m 53,05

incluido na 

manutenção 40 40 130,00 m 70,73

incluido na 

manutenção 40 40 10,00 m 70,73



incluido na 

manutenção 40 40 10,00 m 185,41

incluido na 

manutenção 40 40 3,00 Cj. 27.463,12

incluido na 

manutenção 40 40 1,00 un 3.336,77

incluido na 

manutenção 40 40 4,00 Cj. 329,56

incluido na 

manutenção 40 40 4,00 Cj. 296,60

incluido na 

manutenção 40 40 10,00 m 20,44

incluido na 

manutenção 40 40 30,00 m 19,22

incluido na 

manutenção 40 40 70,00 m 10,69

incluido na 

manutenção 40 40 100,00 m 9,40

incluido na 

manutenção 40 40 140,00 m 8,94

incluido na 

manutenção 14 14 2 2,00 un 21,54

incluido na 

manutenção 14 14 2 1,00 un 19,22

incluido na 

manutenção 14 14 2 2,00 un 19,22

incluido na 

manutenção 14 14 2 3,00 un 19,22

incluido na 

manutenção 14 14 2 6,00 un 17,02

incluido na 

manutenção 40 40 6,00 un 175,76

incluido na 

manutenção 40 40 14,00 un 175,76

incluido na 

manutenção 40 40 1,00 Cj. 983,18

1,00 Cj. 686,58

1,00 Cj. 5.492,62

1,00 Cj. 686,57



1,00 Cj. 2.966,02

20,00 m 24,65

10,00 m 21,96

70,00 m 20,02

40,00 m 16,82

60,00 m 13,89

100,00 m 9,73

25,00 m 37,00

10,00 m 28,97

10 10 2 1,00 un 116,41

14 14 2 1,00 un 202,25

14 14 2 2,00 un 134,98

14 14 2 1,00 un 97,93

14 14 2 1,00 un 548,43

14 14 2 1,00 un 133,19

14 14 2 2,00 un 107,43

14 14 2 1,00 un 70,81



14 14 2 3,00 un 78,95

14 14 2 2,00 un 78,95

14 14 2 2,00 un 78,95

14 14 2 1,00 un 78,95

14 14 2 2,00 un 53,74

14 14 2 2,00 un 45,10

14 14 2 2,00 un 41,79

14 14 2 4,00 un 38,43

14 14 2 1,00 un 34,78

14 14 2 14,00 un 38,43

2,00 un 6,89

10 10 2 5,00 un 94,03

1,00 Cj. 65,29

1,00 Cj. 326,45

3,00 Cj. 201,82

3,00 Cj. 115,71

3,00 Cj. 33,64

1,00 Cj. 9.782,60

1,00 Cj. 6.525,78

1,00 Cj. 6.525,78

170,00 m 195,87



38,00 m 132,53

14 14 2 2,00 un 457,02

1,00 un 432,32

1,00 Cj. 3.264,44

1,00 un 336,36

2,00 Cj. 195,87

2,00 Cj. 391,73

4,00 Cj. 522,30

310,00 m 26,12

2,00 un 3.862,62

1,00 Cj. 2.317,57

1,00 Cj. 3.310,81

1,00 Cj. 1.655,41

1,00 Cj. 16.554,07

1,00 Cj. 2.207,21

1,00 Cj. 1.655,41

1,00 Cj. 1.655,41

1,00 Cj. 275,90

1,00 Cj. 6.180,19

14 14 2 1,00 Cj. 1.324,33



responsabilidade 

fornecedor 40 40 1,00 Cj. 5.518,02

25 25 1 1,00 Cj. 3.055,53

10 10 2 1,00 Cj. 468,69

incluido 

manutenção 10 10 2 1,00 Cj. 1.306,55

incluido 

manutenção 10 10 2 26,00 un 38,42

não se substitui 14 14 2 210,00 un 13,67

não se substitui 14 14 2 60,00 un 13,67

não se substitui 14 14 2 18,00 un 13,67

não se substitui 14 14 2 10,00 un 14,98

não se substitui 14 14 2 6,00 un 16,28

não se substitui 14 14 2 4,00 un 16,28

não se substitui 14 14 2 10,00 un 17,58

não se substitui 14 14 2 3,00 un 28,32

não se substitui 14 14 2 2,00 un 34,18

não se substitui 14 14 2 1,00 un 54,46

não se substitui 14 14 2 6,00 un 59,98

não se substitui 14 14 2 4,00 un 65,89

20 20 1 18,00 un 384,16

20 20 1 4,00 un 253,22



não se substitui 40 40 780,00 m 12,71

não se substitui 40 40 970,00 m 12,78

não se substitui 40 40 140,00 m 12,78

não se substitui 40 40 80,00 m 13,96

não se substitui 40 40 20,00 m 14,99

não se substitui 40 40 180,00 m 15,68

não se substitui 40 40 60,00 m 17,48

não se substitui 40 40 160,00 m 18,09

não se substitui 40 40 25,00 m 34,82

não se substitui 40 40 20,00 m 47,47

não se substitui 40 40 60,00 m 53,05

não se substitui 40 40 110,00 m 53,05

não se substitui 99 99 40,00 m 41,97

20 20 1 3,00 un 3.578,91

incluido na 

manutenção 40 40 26,00 un 813,91

incluído na 

manutenção 40 40 220,00 un 36,46

incluído na 

manutenção 40 40 40,00 un 32,56

incluído na 

manutenção 40 40 60,00 un 9,77

incluído na 

manutenção 40 40 10,00 un 7,81

10 10 2 1,00 Cj. 5.150,62

10 10 2 1,00 Cj. 87,25



1,00 Cj. 1.306,55

9,00 un 38,42

incluido na 

manutenção 14 14 2 70,00 un 13,67

incluido na 

manutenção 14 14 2 4,00 un 14,98

incluido na 

manutenção 14 14 2 2,00 un 16,28

incluido na 

manutenção 40 40 150,00 m 12,71

incluido na 

manutenção 40 40 190,00 m 12,78

incluido na 

manutenção 40 40 10,00 m 14,99

20 20 1 3,00 un 384,16

25 25 1 1,00 Cj. 5.126,17

10 10 2 1,00 Cj. 136,74

1,00 Cj. 1.306,55

Incluido na 

manutenção 99 99 7,00 un 61,86

Incluido na 

manutenção 14 14 2 7,00 un 87,90

Incluido na 

manutenção 14 14 2 2,00 un 113,95

Incluido na 

manutenção 40 40 30,00 m 21,54

Incluido na 

manutenção 40 40 20,00 m 23,77

Incluido na 

manutenção 40 40 100,00 28,48



20 20 1 3,00 Cj. 34.330,39

20 20 1

incluido na 

manutenção 40 40 1,00 Cj. 1.455,35

10 10 2 1,00 un 3.062,04

incluido na 

manutenção 20 20 1

incluido na 

manutenção 25 25 1

incluido na 

manutenção 25 25 1

10 10 2 1,00 Cj. 317,85

incluido na 

manutenção 10 10 2 1,00 Cj. 1.306,55

incluido na 

manutenção 10 10 2 23,00 un 38,42

incluido na 

manutenção 14 14 2 380,00 un 13,67

incluido na 

manutenção 14 14 2 6,00 un 13,67

incluido na 

manutenção 14 14 2 8,00 un 14,98

incluido na 

manutenção 14 14 2 1,00 un 16,28

incluido na 

manutenção 14 14 2 2,00 un 16,28

incluido na 

manutenção 14 14 2 1,00 un 17,58

incluido na 

manutenção 14 14 2 2,00 un 28,32

incluido na 

manutenção 14 14 2 2,00 un 34,18

incluido na 

manutenção 14 14 2 1,00 un 54,46

incluido na 

manutenção 14 14 2 1,00 un 59,98

incluido na 

manutenção 14 14 2 2,00 un 65,89

20 20 1 18,00 un 384,16



20 20 1 1,00 un 384,16

incluido na 

manutenção 40 40 1.860,00 m 12,71

incluido na 

manutenção 40 40 500,00 m 12,78

incluido na 

manutenção 40 40 180,00 m 12,78

incluido na 

manutenção 40 40 60,00 m 13,96

incluido na 

manutenção 40 40 70,00 m 14,99

incluido na 

manutenção 40 40 110,00 m 15,68

incluido na 

manutenção 40 40 40,00 m 17,48

incluido na 

manutenção 40 40 120,00 m 18,09

incluido na 

manutenção 40 40 10,00 m 34,82

incluido na 

manutenção 40 40 120,00 m 53,05

incluido na 

manutenção 40 40 10,00 m 53,05

incluido na 

manutenção 40 40 5,00 m 70,73

6,00 un 253,22

subst por 

obsolência 25 2 2 12,00 un 6.154,64

subst por 

obsolência 25 2 2 12,00 un 5.205,41

subst por 

obsolência 25 2 2 20,00 un 7.178,33

subst por 

obsolência 25 2 2 4,00 Cj. 5.142,08

incluido na 

manutenção 40 40 1,00 Cj. 358,12

incluido na 

manutenção 40 40 1,00 Cj. 423,23

incluido na 

manutenção 40 40 1,00 Cj. 423,23

incluido na 

manutenção 40 40 1,00 un 13,80



incluido na 

manutenção 40 40 10,00 m 110,69

incluido na 

manutenção 40 40 5,00 m 97,67

incluido na 

manutenção 40 40 4,00 m 123,71

n/a 99 99 20,00 m 240,92

n/a 99 99 10,00 Cj. 260,45

n/a 99 99 18,00 un 341,23

n/a 99 99 1,00 Cj. 3.906,76

subst por 

obsolência 20 20 1 18,00 Cj. 1.360,66

incluido na 

manutenção 99 99 12,00 Cj. 430,02

1,00 Cj. 6.470,51

1,00 Cj. 6.470,51

incluido na 

manutenção 40 40 80,00 un 1.400,30

incluido na 

manutenção 40 40 70,00 un 2.269,27

incluido na 

manutenção 40 40 76,00 un 1.597,12

incluido na 

manutenção 40 40 312,00 m 231,54

n/a 99 99

n/a 99 99





















1.485.900,47 €

Preço

Total (€)
% Subst

Valor Base

LCC

Estaleiro e 

Trab. Prep.

Estudos

M&E

C.Civil

M&E

14278,83 50,00% 7.139,42 € 571,15 € 356,97 € 71,39 €

748,8 10,00% 74,88 € 5,99 € 3,74 € 0,75 €

682,15 25,00% 170,54 € 13,64 € 8,53 € 1,71 €

1306,55 100,00% 1.306,55 € 104,52 € 65,33 € 13,07 €

18427,41

1117,53

2615,97

10,00%

691,5 10,00% 69,15 € 5,53 € 3,46 € 0,69 €

3008,21 10,00% 300,82 € 24,07 € 15,04 € 3,01 €

478,58 10,00% 47,86 € 3,83 € 2,39 € 0,48 €

239,61 10,00% 23,96 € 1,92 € 1,20 € 0,24 €



65,11 10,00% 6,51 € 0,52 € 0,33 € 0,07 €

97,67 10,00% 9,77 € 0,78 € 0,49 € 0,10 €

140,64 10,00% 14,06 € 1,13 € 0,70 € 0,14 €

56,65 10,00% 5,67 € 0,45 € 0,28 € 0,06 €

478,58 10,00% 47,86 € 3,83 € 2,39 € 0,48 €

163,38 10,00% 16,34 € 1,31 € 0,82 € 0,16 €

54,46 10,00% 5,45 € 0,44 € 0,27 € 0,05 €

59,98 10,00% 6,00 € 0,48 € 0,30 € 0,06 €

527,15 10,00% 52,72 € 4,22 € 2,64 € 0,53 €

131,79 10,00% 13,18 € 1,05 € 0,66 € 0,13 €

159,85 10,00% 15,99 € 1,28 € 0,80 € 0,16 €

21352,8

8942,58

9198,08

698,01

899,34

1881,5

314,57

2713,25

1392,89

4244,31

1061,08

9194,3

707,25



1854,15

82389,35

3336,77

1318,23

1186,41

204,39

576,74

748,58

940,27

1251,49

43,08 10,00% 4,31 € 0,34 € 0,22 € 0,04 €

19,22 10,00% 1,92 € 0,15 € 0,10 € 0,02 €

38,45 10,00% 3,85 € 0,31 € 0,19 € 0,04 €

57,67 10,00% 5,77 € 0,46 € 0,29 € 0,06 €

102,11 10,00% 10,21 € 0,82 € 0,51 € 0,10 €

1054,58

2460,64

983,18

686,58

5492,62

686,57



2966,02

492,97

219,58

1401,42

672,72

833,1

972,76

925

289,68

116,41 10,00% 11,64 € 0,93 € 0,58 € 0,12 €

202,25 10,00% 20,23 € 1,62 € 1,01 € 0,20 €

269,95 10,00% 27,00 € 2,16 € 1,35 € 0,27 €

97,93 10,00% 9,79 € 0,78 € 0,49 € 0,10 €

548,43 10,00% 54,84 € 4,39 € 2,74 € 0,55 €

133,19 10,00% 13,32 € 1,07 € 0,67 € 0,13 €

214,87 10,00% 21,49 € 1,72 € 1,07 € 0,21 €

70,81 10,00% 7,08 € 0,57 € 0,35 € 0,07 €



236,85 10,00% 23,69 € 1,89 € 1,18 € 0,24 €

157,9 10,00% 15,79 € 1,26 € 0,79 € 0,16 €

157,9 10,00% 15,79 € 1,26 € 0,79 € 0,16 €

78,95 10,00% 7,90 € 0,63 € 0,39 € 0,08 €

107,47 10,00% 10,75 € 0,86 € 0,54 € 0,11 €

90,2 10,00% 9,02 € 0,72 € 0,45 € 0,09 €

83,58 10,00% 8,36 € 0,67 € 0,42 € 0,08 €

153,7 10,00% 15,37 € 1,23 € 0,77 € 0,15 €

34,78 10,00% 3,48 € 0,28 € 0,17 € 0,03 €

537,96 10,00% 53,80 € 4,30 € 2,69 € 0,54 €

13,78

470,17 25,00% 117,54 € 9,40 € 5,88 € 1,18 €

65,29

326,45

605,45

347,13

100,91

9782,6

6525,78

6525,78

33297,98



5036,02

914,04 10,00% 91,40 € 7,31 € 4,57 € 0,91 €

432,32

3264,44

336,36

391,74

783,45

2089,21

8095,7

7725,23

2317,57

3310,81

1655,41

16554,07

2207,21

1655,41

1655,41

275,9

6180,19

1324,33 10,00% 132,43 € 10,59 € 6,62 € 1,32 €



5518,02

3055,53 100,00% 3.055,53 € 244,44 € 152,78 € 30,56 €

468,69 25,00% 117,17 € 9,37 € 5,86 € 1,17 €

1306,55 10,00% 130,66 € 10,45 € 6,53 € 1,31 €

998,83 10,00% 99,88 € 7,99 € 4,99 € 1,00 €

2871,47 10,00% 287,15 € 22,97 € 14,36 € 2,87 €

820,42 10,00% 82,04 € 6,56 € 4,10 € 0,82 €

246,13 10,00% 24,61 € 1,97 € 1,23 € 0,25 €

149,76 10,00% 14,98 € 1,20 € 0,75 € 0,15 €

97,67 10,00% 9,77 € 0,78 € 0,49 € 0,10 €

65,11 10,00% 6,51 € 0,52 € 0,33 € 0,07 €

175,8 10,00% 17,58 € 1,41 € 0,88 € 0,18 €

84,97 10,00% 8,50 € 0,68 € 0,42 € 0,08 €

68,37 10,00% 6,84 € 0,55 € 0,34 € 0,07 €

54,46 10,00% 5,45 € 0,44 € 0,27 € 0,05 €

359,89 10,00% 35,99 € 2,88 € 1,80 € 0,36 €

263,58 10,00% 26,36 € 2,11 € 1,32 € 0,26 €

6914,97 50,00% 3.457,49 € 276,60 € 172,87 € 34,57 €

1012,89 50,00% 506,45 € 40,52 € 25,32 € 5,06 €



9913,8

12391,86

1788,52

1116,81

299,78

2822,24

1048,57

2894,13

870,56

949,34

3183,23

5835,92

1678,87

10736,72 50,00% 5.368,36 € 429,47 € 268,42 € 53,68 €

21161,63

8021,88

1302,25

586,01

78,14

5150,62 50,00% 2.575,31 € 206,02 € 128,77 € 25,75 €

87,25 10,00% 8,73 € 0,70 € 0,44 € 0,09 €



1306,55

345,75

957,16 10,00% 95,72 € 7,66 € 4,79 € 0,96 €

59,9 10,00% 5,99 € 0,48 € 0,30 € 0,06 €

32,56 10,00% 3,26 € 0,26 € 0,16 € 0,03 €

1906,5

2427,27

149,89

1152,49 50,00% 576,25 € 46,10 € 28,81 € 5,76 €

5126,17 100,00% 5.126,17 € 410,09 € 256,31 € 51,26 €

136,74 10,00% 13,67 € 1,09 € 0,68 € 0,14 €

1306,55

433

615,31 10,00% 61,53 € 4,92 € 3,08 € 0,62 €

227,89 10,00% 22,79 € 1,82 € 1,14 € 0,23 €

646,18

475,32

2848,03



102991,18 50,00% 51.495,59 € 4.119,65 € 2.574,78 € 514,96 €

50,00%

1455,35

3062,04 50,00% 1.531,02 € 122,48 € 76,55 € 15,31 €

5,00%

100,00%

100,00%

317,85 10,00% 31,79 € 2,54 € 1,59 € 0,32 €

1306,55

883,58

5195,99 10,00% 519,60 € 41,57 € 25,98 € 5,20 €

82,04 10,00% 8,20 € 0,66 € 0,41 € 0,08 €

119,81 10,00% 11,98 € 0,96 € 0,60 € 0,12 €

16,28 10,00% 1,63 € 0,13 € 0,08 € 0,02 €

32,56 10,00% 3,26 € 0,26 € 0,16 € 0,03 €

17,58 10,00% 1,76 € 0,14 € 0,09 € 0,02 €

56,65 10,00% 5,67 € 0,45 € 0,28 € 0,06 €

68,37 10,00% 6,84 € 0,55 € 0,34 € 0,07 €

54,46 10,00% 5,45 € 0,44 € 0,27 € 0,05 €

59,98 10,00% 6,00 € 0,48 € 0,30 € 0,06 €

131,79 10,00% 13,18 € 1,05 € 0,66 € 0,13 €

6914,97 50,00% 3.457,49 € 276,60 € 172,87 € 34,57 €



384,16 50,00% 192,08 € 15,37 € 9,60 € 1,92 €

23640,6

6387,56

2299,52

837,61

1049,23

1724,71

699,05

2170,6

348,22

6366,46

530,54

353,63

1519,34

73855,69 15,00% 11.078,35 € 886,27 € 553,92 € 110,78 €

62464,9 15,00% 9.369,74 € 749,58 € 468,49 € 93,70 €

143566,65 15,00% 21.535,00 € 1.722,80 € 1.076,75 € 215,35 €

20568,32 15,00% 3.085,25 € 246,82 € 154,26 € 30,85 €

358,12

423,23

423,23

13,8



1106,92

488,35

494,86

4818,34

2604,51

6142,06

3906,76

24491,86 100,00% 24.491,86 € 1.959,35 € 1.224,59 € 244,92 €

5160,21

6470,51

6470,51

112024,05

158848,8

121381,36

72240,71





















793,13 € 270.871,78 €

Remoção a 

Vazadouro

Horas 

Extra
Acessos

Seg. &

Higiene

SUBTOTAL 

(Each)
TOTAL

356,97 € 356,97 € 214,18 € 35,70 € 9.102,75 € 9.102,75 €

3,74 € 3,74 € 2,25 € 0,37 € 95,47 € 95,47 €

8,53 € 8,53 € 5,12 € 0,85 € 217,44 € 434,87 €

65,33 € 65,33 € 39,20 € 6,53 € 1.665,85 € 3.331,70 €

3,46 € 3,46 € 2,07 € 0,35 € 88,17 € 352,67 € x

15,04 € 15,04 € 9,02 € 1,50 € 383,55 € 767,09 €

2,39 € 2,39 € 1,44 € 0,24 € 61,02 € 122,04 €

1,20 € 1,20 € 0,72 € 0,12 € 30,55 € 61,10 €



0,33 € 0,33 € 0,20 € 0,03 € 8,30 € 16,60 €

0,49 € 0,49 € 0,29 € 0,05 € 12,45 € 24,91 €

0,70 € 0,70 € 0,42 € 0,07 € 17,93 € 35,86 €

0,28 € 0,28 € 0,17 € 0,03 € 7,22 € 14,45 €

2,39 € 2,39 € 1,44 € 0,24 € 61,02 € 122,04 €

0,82 € 0,82 € 0,49 € 0,08 € 20,83 € 41,66 € x 

0,27 € 0,27 € 0,16 € 0,03 € 6,94 € 13,89 € x 

0,30 € 0,30 € 0,18 € 0,03 € 7,65 € 15,29 € x 

2,64 € 2,64 € 1,58 € 0,26 € 67,21 € 134,42 € x 

0,66 € 0,66 € 0,40 € 0,07 € 16,80 € 33,61 € x 

0,80 € 0,80 € 0,48 € 0,08 € 20,38 € 40,76 € x 

x

x

x

x



x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

0,22 € 0,22 € 0,13 € 0,02 € 5,49 € 10,99 € x

0,10 € 0,10 € 0,06 € 0,01 € 2,45 € 4,90 € x

0,19 € 0,19 € 0,12 € 0,02 € 4,90 € 9,80 € x

0,29 € 0,29 € 0,17 € 0,03 € 7,35 € 14,71 € x

0,51 € 0,51 € 0,31 € 0,05 € 13,02 € 26,04 € x

x

x

x

x

x

x



x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

0,58 € 0,58 € 0,35 € 0,06 € 14,84 € 29,68 € x

x

1,01 € 1,01 € 0,61 € 0,10 € 25,79 € 51,57 € x

1,35 € 1,35 € 0,81 € 0,13 € 34,42 € 68,84 € x

0,49 € 0,49 € 0,29 € 0,05 € 12,49 € 24,97 € x

x

2,74 € 2,74 € 1,65 € 0,27 € 69,92 € 139,85 € x

0,67 € 0,67 € 0,40 € 0,07 € 16,98 € 33,96 € x

1,07 € 1,07 € 0,64 € 0,11 € 27,40 € 54,79 € x

0,35 € 0,35 € 0,21 € 0,04 € 9,03 € 18,06 € x

x



1,18 € 1,18 € 0,71 € 0,12 € 30,20 € 60,40 € x

0,79 € 0,79 € 0,47 € 0,08 € 20,13 € 40,26 € x

0,79 € 0,79 € 0,47 € 0,08 € 20,13 € 40,26 € x

0,39 € 0,39 € 0,24 € 0,04 € 10,07 € 20,13 € x

x

0,54 € 0,54 € 0,32 € 0,05 € 13,70 € 27,40 € x

0,45 € 0,45 € 0,27 € 0,05 € 11,50 € 23,00 € x

0,42 € 0,42 € 0,25 € 0,04 € 10,66 € 21,31 € x

0,77 € 0,77 € 0,46 € 0,08 € 19,60 € 39,19 € x

0,17 € 0,17 € 0,10 € 0,02 € 4,43 € 8,87 € x

2,69 € 2,69 € 1,61 € 0,27 € 68,59 € 137,18 € x

x

5,88 € 5,88 € 3,53 € 0,59 € 149,87 € 299,73 € x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x



x

x

4,57 € 4,57 € 2,74 € 0,46 € 116,54 € 233,08 € x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

6,62 € 6,62 € 3,97 € 0,66 € 168,85 € 337,70 € x



152,78 € 152,78 € 91,67 € 15,28 € 3.895,80 € 3.895,80 €

5,86 € 5,86 € 3,52 € 0,59 € 149,39 € 298,79 €

6,53 € 6,53 € 3,92 € 0,65 € 166,59 € 333,17 €

4,99 € 4,99 € 3,00 € 0,50 € 127,35 € 254,70 € x

14,36 € 14,36 € 8,61 € 1,44 € 366,11 € 732,22 €

4,10 € 4,10 € 2,46 € 0,41 € 104,60 € 209,21 €

1,23 € 1,23 € 0,74 € 0,12 € 31,38 € 62,76 €

0,75 € 0,75 € 0,45 € 0,07 € 19,09 € 38,19 €

0,49 € 0,49 € 0,29 € 0,05 € 12,45 € 24,91 €

0,33 € 0,33 € 0,20 € 0,03 € 8,30 € 16,60 €

0,88 € 0,88 € 0,53 € 0,09 € 22,41 € 44,83 € x

0,42 € 0,42 € 0,25 € 0,04 € 10,83 € 21,67 € x

0,34 € 0,34 € 0,21 € 0,03 € 8,72 € 17,43 € x

0,27 € 0,27 € 0,16 € 0,03 € 6,94 € 13,89 € x

1,80 € 1,80 € 1,08 € 0,18 € 45,89 € 91,77 € x

1,32 € 1,32 € 0,79 € 0,13 € 33,61 € 67,21 € x

172,87 € 172,87 € 103,72 € 17,29 € 4.408,29 € 4.408,29 €

25,32 € 25,32 € 15,19 € 2,53 € 645,72 € 645,72 € x



x

x

x

x

268,42 € 268,42 € 161,05 € 26,84 € 6.844,66 € 6.844,66 €

128,77 € 128,77 € 77,26 € 12,88 € 3.283,52 € 6.567,04 €

0,44 € 0,44 € 0,26 € 0,04 € 11,12 € 22,25 €



x

4,79 € 4,79 € 2,87 € 0,48 € 122,04 € 244,08 €

0,30 € 0,30 € 0,18 € 0,03 € 7,64 € 15,27 €

0,16 € 0,16 € 0,10 € 0,02 € 4,15 € 8,30 € x

28,81 € 28,81 € 17,29 € 2,88 € 734,71 € 734,71 €

256,31 € 256,31 € 153,79 € 25,63 € 6.535,87 € 6.535,87 €

0,68 € 0,68 € 0,41 € 0,07 € 17,43 € 34,87 €

3,08 € 3,08 € 1,85 € 0,31 € 78,45 € 156,90 €

1,14 € 1,14 € 0,68 € 0,11 € 29,06 € 58,11 €



2.574,78 € ######## 1.544,87 € 257,48 € 65.656,88 € 65.656,88 €

76,55 € 76,55 € 45,93 € 7,66 € 1.952,05 € 3.904,10 €

1,59 € 1,59 € 0,95 € 0,16 € 40,53 € 81,05 €

x

25,98 € 25,98 € 15,59 € 2,60 € 662,49 € 1.324,98 €

0,41 € 0,41 € 0,25 € 0,04 € 10,46 € 20,92 €

0,60 € 0,60 € 0,36 € 0,06 € 15,28 € 30,55 €

0,08 € 0,08 € 0,05 € 0,01 € 2,08 € 4,15 €

0,16 € 0,16 € 0,10 € 0,02 € 4,15 € 8,30 €

0,09 € 0,09 € 0,05 € 0,01 € 2,24 € 4,48 € x

0,28 € 0,28 € 0,17 € 0,03 € 7,22 € 14,45 € x

0,34 € 0,34 € 0,21 € 0,03 € 8,72 € 17,43 € x

0,27 € 0,27 € 0,16 € 0,03 € 6,94 € 13,89 € x

0,30 € 0,30 € 0,18 € 0,03 € 7,65 € 15,29 € x

0,66 € 0,66 € 0,40 € 0,07 € 16,80 € 33,61 € x

172,87 € 172,87 € 103,72 € 17,29 € 4.408,29 € 4.408,29 €



9,60 € 9,60 € 5,76 € 0,96 € 244,90 € 244,90 €

x

x

x

x

x

x

x

553,92 € 553,92 € 332,35 € 55,39 € 14.124,90 € 28.249,80 €

468,49 € 468,49 € 281,09 € 46,85 € 11.946,41 € 23.892,82 €

1.076,75 € ######## 646,05 € 107,67 € 27.457,12 € 54.914,24 €

154,26 € 154,26 € 92,56 € 15,43 € 3.933,69 € 7.867,38 € x



x

x

1.224,59 € ######## 734,76 € 122,46 € 31.227,12 € 31.227,12 €

x





















Instações de Gases Medicinais

TOTAL 1 2 3 4 5 6 7

Total Geral 270.871,78 € 88,17 €

Notas

Ajustes (+/- € do Sub-Total) :

Sub-Total antes de Ajustes : 270.871,78 € 88,17 €



88,16625











































8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

7.795,98 € 88,17 € 3.101,21 € 9.102,75 € 88,17 €

7.795,98 € 88,17 € 3.101,21 € 9.102,75 € 88,17 €

9102,7541

217,4353

1665,85125

88,16625 88,16625

383,54675

61,01895

30,55025



8,3015

12,45295

17,9316

7,22285

61,01895

20,83095

6,94365

7,64745

67,21165

16,80325

20,38085



5,4927

2,45055

4,9024

7,35295

13,01905



14,8423

25,7869

34,4186

12,48605

69,9248

16,98175

27,3959

9,0283



30,19835

20,13225

20,13225

10,06615

13,7024

11,5005

10,65645

19,59675

4,43445

68,5899

149,8667



116,5401

168,85205



149,39495

166,5851

127,35085

366,11245

104,60355

31,3816

19,0944

12,45295

8,3015

22,4145

10,83365

8,7172

6,94365

45,88595

33,60645



3283,52025

11,12435



122,0379

7,63725

4,1514

17,43435

78,452

29,056



1952,0505

40,5259

662,48875

10,4601

15,2758

2,0757

4,1514

2,24145

7,22285

8,7172

6,94365

7,64745

16,80325

























20 21 22 23 24 25 26 27 28

121.966,56 € 88,17 € 67.893,79 € 57.462,13 € 3.196,69 €

121.966,56 € 88,17 € 67.893,79 € 57.462,13 € 3.196,69 €

95,472

217,4353

1665,85125

88,16625

383,54675

61,01895

30,55025



8,3015

12,45295

17,9316

7,22285

61,01895

20,83095

6,94365

7,64745

67,21165

16,80325

20,38085



5,4927

2,45055

4,9024

7,35295

13,01905



14,8423

25,7869

34,4186

12,48605

69,9248

16,98175

27,3959

9,0283



30,19835

20,13225

20,13225

10,06615

13,7024

11,5005

10,65645

19,59675

4,43445

68,5899

149,8667



116,5401

168,85205



3895,8007

149,39495

166,5851

127,35085

366,11245

104,60355

31,3816

19,0944

12,45295

8,3015

22,4145

10,83365

8,7172

6,94365

45,88595

33,60645

4408,2934

645,7174



6844,659

3283,52025

11,12435



122,0379

7,63725

4,1514

734,7124

6535,8668

17,43435

78,452

29,056



65656,8772

1952,0505

40,5259

662,48875

10,4601

15,2758

2,0757

4,1514

2,24145

7,22285

8,7172

6,94365

7,64745

16,80325

4408,2934



244,902

14124,9007 14124,9007

11946,4121 11946,4121

27457,1218 27457,1218

3933,6912 3933,6912



31227,1215









































































































































































































































BC5 - Elevadores

CÓDIG

O
CAP.

ELEMENT

O

13.3

13.3.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Ascensores e 

Escadas 

Rolantes

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Ascensores e 

Escadas 

Rolantes

13.3.1.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Ascensores e 

Escadas 

Rolantes

13.3.1.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Ascensores e 

Escadas 

Rolantes

13.3.1.3
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Ascensores e 

Escadas 

Rolantes

13.3.1.4
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Ascensores e 

Escadas 

Rolantes

13.3.1.5
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Ascensores e 

Escadas 

Rolantes

13.3.1.6
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Ascensores e 

Escadas 

Rolantes

13.3.1.7
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Ascensores e 

Escadas 

Rolantes



13.3.1.8

13.3.1.9

13.3.1.10

13.3.1.11

13.3.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Ascensores e 

Escadas 

Rolantes

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Ascensores e 

Escadas 

Rolantes

13.3.2.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Ascensores e 

Escadas 

Rolantes

13.3.2.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Ascensores e 

Escadas 

Rolantes

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Ascensores e 

Escadas 

Rolantes



COMPONENTE

ASCENSORES, ESCADAS ROLANTES, E OUTROS SISTEMAS DE TRANSPORTE

MECÂNICO

ASCENSORES

Fornecimento completo, montagem e ensaio de acordo com o mencionado no Caderno de

Concurso, dos seguintes ascensores, equipados com sistema de tracção eléctricos de corrente

alterna, alimentados por conversor de frequência, do tipo "gearless", sem redutor, de velocidade

variável, instalados no interior (em cima) da própria caixa.

Ascensores de "Público" do tipo monta-camas em triplex, com capacidade 1600kg/21pes.; vel.

1,0m/s; cabina c/ 1,40x2,40x2,30m; portas aut. de abertura central c/ 1,30x2,10m (4 paineis).

Pisos servidos 7    - Refª EL1/EL2/EL3

Ascensores de "Doentes" c/ caracteristicas idênticas ao ponto 13.3.1.1 em duplex. Pisos servidos

5 - Refª EL4/EL5.

Ascensores de "Limpos" do tipo monta-macas em simplex, com capacidade 1000kg/13pes.; vel.

1,0m/s; cabina c/ 1,10x2,10x2,30m; portas aut. de abertura central c/ 1,10x2,10m (4 paineis).

Pisos servidos 5    - Refª EL6 e EL7

Ascensores de "Sujos" c/ caracteristicas idênticas ao ponto 13.3.1.3 em simplex. Pisos servidos

5 - Refª EL8.

Ascensores de "Sujos" c/ caracteristicas idênticas ao ponto 13.3.1.3 em simplex. Pisos servidos

8 - Refª EL9.

Ascensores de "Limpos" c/ caracteristicas idênticas ao ponto 13.3.1.3 em simplex. Pisos servidos

8 - Refª EL10 e EL11.

Ascensores de "Doentes/Pessoal hospitalar" c/ caracteristicas idênticas ao ponto 13.3.1.1 em

triplex. Pisos servidos 8 - Refª EL12/EL13/EL14.



Ascensores de "Visitas" em duplex, capacidade 1000kg/13pes; vel.1,6m/s; cabina c/

1,60x1,40x2,30m; portas automáticas de abertura lateral c/ 0,90x2,10m, duas a 180°. Pisos

servidos 8 - Refª EL15/EL16

Ascensores de "Estacionamento/Público" em duplex, capacidade 1000kg/13pes; vel.1,0m/s;

cabina c/ 1,60x1,40x2,30m; portas automáticas de abertura lateral c/ 0,90x2,10m,. Pisos servidos

3 - Refª EL17/EL18

Ascensores de "Visitas/Psiquiatria" em simplex c/ caracteristicas idênticas ao ponto 13.3.1.3 .

Pisos servidos 2 - Refª EL19.

Ascensores de "Estacionamento/Público" em duplex, capacidade 630kg/8pes; vel.1,0m/s; cabina

c/ 1,10x1,40x2,30m; portas automáticas de abertura lateral c/ 0,90x2,10m. Pisos servidos 4 -

Refª EL20/EL21

ESCADAS ROLANTES

Fornecimento completo, montagem e ensaio de acordo com o mencionado no Caderno de

Concurso, das seguintes Escadas Rolantes para Tráfego Intenso, com sistema de tracção VVF,

velocidade 0,5m/s, de largura 1,00m e 3 degraus na horizontal.

Escadas Rolantes com angulo de 30º, de instalação em paralelo, para um desnível de 9,00m.

Refª ER1 e ER2 

Escadas Rolantes com angulo de 30º, de instalação em paralelo, para um desnível de 4,50m.

Refª ER3 e ER4 

Manutenção corrente de elevadores



Trab. Subst Início Ciclo Fim
N.º 

Ciclos

Quant. 

Total
Unid.

Preço

Unitário (€)

Cabos, guias e materiais não 

incluidos na manutenção. Aos 40 

anos prevê-se a substituição por 

um novo 19 20 1 3,00 Un 63.984,18

Cabos, guias e materiais não 

incluidos na manutenção. Aos 40 

anos prevê-se a substituição por 

um novo 19 20 1 2,00 Un 57.493,73

Cabos, guias e materiais não 

incluidos na manutenção. Aos 40 

anos prevê-se a substituição por 

um novo 19 20 1 2,00 Un 41.382,65

Cabos, guias e materiais não 

incluidos na manutenção. Aos 40 

anos prevê-se a substituição por 

um novo 19 20 1 1,00 Un 41.267,62

Cabos, guias e materiais não 

incluidos na manutenção. Aos 40 

anos prevê-se a substituição por 

um novo 19 20 1 1,00 Un 49.223,26

Cabos, guias e materiais não 

incluidos na manutenção. Aos 40 

anos prevê-se a substituição por 

um novo 19 20 1 2,00 Un 49.308,02

Cabos, guias e materiais não 

incluidos na manutenção. Aos 40 

anos prevê-se a substituição por 

um novo 19 20 1 3,00 Un 68.028,60



Cabos, guias e materiais não 

incluidos na manutenção. Aos 40 

anos prevê-se a substituição por 

um novo 19 20 1 2,00 Un 57.227,34

Cabos, guias e materiais não 

incluidos na manutenção. Aos 40 

anos prevê-se a substituição por 

um novo 19 20 1 2,00 Un 37.114,22

Cabos, guias e materiais não 

incluidos na manutenção. Aos 40 

anos prevê-se a substituição por 

um novo 19 20 1 1,00 Un 33.445,18

Cabos, guias e materiais não 

incluidos na manutenção. Aos 40 

anos prevê-se a substituição por 

um novo 19 20 1 2,00 Un 36.563,25

20 20 1 2,00 Un 90.442,44

20 20 1 2,00 Un 63.439,27

1 1 28 1,00 114.416,39



1.500.332,65 €

Preço

Total (€)
% Subst

Valor Base

LCC

Estaleiro e 

Trab. Prep.

Estudos

M&E

C.Civil

M&E

191.953 40,00% 76.781,02 € 6.142,48 € 3.839,05 € 767,81 €

114.987 40,00% 45.994,99 € 3.679,60 € 2.299,75 € 459,95 €

82.765 40,00% 33.106,12 € 2.648,49 € 1.655,31 € 331,06 €

41.268 40,00% 16.507,05 € 1.320,56 € 825,35 € 165,07 €

49.223 40,00% 19.689,30 € 1.575,14 € 984,47 € 196,89 €

98.616 40,00% 39.446,42 € 3.155,71 € 1.972,32 € 394,46 €

204.086 40,00% 81.634,32 € 6.530,75 € 4.081,72 € 816,34 €



114.455 40,00% 45.781,87 € 3.662,55 € 2.289,09 € 457,82 €

74.228 40,00% 29.691,37 € 2.375,31 € 1.484,57 € 296,91 €

33.445 40,00% 13.378,07 € 1.070,25 € 668,90 € 133,78 €

73.127 40,00% 29.250,60 € 2.340,05 € 1.462,53 € 292,51 €

180.885 40,00% 72.353,95 € 5.788,32 € 3.617,70 € 723,54 €

126.879 40,00% 50.751,42 € 4.060,11 € 2.537,57 € 507,51 €

114.416 40,00% 45.766,56 € 3.661,32 € 2.288,33 € 457,67 €



3.000,67 € 2.248.891,84 €

Remoção a 

Vazadouro

Horas 

Extra
Acessos

Seg. &

Higiene

SUBTOTAL 

(Each)
TOTAL

3.839,05 € 2.303,43 € 383,91 € 94.056,74 € 94.056,74 €

2.299,75 € 1.379,85 € 229,97 € 56.343,86 € 56.343,86 €

1.655,31 € 993,18 € 165,53 € 40.555,00 € 40.555,00 €

825,35 € 495,21 € 82,54 € 20.221,13 € 20.221,13 €

984,47 € 590,68 € 98,45 € 24.119,40 € 24.119,40 €

1.972,32 € 1.183,39 € 197,23 € 48.321,86 € 48.321,86 €

4.081,72 € 2.449,03 € 408,17 € 100.002,04 € 100.002,04 €



2.289,09 € 1.373,46 € 228,91 € 56.082,79 € 56.082,79 €

1.484,57 € 890,74 € 148,46 € 36.371,93 € 36.371,93 €

668,90 € 401,34 € 66,89 € 16.388,14 € 16.388,14 €

1.462,53 € 877,52 € 146,25 € 35.831,99 € 35.831,99 €

3.617,70 € 2.170,62 € 361,77 € 88.633,59 € 88.633,59 €

2.537,57 € 1.522,54 € 253,76 € 62.170,49 € 62.170,49 €

2.288,33 € 1.373,00 € 228,83 € 56.064,03 € 1.569.792,87 €



Elevadores

TOTAL 1 2

Total Geral 2.248.891,84 € 56.064,03 € 56.064,03 €

Notas

Ajustes (+/- € do Sub-Total) :

Sub-Total antes de Ajustes : 2.248.891,84 € 56.064,03 € 56.064,03 €





56064,0311 56064,0311



3 4 5 6 7 8 9 10

56.064,03 € 56.064,03 € 56.064,03 € 56.064,03 € 56.064,03 € 56.064,03 € 56.064,03 € 56.064,03 €

56.064,03 € 56.064,03 € 56.064,03 € 56.064,03 € 56.064,03 € 56.064,03 € 56.064,03 € 56.064,03 €



56064,0311 56064,0311 56064,0311 56064,0311 56064,0311 56064,0311 56064,0311 56064,0311



11 12 13 14 15 16 17 18

56.064,03 € 56.064,03 € 56.064,03 € 56.064,03 € 56.064,03 € 56.064,03 € 56.064,03 € 56.064,03 €

56.064,03 € 56.064,03 € 56.064,03 € 56.064,03 € 56.064,03 € 56.064,03 € 56.064,03 € 56.064,03 €



56064,0311 56064,0311 56064,0311 56064,0311 56064,0311 56064,0311 56064,0311 56064,0311



19 20 21 22 23 24 25

584.358,92 € 206.868,11 € 56.064,03 € 56.064,03 € 56.064,03 € 56.064,03 € 56.064,03 €

584.358,92 € 206.868,11 € 56.064,03 € 56.064,03 € 56.064,03 € 56.064,03 € 56.064,03 €

94056,7446

56343,8603

40555,0019

20221,1338

24119,3974

48321,8596

100002,042



56082,7883

36371,9307

16388,1382

35831,9899

88633,5912

62170,4895

56064,0311 56064,0311 56064,0311 56064,0311 56064,0311 56064,0311 56064,0311



26 27 28

56.064,03 € 56.064,03 € 56.064,03 €

56.064,03 € 56.064,03 € 56.064,03 €



56064,0311 56064,0311 56064,0311









BC6 - Instalações e Equipamentos Eléctricos, de Telecomunicação e Segurança

CÓDIGO CAP. ELEMENTO

CAP. 15

15.8.6
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

15.8.6.1
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

15.8.6.1.1
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

15.8.6.1.2
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

15.8.6.1.3
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

15.8.6.1.4
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

15.8.6.1.5
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

15.8.6.1.6
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

15.8.6.1.7
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

15.8.6.1.8
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

15.8.6.1.9
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

15.8.6.1.10
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

15.8.6.1.11
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

15.8.6.1.12
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

15.8.6.1.13
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

15.8.6.1.14
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

15.8.6.1.15
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

15.8.6.1.16
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

15.8.6.1.17
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

15.8.6.2
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais



15.8.6.2.1
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

15.8.6.2.2
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

15.8.6.2.3
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

15.8.6.2.4
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

15.8.6.2.5
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

15.8.6.2.6
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

15.8.6.2.7
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

15.8.6.2.8
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

15.8.6.2.9
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

15.8.6.2.10
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

15.8.6.2.11
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

15.8.6.2.12
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

15.8.6.2.13
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

15.8.6.2.14
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

15.8.6.2.15
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

15.8.6.2.16
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

15.8.6.2.17
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

15.8.6.2.18
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

15.8.6.3
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

15.8.6.3.1
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

15.8.6.3.2
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

15.8.6.3.3
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

15.8.6.3.4
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

15.8.6.3.5
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

15.8.6.3.6
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

15.8.6.3.7
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

15.8.6.3.8
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

15.8.6.3.9
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

15.8.6.3.10
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

15.8.6.3.11
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

15.8.6.3.12
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

15.8.6.3.13
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais



15.8.6.3.14
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

15.8.6.3.15
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

15.8.6.3.16
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

15.8.6.3.17
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

15.8.6.3.18
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

CAP. 13

13.1

1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Alim. e Dist. de Energ. 

Eléctrica

1.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Alim. e Dist. de Energ. 

Eléctrica

1.1.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Alim. e Dist. de Energ. 

Eléctrica

1.1.1.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Alim. e Dist. de Energ. 

Eléctrica

1.1.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Alim. e Dist. de Energ. 

Eléctrica

1.1.2.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Alim. e Dist. de Energ. 

Eléctrica

1.1.2.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Alim. e Dist. de Energ. 

Eléctrica

1.1.2.3
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Alim. e Dist. de Energ. 

Eléctrica

1.1.2.4
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Alim. e Dist. de Energ. 

Eléctrica

1.1.3
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Alim. e Dist. de Energ. 

Eléctrica

1.1.3.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Alim. e Dist. de Energ. 

Eléctrica

1.1.3.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Alim. e Dist. de Energ. 

Eléctrica

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Alim. e Dist. de Energ. 

Eléctrica

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Alim. e Dist. de Energ. 

Eléctrica

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Alim. e Dist. de Energ. 

Eléctrica

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Alim. e Dist. de Energ. 

Eléctrica

13.1.2.1.1.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Alim. e Dist. de Energ. 

Eléctrica

13.1.2.1.1.3
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Alim. e Dist. de Energ. 

Eléctrica

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Alim. e Dist. de Energ. 

Eléctrica

13.1.2.1.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Alim. e Dist. de Energ. 

Eléctrica

13.1.2.1.2.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Alim. e Dist. de Energ. 

Eléctrica

13.1.2.1.2.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Alim. e Dist. de Energ. 

Eléctrica

13.1.2.1.2.3
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Alim. e Dist. de Energ. 

Eléctrica

13.1.2.1.3
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Alim. e Dist. de Energ. 

Eléctrica

13.1.2.1.3.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Alim. e Dist. de Energ. 

Eléctrica

13.1.2.1.3.1.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Alim. e Dist. de Energ. 

Eléctrica



13.1.2.1.3.1.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Alim. e Dist. de Energ. 

Eléctrica

13.1.2.1.4
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Alim. e Dist. de Energ. 

Eléctrica

13.1.2.1.4.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Alim. e Dist. de Energ. 

Eléctrica

13.1.2.1.4.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Alim. e Dist. de Energ. 

Eléctrica

13.1.2.1.4.3
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Alim. e Dist. de Energ. 

Eléctrica

13.1.2.1.4.4
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Alim. e Dist. de Energ. 

Eléctrica

13.1.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Alim. e Dist. de Energ. 

Eléctrica

13.1.2.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Alim. e Dist. de Energ. 

Eléctrica

13.1.2.1.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Alim. e Dist. de Energ. 

Eléctrica

13.1.2.1.1.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Alim. e Dist. de Energ. 

Eléctrica

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Alim. e Dist. de Energ. 

Eléctrica

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Alim. e Dist. de Energ. 

Eléctrica

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Alim. e Dist. de Energ. 

Eléctrica

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Alim. e Dist. de Energ. 

Eléctrica

13.1.2.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Alim. e Dist. de Energ. 

Eléctrica

13.1.2.2.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Alim. e Dist. de Energ. 

Eléctrica

13.1.2.2.1.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Alim. e Dist. de Energ. 

Eléctrica

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Alim. e Dist. de Energ. 

Eléctrica

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Alim. e Dist. de Energ. 

Eléctrica

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Alim. e Dist. de Energ. 

Eléctrica

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Alim. e Dist. de Energ. 

Eléctrica

13.1.2.2.1.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Alim. e Dist. de Energ. 

Eléctrica

13.1.2.2.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Alim. e Dist. de Energ. 

Eléctrica

13.1.2.2.2.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Alim. e Dist. de Energ. 

Eléctrica

13.1.2.2.3
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Alim. e Dist. de Energ. 

Eléctrica

13.1.2.2.3.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Alim. e Dist. de Energ. 

Eléctrica

13.1.2.2.3.1.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Alim. e Dist. de Energ. 

Eléctrica

13.1.2.2.3.1.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Alim. e Dist. de Energ. 

Eléctrica

13.1.2.2.3.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Alim. e Dist. de Energ. 

Eléctrica

13.1.2.2.3.2.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Alim. e Dist. de Energ. 

Eléctrica

13.1.2.2.3.2.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Alim. e Dist. de Energ. 

Eléctrica

13.1.2.2.3.3
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Alim. e Dist. de Energ. 

Eléctrica



13.1.2.2.3.3.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Alim. e Dist. de Energ. 

Eléctrica

13.1.2.2.3.4
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Alim. e Dist. de Energ. 

Eléctrica

13.1.2.2.3.5
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Alim. e Dist. de Energ. 

Eléctrica

13.1.2.2.3.6
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Alim. e Dist. de Energ. 

Eléctrica

13.1.2.2.4
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Alim. e Dist. de Energ. 

Eléctrica

13.1.2.2.4.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Alim. e Dist. de Energ. 

Eléctrica

13.1.2.2.4.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Alim. e Dist. de Energ. 

Eléctrica

13.1.2.2.4.2.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Alim. e Dist. de Energ. 

Eléctrica

13.1.2.2.4.3
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Alim. e Dist. de Energ. 

Eléctrica

13.1.2.2.4.3.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Alim. e Dist. de Energ. 

Eléctrica

13.1.2.2.4.4
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Alim. e Dist. de Energ. 

Eléctrica

13.1.2.2.4.5
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Alim. e Dist. de Energ. 

Eléctrica

13.1.2.2.5
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Alim. e Dist. de Energ. 

Eléctrica

13.1.2.2.5.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Alim. e Dist. de Energ. 

Eléctrica

13.1.2.2.5.1.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Alim. e Dist. de Energ. 

Eléctrica

13.1.2.2.5.1.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Alim. e Dist. de Energ. 

Eléctrica

13.1.2.2.6
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Alim. e Dist. de Energ. 

Eléctrica

13.1.2.2.6.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Alim. e Dist. de Energ. 

Eléctrica

13.1.2.2.6.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Alim. e Dist. de Energ. 

Eléctrica

13.1.2.2.6.3
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Alim. e Dist. de Energ. 

Eléctrica

13.1.2.2.6.4
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Alim. e Dist. de Energ. 

Eléctrica

13.1.2.2.6.5
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Alim. e Dist. de Energ. 

Eléctrica

13.1.3
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Alim. e Dist. de Energ. 

Eléctrica

13.1.3.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Alim. e Dist. de Energ. 

Eléctrica

13.1.3.1.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Alim. e Dist. de Energ. 

Eléctrica

13.1.3.1.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Alim. e Dist. de Energ. 

Eléctrica

13.1.3.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Alim. e Dist. de Energ. 

Eléctrica

13.1.3.2.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Alim. e Dist. de Energ. 

Eléctrica

13.1.3.2.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Alim. e Dist. de Energ. 

Eléctrica

13.1.3.2.3
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Alim. e Dist. de Energ. 

Eléctrica



13.1.3.2.3.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Alim. e Dist. de Energ. 

Eléctrica

13.1.3.3
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Alim. e Dist. de Energ. 

Eléctrica

13.1.3.3.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Alim. e Dist. de Energ. 

Eléctrica

13.1.3.3.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Alim. e Dist. de Energ. 

Eléctrica

13.1.3.3.3
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Alim. e Dist. de Energ. 

Eléctrica

13.1.3.3.4
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Alim. e Dist. de Energ. 

Eléctrica

13.1.3.3.5
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Alim. e Dist. de Energ. 

Eléctrica

13.1.3.3.5.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Alim. e Dist. de Energ. 

Eléctrica

13.1.3.3.6
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Alim. e Dist. de Energ. 

Eléctrica

13.1.3.3.6.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Alim. e Dist. de Energ. 

Eléctrica

13.1.3.3.6.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Alim. e Dist. de Energ. 

Eléctrica

13.1.3.3.7
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Alim. e Dist. de Energ. 

Eléctrica

13.1.3.3.7.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Alim. e Dist. de Energ. 

Eléctrica

13.1.3.3.8
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Alim. e Dist. de Energ. 

Eléctrica

13.1.3.3.8.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Alim. e Dist. de Energ. 

Eléctrica

13.1.3.3.9
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Alim. e Dist. de Energ. 

Eléctrica

13.1.3.4
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Alim. e Dist. de Energ. 

Eléctrica

13.1.3.4.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Alim. e Dist. de Energ. 

Eléctrica

13.1.3.4.1.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Alim. e Dist. de Energ. 

Eléctrica

13.1.3.4.1.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Alim. e Dist. de Energ. 

Eléctrica

13.1.3.4.1.3
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Alim. e Dist. de Energ. 

Eléctrica

13.1.3.4.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Alim. e Dist. de Energ. 

Eléctrica

13.1.3.4.3
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Alim. e Dist. de Energ. 

Eléctrica

13.1.3.4.4
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Alim. e Dist. de Energ. 

Eléctrica

13.1.3.5
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Alim. e Dist. de Energ. 

Eléctrica

13.1.3.5.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Alim. e Dist. de Energ. 

Eléctrica

13.1.3.5.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Alim. e Dist. de Energ. 

Eléctrica

13.1.3.5.3
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Alim. e Dist. de Energ. 

Eléctrica

13.1.3.5.4
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Alim. e Dist. de Energ. 

Eléctrica

13.1.3.5.5
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Alim. e Dist. de Energ. 

Eléctrica

13.1.3.5.6
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Alim. e Dist. de Energ. 

Eléctrica

13.1.4
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Alim. e Dist. de Energ. 

Eléctrica

13.1.4.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Alim. e Dist. de Energ. 

Eléctrica



INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Alim. e Dist. de Energ. 

Eléctrica

13.1.4.1.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Alim. e Dist. de Energ. 

Eléctrica

13.1.4.1.1.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Alim. e Dist. de Energ. 

Eléctrica

13.1.4.1.1.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Alim. e Dist. de Energ. 

Eléctrica

13.1.4.1.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Alim. e Dist. de Energ. 

Eléctrica

13.1.4.1.2.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Alim. e Dist. de Energ. 

Eléctrica

13.1.4.1.2.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Alim. e Dist. de Energ. 

Eléctrica

13.1.4.1.3
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Alim. e Dist. de Energ. 

Eléctrica

13.1.4.1.4
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Alim. e Dist. de Energ. 

Eléctrica

13.1.4.1.5
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Alim. e Dist. de Energ. 

Eléctrica

13.1.4.1.6
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Alim. e Dist. de Energ. 

Eléctrica

13.1.4.1.7
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Alim. e Dist. de Energ. 

Eléctrica

13.1.4.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Alim. e Dist. de Energ. 

Eléctrica

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Alim. e Dist. de Energ. 

Eléctrica

13.1.4.2.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Alim. e Dist. de Energ. 

Eléctrica

13.1.4.2.1.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Alim. e Dist. de Energ. 

Eléctrica

13.1.4.2.1.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Alim. e Dist. de Energ. 

Eléctrica

13.1.4.2.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Alim. e Dist. de Energ. 

Eléctrica

13.1.4.2.2.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Alim. e Dist. de Energ. 

Eléctrica

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Alim. e Dist. de Energ. 

Eléctrica

13.1.4.2.2.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Alim. e Dist. de Energ. 

Eléctrica

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Alim. e Dist. de Energ. 

Eléctrica

13.1.4.2.3
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Alim. e Dist. de Energ. 

Eléctrica

13.1.4.2.4
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Alim. e Dist. de Energ. 

Eléctrica

13.1.4.2.5
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Alim. e Dist. de Energ. 

Eléctrica

13.1.4.2.6
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Alim. e Dist. de Energ. 

Eléctrica

13.1.4.2.7
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Alim. e Dist. de Energ. 

Eléctrica

13.1.5 Alim. e Dist. de Energ. Eléctrica

13.1.5.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Redes de Distribuição de 

Energia e m B.T

13.1.5.1.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Redes de Distribuição de 

Energia e m B.T



13.1.5.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Redes de Distribuição de 

Energia e m B.T

13.1.5.2.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Redes de Distribuição de 

Energia e m B.T

13.1.5.2.1.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Redes de Distribuição de 

Energia e m B.T

13.1.6 Alim. e Dist. de Energ. Eléctrica

13.1.7.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Redes de Distribuição 

de Energia e m B.T

13.1.7.2.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Redes de Distribuição de 

Energia e m B.T

13.1.7.2.1.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Redes de Distribuição de 

Energia e m B.T

13.1.7.2.1.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Redes de Distribuição de 

Energia e m B.T

13.1.7.2.1.3
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Redes de Distribuição de 

Energia e m B.T

13.1.7.2.1.4
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Redes de Distribuição de 

Energia e m B.T

13.1.7.2.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Redes de Distribuição de 

Energia e m B.T

13.1.7.2.2.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Redes de Distribuição de 

Energia e m B.T

13.1.7.2.2.1.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Redes de Distribuição de 

Energia e m B.T

13.1.7.2.2.1.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Redes de Distribuição de 

Energia e m B.T

13.1.7.2.2.1.3
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Redes de Distribuição de 

Energia e m B.T

13.1.7.2.2.1.4
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Redes de Distribuição de 

Energia e m B.T

13.1.7.2.2.1.5
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Redes de Distribuição de 

Energia e m B.T

13.1.7.2.2.1.6
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Redes de Distribuição de 

Energia e m B.T

13.1.7.2.2.1.7
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Redes de Distribuição de 

Energia e m B.T

13.1.7.2.2.1.8
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Redes de Distribuição de 

Energia e m B.T

13.1.7.2.2.1.9
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Redes de Distribuição de 

Energia e m B.T

13.1.7.2.2.1.10
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Redes de Distribuição de 

Energia e m B.T

13.1.7.2.2.1.11
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Redes de Distribuição de 

Energia e m B.T

13.1.7.2.2.1.12
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Redes de Distribuição de 

Energia e m B.T

13.1.7.2.2.1.13
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Redes de Distribuição de 

Energia e m B.T

13.1.7.2.2.1.14
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Redes de Distribuição de 

Energia e m B.T

13.1.7.2.2.1.15
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Redes de Distribuição de 

Energia e m B.T

13.1.7.2.2.1.16
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Redes de Distribuição de 

Energia e m B.T

13.1.7.2.2.1.17
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Redes de Distribuição de 

Energia e m B.T

13.1.7.2.2.1.18
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Redes de Distribuição de 

Energia e m B.T

13.1.7.2.2.1.19
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Redes de Distribuição de 

Energia e m B.T

13.1.7.2.2.1.20
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Redes de Distribuição de 

Energia e m B.T

13.1.7.2.2.1.21
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Redes de Distribuição de 

Energia e m B.T

13.1.7.2.2.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Redes de Distribuição de 

Energia e m B.T



13.1.7.2.2.2.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Redes de Distribuição de 

Energia e m B.T

13.1.7.2.2.2.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Redes de Distribuição de 

Energia e m B.T

13.1.7.2.2.2.3
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Redes de Distribuição de 

Energia e m B.T

13.1.7.2.2.2.4
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Redes de Distribuição de 

Energia e m B.T

13.1.7.2.2.2.5
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Redes de Distribuição de 

Energia e m B.T

13.1.7.2.2.2.6
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Redes de Distribuição de 

Energia e m B.T

13.1.7.2.2.2.7
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Redes de Distribuição de 

Energia e m B.T

13.1.7.2.2.2.8
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Redes de Distribuição de 

Energia e m B.T

13.1.7.2.2.2.9
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Redes de Distribuição de 

Energia e m B.T

13.1.7.2.2.2.10
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Redes de Distribuição de 

Energia e m B.T

13.1.7.2.2.2.11
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Redes de Distribuição de 

Energia e m B.T

13.1.7.2.2.2.12
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Redes de Distribuição de 

Energia e m B.T

13.1.7.2.2.2.13
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Redes de Distribuição de 

Energia e m B.T

13.1.7.2.2.2.14
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Redes de Distribuição de 

Energia e m B.T

13.1.7.2.2.2.15
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Redes de Distribuição de 

Energia e m B.T

13.1.7.2.2.2.16
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Redes de Distribuição de 

Energia e m B.T

13.1.7.2.2.2.17
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Redes de Distribuição de 

Energia e m B.T

13.1.7.2.2.2.18
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Redes de Distribuição de 

Energia e m B.T

13.1.7.2.2.2.19
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Redes de Distribuição de 

Energia e m B.T

13.1.7.2.2.2.20
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Redes de Distribuição de 

Energia e m B.T

13.1.7.2.2.2.21
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Redes de Distribuição de 

Energia e m B.T

13.1.7.2.2.2.22
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Redes de Distribuição de 

Energia e m B.T

13.1.7.2.2.2.23
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Redes de Distribuição de 

Energia e m B.T

13.1.7.2.2.2.24
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Redes de Distribuição de 

Energia e m B.T

13.1.7.2.2.2.25
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Redes de Distribuição de 

Energia e m B.T

13.1.14
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Redes de Distribuição 

de Energia e m B.T

13.1.14.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Redes de Distribuição 

de Energia e m B.T

13.1.14.1.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Redes de Distribuição de 

Energia e m B.T

13.1.14.1.1.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Redes de Distribuição de 

Energia e m B.T

13.1.14.1.1.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Redes de Distribuição de 

Energia e m B.T

13.1.14.1.1.3
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Redes de Distribuição de 

Energia e m B.T

13.1.14.1.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Redes de Distribuição de 

Energia e m B.T



13.1.14.1.2.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Redes de Distribuição de 

Energia e m B.T

13.1.14.1.2.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Redes de Distribuição de 

Energia e m B.T

13.1.14.1.2.3
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Redes de Distribuição de 

Energia e m B.T

13.1.14.1.3
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Redes de Distribuição de 

Energia e m B.T

13.1.14.1.3.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Redes de Distribuição de 

Energia e m B.T

13.1.14.1.3.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Redes de Distribuição de 

Energia e m B.T

13.1.14.1.4
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Redes de Distribuição de 

Energia e m B.T

13.1.14.1.4.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Redes de Distribuição de 

Energia e m B.T

13.1.14.1.4.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Redes de Distribuição de 

Energia e m B.T

13.1.14.1.4.3
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Redes de Distribuição de 

Energia e m B.T

13.1.14.1.5
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Redes de Distribuição de 

Energia e m B.T

13.1.14.1.5.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Redes de Distribuição de 

Energia e m B.T

13.1.14.1.6
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Redes de Distribuição de 

Energia e m B.T

13.1.14.6.1.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Redes de Distribuição de 

Energia e m B.T

13.1.14.2
ESPAÇOS 

EXTERIORES Instalações Eléctricas

13.1.14.2.1
ESPAÇOS 

EXTERIORES Instalações Eléctricas

13.1.14.2.1.1
ESPAÇOS 

EXTERIORES Instalações Eléctricas

13.1.14.2.2
ESPAÇOS 

EXTERIORES Instalações Eléctricas

13.1.14.2.2.1
ESPAÇOS 

EXTERIORES Instalações Eléctricas

13.1.6.1

13.1.6.1.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Redes de Distribuição de 

Energia a Neutro Isolado

13.1.6.1.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Redes de Distribuição de 

Energia a Neutro Isolado

13.1.6.1.3
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Redes de Distribuição de 

Energia a Neutro Isolado

13.1.6.2

13.1.6.2.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Redes de lig à terra e de 

equipotencialidade

13.1.6.2.1.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Redes de lig à terra e de 

equipotencialidade

13.1.6.2.1.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Redes de lig à terra e de 

equipotencialidade

13.1.6.2.1.3
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Redes de lig à terra e de 

equipotencialidade

13.1.6.2.1.4
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Redes de lig à terra e de 

equipotencialidade

13.1.6.2.1.5
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Redes de lig à terra e de 

equipotencialidade



13.1.6.2.1.6
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Redes de lig à terra e de 

equipotencialidade

13.1.6.2.1.7
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Redes de lig à terra e de 

equipotencialidade

13.1.6.2.1.8
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Redes de lig à terra e de 

equipotencialidade

13.1.6.2.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Redes de lig à terra e de 

equipotencialidade

13.1.6.2.2.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Redes de lig à terra e de 

equipotencialidade

13.1.6.2.2.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Redes de lig à terra e de 

equipotencialidade

13.1.13

13.1.13.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Redes de lig à terra e de 

equipotencialidade

13.1.13.1.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Redes de lig à terra e de 

equipotencialidade

13.1.13.1.1.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Redes de lig à terra e de 

equipotencialidade

13.1.13.1.1.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Redes de lig à terra e de 

equipotencialidade

13.1.13.1.1.3
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Redes de lig à terra e de 

equipotencialidade

13.1.13.1.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Redes de lig à terra e de 

equipotencialidade

13.1.13.1.2.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Redes de lig à terra e de 

equipotencialidade

13.1.13.1.2.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Redes de lig à terra e de 

equipotencialidade

13.1.13.1.2.3
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Redes de lig à terra e de 

equipotencialidade

13.1.13.1.2.4
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Redes de lig à terra e de 

equipotencialidade

13.1.13.1.2.5
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Redes de lig à terra e de 

equipotencialidade

13.1.6.2.3
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Redes de lig à terra e de 

equipotencialidade

13.1.6.2.3.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Redes de lig à terra e de 

equipotencialidade

13.1.6.2.3.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Redes de lig à terra e de 

equipotencialidade

13.1.6.2.4
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Redes de lig à terra e de 

equipotencialidade

13.1.6.2.4.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Redes de lig à terra e de 

equipotencialidade

13.1.6.2.4.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Redes de lig à terra e de 

equipotencialidade

13.1.7

13.1.7.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS Quadros Eléctricos

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS Quadros Eléctricos

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS Quadros Eléctricos



13.1.7.1.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS Quadros Eléctricos

13.1.7.1.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS Quadros Eléctricos

13.1.7.1.3
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS Quadros Eléctricos

13.1.7.1.4
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS Quadros Eléctricos

13.1.7.1.5
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS Quadros Eléctricos

13.1.7.1.6
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS Quadros Eléctricos

13.1.7.1.7
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS Quadros Eléctricos

13.1.7.1.8
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS Quadros Eléctricos

13.1.7.1.9
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS Quadros Eléctricos

13.1.7.1.10
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS Quadros Eléctricos

13.1.7.1.11
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS Quadros Eléctricos

13.1.7.1.12
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS Quadros Eléctricos

13.1.7.1.13
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS Quadros Eléctricos

13.1.7.1.14
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS Quadros Eléctricos

13.1.7.1.15
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS Quadros Eléctricos

13.1.7.1.16
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS Quadros Eléctricos

13.1.7.1.17
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS Quadros Eléctricos

13.1.7.1.18
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS Quadros Eléctricos

13.1.7.1.19
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS Quadros Eléctricos

13.1.7.1.20
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS Quadros Eléctricos

13.1.7.1.21
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS Quadros Eléctricos

13.1.7.1.22
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS Quadros Eléctricos

13.1.7.1.23
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS Quadros Eléctricos

13.1.7.1.24
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS Quadros Eléctricos

13.1.7.1.25
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS Quadros Eléctricos

13.1.7.1.26
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS Quadros Eléctricos



13.1.7.1.27
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS Quadros Eléctricos

13.1.7.1.28
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS Quadros Eléctricos

13.1.7.1.29
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS Quadros Eléctricos

13.1.7.1.30
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS Quadros Eléctricos

13.1.7.1.31
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS Quadros Eléctricos

13.1.7.1.32
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS Quadros Eléctricos

13.1.7.1.33
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS Quadros Eléctricos

13.1.7.1.34
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS Quadros Eléctricos

13.1.7.1.35
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS Quadros Eléctricos

13.1.7.1.36
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS Quadros Eléctricos

13.1.7.1.37
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS Quadros Eléctricos

13.1.7.1.38
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS Quadros Eléctricos

13.1.7.1.39
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS Quadros Eléctricos

13.1.7.1.40
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS Quadros Eléctricos

13.1.7.1.41
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS Quadros Eléctricos

13.1.7.1.42
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS Quadros Eléctricos

13.1.7.1.43
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS Quadros Eléctricos

13.1.7.1.44
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS Quadros Eléctricos

13.1.7.1.45
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS Quadros Eléctricos

13.1.8

13.1.8.1.
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS Iluminação

13.1.8.1.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS Iluminação

13.1.8.1.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS Iluminação

13.1.8.1.3
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS Iluminação

13.1.8.1.4
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS Iluminação

13.1.8.1.5
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS Iluminação

13.1.8.1.6
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS Iluminação



13.1.8.1.7
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS Iluminação

13.1.8.1.8
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS Iluminação

13.1.8.1.9
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS Iluminação

13.1.8.1.10
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS Iluminação

13.1.8.1.11
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS Iluminação

13.1.8.1.12
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS Iluminação

13.1.8.1.13
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS Iluminação

13.1.8.1.14
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS Iluminação

13.1.8.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS Iluminação

13.1.8.2.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS Iluminação

13.1.8.2.1.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS Iluminação

13.1.8.2.1.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS Iluminação

13.1.8.2.1.3
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS Iluminação

13.1.8.2.1.4
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS Iluminação

13.1.8.2.1.5
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS Iluminação

13.1.8.2.1.6
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS Iluminação

13.1.8.2.1.7
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS Iluminação

13.1.8.2.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS Iluminação

13.1.8.2.2.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS Iluminação

13.1.8.2.2.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS Iluminação

13.1.8.2.2.3
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS Iluminação

13.1.8.2.2.4
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS Iluminação

13.1.8.3
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS Iluminação

13.1.8.3.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS Iluminação

13.1.8.3.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS Iluminação

13.1.8.3.3
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS Iluminação

13.1.8.4
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS Iluminação

13.1.8.4.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS Iluminação

13.1.8.4.1.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS Iluminação

13.1.8.4.1.1.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS Iluminação

13.1.8.4.1.1.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS Iluminação

13.1.8.4.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS Iluminação



13.1.8.4.2.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS Iluminação

13.1.8.4.2.1.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS Iluminação

13.1.8.4.2.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS Iluminação

13.1.8.4.2.2.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS Iluminação

13.1.8.4.2.2.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS Iluminação

13.1.8.4.2.2.3
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS Iluminação

13.1.8.4.2.3
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS Iluminação

13.1.8.4.2.3.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS Iluminação

13.1.8.4.2.4
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS Iluminação

13.1.8.4.2.4.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS Iluminação

13.1.9
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS Iluminação

13.1.9.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS Iluminação

13.1.9.1.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS Iluminação

13.1.9.1.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS Iluminação

13.1.9.1.3
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS Iluminação

13.1.9.1.4
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS Iluminação

13.1.9.1.5
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS Iluminação

13.1.9.1.6
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS Iluminação

13.1.9.1.7
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS Iluminação

13.1.9.1.8
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS Iluminação

13.1.9.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS Iluminação

13.1.9.2.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS Iluminação

13.1.9.2.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS Iluminação

13.1.9.3
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS Iluminação

13.1.9.3.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS Iluminação

13.1.9.4
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS Iluminação

13.1.9.4.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS Iluminação

13.1.9.4.1.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS Iluminação

13.1.9.4.1.1.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS Iluminação

13.1.9.4.1.1.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS Iluminação

13.1.9.4.1.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS Iluminação

13.1.9.4.1.2.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS Iluminação



13.1.9.4.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS Iluminação

13.1.9.4.2.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS Iluminação

13.1.9.4.2.1.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS Iluminação

13.1.9.4.2.1.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS Iluminação

13.1.9.4.2.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS Iluminação

13.1.9.4.2.2.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS Iluminação

13.1.9.4.2.2.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS Iluminação

13.1.12

13.1.12.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Tomadas, força motriz e 

alimentações especiais

13.1.12.1.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Tomadas, força motriz e 

alimentações especiais

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Tomadas, força motriz e 

alimentações especiais

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Tomadas, força motriz e 

alimentações especiais

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Tomadas, força motriz e 

alimentações especiais

13.1.12.1.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Tomadas, força motriz e 

alimentações especiais

13.1.12.1.2.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Tomadas, força motriz e 

alimentações especiais

13.1.12.1.2.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Tomadas, força motriz e 

alimentações especiais

13.1.12.1.2.3
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Tomadas, força motriz e 

alimentações especiais

13.1.12.1.2.4
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Tomadas, força motriz e 

alimentações especiais

13.1.12.1.2.5
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Tomadas, força motriz e 

alimentações especiais

13.1.12.1.3
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Tomadas, força motriz e 

alimentações especiais

13.1.12.1.3.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Tomadas, força motriz e 

alimentações especiais

13.1.12.1.4
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Tomadas, força motriz e 

alimentações especiais

13.1.12.1.4.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Tomadas, força motriz e 

alimentações especiais

13.1.12.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Tomadas, força motriz e 

alimentações especiais

13.1.12.2.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Tomadas, força motriz e 

alimentações especiais

13.1.12.2.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Tomadas, força motriz e 

alimentações especiais

13.1.12.2.3
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Tomadas, força motriz e 

alimentações especiais



13.1.12.2.4
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Tomadas, força motriz e 

alimentações especiais

13.1.12.2.4.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Tomadas, força motriz e 

alimentações especiais

13.1.12.2.4.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Tomadas, força motriz e 

alimentações especiais

13.1.12.2.5
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Tomadas, força motriz e 

alimentações especiais

13.1.12.2.5.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Tomadas, força motriz e 

alimentações especiais

13.1.12.3
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Tomadas, força motriz e 

alimentações especiais

13.1.12.3.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Tomadas, força motriz e 

alimentações especiais

13.1.12.3.1.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Tomadas, força motriz e 

alimentações especiais

13.1.12.3.1.1.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Tomadas, força motriz e 

alimentações especiais

13.1.12.3.1.1.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Tomadas, força motriz e 

alimentações especiais

13.1.12.3.1.1.3
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Tomadas, força motriz e 

alimentações especiais

13.1.12.3.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Tomadas, força motriz e 

alimentações especiais

13.1.12.3.2.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Tomadas, força motriz e 

alimentações especiais

13.1.12.3.2.1.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Tomadas, força motriz e 

alimentações especiais

13.1.12.3.2.1.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Tomadas, força motriz e 

alimentações especiais

13.1.12.3.2.1.3
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Tomadas, força motriz e 

alimentações especiais

13.1.12.3.2.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Tomadas, força motriz e 

alimentações especiais

13.1.12.3.2.2.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Tomadas, força motriz e 

alimentações especiais

13.1.12.3.2.2.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Tomadas, força motriz e 

alimentações especiais

13.1.12.3.2.2.3
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Tomadas, força motriz e 

alimentações especiais

13.1.12.3.2.3
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Tomadas, força motriz e 

alimentações especiais

13.1.12.3.2.3.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Tomadas, força motriz e 

alimentações especiais

13.1.12.3.2.3.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Tomadas, força motriz e 

alimentações especiais

13.1.12.3.2.3.3
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Tomadas, força motriz e 

alimentações especiais



13.1.12.3.2.4
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Tomadas, força motriz e 

alimentações especiais

13.1.12.3.2.4.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Tomadas, força motriz e 

alimentações especiais

13.1.13

13.1.13.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Protecção contra 

descargas atmosféricas

13.1.13.2.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Protecção contra 

descargas atmosféricas

13.1.13.2.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Protecção contra 

descargas atmosféricas

13.1.13.2.3
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Protecção contra 

descargas atmosféricas

13.1.13.2.4
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Protecção contra 

descargas atmosféricas

13.1.13.2.5
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Protecção contra 

descargas atmosféricas

13.2

13.2.1

13.2.1.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Rede Estruturada para 

Voz e Dados

13.2.1.1.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Rede Estruturada para 

Voz e Dados

13.2.1.1.1.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Rede Estruturada para 

Voz e Dados

13.2.1.1.1.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Rede Estruturada para 

Voz e Dados

13.2.1.1.1.3
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Rede Estruturada para 

Voz e Dados

13.2.1.1.1.4
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Rede Estruturada para 

Voz e Dados

13.2.1.1.1.5
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Rede Estruturada para 

Voz e Dados

13.2.1.1.1.6
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Rede Estruturada para 

Voz e Dados

13.2.1.1.1.7
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Rede Estruturada para 

Voz e Dados

13.2.1.1.1.8
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Rede Estruturada para 

Voz e Dados

13.2.1.1.1.9
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Rede Estruturada para 

Voz e Dados

13.2.1.1.1.10
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Rede Estruturada para 

Voz e Dados

13.2.1.1.1.11
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Rede Estruturada para 

Voz e Dados

13.2.1.1.1.12
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Rede Estruturada para 

Voz e Dados

13.2.1.1.1.13
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Rede Estruturada para 

Voz e Dados



13.2.1.1.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Rede Estruturada para 

Voz e Dados

13.2.1.1.2.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Rede Estruturada para 

Voz e Dados

13.2.1.1.2.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Rede Estruturada para 

Voz e Dados

13.2.1.1.2.3
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Rede Estruturada para 

Voz e Dados

13.2.1.1.2.4
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Rede Estruturada para 

Voz e Dados

13.2.1.1.3
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Rede Estruturada para 

Voz e Dados

13.2.1.1.3.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Rede Estruturada para 

Voz e Dados

13.2.1.1.3.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Rede Estruturada para 

Voz e Dados

13.2.1.1.3.3
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Rede Estruturada para 

Voz e Dados

13.2.1.1.4
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Rede Estruturada para 

Voz e Dados

13.2.1.1.4.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Rede Estruturada para 

Voz e Dados

13.2.1.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Rede Estruturada para 

Voz e Dados

13.2.1.2.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Rede Estruturada para 

Voz e Dados

13.2.1.2.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Rede Estruturada para 

Voz e Dados

13.2.1.2.2.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Rede Estruturada para 

Voz e Dados

13.2.1.2.2.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Rede Estruturada para 

Voz e Dados

13.2.1.2.2.3
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Rede Estruturada para 

Voz e Dados

13.2.1.2.3
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Rede Estruturada para 

Voz e Dados

13.2.1.2.3.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Rede Estruturada para 

Voz e Dados

13.2.1.2.3.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Rede Estruturada para 

Voz e Dados

13.2.1.2.3.3
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Rede Estruturada para 

Voz e Dados

13.2.1.2.4
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Rede Estruturada para 

Voz e Dados

13.2.1.2.5
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Rede Estruturada para 

Voz e Dados

13.2.1.2.5.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Rede Estruturada para 

Voz e Dados

13.2.1.2.5.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Rede Estruturada para 

Voz e Dados

13.2.1.2.5.3
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Rede Estruturada para 

Voz e Dados

13.2.1.2.5.4
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Rede Estruturada para 

Voz e Dados

13.2.1.3
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Rede Estruturada para 

Voz e Dados

13.2.1.3.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Rede Estruturada para 

Voz e Dados

13.2.1.3.1.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Rede Estruturada para 

Voz e Dados

13.2.1.3.1.1.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Rede Estruturada para 

Voz e Dados

13.2.1.3.1.1.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Rede Estruturada para 

Voz e Dados

13.2.1.3.1.1.3
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Rede Estruturada para 

Voz e Dados



13.2.1.3.1.1.4
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Rede Estruturada para 

Voz e Dados

13.2.1.3.1.1.5
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Rede Estruturada para 

Voz e Dados

13.2.1.3.1.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Rede Estruturada para 

Voz e Dados

13.2.1.3.1.2.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Rede Estruturada para 

Voz e Dados

13.2.1.3.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Rede Estruturada para 

Voz e Dados

13.2.1.3.2.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Rede Estruturada para 

Voz e Dados

13.2.1.3.2.1.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Rede Estruturada para 

Voz e Dados

13.2.1.3.2.1.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Rede Estruturada para 

Voz e Dados

13.2.1.3.2.1.3
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Rede Estruturada para 

Voz e Dados

13.2.1.3.2.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Rede Estruturada para 

Voz e Dados

13.2.1.3.2.2.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Rede Estruturada para 

Voz e Dados

13.2.1.3.2.2.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Rede Estruturada para 

Voz e Dados

13.2.1.3.2.2.3
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Rede Estruturada para 

Voz e Dados

13.2.1.4
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Rede Estruturada para 

Voz e Dados

13.2.1.4.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Rede Estruturada para 

Voz e Dados

13.2.1.4.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Rede Estruturada para 

Voz e Dados

13.2.1.4.3
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Rede Estruturada para 

Voz e Dados

13.2.1.4.4
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Rede Estruturada para 

Voz e Dados

13.2.1.4.5
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Rede Estruturada para 

Voz e Dados

13.2.1.4.6
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Rede Estruturada para 

Voz e Dados

13.2.1.4.7
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Rede Estruturada para 

Voz e Dados

13.2.1.5
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Rede Estruturada para 

Voz e Dados

13.2.1.5.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Rede Estruturada para 

Voz e Dados

13.2.1.5.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Rede Estruturada para 

Voz e Dados

13.2.1.6
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Rede Estruturada para 

Voz e Dados

13.2.1.6.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Rede Estruturada para 

Voz e Dados

13.2.1.6.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Rede Estruturada para 

Voz e Dados

13.2.20
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Rede Estruturada para 

Voz e Dados

13.2.20.1

13.2.20.1.1

13.2.20.1.1.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Rede Estruturada para 

Voz e Dados

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Rede Estruturada para 

Voz e Dados

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Rede Estruturada para 

Voz e Dados

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Rede Estruturada para 

Voz e Dados

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Rede Estruturada para 

Voz e Dados



13.2.20.1.1.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Rede Estruturada para 

Voz e Dados

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Rede Estruturada para 

Voz e Dados

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Rede Estruturada para 

Voz e Dados

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Rede Estruturada para 

Voz e Dados

13.2.20.1.1.3
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Rede Estruturada para 

Voz e Dados

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Rede Estruturada para 

Voz e Dados

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Rede Estruturada para 

Voz e Dados

13.2.20.1.1.4
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Rede Estruturada para 

Voz e Dados

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Rede Estruturada para 

Voz e Dados

13.2.20.1.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Rede Estruturada para 

Voz e Dados

13.2.20.1.2.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Rede Estruturada para 

Voz e Dados

13.2.20.1.2.1.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Rede Estruturada para 

Voz e Dados

13.2.20.1.2.1.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Rede Estruturada para 

Voz e Dados

13.2.20.1.2.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Rede Estruturada para 

Voz e Dados

13.2.20.1.2.2.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Rede Estruturada para 

Voz e Dados

13.2.2

13.2.2.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Sinalização e 

Intercomunicação

13.2.2.1.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Sinalização e 

Intercomunicação

13.2.2.1.1.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Sinalização e 

Intercomunicação

13.2.2.1.1.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Sinalização e 

Intercomunicação

13.2.2.1.1.3
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Sinalização e 

Intercomunicação

13.2.2.1.1.4
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Sinalização e 

Intercomunicação

13.2.2.1.1.5
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Sinalização e 

Intercomunicação

13.2.2.1.1.6
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Sinalização e 

Intercomunicação

13.2.2.1.1.7
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Sinalização e 

Intercomunicação

13.2.2.1.1.8
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Sinalização e 

Intercomunicação

13.2.2.1.1.9
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Sinalização e 

Intercomunicação

13.2.2.1.1.10
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Sinalização e 

Intercomunicação

13.2.2.1.1.11
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Sinalização e 

Intercomunicação

13.2.2.1.1.12
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Sinalização e 

Intercomunicação

13.2.2.1.1.13
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Sinalização e 

Intercomunicação

13.2.2.1.1.14
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Sinalização e 

Intercomunicação

13.2.2.1.1.15
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Sinalização e 

Intercomunicação



13.2.2.1.1.16
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Sinalização e 

Intercomunicação

13.2.2.1.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Sinalização e 

Intercomunicação

13.2.2.1.2.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Sinalização e 

Intercomunicação

13.2.2.1.2.1.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Sinalização e 

Intercomunicação

13.2.2.1.2.1.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Sinalização e 

Intercomunicação

13.2.2.1.2.1.3
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Sinalização e 

Intercomunicação

13.2.2.1.2.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Sinalização e 

Intercomunicação

13.2.2.1.2.2.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Sinalização e 

Intercomunicação

13.2.2.1.2.2.1.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Sinalização e 

Intercomunicação

13.2.2.1.2.2.1.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Sinalização e 

Intercomunicação

13.2.2.1.2.2.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Sinalização e 

Intercomunicação

13.2.2.1.2.2.2.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Sinalização e 

Intercomunicação

13.2.2.1.2.2.2.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Sinalização e 

Intercomunicação

13.2.2.1.3
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Sinalização e 

Intercomunicação

13.2.2.1.3.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Sinalização e 

Intercomunicação

13.2.2.1.3.1.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Sinalização e 

Intercomunicação

13.2.2.1.3.1.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Sinalização e 

Intercomunicação

13.2.2.1.3.1.3
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Sinalização e 

Intercomunicação

13.2.2.1.3.1.4
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Sinalização e 

Intercomunicação

13.2.2.1.3.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Sinalização e 

Intercomunicação

13.2.2.1.3.2.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Sinalização e 

Intercomunicação

13.2.2.1.3.2.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Sinalização e 

Intercomunicação

13.2.2.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Sinalização e 

Intercomunicação

13.2.2.2.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Sinalização e 

Intercomunicação

13.2.2.2.1.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Sinalização e 

Intercomunicação

13.2.2.2.1.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Sinalização e 

Intercomunicação

13.2.2.2.1.3
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Sinalização e 

Intercomunicação

13.2.2.2.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Sinalização e 

Intercomunicação

13.2.2.2.2.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Sinalização e 

Intercomunicação

13.2.2.2.2.1.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Sinalização e 

Intercomunicação

13.2.2.2.2.1.1.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Sinalização e 

Intercomunicação

13.2.2.2.3
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Sinalização e 

Intercomunicação

13.2.2.2.3.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Sinalização e 

Intercomunicação

13.2.2.2.3.1.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Sinalização e 

Intercomunicação

13.2.2.2.3.1.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Sinalização e 

Intercomunicação



13.2.2.2.3.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Sinalização e 

Intercomunicação

13.2.2.2.3.2.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Sinalização e 

Intercomunicação

13.2.2.3
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Sinalização e 

Intercomunicação

13.2.2.3.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Sinalização e 

Intercomunicação

13.2.2.3.1.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Sinalização e 

Intercomunicação

13.2.2.3.1.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Sinalização e 

Intercomunicação

13.2.2.3.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Sinalização e 

Intercomunicação

13.2.2.3.2.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Sinalização e 

Intercomunicação

13.2.2.3.2.1.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Sinalização e 

Intercomunicação

13.2.2.3.2.1.1.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Sinalização e 

Intercomunicação

13.2.2.3.3
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Sinalização e 

Intercomunicação

13.2.2.3.3.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Sinalização e 

Intercomunicação

13.2.2.3.3.1.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Sinalização e 

Intercomunicação

13.2.2.3.3.1.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Sinalização e 

Intercomunicação

13.2.2.3.3.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Sinalização e 

Intercomunicação

13.2.2.3.3.2.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Sinalização e 

Intercomunicação

13.2.2.4
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Sinalização e 

Intercomunicação

13.2.2.4.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Sinalização e 

Intercomunicação

13.2.2.4.1.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Sinalização e 

Intercomunicação

13.2.2.4.1.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Sinalização e 

Intercomunicação

13.2.2.4.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Sinalização e 

Intercomunicação

13.2.2.4.2.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Sinalização e 

Intercomunicação

13.2.2.4.2.1.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Sinalização e 

Intercomunicação

13.2.2.4.2.1.1.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Sinalização e 

Intercomunicação

13.2.2.4.3
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Sinalização e 

Intercomunicação

13.2.2.4.3.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Sinalização e 

Intercomunicação

13.2.2.4.3.1.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Sinalização e 

Intercomunicação

13.2.2.4.3.1.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Sinalização e 

Intercomunicação

13.2.2.4.3.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Sinalização e 

Intercomunicação

13.2.2.4.3.2.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Sinalização e 

Intercomunicação

13.2.2.5
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Sinalização e 

Intercomunicação

13.2.2.5.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Sinalização e 

Intercomunicação

13.2.2.5.1.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Sinalização e 

Intercomunicação

13.2.2.5.1.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Sinalização e 

Intercomunicação

13.2.2.5.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Sinalização e 

Intercomunicação



13.2.2.5.2.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Sinalização e 

Intercomunicação

13.2.2.5.2.1.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Sinalização e 

Intercomunicação

13.2.2.5.2.1.1.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Sinalização e 

Intercomunicação

13.2.2.5.3
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Sinalização e 

Intercomunicação

13.2.2.5.3.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Sinalização e 

Intercomunicação

13.2.2.5.3.1.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Sinalização e 

Intercomunicação

13.2.2.5.3.1.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Sinalização e 

Intercomunicação

13.2.2.5.3.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Sinalização e 

Intercomunicação

13.2.2.5.3.2.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Sinalização e 

Intercomunicação

13.2.3

13.2.3.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Difusão de Som TV e 

Vídeo

13.2.3.1.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Difusão de Som TV e 

Vídeo

13.2.3.1.1.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Difusão de Som TV e 

Vídeo

13.2.3.1.1.1.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Difusão de Som TV e 

Vídeo

13.2.3.1.1.1.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Difusão de Som TV e 

Vídeo

13.2.3.1.1.1.3
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Difusão de Som TV e 

Vídeo

13.2.3.1.1.1.4
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Difusão de Som TV e 

Vídeo

13.2.3.1.1.1.5
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Difusão de Som TV e 

Vídeo

13.2.3.1.1.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Difusão de Som TV e 

Vídeo

13.2.3.1.1.2.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Difusão de Som TV e 

Vídeo

13.2.3.1.1.2.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Difusão de Som TV e 

Vídeo

13.2.3.1.1.3
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Difusão de Som TV e 

Vídeo

13.2.3.1.1.3.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Difusão de Som TV e 

Vídeo

13.2.3.1.1.3.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Difusão de Som TV e 

Vídeo

13.2.3.1.1.3.3
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Difusão de Som TV e 

Vídeo

13.2.3.1.1.3.4
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Difusão de Som TV e 

Vídeo

13.2.3.1.1.4
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Difusão de Som TV e 

Vídeo

13.2.3.1.1.5
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Difusão de Som TV e 

Vídeo

13.2.3.1.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Difusão de Som TV e 

Vídeo

13.2.3.1.2.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Difusão de Som TV e 

Vídeo

13.2.3.1.2.1.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Difusão de Som TV e 

Vídeo

13.2.3.1.2.1.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Difusão de Som TV e 

Vídeo

13.2.3.1.2.1.3
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Difusão de Som TV e 

Vídeo

13.2.3.1.2.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Difusão de Som TV e 

Vídeo

13.2.3.1.2.2.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Difusão de Som TV e 

Vídeo



13.2.3.1.2.2.1.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Difusão de Som TV e 

Vídeo

13.2.3.1.2.2.1.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Difusão de Som TV e 

Vídeo

13.2.3.1.2.2.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Difusão de Som TV e 

Vídeo

13.2.3.1.2.2.2.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Difusão de Som TV e 

Vídeo

13.2.3.1.2.2.2.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Difusão de Som TV e 

Vídeo

13.2.3.1.3
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Difusão de Som TV e 

Vídeo

13.2.3.1.3.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Difusão de Som TV e 

Vídeo

13.2.3.1.3.1.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Difusão de Som TV e 

Vídeo

13.2.3.1.3.1.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Difusão de Som TV e 

Vídeo

13.2.3.1.3.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Difusão de Som TV e 

Vídeo

13.2.3.1.3.2.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Difusão de Som TV e 

Vídeo

13.2.3.1.3.2.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Difusão de Som TV e 

Vídeo

13.2.3.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Difusão de Som TV e 

Vídeo

13.2.3.2.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Difusão de Som TV e 

Vídeo

13.2.3.2.1.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Difusão de Som TV e 

Vídeo

13.2.3.2.1.1.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Difusão de Som TV e 

Vídeo

13.2.3.2.1.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Difusão de Som TV e 

Vídeo

13.2.3.2.1.2.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Difusão de Som TV e 

Vídeo

13.2.3.2.1.2.1.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Difusão de Som TV e 

Vídeo

13.2.3.2.1.2.1.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Difusão de Som TV e 

Vídeo

13.2.3.2.1.2.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Difusão de Som TV e 

Vídeo

13.2.3.2.1.2.2.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Difusão de Som TV e 

Vídeo

13.2.3.2.1.2.3
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Difusão de Som TV e 

Vídeo

13.2.3.2.1.2.3.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Difusão de Som TV e 

Vídeo

13.2.3.2.1.2.3.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Difusão de Som TV e 

Vídeo

13.2.3.2.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Difusão de Som TV e 

Vídeo

13.2.3.2.2.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Difusão de Som TV e 

Vídeo

13.2.3.2.2.1.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Difusão de Som TV e 

Vídeo

13.2.3.2.2.1.1.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Difusão de Som TV e 

Vídeo

13.2.3.2.2.1.1.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Difusão de Som TV e 

Vídeo

13.2.3.2.2.1.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Difusão de Som TV e 

Vídeo

13.2.3.2.2.1.2.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Difusão de Som TV e 

Vídeo

13.2.3.2.2.1.2.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Difusão de Som TV e 

Vídeo

13.2.3.2.2.1.2.3
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Difusão de Som TV e 

Vídeo

13.2.3.2.2.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Difusão de Som TV e 

Vídeo



13.2.3.2.2.2.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Difusão de Som TV e 

Vídeo

13.2.3.2.2.2.1.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Difusão de Som TV e 

Vídeo

13.2.3.2.2.2.1.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Difusão de Som TV e 

Vídeo

13.2.3.2.2.2.1.3
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Difusão de Som TV e 

Vídeo

13.2.3.2.3
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Difusão de Som TV e 

Vídeo

13.2.3.2.3.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Difusão de Som TV e 

Vídeo

13.2.3.2.3.1.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Difusão de Som TV e 

Vídeo

13.2.3.2.3.1.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Difusão de Som TV e 

Vídeo

13.2.3.2.3.1.3
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Difusão de Som TV e 

Vídeo

13.2.4
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Sist. de Inf. Horária e 

Controlo de Ponto

13.2.4.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Sist. de Inf. Horária e 

Controlo de Ponto

13.2.4.1.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Sist. de Inf. Horária e 

Controlo de Ponto

13.2.4.1.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Sist. de Inf. Horária e 

Controlo de Ponto

13.2.4.1.3
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Sist. de Inf. Horária e 

Controlo de Ponto

13.2.4.1.4
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Sist. de Inf. Horária e 

Controlo de Ponto

13.2.4.1.5
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Sist. de Inf. Horária e 

Controlo de Ponto

13.2.4.1.5.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Sist. de Inf. Horária e 

Controlo de Ponto

13.2.4.1.5.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Sist. de Inf. Horária e 

Controlo de Ponto

13.2.4.1.5.3
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Sist. de Inf. Horária e 

Controlo de Ponto

13.2.4.1.5.4
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Sist. de Inf. Horária e 

Controlo de Ponto

13.2.4.1.6
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Sist. de Inf. Horária e 

Controlo de Ponto

13.2.4.1.6.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Sist. de Inf. Horária e 

Controlo de Ponto

13.2.4.1.6.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Sist. de Inf. Horária e 

Controlo de Ponto

13.2.4.1.6.3
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Sist. de Inf. Horária e 

Controlo de Ponto

13.2.4.1.6.4
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Sist. de Inf. Horária e 

Controlo de Ponto

13.2.4.1.7
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Sist. de Inf. Horária e 

Controlo de Ponto

13.2.4.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Sist. de Inf. Horária e 

Controlo de Ponto

13.2.4.2.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Sist. de Inf. Horária e 

Controlo de Ponto

13.2.4.2.1.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Sist. de Inf. Horária e 

Controlo de Ponto

13.2.4.2.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Sist. de Inf. Horária e 

Controlo de Ponto

13.2.4.2.2.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Sist. de Inf. Horária e 

Controlo de Ponto

13.2.4.2.2.1.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Sist. de Inf. Horária e 

Controlo de Ponto

13.2.4.2.2.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Sist. de Inf. Horária e 

Controlo de Ponto

13.2.4.2.2.2.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Sist. de Inf. Horária e 

Controlo de Ponto



13.2.4.3
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Sist. de Inf. Horária e 

Controlo de Ponto

13.2.4.3.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Sist. de Inf. Horária e 

Controlo de Ponto

13.2.4.3.1.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Sist. de Inf. Horária e 

Controlo de Ponto

13.2.4.3.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Sist. de Inf. Horária e 

Controlo de Ponto

13.2.4.3.2.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Sist. de Inf. Horária e 

Controlo de Ponto

13.2.20.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Sist. de Inf. Horária e 

Controlo de Ponto

13.2.20.2.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Sist. de Inf. Horária e 

Controlo de Ponto

13.2.20.2.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Sist. de Inf. Horária e 

Controlo de Ponto

13.2.20.2.3
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Sist. de Inf. Horária e 

Controlo de Ponto

13.2.20.2.4
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Sist. de Inf. Horária e 

Controlo de Ponto

13.2.20.2.5
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Sist. de Inf. Horária e 

Controlo de Ponto

13.2.20.2.6
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Sist. de Inf. Horária e 

Controlo de Ponto

13.2.20.2.6.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Sist. de Inf. Horária e 

Controlo de Ponto

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Sist. de Inf. Horária e 

Controlo de Ponto

13.2.20.2.6.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Sist. de Inf. Horária e 

Controlo de Ponto

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Sist. de Inf. Horária e 

Controlo de Ponto

13.2.20.2.7
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Sist. de Inf. Horária e 

Controlo de Ponto

13.2.5
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Sistema de Procura de 

Pessoas

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Sistema de Procura de 

Pessoas

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Sistema de Procura de 

Pessoas

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Sistema de Procura de 

Pessoas

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Sistema de Procura de 

Pessoas

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Sistema de Procura de 

Pessoas

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Sistema de Procura de 

Pessoas

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Sistema de Procura de 

Pessoas

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Sistema de Procura de 

Pessoas

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Sistema de Procura de 

Pessoas

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Sistema de Procura de 

Pessoas

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Sistema de Procura de 

Pessoas



INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Sistema de Procura de 

Pessoas

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Sistema de Procura de 

Pessoas

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Sistema de Procura de 

Pessoas

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Sistema de Procura de 

Pessoas

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Sistema de Procura de 

Pessoas

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Sistema de Procura de 

Pessoas

13.2.6

13.2.6.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS Redes de Monitorização

13.2.6.1.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS Redes de Monitorização

13.2.6.1.1.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS Redes de Monitorização

13.2.6.1.1.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS Redes de Monitorização

13.2.7

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Detecção e Alarme de 

Incêndios e Inundações

13.2.8
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Detecção e Alarme de 

Incêndios e Inundações

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Detecção e Alarme de 

Incêndios e Inundações

13.2.8.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Detecção e Alarme de 

Incêndios e Inundações

13.2.8.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Detecção e Alarme de 

Incêndios e Inundações

13.2.8.3
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Detecção e Alarme de 

Incêndios e Inundações

13.2.8.4
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Detecção e Alarme de 

Incêndios e Inundações

13.2.8.5
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Detecção e Alarme de 

Incêndios e Inundações

13.2.8.5.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Detecção e Alarme de 

Incêndios e Inundações

13.2.8.5.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Detecção e Alarme de 

Incêndios e Inundações

13.2.8.5.3
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Detecção e Alarme de 

Incêndios e Inundações

13.2.8.5.4
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Detecção e Alarme de 

Incêndios e Inundações



13.2.8.5.5
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Detecção e Alarme de 

Incêndios e Inundações

13.2.8.5.6
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Detecção e Alarme de 

Incêndios e Inundações

13.2.8.5.7
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Detecção e Alarme de 

Incêndios e Inundações

13.2.8.5.8
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Detecção e Alarme de 

Incêndios e Inundações

13.2.8.5.9
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Detecção e Alarme de 

Incêndios e Inundações

13.2.8.5.10
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Detecção e Alarme de 

Incêndios e Inundações

13.2.8.5.11
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Detecção e Alarme de 

Incêndios e Inundações

13.2.8.5.12
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Detecção e Alarme de 

Incêndios e Inundações

13.2.8.5.12.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Detecção e Alarme de 

Incêndios e Inundações

13.2.8.5.12.1.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Detecção e Alarme de 

Incêndios e Inundações

13.2.8.5.12.1.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Detecção e Alarme de 

Incêndios e Inundações

13.2.8.5.12.1.3
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Detecção e Alarme de 

Incêndios e Inundações

13.2.8.5.12.1.4
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Detecção e Alarme de 

Incêndios e Inundações

13.2.8.5.12.1.5
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Detecção e Alarme de 

Incêndios e Inundações

13.2.8.5.12.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Detecção e Alarme de 

Incêndios e Inundações

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Detecção e Alarme de 

Incêndios e Inundações

13.2.8.5.12.2.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Detecção e Alarme de 

Incêndios e Inundações

13.2.8.5.12.2.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Detecção e Alarme de 

Incêndios e Inundações

13.2.8.5.12.2.3
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Detecção e Alarme de 

Incêndios e Inundações

13.2.8.5.12.2.4
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Detecção e Alarme de 

Incêndios e Inundações

13.2.8.5.12.2.6
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Detecção e Alarme de 

Incêndios e Inundações

13.2.8.5.13
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Detecção e Alarme de 

Incêndios e Inundações

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Detecção e Alarme de 

Incêndios e Inundações

13.2.20.3
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Detecção e Alarme de 

Incêndios e Inundações

13.2.20.3.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Detecção e Alarme de 

Incêndios e Inundações

13.2.20.3.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Detecção e Alarme de 

Incêndios e Inundações



13.2.20.3.3
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Detecção e Alarme de 

Incêndios e Inundações

13.2.11
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Detecção e Alarme de 

Incêndios e Inundações

13.2.11.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Detecção e Alarme de 

Incêndios e Inundações

13.2.11.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Detecção e Alarme de 

Incêndios e Inundações

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Detecção e Alarme de 

Incêndios e Inundações

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Detecção e Alarme de 

Incêndios e Inundações

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Detecção e Alarme de 

Incêndios e Inundações

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Detecção e Alarme de 

Incêndios e Inundações

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Detecção e Alarme de 

Incêndios e Inundações

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Detecção e Alarme de 

Incêndios e Inundações

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Detecção e Alarme de 

Incêndios e Inundações

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Detecção e Alarme de 

Incêndios e Inundações

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Detecção e Alarme de 

Incêndios e Inundações

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Detecção e Alarme de 

Incêndios e Inundações

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Detecção e Alarme de 

Incêndios e Inundações

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Detecção e Alarme de 

Incêndios e Inundações

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Detecção e Alarme de 

Incêndios e Inundações

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Detecção e Alarme de 

Incêndios e Inundações

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Detecção e Alarme de 

Incêndios e Inundações

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Detecção e Alarme de 

Incêndios e Inundações

13.2.13
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Vigilancia e Alarme de 

Introsão

13.2.13.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Vigilancia e Alarme de 

Introsão

13.2.13.1.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Vigilancia e Alarme de 

Introsão

13.2.13.1.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Vigilancia e Alarme de 

Introsão

13.2.13.1.2.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Vigilancia e Alarme de 

Introsão

13.2.13.1.2.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Vigilancia e Alarme de 

Introsão

13.2.13.1.2.3
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Vigilancia e Alarme de 

Introsão

13.2.13.1.2.4
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Vigilancia e Alarme de 

Introsão



13.2.13.1.2.5
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Vigilancia e Alarme de 

Introsão

13.2.13.1.3
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Vigilancia e Alarme de 

Introsão

13.2.13.1.3.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Vigilancia e Alarme de 

Introsão

13.2.13.1.3.1.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Vigilancia e Alarme de 

Introsão

13.2.13.1.3.1.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Vigilancia e Alarme de 

Introsão

13.2.13.1.3.1.3
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Vigilancia e Alarme de 

Introsão

13.2.13.1.3.1.4
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Vigilancia e Alarme de 

Introsão

13.2.13.1.3.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Vigilancia e Alarme de 

Introsão

13.2.13.1.3.2.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Vigilancia e Alarme de 

Introsão

13.2.13.1.3.2.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Vigilancia e Alarme de 

Introsão

13.2.13.1.3.2.3
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Vigilancia e Alarme de 

Introsão

13.2.13.1.3.2.4
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Vigilancia e Alarme de 

Introsão

13.2.13.1.4
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Vigilancia e Alarme de 

Introsão

13.2.13.1.4.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Vigilancia e Alarme de 

Introsão

13.2.13.1.5
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Vigilancia e Alarme de 

Introsão

13.2.20.5

13.2.20.5.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Radiocomunicações 

(Infra.Estrutura)

13.2.20.5.1.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Radiocomunicações 

(Infra.Estrutura)

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Radiocomunicações 

(Infra.Estrutura)

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Radiocomunicações 

(Infra.Estrutura)

6.1.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Radiocomunicações 

(Infra.Estrutura)

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Radiocomunicações 

(Infra.Estrutura)

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Radiocomunicações 

(Infra.Estrutura)

13.4

13.4.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Iluminação e Sinalização 

de Heliporto

13.4.1.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Iluminação e Sinalização 

de Heliporto

13.4.1.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Iluminação e Sinalização 

de Heliporto

13.4.1.3
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Iluminação e Sinalização 

de Heliporto

13.4.1.4
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Iluminação e Sinalização 

de Heliporto

13.4.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Iluminação e Sinalização 

de Heliporto

13.4.2.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Iluminação e Sinalização 

de Heliporto



13.4.2.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Iluminação e Sinalização 

de Heliporto

13.4.3
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Iluminação e Sinalização 

de Heliporto

13.4.3.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Iluminação e Sinalização 

de Heliporto

13.4.4
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Iluminação e Sinalização 

de Heliporto

13.4.4.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Iluminação e Sinalização 

de Heliporto

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Iluminação e Sinalização 

de Heliporto

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Iluminação e Sinalização 

de Heliporto

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Iluminação e Sinalização 

de Heliporto

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Iluminação e Sinalização 

de Heliporto

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Iluminação e Sinalização 

de Heliporto

13.2.9
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

13.2.9.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos 

de Segurança

13.2.9.1.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

13.2.9.1.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

13.2.9.1.3
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

13.2.9.1.4
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

13.2.9.1.5
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

13.2.9.1.6
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

13.2.9.1.7
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

13.2.9.1.8
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

13.2.9.1.9
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

13.2.9.1.9.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

13.2.9.1.9.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança



13.2.9.1.9.3
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

13.2.9.1.9.4
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

13.2.9.1.9.5
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

13.2.9.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos 

de Segurança

13.2.9.2.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

13.2.9.2.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

13.2.9.2.3
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

13.2.9.2.4
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

13.2.9.2.5
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

13.2.9.2.5.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

13.2.9.2.5.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

13.2.9.2.5.3
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

13.2.9.2.6
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

13.2.9.2.7
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

13.2.9.2.8
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

13.2.9.2.9
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

13.2.9.2.9.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

13.2.9.2.9.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

13.2.10
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

13.2.10.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

13.2.10.1.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

13.2.10.1.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

13.2.10.1.2.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

13.2.10.1.2.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança



13.2.10.1.3
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

13.2.10.1.3.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

13.2.10.1.3.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

13.2.10.1.4
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

13.2.10.1.5
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

13.2.14
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos 

de Segurança

13.2.14.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

13.2.14.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

13.2.14.3
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

13.2.14.4
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

13.2.14.5
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

13.2.14.6
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

13.2.14.7
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

13.2.14.8
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

13.2.14.9
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

13.2.14.10
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

13.2.14.11
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

13.2.14.11.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

13.2.14.11.1.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

13.2.14.11.1.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança



13.2.14.11.1.3
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

13.2.14.11.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

13.2.14.11.2.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

13.2.14.11.2.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

13.2.14.11.2.3
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

13.2.14.11.2.4
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

13.2.14.11
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

13.2.14.11.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

13.2.14.11
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

13.2.10.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos 

de Segurança

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

13.2.10.2.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

13.2.10.2.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

13.2.10.2.2.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

13.2.10.2.2.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

13.2.10.2.2.3
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

13.2.10.2.3
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

13.2.10.2.3.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

13.2.10.2.3.1.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

13.2.10.2.3.1.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

13.2.10.2.3.1.3
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

13.2.10.2.3.1.4
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

13.2.10.2.3.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

13.2.10.2.3.2.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

13.2.10.2.3.2.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

13.2.10.2.3.3
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Detecção e Alarme de 

Incêndios e Inundações

13.2.10.2.3.4
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Detecção e Alarme de 

Incêndios e Inundações



INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Detecção e Alarme de 

Incêndios e Inundações

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos 

de Segurança

13.2.13.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos 

de Segurança

13.2.13.2.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

13.2.13.2.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

13.2.13.2.3
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

13.2.13.2.4
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

13.2.13.2.5
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

13.2.13.2.6
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

13.2.13.2.7
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

13.2.13.2.8
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

13.2.13.2.9
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

13.2.13.2.10
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

13.2.13.2.11
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

13.2.13.2.11.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

13.2.13.2.11.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

13.2.13.2.12
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

13.2.13.2.13
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

13.2.15
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos 

de Segurança

13.2.16



13.2.16.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

13.2.16.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

13.2.16.3
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

13.2.16.4
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

13.2.16.5
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

13.2.16.6.
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

13.2.16.6.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

13.2.16.6.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

13.2.16.7.
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

13.2.16.8.
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

13.2.16.9.
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

13.2.16.9.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

13.2.16.9.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

13.2.16.9.3
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

13.2.16.9.4
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

13.2.16.9.5
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

13.2.16.10.
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

13.2.16.10.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança



INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

13.2.16.10.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

13.2.16.11.
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

13.2.16.12.
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

13.2.16.13.
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

13.2.17
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos 

de Segurança

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

13.2.17.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

13.2.17.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

13.2.17.3
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

13.2.17.4
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança



INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

13.2.17.5
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

13.2.17.6
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos 

de Segurança

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança



INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

13.2.5.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos 

de Segurança

13.2.5.1.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

13.2.5.1.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

13.2.5.1.3
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

13.2.5.1.4
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

13.2.5.1.5
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

13.2.5.1.6
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

13.2.5.1.7
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

13.2.5.1.7.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

13.2.5.1.7.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

13.2.5.1.7.3
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

13.2.5.1.7.4
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

13.2.5.1.7.5
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

13.2.5.1.8
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança



13.2.5.1.8.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

13.2.5.1.8.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

13.2.5.1.8.3
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

13.2.5.1.8.4
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

13.2.5.1.8.5
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

13.2.5.1.9
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

13.2.5.1.9.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

13.2.5.1.9.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

13.2.5.1.9.3
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

13.2.5.1.9.4
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

13.2.5.1.9.5
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

13.2.5.1.10
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

13.2.5.1.11
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

13.2.5.1.11.1

13.2.5.1.11.2

13.2.5.1.11.3

13.2.5.1.12
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança



13.2.20.4
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos 

de Segurança

13.2.20.4.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

13.2.20.4.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

13.2.20.4.3
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

13.2.20.4.4
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

13.2.20.4.5
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

13.2.20.4.6
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

13.2.20.4.7
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

13.2.20.4.8
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

13.2.20.4.9
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

13.2.20.4.10
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

13.2.20.4.11
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos 

de Segurança

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança



INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Outros Equipamentos de 

Segurança

A.35
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Central Térmica - 

Instalações Electricas 

Associadas

A.35.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Central Térmica - 

Instalações Electricas 

Associadas

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Central Térmica - 

Instalações Electricas 

Associadas

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Central Térmica - 

Instalações Electricas 

Associadas

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Central Térmica - 

Instalações Electricas 

Associadas

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Central Térmica - 

Instalações Electricas 

Associadas

A.35.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Central Térmica - 

Instalações Electricas 

Associadas

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Central Térmica - 

Instalações Electricas 

Associadas

A.36
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Central Térmica - 

Instalações Electricas 

Associadas

A.36.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Central Térmica - 

Instalações Electricas 

Associadas

A.36.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Central Térmica - 

Instalações Electricas 

Associadas

A.36.3
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Central Térmica - 

Instalações Electricas 

Associadas

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Central Térmica - 

Instalações Electricas 

Associadas

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Central Térmica - 

Instalações Electricas 

Associadas

A.36.4
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Central Térmica - 

Instalações Electricas 

Associadas



A.36.5
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Central Térmica - 

Instalações Electricas 

Associadas

A.36.6
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Central Térmica - 

Instalações Electricas 

Associadas

A.36.7
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Central Térmica - 

Instalações Electricas 

Associadas

A.36.8
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Central Térmica - 

Instalações Electricas 

Associadas

A.37
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Central Térmica - 

Instalações Electricas 

Associadas

A.37.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Central Térmica - 

Instalações Electricas 

Associadas

A.37.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Central Térmica - 

Instalações Electricas 

Associadas

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Central Térmica - 

Instalações Electricas 

Associadas

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Central Térmica - 

Instalações Electricas 

Associadas

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Central Térmica - 

Instalações Electricas 

Associadas

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Central Térmica - 

Instalações Electricas 

Associadas

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Central Térmica - 

Instalações Electricas 

Associadas

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Central Térmica - 

Instalações Electricas 

Associadas

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Central Térmica - 

Instalações Electricas 

Associadas

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Central Térmica - 

Instalações Electricas 

Associadas

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Central Térmica - 

Instalações Electricas 

Associadas

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Central Térmica - 

Instalações Electricas 

Associadas

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Central Térmica - 

Instalações Electricas 

Associadas

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Central Térmica - 

Instalações Electricas 

Associadas

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Central Térmica - 

Instalações Electricas 

Associadas

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Central Térmica - 

Instalações Electricas 

Associadas

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Central Térmica - 

Instalações Electricas 

Associadas

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Central Térmica - 

Instalações Electricas 

Associadas



INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Central Térmica - 

Instalações Electricas 

Associadas

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Central Térmica - 

Instalações Electricas 

Associadas

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Central Térmica - 

Instalações Electricas 

Associadas

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Central Térmica - 

Instalações Electricas 

Associadas

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Central Térmica - 

Instalações Electricas 

Associadas

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Central Térmica - 

Instalações Electricas 

Associadas

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Central Térmica - 

Instalações Electricas 

Associadas

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Central Térmica - 

Instalações Electricas 

Associadas

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Central Térmica - 

Instalações Electricas 

Associadas

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Central Térmica - 

Instalações Electricas 

Associadas

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Central Térmica - 

Instalações Electricas 

Associadas

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Central Térmica - 

Instalações Electricas 

Associadas

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Central Térmica - 

Instalações Electricas 

Associadas

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Instalações e 

Equipamentos 

Mecânicos - Instalações 

Electricas Associadas

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Instalações e 

Equipamentos Mecânicos 

- Instalações Electricas 

Associadas

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Instalações e 

Equipamentos Mecânicos 

- Instalações Electricas 

Associadas

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Instalações e 

Equipamentos 

Mecânicos - Instalações 

Electricas Associadas

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Instalações e 

Equipamentos Mecânicos 

- Instalações Electricas 

Associadas



INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Instalações e 

Equipamentos 

Mecânicos - Instalações 

Electricas Associadas

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Instalações e 

Equipamentos Mecânicos 

- Instalações Electricas 

Associadas

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Instalações e 

Equipamentos Mecânicos 

- Instalações Electricas 

Associadas

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Instalações e 

Equipamentos Mecânicos 

- Instalações Electricas 

Associadas

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Instalações e 

Equipamentos Mecânicos 

- Instalações Electricas 

Associadas

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Instalações e 

Equipamentos 

Mecânicos - Instalações 

Electricas Associadas

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Instalações e 

Equipamentos Mecânicos 

- Instalações Electricas 

Associadas

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Instalações e 

Equipamentos Mecânicos 

- Instalações Electricas 

Associadas

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Instalações e 

Equipamentos Mecânicos 

- Instalações Electricas 

Associadas

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Instalações e 

Equipamentos Mecânicos 

- Instalações Electricas 

Associadas

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

Instalações e 

Equipamentos Mecânicos 

- Instalações Electricas 

Associadas

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

AVAC - Instalações 

Eléctricas Associadas

15.2.15
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

AVAC - Instalações 

Eléctricas Associadas

15.2.15.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

AVAC - Instalações 

Eléctricas Associadas

15.2.15.1
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

AVAC - Instalações 

Eléctricas Associadas

15.2.15.2
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

AVAC - Instalações 

Eléctricas Associadas



15.2.15.3
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

AVAC - Instalações 

Eléctricas Associadas

15.2.15.4
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

AVAC - Instalações 

Eléctricas Associadas

15.2.15.5
INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

AVAC - Instalações 

Eléctricas Associadas

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

AVAC - Instalações 

Eléctricas Associadas

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

AVAC - Instalações 

Eléctricas Associadas

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

AVAC - Instalações 

Eléctricas Associadas

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

AVAC - Instalações 

Eléctricas Associadas

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

AVAC - Instalações 

Eléctricas Associadas

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

AVAC - Instalações 

Eléctricas Associadas

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

AVAC - Instalações 

Eléctricas Associadas

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

AVAC - Instalações 

Eléctricas Associadas

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

AVAC - Instalações 

Eléctricas Associadas

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

AVAC - Instalações 

Eléctricas Associadas

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

AVAC - Instalações 

Eléctricas Associadas

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

AVAC - Instalações 

Eléctricas Associadas

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

AVAC - Instalações 

Eléctricas Associadas

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

AVAC - Instalações 

Eléctricas Associadas

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

AVAC - Instalações 

Eléctricas Associadas

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

AVAC - Instalações 

Eléctricas Associadas

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

AVAC - Instalações 

Eléctricas Associadas

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

AVAC - Instalações 

Eléctricas Associadas

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS

AVAC - Instalações 
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BC6 - Instalações e Equipamentos Eléctricos, de Telecomunicação e Segurança

COMPONENTE

INSTAL. E EQUIP.MECÂNICOS

Gases Medicinais

EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO E CHAMADA

Enfermarias

Concentrador de Quartos/Enfermarias, com ligação BUS LON.

Amplificador/Repetidor de BUS LON com isolamento DC.

Estação de Enfermeira com Display LCD e intercomunicador NCS.

Módulo para controlo e interface de voz entre estações de enfermeira.

Terminal de quarto para conversação em alta voz e botões de chamada e presença de

enfermeira.

Sinalizador de corredor com 4 secções, com lâmpadas de 4 cores e seus Led's.

Estação secundária de atendimento com display e intercomunicação para sala de Copa/Pausa

de enfermagem ou médicos.

Módulo de chamada de enfermeira e confirmação de presença.

Terminal de comunicações para conversação em alta voz e botões de chamada e presença

de enfermeira com display para o Refeitório.

Pêra de chamada de enfermeira.

Tomada para pêra de chamada.

Módulo de cordão para chamada de WC (1 para banho e 1 para sanita).

Módulo de chamada pneumático para banheira (banho assistido).

Botão de cancelamento de chamada de WC.

Concentrador para 6 ligações e alarme de equipamento de diagnóstico.

Cabo para ligação e alarme de equipamento       de diagnóstico.

Fonte de alimentação 24 VDC/6A com baterias 12V712Ah.

Cuidados Intensivos e S.O.



Concentrador de quarto BUS LON.

Amplificador/Repetidor de BUS LON com isolamento DC.

Interface para Paging e DECT.

Estação de atendimento com display e intercomunicação.

Estação de atendimento com displaysem intercomunicação.

Estação de atendimento secundária com display sem intercomunicação.

Módulo de quarto para conversação em alta voz e botões de chamada e presença

de enfermeira.

Módulo para controlo e interface de voz entre estações de enfermeira.

Sinalizador de corredor com 4 secções de lâmpadas de 4 cores e os Led's.

Módulo de chamada de enfermeira e confirmação de presença para 138 camas.

Módulo de chamada de emergência cardíaca (equipa de reanimação).

Tomada para pêra de chamada.

Pêra de chamada.

Concentrador para 6 ligações e alarme de equipamento de diagnóstico.

Cabo  para ligação a alarme de equipamento     de diagnóstico.

Fonte de alimentação 24VDC/6A com baterias 12V712Ah.

Módulo de cordão para chamada de WC.

Botão de cancelamento de chamada de WC.

Bloco Operatório, Recobro e Anexos

Concentrador de quarto BUS LON.

Amplificador/Repetidor de BUS LON com isolamento DC.

Interface para Paging e DECT.

Interface para ligação a PC de configuração.

Estação de atendimento com Display e intercomunicação.

Estação de atendimento com Display sem intercomunicação.

Estação de atendimento secundária com Display sem intercomunicação.

Estação de Dir. Serviço individual por software gráfico em PC com gestão de pagers e DECTs

(PC não incluído).

Terminal de intercomunicação para conversação em alta-voz e botões de chamada e

presença de enfermeira.

Módulo para controlo e interface de voz  entre estações de enfermeira.

Sinalizador de corredor com 4 secções a LEDs.

Módulo de chamada de enfermeira e confirmação de presença.

Módulo de chamada de emergência cardíaca (equipa de reanimação).



Tomada para pêra de chamada.

Pêra de chamada de enfermeira.

Concentrador para 6 ligações a alarme de equipamento de diagnóstico.

Cabo para ligação a alarme de equipamento de diagnóstico.

Fonte de alimentação 24VDC/6A com baterias 12V712Ah.

INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS

ALIMENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉCTRICA

Alimentação de Energia Eléctrica ao Hospital

Alimentação de Média Tensão ao edifício 

Alimentação directa em Linha Subterrânea, estabelecida no exterior do edificio. 

Cabo 3x(LXHIOV 1x120mm2) 10kV em vala

Alimentação de Recurso em Linha Subterrânea, estabelecida no exterior do edificio. 

Cabo 3x(LXHIOV 1x120mm2) 10kV em vala

Abetura e tapamento de vala do tipo C4

Colocação da rede e fita de sinalização

Caixas monopolares termorectrateis

Caixas

Caixa em betão de dimensões de acordo com as peças desenhadas.

Caixa de passagem, para a prumada de ligação à cobertura, em alvenaria, de dimensões 500

x 700 x300 (lxaxp).

CANALIZAÇÕES DE MÉDIA TENSÃO

Cabo monopolar para 15 kV, em caleira, do tipo 3 x LXHIOV 1x120 mm².

Cabo monopolar para 15 kV, enterrado no pavimento, do tipo 3 x LXHIOV 1x120 mm².

Trabalhos de abertura e tapamento de vala com 1m de largo e 1,5m de fundo

Painel de contagem (Consumo/Produção).

Tubagem embebida no pavimento:

   -  ERE Ø 40 mm

CABLAGEM DIVERSA

Condutor de cobre nú de 16 mm² de secção para equipotencialização do perímetro interior do

PS e todas as massas metálicas.

Cablagem diversa para circuitos auxiliares de contagem.

Condutor de cobre nú de 16 mm² de secção para equipotencialização do caminho de cabos.

TERRAS

Caixas de medição de terra:

   -  CMT (terra de protecção)



   -  CMT (terra de serviço)

DIVERSOS

Maciço em alvenaria para monobloco de Média Tensão.

Caleiras em estrutura metálica tipo chapa de aço e respectiva cantoneiras de apoio.

Conjunto de acessórios regulamentares.

Ensaios. 

POSTOS DE TRANSFORMAÇÃO E SECCIONAMENTO

POSTO DE SECCIONAMENTO

EQUIPAMENTO

Conjunto pré-fabricado de equipamento de média tensão, completamente equipado e

constituído por:

Celas de entrada

Celas de Corte Geral e Contagem tipo GCME

Celas de protecção com seccionador e disjuntor em SF6

Sistema de encravamentos

POSTO DE TRANSFORMAÇÃO - PT01 - 3x1000 kVA/10-0,4 kV  

EQUIPAMENTO DE MÉDIA TENSÃO

Conjunto pré-fabricado de equipamento de média tensão, completamente equipado e

constituído por:

2 Celas de entrada

1 Celas de Corte Geral

4 Celas de protecção com seccionador e disjuntor em SF6

Sistema de encravamentos

Transformador de potência seco, 1000 kVA - 10/0,4 kV 50Hz, Dyn11, 4%.

CANALIZAÇÕES DE MÉDIA TENSÃO

Cabo monopolar para 10 kV, em caleira, do tipo 3x(LXHIOV 1x120) mm². 

(Estabelecido entre o Quadro de Média Tensão e os Transformadores)

CANALIZAÇÕES DE BAIXA TENSÃO

Cabos e acessórios para ligação entre os Transformadores e Painel inversor Rede/Grupo:

   - 4x(H1XV-R 1x185) mm2

  - H1XV-R G150 mm2

Cabos e acessórios para ligação entre os Quadros dos Geradores e Painel inversor

Rede/Grupo:

   - 4x(H1XV-R 1x185) mm2

  - H1XV-R G150 mm2

Cabos e acessórios para ligação da terra de serviço e de protecção:



   -  H07V-RG 150 mm²

Condutor de cobre nú de 16 mm² de secção p/ equipotencialização do perímetro interior do PT

e todas as massas metálicas.

Condutor de cobre nú de 16 mm² de secção para equipotencialização do caminho de cabos.

Caminho de cabos tipo esteira em chapa de aço galvanizada a quente incluindo todos os

acessórios de montagem de 500x50 mm, para encaminhamento de cabos entre os

transformadores e os paineis dos Q.G.B.T.'s.

QUADROS E PAINÉIS  ELÉCTRICOS

Paineis Inversores Rede/Grupo, de acordo com esquemas unifilares.

Quadros Gerais de Baixa Tensão, de acordo com esquemas unifilares: 

 - QGBT 01 - (1.1/1.2/1.3(A) e 1.1/1.2/1.3(B))

Quadros de Comutação, de acordo com esquemas unifilares :

 - Associados aos QGBT 01 (A) e (B) 

Bateria de Condensadores para correcção do factor de potência 300 kVAr, 10 escalões por

transformador.

Unidade UPS de 2 KVA, p/ serviços auxiliares.

TERRAS

Caixas de medição de terra:

   -  CMT (terra de protecção)

   -  CMT (terra de serviço)

DIVERSOS

Celas em alvenaria para transformadores, incluindo portas em rede e estrutura de apoio. 

Maciço em alvenaria para monobloco de Média Tensão.

Caleiras em estrutura metálica tipo chapa de aço e respectiva cantoneiras de apoio.

Conjunto de acessórios regulamentares.

Ensaios. 

AUTOPRODUÇÃO DE ENERGIA ELÉCTRICA

CENTRAL DE EMERGÊNCIA - CE 01 

GRUPO DIESEL DE EMERGÊNCIA  - 1000 kVA

Grupo Diesel/Alternador de 1000 kVA incluindo permutador e acessórios.

Base de assentamento do equipamento, incluindo apoios antivibráticos.

SISTEMA DE ESCAPE

Silencioso de escape.

Acelerador de gases de escape.

Tubagem de escape, incluindo apoios antivibráticos, acessórios e fixações:



. c/isolamento e protecção mecânica

  (no interior e no exterior do edifício)

SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL

Depósito diário de combustível de 500 lt, poleias, válvulas e indicador de nível.

Reservatório de combustível de 15 000 lt, incluindo cintas de fixação, tampas de visita com

acessórios, etc.

Bomba de trasfega eléctrica, com base de assentamento, sistema de controlo, e respectivas

interligações mecânicas, incluindo válvulas, acessórios e fixações.

Bomba manual de trasfega.

Tubo de enchimento do reservatório com acessórios e fixações:

   -  Ø 3"

Tubagem de alimentação e de retorno do depósito de grupo com acessórios e fixações:

   -  Ø 1/2"  (alimentação)

   -  Ø 3/4"  (retorno)

Tubagem de alimentação e de retorno do motor, incluindo acessórios e fixações:

   -  Ø ½"

Tubo de respiradouro do reservatório com acessórios e fixações:

   -  Ø 2"

Bocas de enchimento de gasóleo 

INSTALAÇÃO ELÉCTRICA ASSOCIADA

Cabos em calha ou braçadeira:

   -  H1XV-R 5G10

   -  PT-N05VV-U 5G6

   -  PT-N05VV-U 3G2,5

Quadros eléctricos - QGD.

Caminho de cabos do alternador - QGD.

Cabos de energia do alternador - QGD.

DIVERSOS

Conjunto de baterias de arranque.

Carregador automático de baterias de arranque.

Sistema de elevação do grupo.

Metalização a quente do conjunto de estruturas metálicas instaladas à intempérie.

Pinturas.

Ensaios de recepção provisória/definitiva.

SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA (UPS)

SERVIÇOS GERAIS



Sistemas Estáticos de Alimentação de Energia Eléctrica sem Interrupção, Trifásico,

constituídos por:

Unidades Estáticas de Alimentação de Energia sem Interrupção, com ponte rectificadora a

doze impulsos:

   - 50 kVA, cos phi 0,9.

   - 15 kVA, cos phi 0,9.

Banco de baterias a instalar associada a cada Unidade, com 30 minutos de autonomia a plena

carga:

   - 50 kVA, cos phi 0,9.

   - 15 kVA, cos phi 0,9.

Cablagem de todo o Sistema e ligações com os quadros - interligações das baterias, ligações

entre as baterias e os quadros de protecção das mesmas.

Painel de sinalização remota, incluindo cabos, respectivas ligações e passagem de cabos.

Telegestão remota, incluindo software, modem, cabos, respectivas ligações e passagem de

cabos.

Sinalização entre os UPS's e o respectivo quadro eléctrico para interligar à gestão.

Ensaios e colocação em serviço

BLOCO OPERATÓRIO, CIRURGIA AMBULATÓRIA, BLOCO DE PARTOS, UCI's

Sistemas Estáticos de Alimentação de Energia Eléctrica sem Interrupção, constituído por:

Unidade Estática de Alimentação de Energia sem Interrupção, com ponte rectificadora a doze

impulsos, trifásico / monofásico, do tipo modular, redundante, de : 

. 15 kVA cos phi 0,9.

. 50 kVA cos phi 0,9.

Banco de baterias a instalar associada a cada Unidade:

Com 30 minutos de autonomia a plena carga para:

. 15 kVA 

Com 60 minutos de autonomia a plena carga para:

. 50 kVA 

Cablagem de todo o Sistema e ligações com os quadros - interligações das baterias, ligações

entre as baterias e os quadros de protecção das mesmas.

Painel de sinalização remota, incluindo cabos, respectivas ligações e passagem de cabos.

Telegestão remota, incluindo software, modem, cabos, respectivas ligações e passagem de

cabos.

Sinalização entre os UPS's e o respectivo quadro eléctrico para interligar à gestão.

Ensaios e colocação em serviço

REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉCTRICA EM MÉDIA TENSÃO

CANALIZAÇÕES DE MÉDIA TENSÃO

Cabo monopolar para 10 kV, entubado, do tipo 3 x (LXHIOV 1x120) mm², estabelecido entre a

rede exterior e o quadro de Média Tensão do Posto de Transformação.



INFRAESTRUTURAS EXTERIORES

Tubos

Caixa com 2 esteiras de 300x60, isolada a PROMATEC para instalação de cabos de média

tensão.

Redes de Distribuição de Energia e m B.T

ALIMENTAÇÃO DE QUADROS

Tubagem embebida

- VD 32 mm

- VD 63 mm

- VD 90 mm

- PVC 110 mm

Cabos

Cabos enfiados

-@ 4x95+ @ G95 mm²

-@ 5G35 mm²

-@ 5G25mm²

-@ 5G10mm²

-@ 3x150+ @ 1x150 + @ G95 mm²

-3x[4x(H1XV-R 1x185)]+ 4(H1XV-R1x185)+H1XV-R G150mm²

-3x(H1XV-R 1x185)+ H1XV-R1x185+H1XV-R G150mm²

-3x[4x(H1XV-R 1x150)+4x( H1XV-R1x150)+H1XV-R G150mm²

-3x[2x(H1XV-R 1x150)]+2x( H1XV-R1x150)+H1XV-R G150mm²

-3x[3x(H1XV-R 1x120)]+3x(H1XV-R1x120)+H1XV-R G120mm²

-3x(H1XV-R 1x150)+ H1XV-R1x150+H1XV-R G150mm²

-3x(H1XV-R 1x120)+ H1XV-R1x120+H1XV-R G120mm²

-2x(H1XV-R 4x95)+H1XV-R G95 mm²

-H1XV-R 4x95+H1XV-R G95 mm²

-H1XV-R 4x70+H1XV-R G70 mm²

-H1XV-R 4x50+H1XV-R G50 mm²

-H1XV-R 5G35 mm²

-H1XV-R 5G25 mm²

-H1XV-R 5G16mm²

-H1XV-R 5G10 mm²

-H1XV-R 5G6 mm²

Em caminho de cabos



-@ 4x95+ @ G95 mm²

-@ 5G35 mm²

-@ 5G25mm²

-@ 5G10mm²

-@ 3x150+ @ 1x150 + @ G95 mm²

-3x[4x(H1XV-R 1x185)]+ 4(H1XV-R1x185)+H1XV-R G150mm²

-3x(H1XV-R 1x185)+ H1XV-R1x185+H1XV-R G150mm²

-3x[6x(H1XV-R 1x150)+6x( H1XV-R1x150)+H1XV-R G150mm²

-3x[5x(H1XV-R 1x150)+5x( H1XV-R1x150)+H1XV-R G150mm²

-3x[4x(H1XV-R 1x150)+4x( H1XV-R1x150)+H1XV-R G150mm²

-3x[2x(H1XV-R 1x150)+2x( H1XV-R1x150)+H1XV-R G150mm²

-3x(H1XV-R 1x150)+ H1XV-R1x150+H1XV-R G150mm²

-3x[5x(H1XV-R 1x120)]+5x(H1XV-R1x120)+H1XV-R G150mm²

-3x[3x(H1XV-R 1x120)]+3x(H1XV-R1x120)+H1XV-R G120mm²

-3x[2x(H1XV-R 1x120)]+2x(H1XV-R1x120)+H1XV-R G120mm²

-3x(H1XV-R 1x120)+ H1XV-R1x120+H1XV-R G120mm²

-2x(H1XV-R 4x95)+H1XV-R G95 mm²

-H1XV-R 4x95+H1XV-R G95 mm²

-H1XV-R 4x70+H1XV-R G70 mm²

-H1XV-R 4x50+H1XV-R G50 mm²

-H1XV-R 5G35 mm²

-H1XV-R 5G25 mm²

-H1XV-R 5G16mm²

-H1XV-R 5G10 mm²

-H1XV-R 5G6 mm²

@ - Cabos com protecção ao fogo, de acordo com as normas aplicáveis, garantindo o

transporte de energia sob o fogo durante 90 minutos.

OUTROS

CAMINHOS DE CABOS 

Caminho de cabos tipo escada em chapa de aço galvanizada a quente, com aba

reforçada,   para montagem em courette com todos os acessórios de montagem:

- 100 x 60 mm

- 200 x 60 mm

- 300 x 60 mm

Caminho de cabos tipo esteira em chapa de aço perfurada, galvanizada a quente, com aba

reforçada, com todos os acessórios de montagem para instalação em tecto ou parede:



- 300 x 60 mm

- 400 x 60 mm

- 500 x 60 mm

Caminho de cabos em varão de aço bicromatado, com todos os acessórios de montagem

para instalação em tecto ou parede:

- 100 x 33 mm

- 200 x 33 mm

Caminho de cabos tipo esteira, com tampa, em chapa de aço perfurada, galvanizada a

quente, com aba reforçada, com todos os acessórios de montagem para instalação em tecto:

- 100 x 60 mm

- 200 x 60 mm

- 300 x 60 mm

Calha técnica de rodapé em PVC com tampa e todos os acessórios de montagem:

- 100x50 mm

Equipotêncialização dos caminhos de cabos, incluindo ligadores bimetálicos:

- Cu 10 mm

INFRAESTRUTURAS EXTERIORES

TUBOS

Tubagem de protecção para travessias de arruamentos, constituída por 3 manilhas de

fibrocimento ou de PVC diâmetro 110 mm amaciçado com betão incluindo abertura e

tapamento da vala.

CAIXAS

Caixa em betão de dimensões de acordo com as peças desenhadas.

REDES DE DISTRIBUIÇÃO A NEUTRO ISOLADO

Transformadores de isolamento, 7,5 kVA, 230/230 V.

Relés de isolamento, Com indicação de resistência de isolamento, sobretemperatura e

sobrecarga.

Painéis repetidores de alarme.

REDES DE LIGAÇÃO À TERRA E DE EQUIPOTENCIALIDADE

ANEL ENTERRADO

Condutor enterrado em anel , constituído por uma fita de aço galvanizada por imersão a

quente com a secção de 30x3,5mm 

Espaçadores p/ fixação e orientação da fita (instalação de 2 em 2m)

Ligadores de aperto mecânico para união da fita (de 50 em 50m)

Ligadores de aperto mecânico para derivação da fita

Ligadores de aperto mecânico para ligação da fita ao ferro dos pilares



Ligadores para transição do condutor embebido nas fundações para o local de instalação dos

quadros eléctricos principais (terras de protecção e serviço dos 2 PTC, dos Grupos Geradores

e UPS)

Ligadores de teste bimetálico para interligação da fita com a prumada em cabo para os

quadros eléctricos

Eléctrodos verticais em aço galvanizado a quente 60 microns e as dimensões de 2000x20mm,

para reforço das prumadas

CAIXAS DE MEDIÇÃO DE TERRA (com Ligador Amovível)

Caixa p/ montagem saliente c/ invólucro metálico dotado de fechadura, com barramento em

cobre electrolítico eatanhado c/ secção amovível apoiado sobre isoladores hidrófugos (terras

de protecção e serviço do PTC, dos Grupos Geradores e UPS)

Barramento em cobre electrolítico estanhado c/ secção amovível apoiado sobre isoladores

hidrófugos, para montagem saliente em todas as courettes, em todos os piso

(equipotencialização)

PROTECÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (TIPO

GAIOLA DE FARADAY)

PRUMADAS DE DERIVAÇÃO

Derivação Embebida

. Condutor em aço galvanizado RD8 50mm², p/ as prumadas de ligação do eléctrodo de terra

à malha de cobertura

.  Ligação do condutor RD8 ao ferro das cofragens (de 2 em 2m)

.  Interligação do condutor RD8 com o elemento captor no topo das cofragens

Derivação à Vista

. Condutor em aço galvanizado RD8 50mm², p/ as prumadas de ligação do eléctrodo de terra

à malha de cobertura

.  Abraçadeira para fixação do condutor RD8 ao edifício (3 p/metro)

. Haste de penetração na terra c/ 1500x16mm (500mm enterrado) p/ protecção mecânica das

baixadas

.  Ligador p/ ligação da haste de penetração ao condutor RD8

. Ligador p/ ligação da haste de penetração ao eléctrodo

LIGAÇÕES EQUIPOTÊNCIAIS

Condutor Cu de 6mm2 de secção p/ equipotencialização de todos os elementos metálicos

existentes no edifício, através de abraçadeiras apropriadas

Condutor Cu de 50mm2 de secção p/ equipotencialização de todas as couretes (interligam o

eléctrodo com os barramentos existentes nas couretes em todos os pisos)

ENSAIOS

Verificação da continuidadde dos circuitos

Medição da resistência de terra

QUADROS ELÉCTRICOS

QUADROS ELÉCTRICOS

Incluindo toda a aparelhagem e equipamento indicados nos esquemas, armários,

estrutura, electrificação, etc.

Incluíndo 30% de reserva de espaço em todos os quadros eléctricos



 - Quadro eléctrico -  Q PT01

 - Quadro eléctrico - Q.P Ex.y (Estacionamentos)

 - Quadro eléctrico - Q.S Ex.y (Estacionamentos)

 - Quadro eléctrico - Q. P Piso x.1/2 (Quadros Principais de Piso)

 - Quadro eléctrico - Q. S Piso x

 - Quadros eléctricos - Q. C. ELEV. (Elevadores)

 - Quadros eléctricos - Q. ESC. ROL. (Escadas Rolantes)

 - Quadro eléctrico - Q. Enf. Piso.x.1/2

 - Quadro eléctrico - Q. QT Tipo 1 (Quarto Simples)

 - Quadro eléctrico - Q. QT Tipo 2 (Quarto Duplo)

 - Quadro eléctrico - Q.C.Colheitas

 - Quadro eléctrico - Q. Diálise

 - Quadro eléctrico - Q.PSIQ.(Psiquiatria)

 - Quadro eléctrico - Q. Loja

 - Quadro eléctrico -  Q. Cafetaria

 - Quadro eléctrico -  Q. Culto

 - Quadro eléctrico -  Q. Arquivo

 - Quadro eléctrico - Q. Geral URGÊNCIAS

 - Quadro eléctrico - Q. Sx URG

 - Quadro eléctrico - Q. Imagiologia

 - Quadro eléctrico - Q. Bloco Operatório

 - Quadro eléctrico - Q. UCI's

 - Quadro eléctrico - Q. Cons.Externa Px

 - Quadro eléctrico - Q. Medicina de Reabilitação

 - Quadro eléctrico -  Q. Morgue

 - Quadro eléctrico -  Q. Farmácia



 - Quadro eléctrico - Q. Esterilização

 - Quadro eléctrico - Q. Laboratório

 - Quadro eléctrico - Q. Anatomia Patológica

 - Quadro eléctrico - Q. Manutenção/Oficinas

 - Quadro eléctrico -  Q. Central Limp

 - Quadro eléctrico -  Q. Rouparia

 - Quadro eléctrico -  Q. Aprovisionamento

 - Quadro eléctrico -  Q. Cozinha

 - Quadro eléctrico -  Q. Refeitório

 - Quadro eléctrico - Q. Bloco de Partos

 - Quadro eléctrico - Q. Serv.Administrativos

 - Quadro eléctrico - Q. Administração 

 - Quadro eléctrico - Q.C. Conhecimento

 - Quadro eléctrico -  Q Data Center

 - Quadro eléctrico -  Q Portaria

 - Quadro eléctrico -  Q Ilum Ext

 - Quadro eléctrico - Q.D UPS - Tipo 2 (Geral 15kVA)

 - Quadro eléctrico - Q.D UPS - Tipo 3 (Bloco/UCI's 50kVA)

 - Quadro eléctrico - Q.D UPS - Tipo 4 (Bloco/UCI's 15kVA)

ILUMINAÇÃO GERAL (NORMAL E DE EMERGÊNCIA)

APARELHOS DE ILUMINAÇÃO

T1  - 1x58W, IP 65

T2  - 2x58W, IP 65

T3  - 3x14W

T4  - 1x50W

T5  - 1x18W

T6  - 1x26W



T7  - 1x26W c/ reg. Fluxo

T8  - 1x18W, IP 44

T9  - 2x11W

T10 - 3x36W

T11  - 2x36W

T12  - 2x9W

T13  - 1x150W

T14  - 1x70W

APARELHAGEM

De montagem embebida

- Interruptor simples

- Comutador de lustre

- Comutador de escada

- Inversor

- Botão de pressão

- Regulador de fluxo

- Detectores de movimento

De montagem à vista

- Interruptor simples

- Comutador de escada

- Botão de pressão

- Detectores de movimento

CAIXAS

De derivação para montagem saliente, incluindo bucins e placas de bornes com bornes para a

secção de 2,5 mm²                                                       

De derivação para montagem embebida, incluindo bucins e placas de bornes com bornes para

a secção de 2,5 mm²                                                        

De aparelhagem simples 

CANALIZAÇÕES

Tubagem

Tubagem embebida

-VD 16 mm

- VD 20 mm

Condutores e Cabos



Condutores e cabos em tubagem

- HO7V-U 1,5 mm²

Cabos em braçadeiras

- PT-N05VV-U 3G2,5mm²

- PT-N05VV-U 3G1,5mm²

- PT-N05VV-U 2x1,5mm²

Cabos em caminho de cabos

- PT-N05VV-U 3G2,5mm²

Chicotes de cabo flexível

- FVV 3G1,5mm² 

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (SOCORRO)

APARELHOS DE ILUMINAÇÃO

S1

S2+C30

S3

S4

S5

S6

E1

LP

EQUIPAMENTO DE COMANDO CENTRALIZADO

- Central de teste

- Interface de amplificação de sinal do sistema de teste e desarme de emergência

CAIXAS

De derivação para montagem saliente, incluindo bucins e placas de bornes com bornes para a

secção de 2,5 mm²

CANALIZAÇÕES

Tubagem

Tubagem em braçadeiras

- VD 16 mm

- VD 20 mm

Tubagem embebida

- VD 16 mm



Cabos e Condutores

Cabos em tubagem

- PT-N05VV-U 3G1,5mm²

- LiYCY 1x2x0,5 mm²

Cabos sobre caminho de cabos

- PT-N05VV-U 3G1,5mm²

- LiYCY 1x2x0,5 mm²

TOMADAS, FORÇA MOTRIZ E ALIMENTAÇÕES ESPECIAIS

APARELHAGEM

De montagem embebida

- Tomada monofásica com terra tipo "Shucko" para montagem embebida

- Tomada monofásica com terra tipo "Shucko" e alveolos protegidos para montagem

embebida

- Tomada com transformador de isolamento  para montagem embebida

De montagem saliente

 - Monofásica, com terra tipo Shucko, IP 55

 - Monofásica, tipo CEE com terra

 - Trifásica, 16 A,  tipo CEE, com neutro e terra

 - Trifásica, 32 A,  tipo CEE, com neutro e terra

- Quadro de Tomadas, com duas tomadas monofásicas de 16A (1 tipo Shucko+1 tipo CEE) e

uma tomada trifásica de 16A , IP 55.

De montagem em calha técnica

 - Tomada monofásica com terra tipo "Shucko" para montagem embebida

De montagem em caixas de pavimento (Data Center e S.Segurança)

 - Tomada monofásica com terra tipo "Shucko" para montagem embebida

CAIXAS

De derivação para montagem embebida, incluindo bucins e placas de bornes com bornes para

a secção de 4 mm²

De derivação para montagem saliente, incluindo bucins e placas de bornes com bornes para a

secção de 4 mm²

Terminal para montagem saliente, incluindo bucins e placas de bornes com bornes para a

secção de 4 mm²



De aparelhagem

- Simples

- Duplo fundo

Caixas para pavimento falso

- Caixa de pavimento falso com capacidade para 6 aparelhos, incluindo todos os acessórios

CANALIZAÇÕES

Tubagem

 Tubagem embebida

-VD 20 mm

- VD 25 / ERE 25mm

. VD 32 / ERE 32mm

Cabos e Condutores

Cabos e condutores em tubagem

- PT-N05VV-U 3G2,5mm²

- PT-N05VV-U 5G2,5mm²

- PT-N05VV-U 5G6mm²

Cabos em braçadeiras

- PT-N05VV-U 3G2,5mm²

- PT-N05VV-U 5G2,5mm²

- PT-N05VV-U 5G6mm²

Cabos em caminho de cabos

- PT-N05VV-U 3G2,5mm²

- PT-N05VV-U 5G2,5mm²

- PT-N05VV-U 5G6mm²



Cabos para alimentação dos blocos de pavimento

- FVV 3G2,5 mm² 

PROTECÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (TIPO

GAIOLA DE FARADAY)

CAPTAÇÃO

Emalhado em condutor em aço galvanizado a quente RD8 de 50mm2 de secção (com

espaçamento máximo de 15m), distribuído ao longo do perímetro da cobertura

Abraçadeiras p/ fixação à cobertura do condutor RD8 (de 2 em 2m)

Ligador p/ união do condutor RD8 (de 50 em 50m)

Ligador p/ derivação do condutor RD8

Pontas captoras com 1500mm, p/ protecção de elementos salientes, p/ fixação lateral ou

assentamento em base de betão

INSTALAÇÕES DE COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA

REDE ESTRUTURADA PARA VOZ E DADOS

EQUIPAMENTOS

Pólos técnicos

. Armário bastidor de 42 U (800 mm)

. Armário bastidor de 42 U (600 mm)

. Armário bastidor de 30 U (600 mm)

. Armário bastidor de 18 U (600 mm)

. Painel de 24 portos RJ 45 cat.6

. Painel de 48 portos RJ 45 cat.6

. Painel 110/112 visipatch para voz

. Painel 110/336 visipatch para voz

. Kit fixação visipatch

. Painel de 24 fibra óptica (SC)

. Conector FO (SC)

. Régua de tomadas de energia

. Guia de cabos



Acessórios de pólo técnico

. Chicote RJ/RJ (patching)

. Chicote RJ/RJ (posto de trabalho)

. Chicote fibra óptica (patching)

. Chicote 110/110

Dispositivos telefónicos

. Unidade modular para primário de RGE

. Unidade modular para secundário de RGE

. Unidade modular com ensaio (DDE)

Dispositivos de distribuição

. Tomada dupla RJ 45 cat. 6

CENTRAL TELEFÓNICA

Unidade de comutação (com armário incluído)

Terminais Telefónicos

. Telefone digital de mesa

. Telefone analógico de mesa

. Telefone digital portátil

Acessórios

. Sistema completo de taxação

. Módulo adicional para consola

. Microauscultador de operadora

Unidade completa de alimentação interrupta

Diversos

. Instalação

. Ensaios e testes

. Parametrização e programação da central

. Formação

REDE DE TUBAGEM

Caixas

Embebidas

. I1

. I2

. C1



. C2

. C4

Em calha técnica ou caixa de pavimento

. I1

Tubagem

Embebida

. VD 20 mm

. VD 32 mm

. VD 50 mm

Em braçadeiras

. VD 20 mm

. VD 32 mm

. VD 50 mm

REDE DE CABOS

. UTP 4 pares cat.6

. UTP 25 pares cat.5

. UTP 50 pares cat.5

. UTP 100 pares cat.5

. Fibra óptica de 8 fibras

. TE1HE 10x2x0,5 mm

. H07V-RG 16 mm²

TERRAS

. Caixa de terras (c/ ligador amovível incluído)

. Barramento Geral de Terras BGT

GARANTIAS

. Ensaio e teste da rede

. Certificação da rede

OUTROS

INFRAESTRUTURAS GERAIS

CAMINHOS DE CABOS DE COMUNICAÇÕES

Caminho de cabos, em varão de aço bicromatado, com todos os acessórios de montagem

para instalação em tecto, parede ou pavimento falso:

.100x33 mm

.200x33 mm

.300x33 mm

.500x33 mm



Caminho de cabos tipo esteira, em chapa de aço perfurada, galvanizada a quente, com aba

reforçada, para montagem em courette com todos os acessórios de montagem

.100x33 mm

.200x33 mm

.300x33 mm

Caminho de cabos tipo esteira, com tampa, em chapa de aço perfurada, galvanizada a

quente, com aba reforçada, para montagem no exterior, com todos os acessórios de

montagem

.100x33 mm

.200x33 mm

Equipotêncialização dos caminhos de cabos, incluindo ligadores bimetálicos

. Cabo de cobre Cu 10mm²

INFRA-ESTRUTURAS EXTERIORES DE COMUNICAÇÕES

Tubos

Tubagem de protecção, constituída por 4 tubos de PVC diâmetro 110 mm e 1 tritubo de PVC

diâmetro 40 mm directamente enterrada, incluindo abertura e tapamento da vala.

Tubagem de protecção para travessias de arruamentos, constituída por 4 tubos de PVC

diâmetro 110 mm e 1 tritubo de PVC diâmetro 40 mm amaciçado com betão incluindo

abertura e tapamento da vala.

Caixas

Caixa em betão de dimensões de acordo com as peças desenhadas.

SINALIZAÇÃO E INTERCOMUNICAÇÃO

SINALIZAÇÃO E CHAMADA HOSPITALAR

EQUIPAMENTO

. Módulo controlador SGC

. Módulo adaptador SLA

. Módulo servidor de enfermeira NSS

. Módulo de linha telefónica TLM

. Módulos de endereços IAM

. Módulo repetidor LBR

. Módulo SPB

. Módulo RAM

. Módulo de selector de tarefa

. Módulo Display de Estação de Enfermeira NDS

. Placas de Presença de Enfer./ Canc.Chamad display NSD

. Indicadores de corredor

. Display de corredor

. Módulo periférico de chamada de enfermeira

. Módulo de chamada de enfermeira de WC (com cordão)



. Módulos de chamada com entertenimento e acústica

REDE DE TUBAGEM

Caixas

. De derivação salientes

. De derivação de encastrar

. De aparelhagem simples

Tubagem

Em braçadeiras

. VD 16 mm

. VD 20 mm

Embebida

. VD 16 mm

. VD 20 mm

REDE DE CABOS

Cabos em tubo

   -  H05VV-F 2x2,5 mm² ( RF )

   -  JY(St)Y  - 4x2x0,8 mm² ( RF )

   -  JY(St)Y  - 3x2x0,8 mm² ( RF )

   -  JY(St)Y  - 2x2x0,8 mm² ( RF )

Cabos em caminho de cabos

   -  H05VV-F 2x2,5 mm² ( RF )

   -  BUS  - 4x2x0,8 mm² ( RF )

SINALIZAÇÃO E CHAMADAS DE CONSULTAS

EQUIPAMENTO

Indicadores numéricos

Dispensadores de Senhas

Botões de Pressão

REDE DE TUBAGEM

Tubagem

Embebida

. VD 16 mm

REDE DE CABOS

Cabos em tubo

   -  H05VV-F 3G2,5 mm² 

   -  H05VV-F 2x2,5 mm² 



Cabos em caminho de cabos

   -  H05VV-F 3G2,5 mm² 

SINALIZAÇÃO "ENTRE-ESPERE-OCUPADO" EM GABINETES

EQUIPAMENTO

Indicadores luminosos

Botões de Pressão

REDE DE TUBAGEM

Tubagem

Embebida

. VD 16 mm

REDE DE CABOS

Cabos em tubo

   -  H05VV-F 3G2,5 mm² 

   -  H05VV-F 2x2,5 mm² 

Cabos em caminho de cabos

   -  H05VV-F 3G2,5 mm² 

SINALIZAÇÃO "LIMPA-SUJA-OCUPADA" EM SALAS DE OPERAÇÕES

EQUIPAMENTO

Sinalizador Tricolor

Botoneira de Selecção de Estado

REDE DE TUBAGEM

Tubagem

Embebida

. VD 16 mm

REDE DE CABOS

Cabos em tubo

   -  H05VV-F 3G2,5 mm² 

   -  H05VV-F 2x2,5 mm² 

Cabos em caminho de cabos

   -  H05VV-F 3G2,5 mm² 

SINALIZAÇÃO "LIVRE-OCUPADA" EM SALAS DE RADIOLOGIA

EQUIPAMENTO

Sinalizador Bicolor

Botoneira de Selecção de Estado

REDE DE TUBAGEM



Tubagem

Embebida

. VD 16 mm

REDE DE CABOS

Cabos em tubo

   -  H05VV-F 3G2,5 mm² 

   -  H05VV-F 2x2,5 mm² 

Cabos em caminho de cabos

   -  H05VV-F 3G2,5 mm² 

DIFUSÃO DE SOM, TV E VÍDEO

INSTALAÇÕES DE SOM

EQUIPAMENTOS

Central de som geral

. Controlador de rede

. Amplificador 2x250 W

. Amplificador 4x125 W

. Amplificador 8x60 W

. Unidade de leitor de CD e sintonizador

Microfones

. Posto básico de chamada

. Unidade de teclado do posto de chamada

Altifalantes e Colunas de Som

. Altifalante de encastrar de 12 W

. Caixa acústica de 20 W

. Projector de som bidirecional

. Altifalante para as escadas de 6 W

Potenciómetro regulador de volume

Sistemas de Som Autónomos (Auditórios)

REDE DE TUBAGEM

Caixas

. De derivação salientes

. De derivação encastradas

. De aparelhagem simples

Tubagem

Em braçadeiras 



. VD 16 mm

. VD 20 mm

Embebida

. VD 16 mm

. VD 20 mm

REDE DE CABOS

Cabos em tubo

   -  H05VV-F 6x1,5 mm² ( RF )

   -  H05 VV-F 6x2,5 mm² ( RF )

Cabos em caminho de cabos

   -  H05VV-F 6x1,5 mm² ( RF )

   -  H05 VV-F 6x2,5 mm² ( RF )

INSTALAÇÕES DE TELEVISÃO

EQUIPAMENTOS

Amplificadores

. Amplificador de sinal de 33 dB

Dispositivos de ligação

Derivadores

. de 2 vias

. de 4 vias

Repartidores

. de 4 vias

Tomadas e Acessórios

. Tomadas TV terminal

. Cargas resistivas de 75 Ω

REDE DE TUBAGEM

Caixas

Salientes

. C1

. C2

Embebidas

. I1

. I2

. I3

Tubagem



Embebida

. VD 16 mm

. VD 25 mm

. VD 32 mm

REDE DE CABOS

Cabos

. Coaxial principal

. Coaxial de distribuição

. Coaxial enterrado

SISTEMA DE INFORMAÇÃO HORÁRIA

EQUIPAMENTOS

Central Horária

Antena Recptora Exterior

Interface de Sincronismo

Software de Sincronismo

Relógios Analógicos

. De uma face Ø 28 cm

. De duas faces Ø 28 cm

. De uma face Ø 60 cm

. De uma face, estanque Ø 30 cm

Relógios Digitais

. Relógio Calendário (horas,minutos,dia da semana,dia do mês e mês), caracteres de 5 cm de

altura

. Relógio (horas,minutos e segundos), caracteres de 25 cm de altura

. Relógio (horas,minutos e segundos), com ligação a cronómetro, caracteres de 5 cm de altura

. Relógio (horas,minutos e segundos), caracteres de 5 cm de altura

Cronómetros

REDE DE TUBAGEM

Caixas

. De derivação salientes

Tubagem

Em braçadeiras 

. VD 16 mm

Embebida

. VD 16 mm



REDE DE CABOS

Cabos em tubo

   -  H05VV-F 2x1,5 mm² ( RF )

Cabos em caminho de cabos

   -  H05VV-F 2x1,5 mm² ( RF )

SISTEMA AUTOMÁTICO DE PONTO

Sistema de gestão de ponto completo "Software", com motor de assiduidade, motor de

comunicações e servidor de Web. Deverá ainda incluir software para funcionárioes e software

para chefias. Deverão estar incluidas as licenças para 8 utilizadores / operadores e licenças

para 1000 funcionários. Outras especificações, tal como definido nas condições técnicas

Software e licenças para consultas de ponto para 700 Funcionários 

Software de consultas de ponto para 300 Chefias

Instalação de Software e Hardware

Leitores para recolha de ponto com interface Ethernet, tal como dedinido nas condições

técnicas.

Instalação Eléctrica Associada

Cabo entubado

LiYCY 4x1

Tubo Montado à Vista em Braçadeiras ou Parcialmente Embebido

   -  VD 20

Caixas de derivação adequadas aos tubos VD, para passagem de cabos e ligação de

equipamentos

Sistema de Procura de Pessoas

SISTEMA DE PROCURA DE PESSOAS

Rede de Tubagem

Embebida

. VD 16 mm

Rede de Cabos

Cabos em tubo

   -  UTP CAT5E (4 pares)

Cabos em caminho de cabos

   -  UTP CAT5E (4 pares)

Equipamentos

Central DECT, com capacidade para 60 chamadas de voz em simultâneo, broadcast (e

multicast) de SMS interactivo, 200 utilizadores e interface standard por 2 linhas QSIG

(fornecidas pelo PPCA) e acessórios

Base Stations DECT



Telefone DECT com IP54, SMS interactivo 9d24 Mkii Medic Messenger.

Carregadores de rack para terminais DECT 9d24 com capacidade para 12 terminais c/ fonte

de alimentação

Módulo IMS

Módulo NetPage

Módulo MailGate

Fontes de alimentação

REDES DE MONITORIZAÇÃO

REDE DE TUBAGEM

Tubagem Embebida

. VD 16 mm

. VD 20 mm

Redes Internas de TV

Detecção e Alarme de Incêndios e Inundações

Todos os caminhos de cabos referidos neste documento, estão incluidos no mapa de

trabalhos das Instalações de Comunicações. 

SISTEMA AUTOMÁTICO DE DETECÇÃO DE INCÊNDIOS

Fornecimento, montagem, ligações e ensaios de todo os equipamentos e sistemas 

Unidade Central de Detecção de Incêndios, com baterias para 72 Horas, com capacidade

minima de 16 loops e equipada com comunicação bidireccional para se interligar a outras

centrais do mesmo tipo. Estará equipada para integrar o Sistema de Gestão Centralizada de

Segurança, e virá equipada com 2 cartas de sirenes de 16 saidas cada. Deverá ainda incluir

Software, bem como trabalho para a realização de comandos e informações, "feed-backs",

realização das matrizes (logigramas) de fogo e respectiva programação de acordo com a

exploração pretendida pelo Dono de Obra. Outras caracteristicas tal como especificações

técnicas.

Consola terminal de operação para controlo e comando das centrais de detecção de

inçêndios, tal como especificações técnicas

Painel repetidor de alarme, com indicação da zona em alarme, tal como especificações

técnicas

Redes de infraestruturas eléctricas e de cabos eléctricos associados ao SADI, onde ainda se

incluem a ligação dos módulos de informação e comando aos comandos dos equipamentos a

eles associados.

Rede de Detecção e de Alarme:

Fornecimento, montagem, ligações, interligações e ensaios de todo o sistema. 

Detector óptico de fumos, analógico-endereçável, com base e dotado de elemento isolador de

curto-circuito.  Outras caracteristicas tal como especificações técnicas.

Detector de tecnologia mista, analógico-endereçável, com base e dotado de elemento isolador

de curto-circuito. Outras caracteristicas tal como especificações técnicas.

Detector Termovelocimétrico, analógico-endereçável, com base e dotado de elemento isolador

de curto-circuito. Outras caracteristicas tal como especificações técnicas.

Detector de conduta, completo, com caixa de protecção. Outras caracteristicas tal como

especificações técnicas.



Conjunto de detector anti-explosivo completo, deverá ser considerada ainda uma barreira

intrinseca e uma base por detector. Outras caracteristicas tal como especificações técnicas.

Detector Linear "BEAM", emissor/receptor completo, incluindo os espelhos refletores para um

máximo de 100m. Outras características tal como especificações técnicas. 

Módulo de comando e informação (I/O) em caixa corta-fogo 30, com poder de corte de pelo

menos 4A. Outras caracteristicas tal como especificações técnicas.

Módulo de zona convencional (MZ), em caixa e dotado de elemento isolador de curto-circuito,

tal como definido nas condições Técnicas Especiais

Botão de alarme manual, endereçável e dotado de elemento isolador de curto-circuito. Outras

caracteristicas tal como especificações técnicas.

Sinalizador acústico (sirene de dois tons), tal como especificações técnicas.

Sinalizador / Indicador de Accção.

Instalação Eléctrica Associada

Cabo fixo por braçadeiras resistentes ao fogo : 

   -  JE-H(st) E30 2x2x0,8 (cabo resitente ao fogo para loop)

   -  N2XH-FE E30 2x0,5 (cabo resistente ao fogo 30 minutos para sinalizadores)

- XG (FRS) 2x2,5 ( Cabo resistente ao fogo para alimentações eléctricas a sistemas de

retenção de porta, valvulas de gás, etc...)

   -  JE-H(st) E30 4x2x0,8 (cabo resitente ao fogo para sirenes)

- Cabo resistente ao fogo 30 minutos LiYCY (FRS 4x1), torçado (10 voltas/metro, no

mínimo) e pareado 

Cabo em Caminho de Cabos

(Caminhos de cabos incluidos no projecto das instalações de comunicações)

   -  JE-H(st) E30 2x2x0,8 (cabo resitente ao fogo para loop)

- XG (FRS) 2x2,5 ( Cabo resistente ao fogo para alimentações eléctricas a sistemas de

retenção de porta, valvulas de gás, etc...)

- Cabo resistente ao fogo 30 minutos LiYCY (FRS 4x1), torçado (10 voltas/metro, no

mínimo) e pareado 

   -  JE-H(st) E30 4x2x0,8 (cabo resitente ao fogo para sirenes)

Acessórios CF30 compativeis com o tipo de cabos utilizados ( braçadeiras metálicas,

parafusos, etc…), para a totalidade dos cabos definidos no item "Sistema Automático de

Deteção de Incêndios"

Caixas de passagem e caixas de derivação resistentes ao fogo 30 minutos, instalada à vista

em local acessível, incluindo tampa, bucins com sede e placa de bornes com 3 entradas

Nota :Cabo (FRS), ou cabo resistente ao fogo, entende-se aquele que resiste à acção directa

da chama, à temperatura de 750ºC, durante pelo menos 90` (IEC60331-23(90))Cabo com

baixa emissão de halogéneos (emissão < 5mg/g) conforme a norma IEC 60754-1

DETECÇÃO DE INUNDAÇÃO

Analisador de sinal, provido de alimentação através de pilha de lítio, (capacidade máx. de 4

sensores), incluindo fonte de alimentação socorrida associada, provida de bateria.

Sensor de água, de ligação directa ao analisador.



Interface analisador / sensor, montado em caixa, disponibilizando informação de alarme,

através de um contacto livre de potencial.

COMPARTIMENTAÇÃO CORTA-FOGO

Conjunto de 2 Retentores electromágnéticos de pavimento, com Funcionamento a 24V, e para

500N. Incluirá 2 botoneiras de desbloqeio manual, protegidas por caixa de plastico verde e

membrana deformável e situadas uma em cada um dos lados da porta.

Fonte de alimentação comutada para alimentação de 230 V/24 VDC de 5 A, em caixa, provida

de bateria de socorro (2 x 12 V - 7 A).

Nota: As alimentações aos euipamentos aqui definidos, estão incluidas no Sistema

Autámatico de Detecção de Incêndio 

Instalação Eléctrica Associada

Cabo entubado 

   -  LiYCY (Zh) 2x1

   -  TVHV (Zh) 1x2x0,5

   -  XG (Zh) 2x1,5

   -  Cabo resistente ao fogo FRS 3G1,5 (*)

   -  Cabo resistente ao fogo FRS 4x1, torçado (10 voltas/metro, no mínimo) e pareado 

Cabo em Caminho de Cabos

   -  LiYCY (Zh) 2x1

   -  XG (Zh) 2x1,5

   -  Cabo resistente ao fogo FRS 4x1, torçado (10 voltas/metro, no mínimo) e pareado 

   -  Cabo resistente ao fogo FRS 3G1,5 (*)

Tubo montado à vista em braçadeiras ou parcialmente embebido

   -  VD 20 (Zh)

Caixas de passagem e caixas de derivação estanques IP 54 em PVC(Zh) com 80x80x42,

instalada em local acessível, incluindo tampa, bucins com sede e placa de bornes com 3

entradas

SISTEMAS DE DETECÇÃO DE ALARME E  INTRUSÃO (Equipamentos)

Fornecimento, montagem, ligações e ensaios de todo o sistema 

DETECÇÃO DE INTRUSÃO

Unidade Central de Detecção de Intrusão, com capacidade de monitorizar pelo menos 400

elementos endereçáveis e com consola de operação. Decerá vir equipada para integrar o

Sistema de Gestão Centralizada de Segurança. Outras especificações, tal como definido nas

condições técnicas

Rede de Detecção e de Alarme:

Módulo de Endereçamento (ME) para pelo menos 4 entradas de alarme, em caixa com auto-

protecção, tal como  especificações técnicas 

Detector Volumétrico de Infravermelhos com antimáscara, para aplicação na parede tal como

especificações técnicas 

Contacto Magnético de Proximidade, tal como  especificações técnicas 

Teclado Activar / Desactivar, tal como  especificações técnicas 



Botão de pânico / Pedal de Alarme "Hold-UP", tal como  especificações técnicas 

Instalação Eléctrica Associada

Cabo entubado

- LiYCY (zh) 4x1,5 (ADI´S)

- TVHV (zh) 2x2x0,8mm (Detector Volumetrico)

- LiYCY (zh) 2x1 ( Contacto e pedal de Alarme)

- LiYCY (zh) 4x1 (teclados)

Cabo em Caminho de Cabos

(Caminhos de cabos incluidos no projecto das instalações de comunicações)

- LiYCY (zh) 4x1,5 (ADI´S)

- TVHV (zh) 2x2x0,8mm (Detector Volumetrico)

- LiYCY (zh) 2x1 ( Contacto e pedal de Alarme)

- LiYCY (zh) 4x1 (teclados)

Tubo montado à vista em braçadeiras ou parcialmente embebido

-  VD (zh) 20

Caixas de passagem e caixas de derivação (Zh), instalada à vista em local acessível, incluindo

tampa, bucins com sede e placa de bornes com 3 entradas

SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÕES ( Infraestruturas)

REDE DE TUBAGEM

Embebida

. VD 16 mm

. VD 20 mm

Em braçadeiras

. VD 16 mm

. VD 20 mm

ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE HELIPORTO

Aparelhos de Iluminação                               

T30  - Sinalizador de Heliporto

T31  - Sinalizador de Aproximação

T32  - Sinalizador de Edifício

T33  - Sinalizador da Manga de Vento

Cabos

Cabo tipo H05VV-F 3G1,5 para interligação das armaduras no heliporto



Cabo tipo H05VV-F 3G1,5 para interligação dos sinalizadores de edifício

Tubos

Tubagem para os circuitos de iluminação do heliporto, constituída por tubos do tipo ERE,

diâmetro 40mm

Quadros eléctricos

Quadro eléctrico Q Hel. tipo armário de passeio, em poliester reforçado a fibra de vidro, para

alimentação, protecção e comando da iluminação do heliporto, equipado com todos os

acessórios para o funcionamento automático dos equipamentos.

Diversos

Ligação à Terra

- Extensões para vareta de aço cobreado com 2m (para a obtenção de Rt=10 Ohm) e

ligadores piquet/piquet, para reforço junto aos quadros eléctricos

-  Ligadores de aperto mecânico piquet/condutor

-  Condutor H07V-RG 16 mm²
SISTEMAS DE EXTINÇÃO FIXA

(Equipamentos, Tubagem e Acessórios, Instalação Eléctrica)

Fornecimento, montagem, ligações e ensaios de todo o sistema 

SISTEMA DE EXTINÇÃO FIXA POR INERGEN

Central de Controlo da Extinção do Inergen, incluindo fonte de alimentação e provida de

baterias. Outras caracteristicas, tal como especificações técnicas

Painel Óptico-Acústico, para colocar no exterior dos compartimentos, providos de inscrição

indicativa de "EXTINÇÃO ACTUADA"

Painel Óptico-Acústico, para colocar no interior dos compartimentos, provido de inscrição

indicativa de "EVACUAÇÃO IMEDIATA"

Fornecimento, aplicação e instalação nas portas de acesso as salas, de contactos magnéticos

a todas as portas onde exista extinção, incluíndo a inerente rede de tubos e cabos e interfaces

para a sua ligação à CEI

Botoneira para operação manual do sistema de extinção, incluíndo inerente rede de tubos e

cabos e dísticos com texto explicativo da sua função e modo de operação

Botão de encravamento do sistema de extinção, incluíndo inerente rede de tubos e cabos e

dísticos com texto explicativo da sua função e modo de operação

Pictogramas e Instruções de Segurança, concebidos em plástico rígido auto-extinguível

fotoluminescente.

Transporte para a Obra e Interligação de todo o sistema com o sistema de comando, incluindo

todos os ensaios inerentes e entendidos como necessários, pelo dono de obra

Fornecimento e Montagem de todos os Equipamentos Mecânicos

Bateria de Extinção por INERGEN, com 6 cilindros de 80 L a 300 bar, organizada para

protecção de 4 salas (6+4+4+2), incluindo suportes e rede de protecção, bem como demais

acessórios, tipo 6A para montagem em 1 fila fixada á parede.

Difusor INERGEN com orifício calibrado DN25 (ambiente)



Difusor INERGEN c/ orifício calibrado DN15 (Chão-falso)

Rede de tubagem associada, para distribuição e difusão do INERGEN, a executar com tubo

de aço sem costura DIN2458, galvanizado, incluindo acessórios timbrados, sinalizada e

pintada de acordo com a legislação vigente

Caixas de passagem associadas ao sistema de Extinção Fixa 

SISTEMA DE EXTINÇÃO FIXA POR ANSULEX

Quadro de comando da extinção, reservatórios e embalagem de agente extintor adequado à

dimensão das hottes e aparelhos de confecção - Prevê-se a instalação de depósitos

carregados e duplos de 3 galões com colector suficientes para até 14 pontos de descarga. O

valor real, deverá ser verificado depois de instalada a hotte e verificados o número de pontos

de descarga.

Fusível térmico e suporte adequados à dimensão das hottes e aparelhos de confecção - Prevê-

se a instalação de 10, mas o seu número real, deverá ser verificado depois de instalada a

Hotte 

Botoneira de Descarga Manual

Difusor adequado à dimensão da Hotte e aparelhos de confecção. Este valor deverá ser

verificado em obra depois de instaladas as hottes)

Rede de tubagem e cabo de aço conforme Condições Técnicas Especiais:

Tubagem de aço inox Ф15mm, para descarga do agente extintor incluindo acessorios de

fixação, curvas, joelhos, tês, etc.)

Tubagem de aço inox Ф18mm e cabo de aço, para fusiveis térmicos, incluindo acessorios de

fixação, curvas, tês, joelhos, etc.)

Cabo e tubo em aço para ligação das botoneiras manuais

Conjunto de 4 "Switch" e cabos electricos associados a cortes, quer de energia no quadro

eléctrico, corte do ventilador da cozinha, sinalização no SADI e corte do abastecimento de gás

na electroválvula

Mão de Obra para instalação dos Sistemas, deslocação e consumiveis (parafusos, buchas,

etc.)

Caixas de passagem e caixas de derivação (FRS), instalada à vista em local acessível,

incluindo tampa, bucins com sede e placa de bornes com 3 entradas

Fornecimento e aplicação de sinalização fotoluminescentes para sinalizar os seguintes

equipamentos: 

 - Reservatórios de Ansulex - (Sinalux Cod:"BD2020/10817") 

 - Botoneira de Disparo manual - (Sinalux Cod:"BD3015/10899")

SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE GASES (Equipamentos, instalação eléctrica)

Fornecimento, montagem, ligações e ensaios de todo o sistema 

SISTEMA AUTOMÁTICO DE DETECÇÃO DE GÁS TÓXICO "MONÓXIDO DE CARBONO"

Unidade Central de Detecção de Gás Tóxico com funcionamento em loop, ou radial e

equipada com pelo menos 3 linhas. Deverá ainda incluir baterias, consola terminal de

operação e software de exploração e programada de acordo com as necessidades do dono de

obra. Outras especificações tal como especificações técnicas.

Rede de Detecção e de Alarme:

Detectores de Monóxido de Carbono do tipo electroquímico, tal como  especificações técnicas 

Painel óptico-acústico " Atmosfera Perigosa"



Instalação Eléctrica Associada

Cabo Entubado

   -  XG (zh) 3GX2,5

   -  XG (zh) 4GX2,5

   -  XG (zh) 3x1,5

Cabo em Caminho de Cabos

(Caminhos de cabos incluidos no projecto das instalações de comunicações)

   -  XG (zh) 3GX2,5

   -  XG (zh) 4GX2,5

   -  XG (zh) 3x1,5

Tubo montado à vista em braçadeiras ou parcialmente embebido

   -  VD (zh) 20

Caixas de passagem e caixas de derivação (Zh), instalada à vista em local acessível, incluindo

tampa, bucins com sede e placa de bornes com 3 entradas

Nota :Cabo (zh): Cabo com baixa emissão de halogéneos (emissão < 5mg/g) conforme a

norma IEC 60754-1

SISTEMA DE CONTROLO DE ACESSOS

Fornecimento, montagem, ligações e ensaios de todo o sistema 

Sistema de gestão completo "Software" (e licença) para 160 leitores. Outras caracteristicas tal

como especificações técnicas

Interface

Unidade de controle de portas, tal como definido nas especificações técnicas e para o número

de leitores a seguir definidos: 

 - 2 leitores

 - 4 leitores

 - 8 leitores

Leitor de cartão de acesso de proximidade

Contacto magnético de proximidade

Testa eléctrica, com sinalização de estado

Botão manual de desbloqueio

Cartão de Proximidade para Controlo de Acessos e Controlo de Ponto

Impressão dos cartões em 4 cores

Porta cartões transparente horizontal 

Instalação Eléctrica Associada

Cabo entubado

- TVHV 1x2x0,8 (Botão de Comando e Contactos)

- A05VV-U2G1,5 + TVHV 2x2x0,5 (Testa Electrica)



- XG(Zh) 2x1,5 (Fonte de Alimentação)

Cabo em Caminho de Cabos

(Caminhos de cabos incluidos no projecto das instalações de comunicações)

- TVHV 3x2x0,8 (Controlo de Portas e Leitor Proximidade)

- TVHV 1x2x0,8 (Botão de Comando e contacto de porta)

- A05VV-U2G1,5 + TVHV 2x2x0,5 (Testa Electrica)

- XG(Zh) 2x1,5 (Fonte de Alimentação)

Tubo Montado à Vista em Braçadeiras ou Parcialmente Embebido

   -  VD (zh) 20

Caixas de passagem e caixas de derivação (Zh), instalada à vista em local acessível, incluindo

tampa, bucins com sede e placa de bornes com 3 entradas

SISTEMA AUTOMÁTICO DE DETECÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL 

Fornecimento, montagem, ligações e ensaios de todo o sistema 

Unidade Central de Detecção de Gás combustível, incluindo terminal de operação e com 1

linha de bus, para pelo menos 99 elementos endereçáveis. Incluirá todo o software de

exploração. Outras especificações, tal como definido nas Condições Técnicas Especiais.

Rede de Detecção e Alarme:

Detector de Gás: "Gás Natural". Outras caracteristicas tal como especificações técnicas

Módulo de Relé com 3 saidas vigiadas. Outras caracteristicas tal como especificações

técnicas

Painel óptico-acústico, com o respectivo distíco, colocado por cima das portas de entrada e

fora dos compartimentos. Outras caracteristicas tal como especificações técnicas

Instalação Eléctrica Associada

Cabo fixo por braçadeiras resistentes ao fogo : 

  -  BELDEN (FRS) 89841

  -  XG (FRS30) 3x1,5 

  -  XG (FRS) 3x2,5 

  -  XG (FRS)1x2x0,9

Cabo em Caminho de Cabos

(Caminhos de cabos incluidos no projecto das instalações de comunicações)

  -  BELDEN (FRS) 89841

  -  XG (FRS) 3x2,5 

Acessórios CF30 compativeis com o tipo de cabos utilizados ( braçadeiras metálicas,

parafusos, etc…), para a totalidade dos cabos definidos no item "Sistema Automático de

Deteção de Incêndios"

Caixas de passagem e caixas de derivação resistentes ao fogo 30 minutos, instalada à vista

em local acessível, incluindo tampa, bucins com sede e placa de bornes com 3 entradas



Nota :Cabo (FRS), ou cabo resistente ao fogo, entende-se aquele que resiste à acção directa

da chama, à temperatura de 750ºC, durante pelo menos 90` (IEC60331-23(90))Cabo com

baixa emissão de halogéneos (emissão < 5mg/g) conforme a norma IEC 60754-1

Tubo montado à vista em braçadeiras ou parcialmente embebido

   -  VD (Zh) 20

Caixas de passagem e caixas de derivação estanques IP 54 em PVC(Zh) com 80x80x42,

instalada em local acessível, incluindo tampa, bucins com sede e placa de bornes com 3

entradas

SISTEMA AUTOMÁTICO DE PONTO

SISTEMA DE BLOQUEIO DE PORTAS " BLOQUEADOR ELECTROMAGNÉTICO"

Fornecimento, montagem, ligações e ensaios de todo o sistema 

Software de Controlo de Portas "TMS-Software", ficando este Software instalado em PC

residente no Data Center ou na sala de Segurança. Outras especificações tal como tal como

condições técnicas 

Terminal de Porta "TLG 320 TMS", completo, tal como  especificações técnicas 

Fechaduras Electromagnéticas "TV 101 DCW" completas, tal como especificações técnicas 

Placa de ligação e controlo TLS-TMS, tal como definido nas condições técnicas

Módulo (I/O) de Input / output, para 4 entradas e 4 saídas, provida de caixa de protecção  

Interruptor de chave "ST32" para aplicação no exterior, tal como definido nas condições

técnicas

Meio canhão europrofile para ST32, "TL-Z03" 

Placa interface "TMS LON Gateway" para controlo de 1000 portas

Repetidor de Sinal Standard, para expansão do bus de comunicação

Fonte de alimentação comutada( para alimentação de repetidor de sinal e outros

equipamentos) com tensão de 230 V/24 VDC de 5 A em caixa, provida de bateria de socorro

(2 x 12 V - 5 A).

Instalação Eléctrica Associada

Cabo Entubado

   -  Belden (FRS) 8471

Cabo em caminho cabos

   -  Belden (zh) 8471

Tubo Montado à Vista em Braçadeiras ou Parcialmente Embebido

   -  VD (zh) 20

Caixas de passagem e caixas de derivação (Zh), instalada à vista em local acessível, incluindo

tampa, bucins com sede e placa de bornes com 3 entradas

SISTEMA DE INTERCOMUNICAÇÃO

SISTEMAS DE VIGILÂNCIA VÍDEO

Fornecimento, montagem, ligações e ensaios de todo o sistema 



Estrutura central da matriz de comutação de vídeo, com capacidade de 256 entradas de sinal

16 saidas. Deverá estar equipada com 216 entradas e saidas para pelo menos 8 monitore, e

pelo menos 216 entradas de alarme. Incluirá o respectivo terminal de programação e

"interfaces" de alarmes. Deverá estar equipada para integrar o Sistema de Gestão

Centralizada de Segurança. Outras especificações tal como definido nas condições técnicas.

Software aplicado ao CCTV, realização da matriz de comutação de vídeo de acordo com as

exigências do Dono da Obra, programação do sistema e coordenação deste com os restantes

sistemas de segurança, tendo em conta a sua interactividade 

Software de visualização e tratamento de imagem, incluindo PC completo, tal como definido

nas Condições Técnicas Especiais

Impressora de Vídeo tal como definido nas Condições Técnicas Especiais

Consola de operação/Teclado de operação, tal como  especificações técnicas 

Monitor de vídeo, tal como  especificações técnicas 

   - Monitor de alta resolução de 17"

   - Monitor de alta resolução de 19"

Unidade multiplexer com gravação digital de 600GB, com full triplex, loop in loop out de 16

câmaras / sinais, 60pps (pictures per second), tal como definido nas Condições Técnicas

Especiais

Gravador de Vídeo Digital com capacidade para 320 GB, para gravação da matriz de vídeo tal

como definido nas Condições Técnicas Especiais

Câmaras:

Câmara de vídeo a cores, com 480 linhas de resolução, Fixas para Interior e equipadas com

objectiva auto-iris, varifocal de 5 a 50 mm, conforme especificado nas Condições Técnicas

Especiais, incluindo caixa de protecção, suporte para caixa e suporte para câmara, com todos

os meios necessários à sua alimentação e demais especificações, tal como especificações

técnicas 

Câmara de vídeo a cores, com 480 linhas de resolução, fixas para Exterior e equipadas com

objectiva auto-iris, varifocal de 5 a 50 mm, conforme especificado nas Condições Técnicas

Especiais, incluindo caixa de protecção, com resistência de desenbaciamento e pála de

protecção, suporte para caixa e suporte para câmara, com todos os meios necessários à sua

alimentação e demais especificações, tal como  especificações técnicas 

Câmara de vídeo a cores, com 470 linhas de resolução, Zoom 25 X (2,4 a 60 mm), para

interior, "AutoDome", equipada com caixa de protecção semi-esférica e respectivo suporte,

equipada com todos os meios necessários à sua alimentação e demais características,

conforme especificado nas Condições Técnicas Especiais 

Câmara de vídeo a cores, com 470 linhas de resolução, zoom 25 X (2,4 a 60 mm), dia / noite,

para exterior, "EnviroDome", equipada com caixa de protecção semi-esférica e respectivo

suporte, equipada com todos os meios necessários à sua alimentação e demais

características, conforme especificado nas Condições Técnicas Especiais 

Câmara de vídeo a cores, fixas, "VariDome", com 480 linhas de resolução, próprias para

colocação em calote semi esférica, incluindo protecção semi esférica, e equipadas com

objectiva auto-irís, varifocal de 2,6 a 6 mm, suporte para caixa e suporte para câmara, com

todos os meios necessários à sua alimentação e demais especificações, tal como

especificações técnicas 

Instalação Eléctrica Associada

Cabo Entubado

   -  RG 11 U (zh)



   -  RG 59 U (zh)

   -  BELDEN (zh) 8760

Cabo em Caminho de Cabos

   -  RG 11 U (zh)

   -  RG 59 U (zh)

   -  BELDEN (zh) 8760

Tubo montado à vista em braçadeiras ou parcialmente embebido

   -  VD (zh) 20

Caixas de passagem e caixas de derivação (Zh), instalada à vista em local acessível, incluindo

tampa, bucins com sede e placa de bornes com 3 entradas

Bastidor de 19" com 42U com ventilação e outras especificações técnicas, tal como definido

nas Condições Técnicas Especiais

SISTEMA DE GESTÃO DE ALARMES

(Software, hardware, instalação eléctrica)

Fornecimento, montagem, ligações, paramentrização e ensaios de todo o sistema 

Bastidor de 19" com 42U com ventilação e outras especificações técnicas, tal como definido

nas Condições Técnicas Especiais"Software" aplicado ao sistema de integração de centrais, programação inerente à exploração

descrita no projecto e às exigências e necessidades do Dono da Obra, realização,

desenvolvimento e actualização da matriz/logigrama referente à integração e interactividade

dos sub-sistemas de segurança com o Sistema de Gestão Técnica de Segurança do edifício

(SGTS), elaboração, produção e apresentação de gráficos e compatibilização do SGTS com

outros sistemas. No que se refere aos gráficos deverão os concorrentes considerar a

elaboração de todos os gráficos necessários para a representação dos tipos e localização dos

equipamentos, podendo executar a função "zoom" com os seguintes escalões: - Perspectivas

do edifício - Planta de implantação do edifício; - Plantas dos pisos do edifício objecto do

projecto; - Pormenor do local/sala do piso em alarme; - Elemento em alarme (identificado por

símbolo que passa de estático a dinâmico, ou que muda de cor ou ambas as soluções em

simultâneo); - Instruções associadas ao plano de evacuação, devendo ainda incluir o

tratamento gráfico, de CAD, tratamento gráfico, de CAD, considerando-se, pelo menos 3

gráficos por piso e todos os pontos activos dos sistemas de SADI, de cada uma das zonas de

"CO", dos elementos do sistema de intrusão, do Controlo de Acessos e das câmaras do 

devendo ainda incluir o tratamento gráfico, de CAD, tratamento gráfico, de CAD, considerando-

se, pelo menos 3 gráficos por piso e todos os pontos activos dos sistemas de SADI, de cada

uma das zonas de "CO", dos elementos do sistema de intrusão, do Controlo de Acessos e das

câmaras do CCTV.

Impressora para registos dos Alarmes da Gestão Centralizada de Segurança

 - para papel contínuo

 - para registos gráficos

Gateways para interligar os seguintes sistemas:

 - SADI

 - Intrusão

 - CCTV

 - Controlo de Acessos



 - Sistema de Errantes e Bébés

 - Sistema de Gestão  Técnica do Edifício 

Rede de tubagem, de calhas de cabos eléctricos e acessórios para interligação dos

equipamentos e destes ao Sistema de interligação de centrais, incluindo trabalhos de apoio a

outros empreiteiros e de coordenação com as várias especialidades

Caixas de passagem e caixas de derivação (Zh), instalada à vista em local acessível, incluindo

tampa, bucins com sede e placa de bornes com 3 entradas

SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA E PLANTAS DE EMERGÊNCIA "SINALUX"

Sinal referente à localização do extintor:

 - Cod:"10461-200x200-tipo1"

Sinal referente à identificação do agente extintor e da sua aplicação nos diferentes materiais /

classes de fogos: 

-  Agente Extintor "Pó químico ABC" - Cod:"10533-240x85-tipo 1"

  -  Agente Extintor "CO2" - Cod:"10531-240x85-tipo 1"

  -  Agente Extintor "Água" - Cod:"10530-240x85-tipo 1"

Sinal referente à localização de boca de incêndio de primeira intervenção (carretel):

 - Cod:"10463-200x200-tipo1"

Sinal referente à localização de boca de incêndio de segunda intervenção (Tomadas de água

e Siamesas):

Sinal referente à localização Tomada de Água, "S.I. Boca de Incêndio - Cod:"10570-200x200-

tipo 1"

Sinal referente à localização da Boca Siamesa, - Cod:"10479-200x300-tipo 1"

Sinal referente à localização de Central de Detecção de Incêndio Cod:"10887-200x100-tipo 1"

Comando manual da Desenfumagem Cod:"10645-200x300- tipo 1"

Sinal referente à localização de caixa de areia Cod:"10882-300x150-tipo 1"

Sinal referente à localização de Botão de Alarme Manual:

 - Cod:"10572-200x200-tipo1"

Sinal de proibição de utilização do elevador em caso de incêndio e da obrigatoriedade de se

utilizar as escadas:

 - Piso de saída e inferiores Cod:"10683-150x200-tipo 1

 - Pisos superiores Cod:"10682-150x200-tipo 1"

Sinal de perigo de electrocussão/riscos eléctricos (para os sistemas previstos no projecto das

instalações eléctricas, UPS, Grupo de Emergência, PT´s) Cod:"11231- Base 100"

Sinal referente à localização de Quadro Eléctrico Cod:"10931-200x100- tipo1"

Sinal de Porta Corta-Fogo, "Manter Fechada"  Cod:""10801-200x200-tipo1"

Sinal de utilização de Barra Anti-Pânico  Cod:"10213-200x300 - tipo 1"

Sinal de localização de Manta Abaga Fogos Cod:"10541-120x300 - tipo 1"

Sinalética geral para sinalização das áreas técnicas (PT´s, QGBT´s. centrais de AVAC, UPS,

Central de Bombagem, etc…) - Cod:" ------300x150 -tipo1". 



Sinal referente Proibido Fumar Cod:"12011-200x200-tipo1"

Sinal referente ao comando manual das clarabóias de desenfumagem Cod:"10897-300x150-

tipo1"

Sinais referenta aos cortes de energia: 

Sinal referente a Corte Geral de energia Cod:"10907-300x150-tipo 1"

Sinal referente a Corte Geral do gerador Cod:"10955-300x150-tipo 1"

Sinal referente ao corte de energia da UPS Cod:"10815-300x150-tipo 1"

Sinalização de agentes extintores númerada Cod:"10536-28x15-tipo 1"

Sinal referente à localização de Central de Detecção de Incêndio Cod:"10887-200x100-tipo 1"

Sinal referente à localização da central de intrusão Cod:"10949-300x150-tipo 1"

Planta de Emergência fotoluminescente "Sinalux" com 600x400 mm, provida do respectivo

quadro ou moldura no modelo a acordar com a Fiscalização ou com o Dono da Obra

SISTEMA DE CONTROLO DE ERRANTES E BÉBÉS 

Nota: este sistema foi planeado para usar a base TeleCARE da ASCOM, aproveitanto todo o

equipamento inerente a esse sistema. Qualquer outra tipologia, que não esta, deverá ser

exemplificada, e deverão ser incluidos os valores de custo adicional para poder operar na sua

máxima funcionalidade.

Módulo ISC (baseado no Hardware ELISE) responsável pela monitorização dos leitores

(também utilizado pelo TeleCARE). Em caso de evento, avaria de leitor ou equipamento do

sistema por ele monitorizado, gera uma mensagem para o sistema de paging ou DECT.

Baby Tag lavável para leitor RDR, RF e LF 

Tag Pediátrica lavável para leitor RDR, RF e LF

Tag de Identificação de Pessoal Médico para leitores RDR, RF e LF

Placa LPB para interface entre o BUS LON e o Hardware ELISE. Insere-se dentro da caixa

modular do módulo ISC.

Licença para NSS para suportar Controlo de Errantes e Bebés, com implementação de mapas

e histórico de alarmes.

Internamento Pediatria / Neonatologia:

Leitor de rádiofrequência RDR RF, com firmware ASCOM integrável no mesmo BUS que o

sistema TeleCARE para interagir com este a nível de envio de mensagens para pagers,

DECT, displays, registo, etc. Permitem a detecção da tag mesmo que a mesma não esteja

visível (defeito das unidades de infra vermelhos IR). Estes leitores não necessitam de caixas

de interface (EJB) para ligar ao BUS.

Transmissor de rádiofrequência RDR LF, firmware ASCOM integrável no mesmo BUS que o

sistema TeleCARE para interagir com este a nível de envio de mensagens para pagers,

DECT, displays, registo, etc. Estes leitores não necessitam de caixas de interface (EJB) para

ligar ao BUS.

Caixas de contactos secos com 2 saídas para ligar a leitores RDR RF (fornecidas com cabo

de 2 m).

Kit de fixação em tectos para RDR's.

Espelho para montagem em tecto de RDR's.

Psiquiatria:



Leitor de rádiofrequência RDR RF, com firmware ASCOM integrável no mesmo BUS que o

sistema TeleCARE para interagir com este a nível de envio de mensagens para pagers,

DECT, displays, registo, etc. Permitem a detecção da tag mesmo que a mesma não esteja

visível (defeito das unidades de infra vermelhos IR). Estes leitores não necessitam de caixas

de interface (EJB) para ligar ao BUS.

Transmissor de rádiofrequência RDR LF, firmware ASCOM integrável no mesmo BUS que o

sistema TeleCARE para interagir com este a nível de envio de mensagens para pagers,

DECT, displays, registo, etc. Estes leitores não necessitam de caixas de interface (EJB) para

ligar ao BUS.

Caixas de contactos secos com 2 saídas para ligar a leitores RDR RF (fornecidas com cabo

de 2 m).

Kit de fixação em tectos para RDR's.

Espelho para montagem em tecto de RDR's.

Int.Obstetricia/ Ginecologia :

Leitor de rádiofrequência RDR RF, com firmware ASCOM integrável no mesmo BUS que o

sistema TeleCARE para interagir com este a nível de envio de mensagens para pagers,

DECT, displays, registo, etc. Permitem a detecção da tag mesmo que a mesma não esteja

visível (defeito das unidades de infra vermelhos IR). Estes leitores não necessitam de caixas

de interface (EJB) para ligar ao BUS.

Transmissor de rádiofrequência RDR LF, firmware ASCOM integrável no mesmo BUS que o

sistema TeleCARE para interagir com este a nível de envio de mensagens para pagers,

DECT, displays, registo, etc. Estes leitores não necessitam de caixas de interface (EJB) para

ligar ao BUS.

Caixas de contactos secos com 2 saídas para ligar a leitores RDR RF (fornecidas com cabo

de 2 m).

Kit de fixação em tectos para RDR's.

Espelho para montagem em tecto de RDR's.

Software do sistema de errantes e bebés, incluindo PC completo, tal como definido nas

Condições Técnicas Especiais

Instalação Eléctrica Associada

Cabo em Caminho de Cabos

 - UTP 4 Cat.5E

Cabo Entubado

 - UTP 4 Cat.5E

 -TVHV(Zh) 2x2x0,8

Tubo a vista ou parcialamente embebido 

VD (Zh) 20

Caixas de passagem e caixas de derivação estanques IP 54 em PVC(Zh) com 80x80x42,

instalada em local acessível, incluindo tampa, bucins com sede e placa de bornes com 3

entradas

OPCIONAIS:

Módulo (Hardware ELISE) para adicionar a funcionalidade de LOCALIZAÇÃO DE PESSOAS

E EQUIPAMENTOS, com respectiva licença (Software). Liga directamente ao BUS, e

aproveita as sinergias do sistema TeleCARE. Deve conter interface TCP/IP (por defeito em

qualq

Fonte de alimentação comutável 24 V /DC 5A, CE.

Tag de Identificação de equipamentos para leitores RDR, RF e LF



EXTINÇÃO PORTÁTIL

Extintor de Pó Químico Polivalente ABC, de 9 kg

Extintor de CO2, de 5 kg

Extintor de CO2, de 2 kg

Extintor com rodas de Pó Químico Polivalente ABC, de 50 kg

Extintor com rodas de Pó Químico Polivalente ABC, de 90 kg

Extintor de àgua atomizada de 9l

Extintor de àgua atomizada, desmineralizada de 9l

Extintor de àgua atomizada, com aditivo AFFF de 9l

Manta Apaga Fogos 

Balde de areia com 100l com pá

Sistema com capacidade equivalente a um depósito de 1000l, capaz de produzir espumifero

com uma mistura regulável de 0 a 5%, á taxa de 500l/min

CONTROLO DE PARQUES 

Entrada:

Estação de Entrada, tal como definido nas Condições Técnicas Especiais

Leitor de código de barras, mod. Proxi, tal como definido nas Condições Técnicas Especiais

Processamento de assinantes, tal como definido nas Condições Técnicas Especiais

Detector Duplo, tal como definido nas Condições Técnicas Especiais

Laço /Espira, instalado no pavimento (detecção de passagem), tal como definido nas

Condições Técnicas Especiais

Saída:

Estação de Saída, tal como definido nas Condições Técnicas Especiais

Leitor de código de barras, mod. Proxi, tal como definido nas Condições Técnicas Especiais

Processamento de assinantes, tal como definido nas Condições Técnicas Especiais

Detector Duplo, tal como definido nas Condições Técnicas Especiais

Laço /Espira, instalado no pavimento (detecção de passagem), tal como definido nas

Condições Técnicas Especiais

Equipamento associado ao comando de barreira eléctrica, com possibilidade de dar

informações à gestão e demais especificações, tal como definido nas Condições Técnicas

Especiais

Braço Articulado, tal como definido nas Condições Técnicas Especiais

Caixa Automática de Pagamento, equipada com leitor de notas e provida de base em aço, tal

como especificado nas Condições Técnicas Especiais

Caixa Pagamento Manual POS integrada, equipada com porta RS485, unidade de

alimentação UPS, unidade Scanner, display cliente, gaveta para dinheiro, licença apoio remoto

SW e pacote de software associado, para gestão e controlo de todo o sistema

Central de Interfonia, para a capacidade de 20 equipamentos a instalar, e demais

especificações tal como definido nas Condições Técnicas Especiais



Painel Exterior de Informação (formato pórtico L/C)

Bilhetes para funcionamento com o sistema.

Instalação e Acessoria

Instalação Eléctrica Associada

Cabo Entubado

UTP 4 Cat.6

LiYCYc (2x1) TP

Tubo embebido no pavimento, ou em vala

PVC 50

Tubo a vista ou parcialamente embebido 

VD (Zh) 20

Central Térmica - Instalações Electricas Associadas

QUADROS ELÉCTRICOS

Quadros eléctricos, incluíndo toda a aparelhagem e equipamentos, armários, estrutura,

electrificação.

Quadro eléctrico de central de produção de água refrigerada e água quente de aquecimento

QECT

Quadro eléctrico da central térmica de Produção de água quente sanitária

QECTAQS

Conversor de frequência para variação de velocidade de motores de acionamento de bombas

de água das centrais

(incluídos no fornecimento dos Quadros Eléctricos)

EQUIPAMENTO EXTERNO DE DETECÇÃO E ACTUAÇÃO

Interruptor de caudal de água em tubagem

Pressostato diferencial de água nas Bombas

Medidor de caudal de água MAGFLO Danfoss

DN 32

DN 125

Medidor de caudal de água com tubo Pitot, sensor de pressãoe conversor para tubagem

DN100



Sonda de temperatura de água em depósitos de água

Sonda de temperatura de água em tubagem

Sensor/transmissor de pressão de  água da rede

Sensor de pressão de água na ida dos circuitos de distribuição para controlo da velocidade

das bombas

Instalação Eléctrica associada das centrais térmicas, incluíndo toda a cablagem adequada,

caminhos de cabos com todos os acessórios adquados para a colocação no exterior

Central térmica de produção de água refrigerada e água quente

Central térmica de produção de agua quente sanitária

Nota: A alimentação dos chillers faz parte do projecto das instalações eléctricas

Actuador de válvula de água rotativas, comando tudo ou nada a três fios, com fins de curso de

fecho e abertura

Actuador de válvula de água de pistão, modulante

CANALIZAÇÕES ELÉCTRICAS

Para exterior, em calha metálica perfurada

. XG(zh) 5G10 mm2

. XG(zh) 4G6 mm2

.XG(zh) 4G4 mm2

.XG(zh) 5G2,5 mm2

.XG(zh) 4G2,5 mm2

.XG(zh) 3G2,5 mm2

. FXG(zh) 20x1 mm2

. FXG(zh) 10x1 mm2

. FXG(zh) 5x1 mm2

. FXG(zh) 4x1 mm2

. FXG(zh) 2x1 mm2



. FXG(zh) 4x2,5 mm2

. FXG(zh) 3x2,5 mm2

. FXQG(zh)  3x1 mm2

. FXQG(zh)  2x1 mm2

Caixa de derivação 80x80 mm, incluindo boquilhas/ bucins e coroa de bornes para a secção

de 2,5 mm²

CAMINHOS DE CABOS

Calha metálica perfurada

Sem tampa

. 60x200 mm

. 60x100 mm

Como cabo resistente ao fogo entende-se aquele que resiste à acção directa da chama, à temperatura

de 750ºC, durante noventa minutos (CEI 60331-21).

Este Mapa de Medições agora apresentado, deverá ser confirmado pelos concorrentes, através da

leitura atenta das Peças Escritas e Desenhadas que fazem parte integrante do processo em concurso.

Instalações e Equipamentos Mecânicos - Instalações Electricas Associadas

QUADROS ELÉCTRICOS

Quadros eléctricos, incluíndo toda a aparelhagem e equipamento indicados nos esquemas,

armários, estrutura, electrificação.

.QVD (Desenho EL/23-EP-DE-01)

EQUIPAMENTO EXTERNO DE DETECÇÃO E ACTUAÇÃO

Interruptor de caudal de ar em conduta



Canalizações ELÉCTRICaS

Cabos no exterior, em calha metálica perfurada com tampa

. XG(frs) 4G4 mm2

. FXG(frs) 4x1,5 mm2

. FXG(frs) 2x1,5 mm2

CAMINHOS DE CABOS

Calha metálica perfurada

Com tampa

. 60x100 mm

Este Mapa de Medições agora apresentado, deverá ser confirmado pelos concorrentes, através da

leitura atenta das Peças Escritas e Desenhadas que fazem parte integrante do processo em concurso.

AVAC - Instalações Eléctricas Associadas

QUADROS ELÉCTRICOS

Instalação Electrica Associada ao AVAC incluíndo toda a Cablagem adequada e Caminhos de

Cabos com todos os acessórios

Fornecimento, montagem e ligação de Quadros Eléctricos

Quadro Eléctrico da Zona Técnica - QEAVACZT1

Quadro Eléctrico da Zona Técnica - QEAVACZT2



Quadro Eléctrico da Zona Técnica - QEAVACZT3

Quadro Eléctrico da Zona Técnica - QEAVACZT4

Quadro Elécrtico do Edifício da Psiquiatria - QEAVACEDPSI

Conversor de frequência para variação de velocidade de motores de acionamento de

ventiladores

   15  kW

   11  kW

   7,5  kW

   5,5  kW

   4 kW

   3 kW

   2,2 kW

   1,5 kW

   1,1 kW

   0,37 kW

EQUIPAMENTO EXTERNO DE DETECÇÃO E ACTUAÇÃO

Interruptor de caudal de ar em conduta

Pressostato diferencial de ar nas UTA's e UTAN's

Pressostato diferencial de ar nos Filtros

Interruptor de caudal de água em tubagem

Actuador motorizado, 24V, 50Hz, com retorno por mola e interruptor de fim de curso, para

Registo Motorizado de Ar

Sonda de temperatura de ar em conduta

Sonda de humidade relativa em conduta

Sonda de pressão diferencial de ar ambiente

Actuador motorizado,230V, 50Hz, com retorno por mola e interruptor de fim de curso, para

Registo Corta fogo Motorizado

Actuador motorizado,230V, 50Hz, com retorno por mola e interruptor de fim de curso, para

Volets de desenfumagem e registos de insuflação

CABOS ELÉCTRICOS

Para e no interior, em calha metálica perfurada

. A05VV-U 3G2,5 mm2



Caixa de derivação 80x80 mm, incluindo boquilhas/ bucins e coroa de bornes para a secção

de 2,5 mm²

Para e no exterior, em calha metálica perfurada

. XG(zh) 3x50+G25 mm2

. XG(zh) 3x35+G16 mm2

. XG(zh) 3x25+G16 mm2

.XG(zh) 3x16+G10 mm2

. XG(zh) 5G10 mm2

. XG(zh) 4G10 mm2

. XG(zh) 5G6 mm2

. XG(zh) 4G6 mm2

. XG(zh) 5G4 mm2

. XG(zh) 4G4 mm2

. XG(zh) 3x4 mm2

. XG(zh) 3G4 mm2

. FXG(zh) 5x1 mm2

. FXG(zh) 4x1 mm2

. FXG(zh) 2x1 mm2

. FXQG(zh)  3x1 mm2

. FXQG(zh)  2x1 mm2

Caixa de derivação 80x80 mm, incluindo boquilhas/ bucins e coroa de bornes para a secção

de 2,5 mm²

CAMINHOS DE CABOS

Calha metálica perfurada

. 60x300 mm

. 60x200 mm

. 60x150 mm

. 60x100 mm

. 60x75 mm

. 60x50 mm

Este Mapa de Medições agora apresentado, deverá ser confirmado pelos concorrentes,

através da leitura atenta das Peças Escritas e Desenhadas que fazem parte integrante do

processo em concurso.

GESTÃO TÉCNICA CENTRALIZADA

QUADROS ELÉCTRICOS (QGC)



Incluindo unidade UPS de 200 VA, cablagem, protecções, réguas de terminais e unidade(s)

DDC

. QGC.CTE 01

. QGC.AQ

. QGC.AF

. QGC.RC

. QGC.BI

. QGC.BE 1

. QGC.BE 2

. QGC.RC

. QGC.A1

. QGC.A2

. QGC.B

. QGC.C1

. QGC.C2

. QGC.C3

. QGC.D1

. QGC.D2

. QGC.D3

. QGC.D4

. QGC.D5

. QGC.D6

. QGC.E1

. QGC.E2

. QGC.F1

. QGC.F2

. QGC.F3

. QGC.F4

. QGC.F5

. QGC.G1

. QGC.G2

. QGC.G3

. QGC.H1

. QGC.H2

. QGC.H3

. QGC.H4



. QGC.H5

. QGC.H6

. QGC.I

. QGC.J1

. QGC.J2

. QGC.J3

. QGC.COB1 E COB3

. QGC.COB2

. QGC.COB1.1, 2.1 E 3.1

. QGC.J3

. QGC.COB4

. QGC.Piso/INT (processador/gateway/router)

. QGC.Piso/MGA/SCM (processador/gateway/router)

. QGC.Piso/FAR (processador/gateway/router)

. QGC.Piso/IMU (processador/gateway/router)

. QGC.Piso/EST (processador/gateway/router)

. QGC.Piso/HDO (processador/gateway/router)

. QGC.Piso/HDM (processador/gateway/router)

. QGC.Piso/* (processador/gateway/router)

. QGC.Piso/# (processador/gateway/router)

. QGC.Piso/UCI - crianças (processador/gateway/router)

. QGC.Piso/UCI - adultos (processador/gateway/router)

. QGC.Piso/CEX/MED (processador/gateway/router) e QGC.Piso/CEX/OBST 

(processador/gateway/router)

. QGC.Piso/CEX/BLO (processador/gateway/router)

SISTEMA  DE GESTÃO TÉCNICA CENTRALIZADA

SISTEMA DE GESTÃO TÉCNICA CENTRALIZADA

POSTO CENTRAL

Microcomputador com processador Athlon 64 a 2.2GHz, 1 * 250Gb de HD, 2Gb de RAM, DVD-

ROM, placa de som, placa gráfica e placa de rede Ethernet. Este item também inclui o sistema 

operativo Windows XP.

Monitor TFT policromático de 19"

Impressora jacto de tinta A4 

Software de GTC

Licença de Software de Gestão Técnica para 2 postos de trabalho

Chave de protecção de software para porta USB



Terminador LON bus de 105 Ohm, para BUS LON

ENGENHARIA 

Engenharia de Programação, Parametrerização e Colocação em Serviço

Gateway

BacNET router com ligação TCP/IP

Consola de operação de rede para controladores Desigo PX

Interface BacNET/LonTolk para ligação de 60 controladores RXC em BUS LON

Terminador LON bus de 105 Ohm, para BUS LON

QUADROS DE GTC INCLUINDO UNIDADES DDC DE ACORDO COM PARA DE PONTOS 

Controlador Desigo PX com comunicação BacNET em LON Bus para sistema modular, 64

unidades de carga

Interface P-BUS/TXBUS

Fonte de alimentação de módulos TXM

Módulo de expanção de BUS TX

Endereços para módulos TXM 1..12

Endereços para módulos TXM 1..24

Módulo de 8 pontos universais (entrada digital, entrada passiva Ni1000, entrada 0-10V ou

saída 0-10V)

Módulo de 16 entradas digitais com sinalização de estado

Módulo de 6 saídas digitais com sinalização de estado

Interface para Analisadores de Energia                              

Controlador Desigo PX com comunicação BacNET em LON Bus para interfaces com outros

sistemas em conjunto com cartas de comunicação

Carta de interface com porta RS232/485 para controladores PXC..-U e integrações

MODBUS/M-BUS 400dp's

Quadro de Gestão Técnica, constituído por armário metálico do tipo CRM da Himel, ou

equivalente, equipado com unidades DDC e respectiva eletrificação (128)

CONTROLADORES DE VENTILOCONVECTOR 

Controlador individual de ambiente para controlo de ventiloconvectores. Comunicação em

LON bus

Unidade ambiente com display digital, com interface PPS2 constituida por sensor de

temperatura ambiente, ajuste de temperatura e botão auto/stand-by/1/2/3

Caixa para instalação de controladores individuais devidamente electrificada 

EQUIPAMENTO DE CAMPO

Geral

Sensor ambiente para temperatura e humidade de alta precisão

Acessório para Sonda de Exterior

Chiller's

Sensor de temperatura de imersão com bainha de 100 mm, NI1000



Interruptor de Caudal para Água

Bombas Gémeas

Sensor de pressão diferencial, gama de medição 0..4bar

Permutadores

Sensor de temperatura de imersão com bainha de 100 mm, NI1000

Válvulas de 3 Vias

Actuador eléctrico AC 24V, 0..10V, para uso com válvulas com um curso de 5,5mm

Válvula roscada de 3 vias PN16, DN40, Kvs25.0

Conjunto de acessórios roscados para montagem de válvulas de 3 vias de 1"1/2 (DN40)

Nota:

DN estimado dado não ser conhecido os valores de Qn e Perda de Carga necessários ao seu

correto dimensionamento 

Caldeiras

Sensor de temperatura de imersão com bainha de 100 mm, NI1000

DAQS

Sensor de temperatura de imersão PN40 com 260mm

BRAQS

Pressostato Diferencial para Água

UTA'S

Pressostato Diferencial para Ar

Sonda de temperatura e humidade para conduta

Válvulas de 2 Vias Modulantes

Actuador eléctrico AC 24V, 0..10V, para uso com válvulas com um curso de 5,5mm

Válvula roscada de 2 vias PN16, DN40, Kvs25

Conjunto de acessórios roscados para montagem de válvulas de 2 vias de 1"1/2 (DN40)

Nota:

DN estimado dado não ser conhecido os valores de Qn e Perda de Carga necessários ao seu

correto dimensionamento 

VE's

Pressostato Diferencial para Ar

Válvulas para VC´s

Actuador térmico 24Vac (PWM)

Válvula terminal de 2 vias, DN20, Kvs4.0

SISTEMA DDC/IRC

Estações DDC



Unidades IRC de controlo de ventiloconvectores, com alimentação 230 V, 50 Hz, com três

saídas a relé para controlo de velocidade e duas saídas configuradas para comando de duas

vávulas de controlo. Controlo em cascata sobre as vávulas e velocidade do ventiloconvector.

Comunicação em rede própria de gestão.

Sensores de temperatura no retorno de ventiloconvectores

Unidade de Programação portátil

Software de gestão

Engenharia de costumização

Formação (por pessoa)

CABO DA REDE DE CONTROLADORES DDC

. no interior, em tubo VD 20

. no interior, em courettes ou junto a cabos de potência, protegido por tubo de aço de ¾" com

uniões roscadas

. na Cobertura e nas caves,  protegido por tubo de aço de ¾" com uniões roscadas

. Interfaces de Comunicações e equipamento de regeneração/amplificação de sinal, se

necessário

. Chicotes de ligação de controladores aos bastidores de comunicações vizinhos

CABO DA REDE IRC DE CONTROLO DE VENTILOCONVECTORES 

em Tubo VD 16

REDE DE TUBAGEM

Tubo VD 20

Tubo VD 16

Tubo de aço de ¾"

Ligações em tubo metálico flexível com 0,30 m de comprimento

Caixas de ferro de passagem

Instalações Eléctricas

Interligações entre IRC´s e Ventiloconvectores e IRC´s e sensor de temperatura no retorno

dos Ventiloconvectores

GERAL

Montagem de sistema incluindo interfaces nos diversos quadros

Telas finais, manuais de operação e manutenção

Ensaios de recepção provisória

ILUMINAÇÃO EXTERIOR

APARELHOS DE ILUMINAÇÃO

T20  - 1x18W (mural)

T21  - 1x150W



T24  - 1x150W (em coluna de 8m)

T25  - 1x70W (em coluna de 4,5m)

COLUNAS

C 1 - Coluna metálica octogonal, com a altura útil de 8m, com braço simples de 1250mm e 5º

de inclinação (fixação das colunas ao solo executada por flange e chumbadouros a maciço de

betão)

C 2 - Coluna metálica octogonal, com a altura útil de 4,5m (fixação das colunas ao solo

executada por enterramento directo no solo).

ACESSÓRIOS

Blocos com protecção fusível para instalação nas portinholas das colunas de iluminação

Blocos submarinos com 2 entradas e 6 saídas com protecção fusível para cada saída, para

alimentação dos aparelhos de iluminação para montagem enterrada, tipo T20 e T21.

DIVERSOS

Maçiços para colunas de Iluminação

Abertura de cova para instalação de maciço, tapamento da cova e reposição do pavimento na

base da coluna

Eléctrodos de Terra

   -  Vareta de aço cobreado com 2m (1 por coluna)

- Extensões para vareta de aço cobreado com 2m (para a obtenção de Rt=10 Ohm) e

ligadores piquet/piquet, para reforço junto aos quadros eléctricos

   -  Ligadores de aperto mecânico piquet/condutor

   -  Condutor H07V-RG 16 mm²

CABOS

Cabo tipo H05VV-F 3G2,5 para interligação das armaduras aos blocos de protecção

instalados nas portinholas das colunas

Cabo tipo VAV 2x2,5mm2 para alimentação dos aparelhos de iluminação, a instalar em vala

incluindo abertura e tapamento da mesma, preparação do fundo, deposição de lajetas de

protecção, deposição de fita e rede de sinalização, etc…e reposição do pavimento

Cabo tipo VAV 4x25mm2 para alimentação das colunas de iluminação, a instalar em vala

incluindo abertura e tapamento da mesma, preparação do fundo, deposição de lajetas de

protecção, deposição de fita e rede de sinalização, etc…e reposição do pavimento

QUADROS ELÉCTRICOS

Quadro eléctrico Q Ilum Ext , tipo armário de passeio, em poliester reforçado a fibra de vidro,

para alimentação, protecção e comando da rede de iluminação exterior, equipado com

contactor de potência e interruptor crepuscular.

INFRAESTRUTURAS EXTERIORES

Tubos

Tubagem de protecção para travessias de arruamentos, constituída por 3 manilhas de

fibrocimento ou de PVC diâmetro 110 mm amaciçado com betão incluindo abertura e

tapamento da vala.



Caixas

Caixa em betão de dimensões de acordo com as peças desenhadas.



BC6 - Instalações e Equipamentos Eléctricos, de Telecomunicação e Segurança

Trab. Subst Início Ciclo Fim
N.º 

Ciclos

Quant. 

Total
Unid.

Preço

Unitário (€)

Não se substitui 99 99 190,00 un 192,55

Não se substitui 99 99 10,00 un 87,24

Não se substitui 99 99 10,00 un 2.722,36

Não se substitui 99 99 10,00 un 424,61

Materiais incluidos na 

manutenção 170,00 un 244,72

Materiais incluidos na 

manutenção 99 99 190,00 un 85,44

Não se substitui 99 99 10,00 un 2.722,49

Não se substitui 21 20 1 80,00 un 39,91

Materiais incluidos na 

manutenção 6,00 un 440,72

Materiais incluidos na 

manutenção 260,00 un 189,71

Materiais incluidos na 

manutenção 260,00 un 130,32

Materiais incluidos na 

manutenção 150,00 un 40,20

Materiais incluidos na 

manutenção 10,00 un 91,77

Materiais incluidos na 

manutenção 150,00 un 27,72

Não se substitui 99 99 12,00 un 192,55

Não se substitui 40 40 12,00 un 180,79

20,00 un 833,78



Não se substitui 99 99 20,00 un 192,55

Não se substitui 99 99 8,00 un 87,24

Não se substitui 99 99 8,00 un 508,48

Não se substitui 99 99 6,00 un 2.689,81

Não se substitui 99 99 4,00 un 467,43

Não se substitui 99 99 4,00 un 467,43

Não se substitui 99 99 3,00 un 212,16

Não se substitui 99 99 3,00 un 457,17

Materiais incluidos na 

manutenção 99 99 14,00 un 85,44

Não se substitui 21 20 1 10,00 un 39,91

Não se substitui 99 99 5,00 un 162,99

Materiais incluidos na 

manutenção 38,00 un 43,59

Materiais incluidos na 

manutenção 38,00 un 54,54

Não se substitui 99 99 5,00 un 192,55

Não se substitui 40 40 5,00 un 180,79

5,00 un 801,22

Materiais incluidos na 

manutenção 8,00 un 40,20

Materiais incluidos na 

manutenção 8,00 un 27,72

Não se substitui 99 99 30,00 un 192,55

Não se substitui 99 99 8,00 un 87,24

Não se substitui 99 99 1,00 un 508,48

Não se substitui 99 99 1,00 un 792,10

Não se substitui 99 99 6,00 un 2.722,36

Não se substitui 99 99 3,00 un 467,43

Não se substitui 99 99 6,00 un 467,43

Não se substitui 99 99 1,00 un 1.582,24

Não se substitui 99 99 16,00 un 212,16

Não se substitui 99 99 6,00 un 424,61

Materiais incluidos na 

manutenção 99 99 23,00 un 85,44

Não se substitui 21 20 1 10,00 un 39,91

Não se substitui 99 99 3,00 un 162,99



Materiais incluidos na 

manutenção 35,00 un 43,59

Materiais incluidos na 

manutenção 35,00 un 54,54

Não se substitui 99 99 6,00 un 192,55

Não se substitui 40 40 6,00 un 180,79

9,00 un 820,76

Não se substitui 40 40 250,00 m 46,62

Não se substitui 40 40 250,00 m 46,62

Não se substitui 99 99 250,00 m 15,14

Não se substitui 99 99 250,00 m 0,47

Não se substitui 99 99 12,00 un 96,87

Não se substitui 99 99 10,00 un 423,82

Não se substitui 99 99 1,00 un 484,36

Não se substitui 40 40

Não se substitui 40 40

n/a 99 99

Não se substitui 99 99 1,00 Un 584,60

Não se substitui 99 99 40,00 m 2,34

Não se substitui 40 40 1,00 Global 791,80

Não se substitui 40 40 1,00 Global 155,40

Não se substitui 40 40 1,00 Global 177,60

Não se substitui 99 99 1,00 Un 99,90



Não se substitui 99 99 1,00 Un 99,90

n/a 99 99 1,00 Global 1.416,76

n/a 99 99 1,00 Global 94,45

n/a 99 99 1,00 Global 340,40

n/a 99 99 1,00 Global 333,00

Não se substitui 40 40

Não se substitui 40 40

Não se substitui 40 40 1,00 Conj. 36.302,18

Não se substitui 40 40

Não se substitui 40 40

Não se substitui 40 40 1,00 Conj. 68.949,06

Não se substitui 40 40 4,00 Un 32.873,26

Não se substitui 40 40 105,00 m 41,44

Não se substitui 40 40 200,00 m 92,35

Não se substitui 40 40 50,00 m 18,35

Não se substitui 40 40 340,00 m 92,35

Não se substitui 40 40 85,00 m 18,35



Não se substitui 99 99 40,00 m 18,35

Não se substitui 40 40 60,00 Global 2,96

Não se substitui 40 40 105,00 Global 2,96

Não se substitui 99 99 45,00 m 37,84

Não se substitui 40 40 3,00 Un 8.361,97

Materiais incluidos na 

manutenção 35 35 1,00 Un 164.880,80

Materiais incluidos na 

manutenção 35 35 26,00 Un 2.361,26

Manutenção 3 3 9 3,00 Global 9.212,96

10 10 1,00 Global 1.169,20

Não se substitui 99 99 1,00 Un 99,90

Não se substitui 99 99 1,00 Un 99,90

Não se substitui 99 99 3,00 Global 2.361,26

n/a 99 99 1,00 Global 1.416,76

n/a 99 99 1,00 Global 944,51

Não se substitui 30 30 1,00 Global 340,40

n/a 99 99 1,00 Global 333,00

Manutenção 40 40 3,00 Conj. 182.443,80

n/a 99 99 3,00 Conj. 2.088,06

20 20 1 3,00 Un 835,22

20 20 1 3,00 Un 1.044,03



20 20 1 60,00 m 111,00

40 40 3,00 Conj. 1.613,19

40 40 1,00 Conj. 6.563,77

Materiais incluidos na 

manutenção 35 35 1,00 Conj. 1.383,79

Materiais incluidos na 

manutenção 35 35 3,00 Un 125,80

Não se substitui 99 99 6,00 m 72,89

Não se substitui 99 99 120,00 m 51,06

Não se substitui 99 99 120,00 m 33,30

Não se substitui 99 99 3,00 conj. 25,90

Não se substitui 99 99 6,00 m 55,50

Não se substitui 99 99 1,00 Un 469,82

Não se substitui 40 40 30,00 m 11,84

Não se substitui 40 40 30,00 m 7,99

Não se substitui 40 40 45,00 m 4,37

Materiais incluidos na 

manutenção 13 15 2 3,00 Un 1.566,04

n/a 99 99 30,00 Un 38,48

Não se substitui 40 40 35,00 Un 235,02

Baterias incluidas na 

manutenção 3 3 9 3,00 Un 2.959,99

Materiais incluidos na 

manutenção 3,00 Un 148,00

n/a 99 99 3,00 Conj. 522,01

n/a 40 40 1,00 Conj. 2.610,06

n/a 40 40 1,00 Conj. 1.044,03

n/a 99 99 3,00 Un 555,00



10 10 2 2,00 Un 18.403,73

10 10 2 1,00 Un 8.983,56

Baterias incluidas na 

manutenção 3 3 9 2,00 Un 3.445,14

Não se substitui 12 12 2 1,00 Un 1.489,00

Não se substitui 40 40 3,00 Global 407,00

Não se substitui 99 99 3,00 Global 540,20

Não se substitui 99 99 3,00 Global 473,60

n/a 99 99 3,00 Global 222,00

n/a 99 99 1,00 Global 222,00

3 3 9 4,00 Un 8.983,56

3 3 9 2,00 Un 18.403,73

3 3 9 4,00 Un 1.489,00

3 3 9 2,00 Un 3.445,14

Não se substitui 40 40 6,00 Global 407,00

Não se substitui 99 99 6,00 Global 540,20

Não se substitui 99 99 6,00 Global 473,60

Não se substitui 99 99 6,00 Global 222,00

Não se substitui 99 99 1,00 Global 333,00

40 40 220,00 m 46,62 €



Não se substitui 99 99

Não se substitui 99 99 50,00 m 78,13 €

Não se substitui 99 99 500,00 m 2,96

Não se substitui 99 99 130,00 m 5,40

Não se substitui 99 99 50,00 m 9,32

Não se substitui 99 99 65,00 m 6,36

Não se substitui 40 40 12,00 m 69,93

Não se substitui 40 40 5,00 m 45,14

Não se substitui 40 40 6,00 m 24,05

Não se substitui 40 40 3,00 m 12,65

Não se substitui 40 40 25,00 m 151,80

Não se substitui 40 40 20,00 m 426,63

Não se substitui 40 40 40,00 m 151,75

Não se substitui 40 40 16,00 m 344,69

Não se substitui 40 40 12,00 m 182,48

Não se substitui 40 40 30,00 m 164,10

Não se substitui 40 40 41,00 m 101,38

Não se substitui 40 40 27,00 m 98,42

Não se substitui 40 40 30,00 m 102,12

Não se substitui 40 40 7,00 m 51,06

Não se substitui 40 40 3,00 m 38,11

Não se substitui 40 40 24,00 m 27,53

Não se substitui 40 40 42,00 m 20,72

Não se substitui 40 40 20,00 m 17,32

Não se substitui 40 40 28,00 m 12,95

Não se substitui 40 40 52,00 m 9,25

Não se substitui 40 40 495,00 m 6,88



Não se substitui 40 40 210,00 m 70,23

Não se substitui 40 40 100,00 m 45,44

Não se substitui 40 40 200,00 m 24,35

Não se substitui 40 40 40,00 m 12,95

Não se substitui 40 40 100,00 m 167,73

Não se substitui 40 40 97,00 m 438,73

Não se substitui 40 40 170,00 m 164,10

Não se substitui 40 40 82,00 m 507,19

Não se substitui 40 40 70,00 m 426,09

Não se substitui 40 40 315,00 m 344,99

Não se substitui 40 40 183,00 m 182,78

Não se substitui 40 40 675,00 m 101,68

Não se substitui 40 40 60,00 m 200,43

Não se substitui 40 40 100,00 m 167,73

Não se substitui 40 40 20,00 m 151,75

Não se substitui 40 40 427,00 m 86,88

Não se substitui 40 40 500,00 m 102,42

Não se substitui 40 40 310,00 m 51,36

Não se substitui 40 40 450,00 m 38,41

Não se substitui 40 40 420,00 m 27,82

Não se substitui 40 40 643,00 m 21,02

Não se substitui 40 40 315,00 m 17,61

Não se substitui 40 40 446,00 m 13,25

Não se substitui 40 40 855,00 m 9,55

Não se substitui 40 40 9.035,00 m 7,18

Não se substitui 99 99 10,00 m 37,18

Não se substitui 99 99 24,00 m 37,18

Não se substitui 99 99 52,00 m 40,14



Não se substitui 99 99 475,00 m 31,26

Não se substitui 99 99 226,00 m 38,48

Não se substitui 99 99 150,00 m 43,66

Não se substitui 99 99 3.100,00 m 17,94

Não se substitui 99 99 1.900,00 m 18,68

Não se substitui 99 99 95,00 m 27,19

Não se substitui 99 99 60,00 m 36,81

Não se substitui 99 99 40,00 m 44,95

Não se substitui 99 99 120,00 m 22,38

Não se substitui 99 99 6.407,00 m 5,55

Não se substitui 99 99 180,00 m 6,36

Não se substitui 99 99 30,00 un 37,78

40 40 10,00 Un 3.620,87

Incluido na 

manutenção 35 35 10,00 Un 3.620,87

Não se substitui 99 99 10,00 Un 3.620,87

Não se substitui 99 99 1.480,00 m 4,90 €

n/a 99 99 740,00 Un 4,03 €

n/a 99 99 30,00 Un 6,81 €

n/a 99 99 20,00 Un 6,81 €

n/a 99 99 320,00 Un 6,81 €



n/a 99 99 12,00 Un 52,17 €

n/a 40 40 12,00 Un 12,58 €

Não se substitui 99 99 84,00 Un 22,20 €

Não se substitui 99 99 3,00 Un 177,60 €

Não se substitui 99 99 25,00 Un 110,26 €

Não se substitui 99 99 1.450,00 m 3,40

Não se substitui 99 99 725,00 Un 6,81

Não se substitui 99 99 40,00 Un 6,81

Não se substitui 99 99 1.320,00 m 4,51

n/a 99 99 3.960,00 Un 4,29

Não se substitui 99 99 32,00 Un 44,77

Não se substitui 99 99 32,00 Un 6,66

Não se substitui 99 99 32,00 Un 6,66

Não se substitui 99 99 1,00 Global 11.692,40

Não se substitui 99 99 250,00 m 9,69

Não se substitui 99 99 1,00 Global 1.065,60

Não se substitui 99 99 1,00 Global 111,00



Materiais incluidos na 

manutenção 35 35 1,00 Un 76.674,05 €

Materiais incluidos na 

manutenção 35 35 3,00 Un 4.558,38 €

Materiais incluidos na 

manutenção 35 35 3,00 Un 3.981,18 €

Materiais incluidos na 

manutenção 35 35 15,00 Un 28.378,89 €

Materiais incluidos na 

manutenção 35 35 2,00 Un 3.714,79 €

Materiais incluidos na 

manutenção 35 35 13,00 Un 1.334,95 €

Materiais incluidos na 

manutenção 35 35 4,00 Un 812,69 €

Materiais incluidos na 

manutenção 35 35 9,00 Un 4.920,98 €

Materiais incluidos na 

manutenção 35 35 69,00 Un 1.056,72 €

Materiais incluidos na 

manutenção 35 35 84,00 Un 1.062,64 €

Materiais incluidos na 

manutenção 35 35 1,00 Un 3.950,90 €

Materiais incluidos na 

manutenção 35 35 1,00 Un 3.850,43 €

Materiais incluidos na 

manutenção 35 35 1,00 Un 3.850,41 €

Materiais incluidos na 

manutenção 35 35 4,00 Un 413,74 €

Materiais incluidos na 

manutenção 35 35 2,00 Un 1.655,05 €

Materiais incluidos na 

manutenção 35 35 1,00 Un 1.495,04 €

Materiais incluidos na 

manutenção 35 35 1,00 Un 413,74 €

Materiais incluidos na 

manutenção 35 35 1,00 Un 13.804,84 €

Materiais incluidos na 

manutenção 35 35 2,00 Un 771,85 €

Materiais incluidos na 

manutenção 35 35 1,00 Un 16.361,41 €

Materiais incluidos na 

manutenção 35 35 1,00 Un 4.920,98 €

Materiais incluidos na 

manutenção 35 35 3,00 Un 9.897,36 €

Materiais incluidos na 

manutenção 35 35 2,00 Un 6.004,92 €

Materiais incluidos na 

manutenção 35 35 1,00 Un 4.399,97 €

Materiais incluidos na 

manutenção 35 35 1,00 Un 3.645,49 €

Materiais incluidos na 

manutenção 35 35 1,00 Un 3.649,13 €



Materiais incluidos na 

manutenção 35 35 1,00 Un 5.880,24 €

Materiais incluidos na 

manutenção 35 35 1,00 Un 16.361,41 €

Materiais incluidos na 

manutenção 35 35 1,00 Un 6.004,93 €

Materiais incluidos na 

manutenção 35 35 1,00 Un 2.220,14 €

Materiais incluidos na 

manutenção 35 35 1,00 Un 3.941,80 €

Materiais incluidos na 

manutenção 35 35 1,00 Un 3.941,80 €

Materiais incluidos na 

manutenção 35 35 1,00 Un 2.176,66 €

Materiais incluidos na 

manutenção 35 35 1,00 Un 8.513,50 €

Materiais incluidos na 

manutenção 35 35 1,00 Un 3.028,11 €

Materiais incluidos na 

manutenção 35 35 1,00 Un 6.004,93 €

Materiais incluidos na 

manutenção 35 35 1,00 Un 5.396,20 €

Materiais incluidos na 

manutenção 35 35 1,00 Un 5.396,20 €

Materiais incluidos na 

manutenção 35 35 1,00 Un 5.396,20 €

Materiais incluidos na 

manutenção 35 35 1,00 Un 2.918,87 €

Materiais incluidos na 

manutenção 35 35 1,00 Un 5.342,70 €

Materiais incluidos na 

manutenção 35 35 2,00 Un 5.396,18 €

Materiais incluidos na 

manutenção 35 35 1,00 Un 1.305,04 €

Materiais incluidos na 

manutenção 35 35 2,00 Un 2.610,07 €

Materiais incluidos na 

manutenção 35 35 4,00 Un 1.305,04 €

Materiais incluidos na 

manutenção 30 30 455,00 Un 28,48

Materiais incluidos na 

manutenção 30 30 665,00 Un 38,58

Materiais incluidos na 

manutenção 30 30 2.140,00 Un 128,76

Materiais incluidos na 

manutenção 30 30 20,00 Un 21,37

Materiais incluidos na 

manutenção 30 30 1.495,00 Un 97,51

Materiais incluidos na 

manutenção 30 30 1.560,00 Un 97,51



Materiais incluidos na 

manutenção 30 30 100,00 Un 122,84

Materiais incluidos na 

manutenção 30 30 1.085,00 Un 127,13

Materiais incluidos na 

manutenção 30 30 320,00 Un 122,72

Materiais incluidos na 

manutenção 30 30 70,00 Un 781,84

Materiais incluidos na 

manutenção 30 30 65,00 Un 526,76

Materiais incluidos na 

manutenção 30 30 78,00 Un 170,60

Materiais incluidos na 

manutenção 30 30 8,00 Un 518,84

Materiais incluidos na 

manutenção 30 30 15,00 Un 347,62

Manutenção 10 1 19 1.160,00 Un 10,97

Manutenção 10 1 19 390,00 Un 12,64

Manutenção 10 1 19 136,00 Un 11,57

Manutenção 10 1 19 4,00 Un 14,93

Manutenção 10 1 19 90,00 Un 10,64

Manutenção 10 1 19 22,00 Un 42,02

Manutenção 10 1 19 6,00 Un 179,41

Manutenção 10 1 19 90,00 Un 12,04

Manutenção 10 1 19 8,00 Un 12,04

Manutenção 10 1 19 8,00 Un 15,43

Manutenção 10 1 19 98,00 Un 89,24

Não se substitui 99 99 2.290,00 Un 7,33 €

Não se substitui 99 99 5.990,00 Un 3,70 €

Não se substitui 99 99 1.810,00 Un 1,18 €

Não se substitui 99 99 2.720,00 m 1,44 €

Não se substitui 99 99 50,00 m 1,55 €



Não se substitui 40 40 7.040,00 m 0,61 €

Não se substitui 40 40 13.210,00 m 4,92 €

Não se substitui 40 40 2.525,00 m 4,36 €

Não se substitui 40 40 600,00 m 4,21 €

Não se substitui 40 40 16.550,00 m 3,00 €

Não se substitui 40 40 8.160,00 m 2,26 €

Materiais incluidos na 

manutenção 17 15 1 158,00 Un 145,61 €

Materiais incluidos na 

manutenção 17 15 1 40,00 Un 147,24 €

Materiais incluidos na 

manutenção 17 15 1 390,00 Un 120,39 €

Materiais incluidos na 

manutenção 17 15 1 175,00 Un 167,57 €

Materiais incluidos na 

manutenção 17 15 1 22,00 Un 170,71 €

Materiais incluidos na 

manutenção 17 15 1 275,00 Un 127,13 €

Materiais incluidos na 

manutenção 17 15 1 65,00 Un 130,15 €

Materiais incluidos na 

manutenção 17 15 1 15,00 Un 155,48 €

Não se substitui 99 99 1,00 Un 1.783,09 €

Não se substitui 99 99 2,00 Un 129,69 €

Não se substitui 99 99 875,00 Un 7,33 €

Não se substitui 99 99 1.640,00 m 3,17 €

Não se substitui 99 99 140,00 m 3,37 €

Não se substitui 99 99 1.175,00 m 1,33 €



Não se substitui 40 40 3.360,00 m 2,29 €

Não se substitui 40 40 2.680,00 m 2,26 €

Não se substitui 40 40 15.760,00 m 2,58 €

Não se substitui 40 40 12.510,00 m 2,55 €

Manutenção 40 40 1.556,00 Un 11,09

Manutenção 40 40 360,00 Un 11,09

Manutenção 40 40 178,00 Un 63,92

Manutenção 40 40 90,00 Un 14,32

Manutenção 40 40 170,00 Un 18,39

Manutenção 40 40 185,00 Un 21,23

Manutenção 40 40 48,00 Un 23,64

Manutenção 40 40 28,00 Un 131,68

Manutenção 40 40 56,00 Un 15,65

Manutenção 40 40 12,00 Un 14,32

Manutenção 40 40

Manutenção 40 40 575,00 Un 3,70

Manutenção 40 40 365,00 Un 7,33

Manutenção 40 40 380,00 Un 6,44



Não se substitui 99 99 690,00 Un 1,18

Não se substitui 99 99 1.404,00 Un 1,26

Manutenção 18 18 1 6,00 Un 166,50

Não se substitui 99 99 26.320,00 m 1,41

Não se substitui 99 99 9.100,00 m 1,51

Não se substitui 99 99 2.510,00 m 2,40

Não se substitui 40 40 26.480,00 m 2,71

Não se substitui 40 40 9.160,00 m 3,30

Não se substitui 40 40 2.525,00 m 6,88

Não se substitui 40 40 8.930,00 m 4,93

Não se substitui 40 40 3.220,00 m 5,52

Não se substitui 40 40 910,00 m 8,36

Não se substitui 40 40 24.900,00 m 3,00

Não se substitui 40 40 8.550,00 m 3,85

Não se substitui 40 40 2.400,00 m 7,18



Não se substitui 40 40 15,00 m 2,58

Não se substitui 99 99 2.890,00 m 4,51

Não se substitui 99 99 1.445,00 Un 4,29

n/a 99 99 60,00 Un 4,44

n/a 99 99 165,00 Un 4,44

n/a 99 99 72,00 Un 44,77

Materiais incluidos na 

manutenção 35 35 6,00 Un 1.376,39

Materiais incluidos na 

manutenção 35 35 14,00 Un 1.228,40

Materiais incluidos na 

manutenção 35 35 5,00 Un 740,00

Materiais incluidos na 

manutenção 35 35 1,00 Un 666,00

Materiais incluidos na 

manutenção 35 35 3,00 Un 251,60

Materiais incluidos na 

manutenção 35 35 72,00 Un 340,40

Materiais incluidos na 

manutenção 35 35 27,00 Un 236,80

Materiais incluidos na 

manutenção 35 35 12,00 Un 281,20

Materiais incluidos na 

manutenção 35 35 55,00 Un 40,70

Materiais incluidos na 

manutenção 35 35 30,00 Un 144,30

Materiais incluidos na 

manutenção 35 35 232,00 Un 118,40

Materiais incluidos na 

manutenção 35 35 26,00 Un 52,17

Materiais incluidos na 

manutenção 35 35 75,00 Un 20,35



Materiais incluidos na 

manutenção 35 35 1.210,00 Un 8,88

Materiais incluidos na 

manutenção 35 35 1.210,00 Un 10,36

Materiais incluidos na 

manutenção 35 35 58,00 Un 13,32

Materiais incluidos na 

manutenção 35 35 1.155,00 Un 17,76

Materiais incluidos na 

manutenção 35 35 21,00 Un 11,77

Materiais incluidos na 

manutenção 35 35 14,00 Un 13,25

Materiais incluidos na 

manutenção 35 35 80,00 Un 13,25

Manutenção 10 1 19 1.255,00 Un 26,23

Não se substitui 99 99 1,00 Un 116.695,60

Não se substitui 99 99 165,00 Un 199,16

Não se substitui 99 99 360,00 Un 51,99

Não se substitui 99 99 60,00 Un 141,71

Manutenção 10 1 19 1,00 Un 3.507,59

Manutenção 10 1 19 1,00 Un 2.361,26

Manutenção 10 1 19 1,00 Un 24,24

Não se substitui 8 1 21 1,00 Un 2.244,04

n/a 99 99 1,00 Global 21.076,85

n/a 99 99 1,00 Global 7.799,57

n/a 99 99 1,00 Global 7.725,57

n/a 99 99 1,00 Global 3.181,99

Não se substitui 99 99 575,00 Un 1,18

Não se substitui 99 99 325,00 Un 1,70

Não se substitui 99 99 21,00 Un 43,66



Não se substitui 99 99 12,00 Un 58,09

Não se substitui 99 99 3,00 Un 116,55

Não se substitui 99 99 60,00 Un 1,18

Não se substitui 99 99 4.675,00 m 1,41

Não se substitui 99 99 1.375,00 m 2,96

Não se substitui 99 99 836,00 m 4,40

Não se substitui 99 99 1.705,00 m 3,37

Não se substitui 99 99 1.210,00 m 3,97

Não se substitui 99 99 220,00 m 5,03

Não se substitui 40 40 20.770,00 m 2,32

Não se substitui 40 40 1.280,00 m 3,46

Não se substitui 40 40 180,00 m 5,61

Não se substitui 40 40 1.150,00 m 8,73

Não se substitui 40 40 1.710,00 m 3,00

Não se substitui 40 40 400,00 m 48,10

Não se substitui 40 40 20,00 m 6.054,52

1,00 Un 8.176,97

Não se substitui 99 99 1,00 Un 1.672,39

Não se substitui 99 99

1,00 Global

1,00 Global

Não se substitui 99 99 2.260,00 m 17,94

Não se substitui 99 99 1.640,00 m 18,68

Não se substitui 99 99 580,00 m 22,38

Não se substitui 99 99 80,00 m 35,52



Não se substitui 99 99 25,00 m 18,68

Não se substitui 99 99 40,00 m 21,64

Não se substitui 99 99 15,00 m 29,78

Não se substitui 99 99

75,00 m 25,72

Não se substitui 99 99 35,00 m 33,86

Não se substitui 40 40 4.750,00 m 5,55

Não se substitui 99 99 190,00 m 19,88

Não se substitui 99 99 12,00 m 19,88

Não se substitui 99 99 8,00 un 37,78

Manutenção 10 1 19 1,00 Un 141,68

Manutenção 10 1 19 1,00 Un 141,68

Manutenção 10 1 19 1,00 Un 212,52

Manutenção 10 1 19 1,00 Un 94,45

Manutenção 10 1 19 90,00 Un 70,84

Manutenção 10 1 19 8,00 Un 70,84

Manutenção 10 1 19 32,00 Un 165,29

Manutenção 10 1 19 32,00 Un 165,29

Manutenção 10 1 19 18,00 Un 236,13

Manutenção 10 1 19 18,00 Un 141,68

Manutenção 10 1 19 220,00 Un 141,68

Manutenção 10 1 19 220,00 Un 23,61

Manutenção 10 1 19 36,00 Un 70,84

Manutenção 10 1 19 60,00 Un 70,84

Manutenção 10 1 19 176,00 Un 236,13



Manutenção 10 1 19 237,00 Un 33,06

Não se substitui 99 99 30,00 Un 7,33

Não se substitui 99 99 330,00 Un 3,70

Não se substitui 99 99 220,00 Un 1,18

Não se substitui 99 99 2.475,00 m 3,18

Não se substitui 99 99 110,00 m 3,37

Não se substitui 99 99 1.760,00 m 1,29

Não se substitui 99 99 248,00 m 1,41

Não se substitui 40 40 8.470,00 m 2,29

Não se substitui 40 40 688,00 m 2,73

Não se substitui 40 40 1.760,00 m 2,40

Não se substitui 40 40 2.514,00 m 2,12

Não se substitui 40 40 4.125,00 m 2,58

Não se substitui 40 40 6.914,00 m 2,70

Manutenção 17 20 1 48,00 Un 236,13

Manutenção 17 20 1 24,00 Un 236,13

Manutenção 10 1 19 24,00 Un 15,43

Não se substitui 99 99 1.060,00 m 1,29

Não se substitui 40 40 850,00 m 2,58

Não se substitui 40 40 240,00 m 2,29



Não se substitui 40 40 1.480,00 m 2,87

Manutenção 10 1 19 55,00 Un 79,99

Manutenção 10 1 19 55,00 Un 15,43

Não se substitui 99 99 580,00 m 1,29

Não se substitui 40 40 440,00 m 2,58

Não se substitui 40 40 165,00 m 2,29

Não se substitui 40 40 1.180,00 m 2,87

Manutenção 10 1 19 9,00 Un 66,60

Manutenção 10 1 19 9,00 Un 102,93

Não se substitui 99 99 270,00 m 1,28

Não se substitui 40 40 70,00 m 2,71

Não se substitui 40 40 225,00 m 2,71

Não se substitui 40 40 200,00 m 3,00

Manutenção 10 1 19 4,00 Un 66,60

Manutenção 10 1 19 4,00 Un 102,93



Não se substitui 99 99 80,00 m 1,28

Não se substitui 40 40 100,00 m 2,71

Não se substitui 40 40 50,00 m 2,71

Não se substitui 40 40 100,00 m 3,00

Não se substitui 7 8 3 1,00 Un 35.421,44 €

Não se substitui 19 20 1 1,00 Un 1.283,89 €

Não se substitui 19 20 1 5,00 Un 1.053,02 €

Não se substitui 19 20 1 3,00 Un 885,78 €

Não se substitui 19 20 1 2,00 Un 3.887,20 €

Manutenção 10 1 19 10,00 Un 661,41 €

Manutenção 10 1 19 6,00 Un 661,41 €

Manutenção 10 1 19 250,00 Un 65,86 €

Manutenção 10 1 19 90,00 Un 212,38 €

Manutenção 10 1 19 150,00 Un 233,10 €

Manutenção 10 1 19 48,00 Un 83,62 €

Manutenção 10 1 19 24,00 Un 104,34 €

Manutenção 10 1 19 1,00 Un 43.118,15 €

Não se substitui 99 99 180,00 Un 7,33 €

Não se substitui 99 99 550,00 Un 3,70 €

Não se substitui 99 99 30,00 Un 1,18 €



Não se substitui 99 99 3.410,00 m 3,18 €

Não se substitui 99 99 2.585,00 m 3,37 €

Não se substitui 99 99 1.705,00 m 1,29 €

Não se substitui 99 99 605,00 m 1,41 €

Não se substitui 40 40 18.744,00 m 3,77 €

Não se substitui 40 40 6.820,00 m 4,78 €

Não se substitui 40 40 1.375,00 m 4,07 €

Não se substitui 40 40 561,00 m 5,08 €

Manutenção 10 1 19 4,00 Un 85,10 €

Manutenção 10 1 19 25,00 Un 22,20 €

Manutenção 10 1 19 15,00 Un 25,90 €

20,00 Un 24,42 €

Manutenção 10 1 19 335,00 Un 16,06 €

Manutenção 10 1 19 205,00 Un 2,59 €

Manutenção 10 1 19 24,00 Un 43,66 €

Manutenção 10 1 19 4,00 Un 58,09 €

Manutenção 10 1 19 318,00 Un 1,18 €

Manutenção 10 1 19 50,00 Un 1,92 €

Manutenção 10 1 19 72,00 Un 2,74 €



Manutenção 10 1 19 6.600,00 m 1,29 €

Manutenção 10 1 19 1.397,00 m 2,11 €

Manutenção 10 1 19 190,00 m 2,96 €

Manutenção 10 1 19 3.355,00 m 2,74 €

Manutenção 10 1 19 8.525,00 m 2,16 €

Manutenção 10 1 19 400,00 m 3,15 €

Não se substitui 17 20 1 1,00 Un 5.335,38 €

Não se substitui 99 99 1,00 Un 518,00 €

Não se substitui 99 99 1,00 Un 283,35 €

Não se substitui 99 99 1,00 Un 472,25 €

Manutenção 10 1 19 90,00 Un 119,32 €

Manutenção 10 1 19 32,00 Un 341,14 €

Manutenção 10 1 19 3,00 Un 631,03 €

Manutenção 10 1 19 3,00 Un 267,32 €

Manutenção 10 1 19 3,00 Un 662,30 €

Manutenção 10 1 19 1,00 Un 899,10 €

Manutenção 10 1 19 10,00 Un 1.061,90 €

Manutenção 10 1 19 12,00 Un 1.061,90 €

Manutenção 10 1 19 10,00 Un 1.065,60 €

Não se substitui 99 99 135,00 Un 7,33 €

Não se substitui 99 99 220,00 m 3,18 €

Não se substitui 99 99 160,00 m 1,29 €



Não se substitui 40 40 386,00 m 2,07 €

Não se substitui 40 40 1.375,00 m 2,37 €

1,00 Conj. 9.686,56

Não se substitui 99 99 1,00 Conj. 2.833,52

Não se substitui 99 99 1,00 Conj. 4.722,53

Não se substitui 99 99 1,00 Conj. 4.722,53

Não se substitui 99 99 6,00 Un 2.353,19

Não se substitui 40 40 98,00 m 3,15

Não se substitui 99 99 100,00 m 3,37

Não se substitui 99 99 1,00 Conj. 188,90

Não se substitui 99 99

Não se substitui 40 40

Não se substitui 40 40

Manutenção 10 1 19 

Manutenção 10 1 19 



Manutenção 10 1 19 

Manutenção 10 1 19 

Manutenção 10 1 19 

Manutenção 10 1 19 

Manutenção 10 1 19 

Manutenção 10 1 19 

Não se substitui 99 99 1.980,00 m 1,29

Não se substitui 99 99 275,00 m 1,41

Materiais incluidos na 

manutenção 35 35 4,00 Un 6.054,52

Não se substitui 99 99 1,00 Un 442,15

Materiais incluidos na 

manutenção 35 35 38,00 Un 1.871,53

Não se substitui 40 40 1,00 V.g. 304,06

Manutenção 6 1 23 2.170,00 Un 67,24

Manutenção 6 1 23 290,00 Un 85,40

Manutenção 6 1 23 28,00 Un 55,46

Manutenção 6 1 23 9,00 Un 302,17



Manutenção 6 1 23 6,00 Conj. 147,85

Manutenção 6 1 23 2,00 Un 861,70

Manutenção 6 1 23 95,00 Un 168,27

Manutenção 6 1 23 2,00 Un 176,50

Manutenção 6 1 23 135,00 Un 55,64

Manutenção 6 1 23 201,00 Un 30,29

Manutenção 6 1 23 1.397,00 Un 15,98

Não se substitui 40 40 16.900,00 m 2,59

Não se substitui 40 40 5.800,00 m 2,78

Não se substitui 40 40 2.600,00 m 2,37

Não se substitui 40 40 1.800,00 m 3,52

Não se substitui 40 40 300,00 m 3,74

Não se substitui 40 40 7.400,00 m 2,89

Não se substitui 40 40 1.700,00 m 2,66

Não se substitui 40 40 1.600,00 m 4,04

Não se substitui 40 40 3.300,00 m

Não se substitui 40 40 1,00 V.g. 6.054,52

Não se substitui 99 99 1,00 V.g. 435,12

Materiais incluidos na 

manutenção 35 35 6,00 Un 33,30

Manutenção 2 1 27 24,00 Un 8,32



Não se substitui 99 99 6,00 Un 8,32

Manutenção 10 1 19 120,00 Un 70,28

80,00 Un 208,31

Não se substitui 40 40

Não se substitui 40 40

Não se substitui 40 40

Não se substitui 40 40

Não se substitui 40 40

Não se substitui 40 40

Não se substitui 40 40

Não se substitui 40 40

Não se substitui 40 40

Não se substitui 99 99

Não se substitui 99 99

Materiais incluidos na 

manutenção 35 35 1,00 Un 725,11

Não se substitui 99 99 65,00 Un 61,09

Manutenção 10 1 19 16,00 Un 72,86

Não se substitui 99 99 115,00 Un 67,57

Manutenção 10 1 19 2,00 Un 121,31



Manutenção 10 1 19 29,00 Un 65,63

Não se substitui 40 40 90,00 m 3,74

Não se substitui 40 40 130,00 m 2,92

Não se substitui 40 40 6.000,00 m 2,59

Não se substitui 40 40 120,00 m 3,15

Não se substitui 40 40 1.000,00 m 4,04

Não se substitui 40 40 120,00 m 3,21

Não se substitui 40 40 1.400,00 m 2,89

Não se substitui 40 40 600,00 m 3,45

n/a 99 99 6.340,00 m 4,41

Não se substitui 99 99 1,00 Conj. 512,82

Não se substitui 99 99 1.760,00 m 1,29

Não se substitui 99 99 1.420,00 m 1,41

Não se substitui 99 99 800,00 m 3,18

Não se substitui 99 99 690,00 m 3,37

Materiais incluidos na 

manutenção 30 30 26,00 Un 671,39

Materiais incluidos na 

manutenção 30 30 8,00 Un 671,39

Materiais incluidos na 

manutenção 30 30 8,00 Un 898,94

Materiais incluidos na 

manutenção 30 30 3,00 Un 898,94

Não se substitui 40 40 415,00 m 3,67



Não se substitui 40 40 580,00 m 3,67

n/a 99 99 355,00 m 2,84

Não se substitui 99 99 1,00 Un 967,65

Não se substitui 99 99

Não se substitui 99 99

Não se substitui 99 99

Materiais incluidos na 

manutenção 35 35 4,00 Un 242,81

Materiais incluidos na 

manutenção 35 35 4,00 Un 67,46

Materiais incluidos na 

manutenção 35 35 4,00 Un 67,46

Materiais incluidos na 

manutenção 35 35 6,00 Un 129,50

Manutenção 20 20 1 4,00 Un 19,09

Manutenção 20 20 1 4,00 Un 19,09

n/a 99 99 1,00 Conj. 216,08

n/a 99 99 1,00 Conj. 1.110,00

n/a 99 99

Materiais incluidos na 

manutenção 35 35 1,00 Conj. 10.471,51

Materiais incluidos na 

manutenção 35 35 7,00 Un 41,69



Materiais incluidos na 

manutenção 35 35 7,00 Un 41,69

Não se substitui 99 99 125,00 m 54,02

Não se substitui 99 99 1,00 Conj. 73,26

Materiais incluidos na 

manutenção 35 35 3,00 Conj. 795,86

Materiais incluidos na 

manutenção 35 35 28,00 Un 9,01

Manutenção 20 20 1 6,00 Un 58,77

Manutenção 20 20 1 28,00 Un 32,58

Não se substitui 99 99 135,00 m 28,34

Não se substitui 99 99 100,00 m 29,91

Não se substitui 99 99 100,00 m 29,91

Manutenção 30 30 3,00 Conj. 67,53

n/a 99 99 1,00 Conj. 1.275,08

Não se substitui 99 99 1,00 V.g. 472,25

Não se substitui 99 99 3,00 Un 14,17

Materiais incluidos na 

manutenção 6,00 Un 37,78

3,00 Un 3.014,01

80,00 Un 359,11

42,00 Un 110,11



40 40 1.600,00 m 2,86

40 40 1.800,00 m 3,30

40 40 1.500,00 m 2,52

40 40 200,00 m 3,15

40 40 200,00 m 3,60

40 40 200,00 m 5,48

4.900,00 m 4,41

1,00 V.g. 366,30

n/a 99 99 1,00 Conj. 7.098,60

Não se substitui 99 99 2,00 Un 472,25

Manutenção 10 1 19 26,00 Un 663,02

Manutenção 10 1 19 7,00 Un 663,02

Manutenção 10 1 19 1,00 Un 663,02

Manutenção 10 1 19 64,00 Un 366,25

Manutenção 10 1 19 96,00 Un 70,79

Manutenção 10 1 19 52,00 Un 54,09

Manutenção 10 1 19 36,00 Un 15,43

Manutenção 10 1 19 2.000,00 Un 7,33

Não se substitui 99 99 2.000,00 Un 2,06

Não se substitui 99 99 2.000,00 Un 0,99

Não se substitui 40 40 4.100,00 m 2,59

Não se substitui 40 40 4.100,00 m 3,74



Não se substitui 40 40 200,00 m 6,05

Não se substitui 40 40 1.700,00 m 2,89

Não se substitui 40 40 950,00 m 4,04

Não se substitui 40 40 800,00 m 6,05

Não se substitui 40 40 600,00 m 6,05

Não se substitui 99 99 8.400,00 m 4,41

Não se substitui 99 99 1,00 V.g. 271,06

Materiais incluidos na 

manutenção 35 35 1,00 Un 1.573,22

Manutenção 10 1 19 

Manutenção 10 1 19 13,00 Un 589,63

Não se substitui 99 99 9,00 Un 215,28

Materiais incluidos na 

manutenção 35 35 10,00 Un 110,11

90,00 m 2,41

Não se substitui 40 40 100,00 m 2,52

Não se substitui 40 40 70,00 m 2,86

Não se substitui 40 40 80,00 m 2,78

Não se substitui 40 40 380,00 m 2,71

Não se substitui 40 40 380,00 m 3,15

Não se substitui 40 40 1,00 V.g. 6.054,52

Não se substitui 99 99 1,00 V.g. 4,41



Não se substitui 99 99

Não se substitui 99 99

Não se substitui 99 99 1,00 Un 66,60

Não se substitui 99 99 58,00 Un 22,20

Manutenção 10 1 19 58,00 Un 16,65

Não se substitui 99 99 58,00 Un 16,65

Não se substitui 99 99 58,00 Un 8,33

Manutenção 10 1 19 58,00 Un 8,33

Manutenção 10 1 19 58,00 Un 8,33

Não se substitui 99 99 1,00 Un 7.083,79

Não se substitui 99 99 1,00 Un 33,30

1,00 Un 16,65

Não se substitui 40 40 1.600,00 m 2,41

Não se substitui 99 99 1.400,00 m 2,71

Não se substitui 40 40 1.600,00 m 4,41

Não se substitui 99 99 1,00 V.g. 293,04



Manutenção 10 1 19 1,00 V.g. 532,80

n/a 40 40 1,00 V.g. 41.587,73

n/a 40 40 1,00 Conj. 2.833,52

10 10 2 1,00 Un 6.044,47

Não se substitui 99 99 1,00 Un 1.007,03

Manutenção 10 1 19 4,00 Un 740,97

Manutenção 10 1 19 13,00 Un 977,48

Materiais incluidos na 

manutenção 35 35 13,00 Un 3.669,65

Materiais incluidos na 

manutenção 35 35 1,00 Un 3.374,00

Materiais incluidos na 

manutenção 14 20 1 167,00 Un 466,18

Materiais incluidos na 

manutenção 14 20 1 5,00 Un 493,90

Materiais incluidos na 

manutenção 14 20 1 2,00 Un 2.167,95

Materiais incluidos na 

manutenção 14 20 1 3,00 Un 2.661,33

Materiais incluidos na 

manutenção 14 20 1 7,00 Un 311,01

Não se substitui 40 40 200,00 m 2,74



Não se substitui 40 40 300,00 m 2,16

Não se substitui 40 40 200,00 m 2,41

Não se substitui 40 40 2.400,00 m 3,03

Não se substitui 40 40 29.000,00 m 2,46

Não se substitui 40 40 800,00 m 2,71

Não se substitui 99 99 700,00 m 4,41

Não se substitui 99 99 1,00 V.g. 805,86

Não se substitui 99 99 2,00 Un 3.027,26

1,00 Un 1.679,79

Materiais incluidos na 

manutenção 35 35

Materiais incluidos na 

manutenção 35 35 1,00 Conj. 118.063,16

Materiais incluidos na 

manutenção 35 35 1,00 Un 414,64

Materiais incluidos na 

manutenção 35 35 1,00 Un 226,02



1,00 V.g. 84.647,96

n/a 40 40 1,00 V.g. 1.568,79

n/a 99 99 1,00 V.g. 472,25

n/a 99 99

n/a 99 99

n/a 99 99

n/a 99 99

n/a 99 99

n/a 99 99

n/a 99 99

n/a 99 99

n/a 99 99

n/a 99 99

n/a 99 99

n/a 99 99

n/a 99 99

n/a 99 99

n/a 99 99

n/a 99 99

n/a 99 99

n/a 99 99

n/a 99 99



n/a 99 99

n/a 99 99

n/a 99 99

n/a 99 99

n/a 99 99

n/a 99 99

n/a 99 99

n/a 99 99

n/a 99 99

Manutenção 10 1 19 1,00 Un 84.805,15

n/a 99 99 20,00 Un 18,89

n/a 99 99 15,00 Un 23,61

n/a 99 99 15,00 Un 23,61

n/a 99 99 1,00 Un 141,68

n/a 99 99 1,00 Un 472,25

Manutenção 10 1 19 30,00 Un 472,25

n/a 99 99 3,00 Un 472,25

n/a 99 99 3,00 Un 37,78

n/a 99 99 33,00 Un 37,78

n/a 99 99 33,00 Un 37,78



Manutenção 10 1 19 20,00 Un 472,25

n/a 99 99 3,00 Un 472,25

n/a 99 99 3,00 Un 37,78

n/a 99 99 23,00 Un 37,78

n/a 99 99 23,00 Un 37,78

Manutenção 10 1 19 31,00 Un 472,25

n/a 99 99 3,00 Un 472,25

n/a 99 99 3,00 Un 37,78

n/a 99 99 37,00 Un 37,78

n/a 99 99 37,00 Un 37,78

n/a 99 99 3,00 Conj. 12.109,04

n/a 40 40 470,00 m 2,31

n/a 40 40 100,00 m 2,31

n/a 40 40 100,00 m 2,42

n/a 99 99 200,00 m 2,42

n/a 99 99 1,00 Vg. 10,90

n/a 99 99

n/a 99 99

n/a 99 99



n/a 99 99 250,00 Un 38,72

n/a 99 99 40,00 Un 101,38

n/a 99 99 50,00 Un 65,43

n/a 99 99 2,00 Un 77,11

n/a 99 99 1,00 Un 82,47

n/a 99 99 150,00 Un 64,25

n/a 99 99 30,00 Un 654,10

n/a 99 99 12,00 Un 60,55

n/a 99 99 6,00 Un 121,09

n/a 99 99 5,00 Un 302,73

n/a 99 99 1,00 V.g. 30.272,61

n/a 99 99

n/a 99 99

n/a 99 99

n/a 99 99

n/a 99 99

99

n/a 99 99

n/a 99 99

n/a 99 99

n/a 99 99

n/a 99 99

n/a 99 99

n/a 99 99

n/a 99 99

n/a 99 99

n/a 99 99



n/a 99 99

n/a 99 99

n/a 99 99

n/a 40 40

n/a 40 40

n/a 99 99

n/a 99 99

Materiais incluidos na 

manutenção 35 35 1,00 Un 7.933,84

Materiais incluidos na 

manutenção 35 35

Materiais incluidos na 

manutenção 35 35 1,00 Un 7.933,84

Materiais incluidos na 

manutenção 35 35

Substituição integral 

de 20 em 20 anos 20 20 1 14,00 Un 6.744,45

Manutenção 10 1 19 6,00 Un 55,36

Manutenção 10 1 19 28,00 Un 55,36

Manutenção 10 1 19 2,00 Un 1.424,02

Manutenção 10 1 19 2,00 Un 2.034,75

Manutenção 10 1 19 1,00 Un 1.084,97



Manutenção 10 1 19 6,00 Un 100,10

Manutenção 10 1 19 5,00 Un 100,10

Manutenção 10 1 19 3,00 Un 100,10

Manutenção 10 1 19 5,00 Un 100,10

1,00 Conj. 45.929,50

1,00 Conj. 45.929,50

Não se substitui 99 99

Não se substitui 99 99

Não se substitui 99 99

Não se substitui 99 99

Não se substitui 99 99

Não se substitui 99 99

Não se substitui 99 99

Não se substitui 99 99

Não se substitui 99 99

Não se substitui 99 99



Não se substitui 99 99

Não se substitui 99 99

Não se substitui 40 40

Materiais incluidos na 

manutenção 35 35

Materiais incluidos na 

manutenção 35 35

Materiais incluidos na 

manutenção 35 35



Materiais incluidos na 

manutenção 35 35

Materiais incluidos na 

manutenção 35 35

Materiais incluidos na 

manutenção 35 35

Materiais incluidos na 

manutenção 35 35

Materiais incluidos na 

manutenção 35 35 1,00 Conj. 500.534,73

Materiais incluidos na 

manutenção 35 35

Materiais incluidos na 

manutenção 35 35 1,00 uni 7.933,84

Materiais incluidos na 

manutenção 35 35 1,00 uni 7.933,84



Materiais incluidos na 

manutenção 35 35 1,00 uni 7.933,84

Materiais incluidos na 

manutenção 35 35 1,00 uni 7.933,84

Materiais incluidos na 

manutenção 35 35 1,00 uni 7.933,84

Substituição integral 

de 20 em 20 anos 20 20 1 

Substituição integral 

de 20 em 20 anos 20 20 1 

Substituição integral 

de 20 em 20 anos 20 20 1 

Substituição integral 

de 20 em 20 anos 20 20 1 

Substituição integral 

de 20 em 20 anos 20 20 1 

Substituição integral 

de 20 em 20 anos 20 20 1 

Substituição integral 

de 20 em 20 anos 20 20 1 

Substituição integral 

de 20 em 20 anos 20 20 1 

Substituição integral 

de 20 em 20 anos 20 20 1 

Substituição integral 

de 20 em 20 anos 20 20 1 

Manutenção 10 1 19 

Manutenção 10 1 19 

Manutenção 10 1 19 

Manutenção 10 1 19 

Manutenção 10 1 19 

Manutenção 10 1 19 

Manutenção 10 1 19 

Manutenção 10 1 19 

Manutenção 10 1 19 

Manutenção 10 1 19 



Não se substitui 40 40

Não se substitui 40 40

Não se substitui 40 40

Não se substitui 40 40

Não se substitui 40 40

Não se substitui 40 40

Não se substitui 40 40

Não se substitui 40 40

Não se substitui 40 40

Não se substitui 40 40

Não se substitui 40 40

Não se substitui 40 40

Não se substitui 40 40

Não se substitui 40 40

Não se substitui 40 40

Não se substitui 40 40

Não se substitui 40 40

Não se substitui 99 99

Não se substitui 99 99

Não se substitui 99 99

Não se substitui 99 99

Não se substitui 99 99

Não se substitui 99 99



Não se substitui 99 99

Não se substitui 99 99

Não se substitui 99 99

Não se substitui 99 99

Não se substitui 99 99

Não se substitui 99 99

Não se substitui 99 99

Não se substitui 99 99

Não se substitui 99 99

Não se substitui 99 99

Não se substitui 99 99

Não se substitui 99 99

Não se substitui 99 99

Não se substitui 99 99

Não se substitui 99 99

Não se substitui 99 99

Não se substitui 99 99

Não se substitui 99 99

Não se substitui 99 99

Não se substitui 99 99

Não se substitui 99 99

Não se substitui 99 99

Não se substitui 99 99

Não se substitui 99 99

Não se substitui 99 99

Não se substitui 99 99

Não se substitui 99 99

Não se substitui 99 99

Não se substitui 99 99

Não se substitui 99 99

Não se substitui 99 99

Não se substitui 99 99

Não se substitui 99 99

Não se substitui 99 99



Não se substitui 99 99

Não se substitui 99 99

Não se substitui 99 99

Não se substitui 99 99

Não se substitui 99 99

Não se substitui 99 99

Não se substitui 99 99

Não se substitui 99 99

Não se substitui 99 99

Não se substitui 99 99

Não se substitui 99 99

Não se substitui 99 99

Não se substitui 99 99

Não se substitui 99 99

Não se substitui 99 99

Não se substitui 99 99

Não se substitui 99 99

Não se substitui 99 99

Não se substitui 99 99

Não se substitui 99 99

Não se substitui 99 99

Não se substitui 99 99

Não se substitui 99 99

Não se substitui 99 99

Não se substitui 99 99 2,00 un 1.465,19

Não se substitui 99 99 2,00 un 393,54

Não se substitui 99 99 2,00 un 181,64

Não se substitui 99 99

Não se substitui 99 99 1,00 un 34.790,49

Não se substitui 99 99 2,00 un 462,95



Não se substitui 99 99 4,00 un 37,27

Não se substitui 99 99

Não se substitui 99 99 2,00 un 950,43

Não se substitui 99 99 1,00 un 1.030,85

Não se substitui 99 99 15,00 un 1.327,07

Não se substitui 99 99 30,00 un 37,27

Não se substitui 99 99 30,00 un 1.913,60

Não se substitui 99 99 30,00 un 341,33

Não se substitui 99 99 30,00 un 207,94

Não se substitui 99 99 30,00 un 59,44

Não se substitui 99 99 30,00 un 9,12

Não se substitui 99 99 30,00 un 18,15

Não se substitui 99 99 85,00 un 351,14

Não se substitui 99 99 111,00 un 243,25

Não se substitui 99 99 113,00 un 267,77

Não se substitui 99 99

Não se substitui 99 99 2,00 un 1.003,39

Não se substitui 99 99 2,00 un 2.156,74

Não se substitui 99 99 27,00 un 2.203,85

Não se substitui 99 99 551,00 un 274,63

Não se substitui 99 99 551,00 un 154,32

Não se substitui 99 99 551,00 un 272,45

Manutenção 10 1 19 1,00 un 359,60

Manutenção 10 1 19 1,00 un 178,00

Manutenção 10 1 19 6,00 un 81,95



Manutenção 10 1 19 3,00 un 90,82

Manutenção 10 1 19 24,00 un 662,32

Manutenção 10 1 19 10,00 un 81,95

Manutenção 10 1 19 5,00 un 210,32

Manutenção 10 1 19 5,00 un 225,56

Manutenção 10 1 19 5,00 un 21,15

Manutenção 10 1 19 6,00 un 81,95

Manutenção 10 1 19 4,00 un 84,13

Manutenção 10 1 19 12,00 un 122,79

Manutenção 10 1 19 177,00 un 34,33

Manutenção 10 1 19 118,00 un 242,16

Manutenção 10 1 19 118,00 un 210,32

Manutenção 10 1 19 118,00 un 225,56

Manutenção 10 1 19 118,00 un 14,06

Manutenção 10 1 19 203,00 un 34,33

Manutenção 10 1 19 1.102,00 un 37,83

Manutenção 10 1 19 1.102,00 un 32,27



Materiais incluidos na 

manutenção

Manutenção 10 1 19 

Não se substitui 99 99

n/a 99 99

n/a 99 99

n/a 99 99

Não se substitui 99 99

Não se substitui 99 99

Não se substitui 99 99

Não se substitui 99 99

Não se substitui 99 99

Não se substitui 99 99

Não se substitui 99 99

Não se substitui 99 99

Não se substitui 99 99

Não se substitui 99 99

Não se substitui 99 99

n/a 99 99

n/a 99 99

n/a 99 99

Materiais incluidos na 

manutenção 30 30 72,00 Un 839,90

Materiais incluidos na 

manutenção 30 30 15,00 Un 746,71



Materiais incluidos na 

manutenção 30 30 44,00 Un 282,55

Materiais incluidos na 

manutenção 30 30 30,00 Un 476,60

Não se substitui 99 99 44,00 Un 330,44

Não se substitui 99 99 30,00 Un 330,44

Materiais incluidos na 

manutenção 35 35 74,00 Un 107,30

Materiais incluidos na 

manutenção 35 35 30,00 Un 77,70

Não se substitui 99 99 74,00 Un 37,78

n/a 99 99 74,00 Un 37,78

Não se substitui 99 99 74,00 Un 22,20 €

Não se substitui 99 99 2,00 Un 22,20 €

Não se substitui 99 99 76,00 Un 8,88 €

Não se substitui 99 99 152,00 m 3,44 €

Não se substitui 40 40 490,00 m 2,57 €

Não se substitui 40 40 1.400,00 m 3,49 €

Não se substitui 40 40 2.150,00 m 16,46 €

Materiais incluidos na 

manutenção 35 35 4,00 Un 5.467,54 €

Não se substitui 99 99 75,00 m 6,36 €



Não se substitui 99 99 12,00 un 472,25 €



10.685.872,57 €

Preço

Total (€)
% Subst

Valor Base

LCC

Estaleiro e 

Trab. Prep.

Estudos

M&E

C.Civil

M&E

36.585 

872 

27.224 

4.246 

41.602 

16.234 

27.225 

3.193 10,00% 319,31 € 25,55 € 15,97 € 3,19 €

2.644 

49.325 

33.882 

6.030 

918 

4.159 

2.311 

2.170 

16.676 



3.851 

698 

4.068 

16.139 

1.870 

1.870 

636 

1.372 

1.196 

399 10,00% 39,91 € 3,19 € 2,00 € 0,40 €

815 

1.656 

2.072 

963 

904 

4.006 

322 

222 

5.777 

698 

508 

792 

16.334 

1.402 

2.805 

1.582 

3.395 

2.548 

1.965 

399 10,00% 39,91 € 3,19 € 2,00 € 0,40 €

489 



1.526 

1.909 

1.155 

1.085 

7.387 

11.655 

11.655 

3.784 

118 

1.162 

4.238 

484 

585 

93 

792 

155 

178 

100 



100 

1.417 

94 

340 

333 

36.302 

68.949 

131.493 

4.351 

18.470 

918 

31.400 

1.560 



734 

178 

311 

1.703 

25.086 

164.881 

61.393 

27.639 

1.169 10,00% 116,92 € 9,35 € 5,85 € 1,17 €

100 

100 

7.084 

1.417 

945 

340 

333 

547.331 

6.264 

2.506 100,00% 2.505,66 € 200,45 € 125,28 € 25,06 €

3.132 100,00% 3.132,09 € 250,57 € 156,60 € 31,32 €



6.660 100,00% 6.659,97 € 532,80 € 333,00 € 66,60 €

4.840 

6.564 

1.384 

377 

437 

6.127 

3.996 

78 

333 

470 

355 

240 

196 

4.698 5,00% 234,91 € 18,79 € 11,75 € 2,35 €

1.154 

8.226 

8.880 

444 

1.566 

2.610 

1.044 

1.665 



36.807 10,00% 3.680,75 € 294,46 € 184,04 € 36,81 €

8.984 10,00% 898,36 € 71,87 € 44,92 € 8,98 €

6.890 

1.489 35,00% 521,15 € 41,69 € 26,06 € 5,21 €

1.221 

1.621 

1.421 

666 

222 

35.934 100,00% 35.934,26 € 2.874,74 € 1.796,71 € 359,34 €

36.807 100,00% 36.807,45 € 2.944,60 € 1.840,37 € 368,07 €

5.956 33,33% 1.985,13 € 158,81 € 99,26 € 19,85 €

6.890 33,33% 2.296,53 € 183,72 € 114,83 € 22,97 €

2.442 

3.241 

2.842 

1.332 

333 

10.256 



3.906 

1.480 

702 

466 

414 

839 

226 

144 

38 

3.795 

8.533 

6.070 

5.515 

2.190 

4.923 

4.157 

2.657 

3.064 

357 

114 

661 

870 

346 

363 

481 

3.407 



14.747 

4.544 

4.869 

518 

16.773 

42.557 

27.897 

41.590 

29.826 

108.671 

33.449 

68.631 

12.026 

16.773 

3.035 

37.096 

51.208 

15.920 

17.283 

11.686 

13.513 

5.548 

5.908 

8.162 

64.853 

372 

892 

2.088 



14.851 

8.696 

6.549 

55.629 

35.501 

2.584 

2.209 

1.798 

2.686 

35.559 

1.146 

1.133 

36.209 

36.209 

36.209 

7.250 

2.984 

204 

136 

2.179 



626 

151 

1.865 

533 

2.756 

4.936 

4.936 

272 

5.958 

16.996 

1.433 

213 

213 

11.692 

2.423 

1.066 

111 



76.674 

13.675 

11.944 

425.683 

7.430 

17.354 

3.251 

44.289 

72.913 

89.261 

3.951 

3.850 

3.850 

1.655 

3.310 

1.495 

414 

13.805 

1.544 

16.361 

4.921 

29.692 

12.010 

4.400 

3.645 

3.649 



5.880 

16.361 

6.005 

2.220 

3.942 

3.942 

2.177 

8.514 

3.028 

6.005 

5.396 

5.396 

5.396 

2.919 

5.343 

10.792 

1.305 

5.220 

5.220 

12.957 

25.658 

275.556 

427 

145.779 

152.117 



12.284 

137.937 

39.270 

54.729 

34.239 

13.307 

4.151 

5.214 

12.721 

4.929 

1.573 

60 

958 

924 

1.076 

1.084 

96 

123 

8.746 

16.776 

22.163 

2.143 

3.905 

78 



4.272 

65.006 

11.005 

2.526 

49.600 

18.417 

23.007 3,00% 690,21 € 55,22 € 34,51 € 6,90 €

5.890 3,00% 176,69 € 14,13 € 8,83 € 1,77 €

46.951 3,00% 1.408,52 € 112,68 € 70,43 € 14,09 €

29.325 3,00% 879,76 € 70,38 € 43,99 € 8,80 €

3.756 3,00% 112,67 € 9,01 € 5,63 € 1,13 €

34.961 3,00% 1.048,83 € 83,91 € 52,44 € 10,49 €

8.460 3,00% 253,80 € 20,30 € 12,69 € 2,54 €

2.332 3,00% 69,97 € 5,60 € 3,50 € 0,70 €

1.783 

259 

6.410 

5.206 

471 

1.565 



7.683 

6.049 

40.702 

31.938 

17.249 

3.991 

11.378 

1.289 

3.126 

3.928 

1.135 

3.687 

876 

172 

2.127 

2.674 

2.446 



817 

1.766 

999 

37.006 

13.737 

6.037 

71.718 

30.232 

17.377 

44.010 

17.776 

7.609 

74.809 

32.900 

17.227 



39 

13.045 

6.202 

266 

733 

3.223 

8.258 

17.198 

3.700 

666 

755 

24.509 

6.394 

3.374 

2.238 

4.329 

27.469 

1.356 

1.526 



10.745 

12.536 

773 

20.513 

247 

185 

1.060 

32.922 

116.696 

32.862 

18.717 

8.503 

3.508 

2.361 

24 

2.244 15,00% 336,61 € 26,93 € 16,83 € 3,37 €

21.077 

7.800 

7.726 

3.182 

681 

553 

917 



697 

350 

71 

6.573 

4.070 

3.681 

5.753 

4.799 

1.107 

48.107 

4.423 

1.010 

10.042 

5.125 

19.240 

121.090 

8.177 

1.672 

40.556 

30.643 

12.983 

2.842 



467 

866 

447 

1.929 

1.185 

26.362 

3.777 

239 

302 

142 

142 

213 

94 

6.375 

567 

5.289 

5.289 

4.250 

2.550 

31.169 

5.195 

2.550 

4.250 

41.558 



7.835 

220 

1.221 

260 

7.875 

371 

2.266 

349 

19.367 

1.879 

4.233 

5.339 

10.653 

18.675 

11.334 10,00% 1.133,41 € 90,67 € 56,67 € 11,33 €

5.667 10,00% 566,70 € 45,34 € 28,34 € 5,67 €

370 

1.365 

2.189 

551 



4.249 

4.400 

849 

747 

1.133 

379 

3.388 

599 

926 

347 

190 

610 

601 

266 

412 



103 

271 

136 

300 

35.421 50,00% 17.710,72 € 1.416,86 € 885,54 € 177,11 €

1.284 10,00% 128,39 € 10,27 € 6,42 € 1,28 €

5.265 50,00% 2.632,54 € 210,60 € 131,63 € 26,33 €

2.657 10,00% 265,73 € 21,26 € 13,29 € 2,66 €

7.774 10,00% 777,44 € 62,20 € 38,87 € 7,77 €

6.614 

3.968 

16.465 

19.114 

34.965 

4.014 

2.504 

43.118 

1.319 

2.035 

36 



10.851 

8.723 

2.195 

851 

70.740 

32.602 

5.596 

2.848 

340 

555 

389 

488 

5.379 

531 

1.048 

232 

377 

96 

197 



8.498 

2.946 

562 

9.186 

18.421 

1.261 

5.335 10,00% 533,54 € 42,68 € 26,68 € 5,34 €

518 

283 

472 

10.739 

10.916 

1.893 

802 

1.987 

899 

10.619 

12.743 

10.656 

989 

700 

206 



800 

3.256 

9.687 

2.834 

4.723 

4.723 

14.119 

309 

337 

189 



2.549 

387 

24.218 

442 

71.118 

304 

145.902 

24.765 

1.553 

2.720 



887 

1.723 

15.985 

353 

7.511 

6.088 

22.330 

43.771 

16.138 

6.157 

6.340 

1.123 

21.356 

4.529 

6.465 

6.055 

435 

200 

200 



50 

8.434 

16.665 

725 

3.971 

1.166 

7.770 

243 



1.903 

337 

379 

15.540 

378 

4.040 

385 

4.040 

2.069 

27.962 

513 

2.266 

1.997 

2.546 

2.328 

17.456 

5.371 

7.192 

2.697 

1.523 



2.129 

1.009 

968 

971 

270 

270 

777 

76 

76 

216 

1.110 

10.472 

292 



292 

6.752 

73 

2.388 

252 

353 

912 

3.825 

2.991 

2.991 

203 

1.275 

472 

43 

227 

9.042 

28.728 

4.625 



4.570 

5.941 

3.774 

630 

719 

1.095 

21.611 

366 

7.099 

945 

17.239 

4.641 

663 

23.440 

6.796 

2.813 

555 

14.652 

4.114 

1.983 

10.619 

15.352 



1.211 

4.906 

3.838 

4.844 

3.633 

37.047 

271 

1.573 

7.665 

1.938 

1.101 

217 

252 

200 

223 

1.029 

1.198 

6.055 

4 



67 

1.288 

966 

966 

483 

483 

483 

7.084 

33 

17 

3.860 

3.792 

7.057 

293 



533 10,00% 53,28 € 4,26 € 2,66 € 0,53 €

41.588 

2.834 

6.044 50,00% 3.022,24 € 241,78 € 151,11 € 30,22 €

1.007 

2.964 

12.707 

47.705 

3.374 

77.853 50,00% 38.926,31 € 3.114,10 € 1.946,32 € 389,26 €

2.470 50,00% 1.234,76 € 98,78 € 61,74 € 12,35 €

4.336 50,00% 2.167,96 € 173,44 € 108,40 € 21,68 €

7.984 50,00% 3.991,99 € 319,36 € 199,60 € 39,92 €

2.177 50,00% 1.088,52 € 87,08 € 54,43 € 10,89 €

548 



648 

482 

7.282 

71.247 

2.167 

3.087 

806 

6.055 

1.680 

118.063 

415 

226 



84.648 

1.569 

472 



84.805 

378 

354 

354 

142 

472 

14.168 

1.417 

113 

1.247 

1.247 



9.445 

1.417 

113 

869 

869 

14.640 

1.417 

113 

1.398 

1.398 

36.327 

1.087 

231 

242 

484 

11 



9.679 

4.055 

3.272 

154 

82 

9.637 

19.623 

727 

727 

1.514 

30.273 



7.934 

7.934 

94.422 100,00% 94.422,25 € 7.553,78 € 4.721,11 € 944,22 €

100,00%

332 

1.550 

2.848 

4.070 

1.085 



601 

501 

300 

501 

45.930 

45.930 





500.535 

7.934 

7.934 



7.934 

7.934 

7.934 

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%







2.930 

787 

363 

34.790 

926 



149 

1.901 

1.031 

19.906 

1.118 

57.408 

10.240 

6.238 

1.783 

274 

545 

29.847 

27.000 

30.258 

2.007 

4.313 

59.504 

151.323 

85.029 

150.122 

360 

178 

492 



272 

15.896 

820 

1.052 

1.128 

106 

492 

337 

1.473 

6.076 

28.574 

24.818 

26.616 

1.659 

6.969 

41.687 

35.562 



60.473 

11.201 



12.432 

14.298 

14.539 

9.913 

7.940 

2.331 

2.796 

2.796 

1.643 

44 

675 

523 

1.258 

4.880 

35.400 

21.870 

477 



5.667 



1.344,03 € 1.193.840,18 €

Remoção a 

Vazadouro

Horas 

Extra
Acessos

Seg. &

Higiene

SUBTOTAL 

(Each)
TOTAL

15,97 € 15,97 € 9,58 € 1,60 € 407,12 € 407,12 €



2,00 € 2,00 € 1,20 € 0,20 € 50,89 € 50,89 €

2,00 € 2,00 € 1,20 € 0,20 € 50,89 € 50,89 €



x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x



x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x



5,85 € 5,85 € 3,51 € 0,58 € 149,07 €

125,28 € 125,28 € 75,17 € 12,53 € 3.194,72 € 3.194,72 €

156,60 € 156,60 € 93,96 € 15,66 € 3.993,41 € 3.993,41 €



333,00 € 333,00 € 199,80 € 33,30 € 8.491,46 € 8.491,46 €

11,75 € 11,75 € 7,05 € 1,17 € 299,50 € 599,01 €



184,04 € 184,04 € 110,42 € 18,40 € 4.692,95 € 9.385,90 €

44,92 € 44,92 € 26,95 € 4,49 € 1.145,40 € 2.290,81 €

26,06 € 26,06 € 15,63 € 2,61 € 664,47 € 1.328,93 €

1.796,71 € ######## 1.078,03 € 179,67 € 45.816,18 € 412.345,63 €

1.840,37 € ######## 1.104,22 € 184,04 € 46.929,50 € 422.365,49 €

99,26 € 99,26 € 59,55 € 9,93 € 2.531,05 € 22.779,42 €

114,83 € 114,83 € 68,90 € 11,48 € 2.928,08 € 26.352,72 €

x

x

x



x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x







x

x









34,51 € 34,51 € 20,71 € 3,45 € 880,02 € 880,02 €

8,83 € 8,83 € 5,30 € 0,88 € 225,28 € 225,28 €

70,43 € 70,43 € 42,26 € 7,04 € 1.795,87 € 1.795,87 €

43,99 € 43,99 € 26,39 € 4,40 € 1.121,70 € 1.121,70 €

5,63 € 5,63 € 3,38 € 0,56 € 143,65 € 143,65 €

52,44 € 52,44 € 31,46 € 5,24 € 1.337,25 € 1.337,25 €

12,69 € 12,69 € 7,61 € 1,27 € 323,59 € 323,59 €

3,50 € 3,50 € 2,10 € 0,35 € 89,21 € 89,21 €









16,83 € 16,83 € 10,10 € 1,68 € 429,17 € 9.012,63 €





x

x

x

x

x

x



x

x

x

x

56,67 € 56,67 € 34,00 € 5,67 € 1.445,09 € 1.445,09 €

28,34 € 28,34 € 17,00 € 2,83 € 722,55 € 722,55 €



x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x



x

x

x

x

x

x

x

x

x

885,54 € 885,54 € 531,32 € 88,55 € 22.581,17 € 67.743,50 €

6,42 € 6,42 € 3,85 € 0,64 € 163,70 € 163,70 €

131,63 € 131,63 € 78,98 € 13,16 € 3.356,49 € 3.356,49 €

13,29 € 13,29 € 7,97 € 1,33 € 338,81 € 338,81 €

38,87 € 38,87 € 23,32 € 3,89 € 991,24 € 991,24 €

x

x





26,68 € 26,68 € 16,01 € 2,67 € 680,26 € 680,26 €







x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x









x

x

x

x

x

x

x



x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x



x

x



x



2,66 € 2,66 € 1,60 € 0,27 € 67,93 € 1.290,71 €

151,11 € 151,11 € 90,67 € 15,11 € 3.853,35 € 7.706,70 €

1.946,32 € ######## 1.167,79 € 194,63 € 49.631,05 € 49.631,05 €

61,74 € 61,74 € 37,04 € 6,17 € 1.574,32 € 1.574,32 €

108,40 € 108,40 € 65,04 € 10,84 € 2.764,14 € 2.764,14 €

199,60 € 199,60 € 119,76 € 19,96 € 5.089,79 € 5.089,79 €

54,43 € 54,43 € 32,66 € 5,44 € 1.387,86 € 1.387,86 €









x

x

x

x

x

x

x

x





4.721,11 € ######## 2.832,67 € 472,11 € 120.388,37 € 120.388,37 €

x



x

x

x

x















x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x



x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x









Instalações e Equipamentos Eléctricos, de Telecomunicação e Segurança

TOTAL 1 2 3 4 5

Total Geral 1.193.840,18 € 98.204,81 €

Notas

Ajustes (+/- € do Sub-Total) :

Sub-Total antes de Ajustes : 1.193.840,18 € 98.204,81 €















45816,1815

46929,49874

2531,046867

2928,080411



































































































Instalações e Equipamentos Eléctricos, de Telecomunicação e Segurança

6 7 8 9 10 11 12

98.204,81 € 22.581,17 € 429,17 € 98.633,98 € 10.188,81 € 497,10 € 99.366,38 €

98.204,81 € 22.581,17 € 429,17 € 98.633,98 € 10.188,81 € 497,10 € 99.366,38 €













4692,9499

1145,4039

664,46625

45816,1815 45816,1815 45816,1815

46929,49874 46929,49874 46929,49874

2531,046867 2531,046867 2531,046867

2928,080411 2928,080411 2928,080411

























429,1726476 429,1726476 429,1726476 429,1726476 429,1726476











22581,168



























67,932 67,932 67,932

3853,34965







































13 14 15 16 17 18 19

796,61 € 60.944,26 € 121.283,08 € 497,10 € 9.261,57 € 98.701,91 € 5.347,34 €

796,61 € 60.944,26 € 121.283,08 € 497,10 € 9.261,57 € 98.701,91 € 5.347,34 €











299,5045



45816,1815 45816,1815

46929,49874 46929,49874

2531,046867 2531,046867

2928,080411 2928,080411

















880,0204

225,2757

1795,8677

1121,6992

143,6525

1337,2529

323,5923

89,2093









429,1726476 429,1726476 429,1726476 429,1726476 429,1726476 429,1726476 429,1726476







1445,0926

722,5463





22581,168

163,696

3356,4885

338,8096

991,2373





680,261























67,932 67,932 67,932 67,932 67,932 67,932 67,932

49631,0452

1574,319

2764,1426

5089,7873

1387,863







































20 21 22 23 24 25 26

146.256,77 € 99.210,82 € 497,10 € 23.078,27 € 99.366,38 € 497,10 € 497,10 €

146.256,77 € 99.210,82 € 497,10 € 23.078,27 € 99.366,38 € 497,10 € 497,10 €

407,1241



50,8904

50,8904







3194,7165

3993,4147



8491,4617



4692,9499

1145,4039

664,46625

45816,1815 45816,1815

46929,49874 46929,49874

2531,046867 2531,046867

2928,080411 2928,080411

























429,1726476 429,1726476 429,1726476 429,1726476 429,1726476 429,1726476 429,1726476











22581,168



























67,932 67,932 67,932 67,932 67,932 67,932 67,932

3853,34965













120388,3688



























27 28

98.701,91 € 796,61 €

98.701,91 € 796,61 €











299,5045



45816,1815

46929,49874

2531,046867

2928,080411

























429,1726476 429,1726476





































67,932 67,932











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































BC7 - AVAC

CÓDIGO CAP. ELEMENTO

15.1.1.

15.1.1.1
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Central Térmica

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Central Térmica

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Central Térmica

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Central Térmica

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Central Térmica

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Central Térmica

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Central Térmica

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Central Térmica

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Central Térmica

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Central Térmica

A.1.
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Central Térmica

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Central Térmica

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Central Térmica

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Central Térmica

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Central Térmica



INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Central Térmica

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Central Térmica

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Central Térmica

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Central Térmica

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Central Térmica

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Central Térmica

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Central Térmica

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Central Térmica

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Central Térmica

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Central Térmica

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Central Térmica

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Central Térmica

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Central Térmica

15.1.1.2.
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Central Térmica

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Central Térmica

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Central Térmica

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Central Térmica

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Central Térmica

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Central Térmica

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Central Térmica

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Central Térmica

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Central Térmica

15.1.1.3.
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Central Térmica

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Central Térmica

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Central Térmica

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Central Térmica

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Central Térmica

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Central Térmica



INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Central Térmica

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Central Térmica

A.2.
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Central Térmica

A.3.
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Central Térmica

A.4.
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Central Térmica

A.5.
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Central Térmica

A.6.

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Central Térmica

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Central Térmica

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Central Térmica

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Central Térmica

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Central Térmica

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Central Térmica

A.7.
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Central Térmica

A.7.1
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Central Térmica

A.8.
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Central Térmica

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Central Térmica

A.9.
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Central Térmica

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Central Térmica

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Central Térmica

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Central Térmica

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Central Térmica

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Central Térmica

A.10.
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Central Térmica

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Central Térmica

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Central Térmica

A.11.
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Central Térmica

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Central Térmica

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Central Térmica



INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Central Térmica

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Central Térmica

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Central Térmica

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Central Térmica

A.12.
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Central Térmica

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Central Térmica

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Central Térmica

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Central Térmica

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Central Térmica

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Central Térmica

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Central Térmica

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Central Térmica

A.13.
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Central Térmica

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Central Térmica

A.14
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Central Térmica

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Central Térmica

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Central Térmica

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Central Térmica

A.15
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Central Térmica

A.16
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Central Térmica

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Central Térmica

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Central Térmica

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Central Térmica

A.18
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Central Térmica

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Central Térmica

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Central Térmica

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Central Térmica

A.19
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Central Térmica

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Central Térmica

A.20
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Central Térmica



INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Central Térmica

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Central Térmica

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Central Térmica

A.21
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Central Térmica

A.22
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Central Térmica

A.23
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Central Térmica

A.24
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Central Térmica

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Central Térmica

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Central Térmica

A.25
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Central Térmica

A.25.1
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Central Térmica

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Central Térmica

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Central Térmica

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Central Térmica

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Central Térmica

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Central Térmica

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Central Térmica

A.26
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Central Térmica

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Central Térmica

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Central Térmica

A.27

A.28

A.29

A.30

A.31

A.32

A.33

A.34
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Central Térmica

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS

Aquecimento, Ventilação e 

Ar Condicionado (AVAC)

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS

Aquecimento, Ventilação e 

Ar Condicionado (AVAC)



INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS

Aquecimento, Ventilação e 

Ar Condicionado (AVAC)

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS

Aquecimento, Ventilação e 

Ar Condicionado (AVAC)

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS

Aquecimento, Ventilação e 

Ar Condicionado (AVAC)

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS

Aquecimento, Ventilação e 

Ar Condicionado (AVAC)

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS

Aquecimento, Ventilação e 

Ar Condicionado (AVAC)

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS

Aquecimento, Ventilação e 

Ar Condicionado (AVAC)

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS

Aquecimento, Ventilação e 

Ar Condicionado (AVAC)

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS

Aquecimento, Ventilação e 

Ar Condicionado (AVAC)

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS

Aquecimento, Ventilação e 

Ar Condicionado (AVAC)

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS

Aquecimento, Ventilação e 

Ar Condicionado (AVAC)

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS

Aquecimento, Ventilação e 

Ar Condicionado (AVAC)

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS

Aquecimento, Ventilação e 

Ar Condicionado (AVAC)

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS

Aquecimento, Ventilação e 

Ar Condicionado (AVAC)

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS

Aquecimento, Ventilação e 

Ar Condicionado (AVAC)

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS

Aquecimento, Ventilação e 

Ar Condicionado (AVAC)

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS

Aquecimento, Ventilação e 

Ar Condicionado (AVAC)

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS

Aquecimento, Ventilação e 

Ar Condicionado (AVAC)

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS

Aquecimento, Ventilação e 

Ar Condicionado (AVAC)



INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS

Aquecimento, Ventilação e 

Ar Condicionado (AVAC)

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS

Aquecimento, Ventilação e 

Ar Condicionado (AVAC)

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS

Aquecimento, Ventilação e 

Ar Condicionado (AVAC)

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS

Aquecimento, Ventilação e 

Ar Condicionado (AVAC)

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS

Aquecimento, Ventilação e 

Ar Condicionado (AVAC)

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS

Aquecimento, Ventilação e 

Ar Condicionado (AVAC)

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS

Aquecimento, Ventilação e 

Ar Condicionado (AVAC)

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS

Aquecimento, Ventilação e 

Ar Condicionado (AVAC)

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS

Aquecimento, Ventilação e 

Ar Condicionado (AVAC)

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS

Aquecimento, Ventilação e 

Ar Condicionado (AVAC)

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS

Aquecimento, Ventilação e 

Ar Condicionado (AVAC)

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS

Aquecimento, Ventilação e 

Ar Condicionado (AVAC)

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS

Aquecimento, Ventilação e 

Ar Condicionado (AVAC)

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS

Aquecimento, Ventilação e 

Ar Condicionado (AVAC)

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS

Aquecimento, Ventilação e 

Ar Condicionado (AVAC)

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS

Aquecimento, Ventilação e 

Ar Condicionado (AVAC)

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS

Aquecimento, Ventilação e 

Ar Condicionado (AVAC)

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS

Aquecimento, Ventilação e 

Ar Condicionado (AVAC)



INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS

Aquecimento, Ventilação e 

Ar Condicionado (AVAC)

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS

Aquecimento, Ventilação e 

Ar Condicionado (AVAC)

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS

Aquecimento, Ventilação e 

Ar Condicionado (AVAC)

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS

Aquecimento, Ventilação e 

Ar Condicionado (AVAC)

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS

Aquecimento, Ventilação e 

Ar Condicionado (AVAC)

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS

Aquecimento, Ventilação e 

Ar Condicionado (AVAC)

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS

Aquecimento, Ventilação e 

Ar Condicionado (AVAC)

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS

Aquecimento, Ventilação e 

Ar Condicionado (AVAC)

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS

Aquecimento, Ventilação e 

Ar Condicionado (AVAC)

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS

Aquecimento, Ventilação e 

Ar Condicionado (AVAC)

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS

Aquecimento, Ventilação e 

Ar Condicionado (AVAC)

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS

Aquecimento, Ventilação e 

Ar Condicionado (AVAC)

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS

Aquecimento, Ventilação e 

Ar Condicionado (AVAC)

INSTAL. E 
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Ar Condicionado (AVAC)

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS

Aquecimento, Ventilação e 

Ar Condicionado (AVAC)

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS

Aquecimento, Ventilação e 

Ar Condicionado (AVAC)

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS

Aquecimento, Ventilação e 

Ar Condicionado (AVAC)

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS

Aquecimento, Ventilação e 

Ar Condicionado (AVAC)

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS

Aquecimento, Ventilação e 

Ar Condicionado (AVAC)

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS

Aquecimento, Ventilação e 

Ar Condicionado (AVAC)

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS

Aquecimento, Ventilação e 

Ar Condicionado (AVAC)

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS

Aquecimento, Ventilação e 

Ar Condicionado (AVAC)

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS

Aquecimento, Ventilação e 

Ar Condicionado (AVAC)

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS

Aquecimento, Ventilação e 

Ar Condicionado (AVAC)

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS

Aquecimento, Ventilação e 

Ar Condicionado (AVAC)

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS

Aquecimento, Ventilação e 

Ar Condicionado (AVAC)

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS

Aquecimento, Ventilação e 

Ar Condicionado (AVAC)

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS

Aquecimento, Ventilação e 

Ar Condicionado (AVAC)

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS

Aquecimento, Ventilação e 

Ar Condicionado (AVAC)

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS

Aquecimento, Ventilação e 

Ar Condicionado (AVAC)

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS

Aquecimento, Ventilação e 

Ar Condicionado (AVAC)



INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS

Aquecimento, Ventilação e 

Ar Condicionado (AVAC)

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS

Aquecimento, Ventilação e 

Ar Condicionado (AVAC)

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS

Aquecimento, Ventilação e 

Ar Condicionado (AVAC)

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS

Aquecimento, Ventilação e 

Ar Condicionado (AVAC)

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS

Aquecimento, Ventilação e 

Ar Condicionado (AVAC)

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS

Aquecimento, Ventilação e 

Ar Condicionado (AVAC)

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS

Aquecimento, Ventilação e 

Ar Condicionado (AVAC)

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS

Aquecimento, Ventilação e 

Ar Condicionado (AVAC)

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS

Aquecimento, Ventilação e 

Ar Condicionado (AVAC)

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS

Aquecimento, Ventilação e 

Ar Condicionado (AVAC)

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS

Aquecimento, Ventilação e 

Ar Condicionado (AVAC)

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS

Aquecimento, Ventilação e 

Ar Condicionado (AVAC)

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS

Aquecimento, Ventilação e 

Ar Condicionado (AVAC)

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS

Aquecimento, Ventilação e 

Ar Condicionado (AVAC)

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS

Aquecimento, Ventilação e 

Ar Condicionado (AVAC)

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS

Aquecimento, Ventilação e 

Ar Condicionado (AVAC)

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS

Aquecimento, Ventilação e 

Ar Condicionado (AVAC)

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS

Aquecimento, Ventilação e 

Ar Condicionado (AVAC)

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS

Aquecimento, Ventilação e 

Ar Condicionado (AVAC)



INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS

Aquecimento, Ventilação e 

Ar Condicionado (AVAC)

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS

Aquecimento, Ventilação e 

Ar Condicionado (AVAC)

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS

Aquecimento, Ventilação e 

Ar Condicionado (AVAC)

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS

Aquecimento, Ventilação e 

Ar Condicionado (AVAC)

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS

Aquecimento, Ventilação e 

Ar Condicionado (AVAC)

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS

Aquecimento, Ventilação e 

Ar Condicionado (AVAC)

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS

Aquecimento, Ventilação e 

Ar Condicionado (AVAC)

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS

Aquecimento, Ventilação e 

Ar Condicionado (AVAC)

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS

Aquecimento, Ventilação e 

Ar Condicionado (AVAC)

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS

Aquecimento, Ventilação e 

Ar Condicionado (AVAC)

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS

Aquecimento, Ventilação e 

Ar Condicionado (AVAC)

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS

Aquecimento, Ventilação e 

Ar Condicionado (AVAC)

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS

Aquecimento, Ventilação e 

Ar Condicionado (AVAC)

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS

Aquecimento, Ventilação e 

Ar Condicionado (AVAC)

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS

Aquecimento, Ventilação e 

Ar Condicionado (AVAC)

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS

Aquecimento, Ventilação e 

Ar Condicionado (AVAC)

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS

Aquecimento, Ventilação e 

Ar Condicionado (AVAC)

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS

Aquecimento, Ventilação e 

Ar Condicionado (AVAC)

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS

Aquecimento, Ventilação e 

Ar Condicionado (AVAC)

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS

Aquecimento, Ventilação e 

Ar Condicionado (AVAC)

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS

Aquecimento, Ventilação e 

Ar Condicionado (AVAC)

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS

Aquecimento, Ventilação e 

Ar Condicionado (AVAC)



INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS

Aquecimento, Ventilação e 

Ar Condicionado (AVAC)

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS

Aquecimento, Ventilação e 

Ar Condicionado (AVAC)

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS

Aquecimento, Ventilação e 

Ar Condicionado (AVAC)

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS

Aquecimento, Ventilação e 

Ar Condicionado (AVAC)

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS

Aquecimento, Ventilação e 

Ar Condicionado (AVAC)

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS

Aquecimento, Ventilação e 

Ar Condicionado (AVAC)

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS

Aquecimento, Ventilação e 

Ar Condicionado (AVAC)

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS

Aquecimento, Ventilação e 

Ar Condicionado (AVAC)

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS

Aquecimento, Ventilação e 

Ar Condicionado (AVAC)

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS

Aquecimento, Ventilação e 

Ar Condicionado (AVAC)

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS

Aquecimento, Ventilação e 

Ar Condicionado (AVAC)

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS

Aquecimento, Ventilação e 

Ar Condicionado (AVAC)

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS

Aquecimento, Ventilação e 

Ar Condicionado (AVAC)

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS

Aquecimento, Ventilação e 

Ar Condicionado (AVAC)



COMPONENTE

INSTAL. E EQUIP.MECÂNICOS

UNIDADES DE PRODUÇÃO DE ÁGUA REFRIGERADA E ÁGUA QUENTE DE

AQUECIMENTO

(Chillers / HP / HR e equipamentos associados)

Unidade de produção de água refrigerada e água quente. Chiller bomba de calor com

recuperador de calor, incluíndo apoios antivibratórios (ver especificações nas peças

escritas)

   -  CH / BC / RC 1

   -  CH / BC / RC 1

   -  CH / BC / RC 1

   -  CH / BC / RC 1

UNIDADES DE PRODUÇÃO DE ÁGUA QUENTE SANITÁRIA

(caldeiras e equipamentos associados)

Unidades geradoras de Água aquecida, equipadas com Queimador bi-combustível,

próprio para queima de gás natural e ar propanado, com regulação modulante da

chama. (Ver especificações nas peças escritas)

   - GAQ 1

   - GAQ 2

   - GAQ 3

Bombas de circulação, incluindo apoios antivibráticos e todo o equipamento de

comando e controlo adequado de acordo com o ventilador ME/D1

   -  BPAF1 / BPAF2 / BPAF3 / BPAF4 / BPAF5

   -  BPAQ1 / BPAQ2 / BPAQ3 / BPAQ4 / BPAQ5

   -  BSAF1

   -  BSAF2



   -  BSAF3

   -  BSAF4

   -  BSAQ1

   -  BSAQ2

   -  BSAQ3

   -  BSAQ4

   -  BSAQ5

   -  BSAQ6PA

   -  BPAAQS

   -  BPAQS1 / BPAQS2 / BPAQS3 / BPAQS4

   -  BSAQS1

   -  BSAQ-AA

   -  BSAQSPP1, 2, 3

Depósitos pré-aquecimento de água sanitária (5000 l)

   - DPA1 e DPA2

Depósitos de inercia da Central de Produção de Água Refrigerada e Água Quente de

5.000 l

DIAF e DIAQ

Nota: Os depósitos de pré-aquecimento e de acumulação de àgua quente sanitária ficam

localizados na cebtral de águas no piso 0

Paineis Solares (60*2,33m2 = 139,8 m2),incluindo estrutura de suporte, ligações

hidraulicas e vaso de expansão.

   -  PS 1

Radiador (Dry-Cooler)

   -  DC 1

Permutadores de Calor, de placas

   -  PPAQS 1/2/3

   -  PPPAAQS 

   -  PPAA

   -  PC 4

   -  PC 5



   -  PC 6

Vasos de expansão

Vasos de expansão dinâmicos, equipados com compressor, válvula de segurança e ligação

sifonada do esgoto de condensados à rede pluvial

Manómetros, incluindo válvulas de macho esférico e interligações à tubagem principal

Manómetros

Termómetros

Separadores de ar, incluindo válvula de macho esférico e ligação sifonada do esgoto de

condensados à rede pluvial

   -  DN 100

   -  DN 300

   -  DN 125

   -  DN 200

   -  DN 250

   -  DN 350

Sistema de tratamento de água

. p/circuitos fechados

Sistema antipoluição

   -  DN 32

Juntas antivibráticas

   -  DN 50

   -  DN 100

   -  DN 125

   -  DN 200

   -  DN 250

Colectores de água

   -  DN 400

   -  DN 500

Filtros de água

   -  DN 32

   -  DN 50



   -  DN 100

   -  DN 125

   -  DN 200

   -  DN 250

Válvulas de borboleta

   -  DN 65

   -  DN 100

   -  DN 125

   -  DN 150

   -  DN 200

   -  DN 250

   -  DN 300

Válvula redutora de pressão

   -  DN 32

Válvulas de retenção

   -  DN 32

   -  DN 100

   -  DN 200

Válvulas de macho esférico, incluindo ligação sifonada do esgoto de condensados à rede

pluvial

Válvulas motorizadas modulante de 2 vias

   -  DN 200

Válvula motorizada modulante de 3 vias 

   -  DN 75

Válvulas de regulação com tomada de pressão

   -  DN 100

   -  DN 125

   -  DN 200

Válvulas de macho esférico

   -  DN 32

Módulo medidor de caudal



   -  DN 100

   -  DN 125

   -  DN 200

Válvula de segurança, incluindo ligação sifonada do esgoto de condensados à rede pluvial.

Válvulas de solenóide, incluindo manga flexível (gás)

Purgadores automáticos de ar

Tamponamentos de tubagem, incluindo válvula de borboleta

   -  DN 80

   -  DN 150

Tubagem em ferro preto da série média DIN 2440 com acessórios e fixações incluindo

sistema de suporte

 . c/isolamento e protecção mecânica

   -  DN 65

   -  DN 100

   -  DN 125

   -  DN 150

   -  DN 200

   -  DN 300

Tubagem em ferro galvanizado com acessórios e fixações (alimentação água de rede)

   -  DN 32

   -  DN 150

Metalização a quente do conjunto de estruturas metálicas instaladas à intempérie.

Pinturas gerais com aplicação de primários e cores a definir pela Fiscalização

Acabamento e afinações da instalação

Ensaios de recepção provisória/definitiva

Listagem de válvulas e equipamentos utilizados devidamente encadernados

Identificação de todas as unidades e válvulas de forma indelével em fita metálica fixada por

arame galvanizado

Diagramas emoldurados da instalação segundo o descrito no Caderno de Encargos

Fornecimento de telas finais:

   -  cópia em papel

   -  suporte informático

AQUECIMENTO, VENTILAÇÃO E AR CONDICIONADO (UTAN's, UTA's,

equipamento, difusores, condutas de distribuição de ar, acessórios, rede

hidráulica)

 AQUECIMENTO, VENTILAÇÃO E AR CONDICIONADO 

UNIDADES DE TRATAMENTO DE AR



UTAN-INT-01

UTAN-INT-02

UTAN'S-Q.Isol.

UTAN-Administ-01

UTAN-Administ-02

UTA-ANF

UTAN-Armaz. Manutenção

UT-Cozinha 

UTA-Cantina

UTAN-UCI-NT-Pediatria 

UTAN-Lab.

UTAN-Est.

UTA-Z. Mort.

UTA-Cons.

UTA'S-Espera Consultas

UTA-S.O.P.

UTA-B.O. - Anexos

UTA-REC.



UTA-UCPA+UCIL

UTAN - Serv.Medic..

UTA-S.E. - Serv. Medic.

UTA-UCI-INT1

UTA-UCI-INT2

UTAN-H.Dia

UTA-S.D.

UTA-URG-I.C.Duração

UTA-URG.Ob. Doentes

UTA-URG. SE

UTAN-IMAG.

UTA-PSI.

UTA-URG.

UTA-HIMO.

UTA-S.D.-Himod.

UTA-VEST.

UTA-CAF-P.0

UT-ARQ.



UTAN-MFR

UTAN-Neo-Natologia

UTAN-Cesariana

VENTILOCONVECTORES

VC-TIPO I

VC-TIPO II

VC-TIPO III

VC-TIPO IV

VC-TIPO V

VC-TIPO VI

TERMOVENTILADORES TIPO ESTAÇÃO CENTRAL

TV-APR-01

TV-APR-02

TV-ARQ-01

TV-SAL-01

TV-SAL-02

TV-DFC-01

TV-LIM-01



TV-RPR-01

TV-RPR-02

TV-SCM-01

TV-VST-01

CAIXAS DE VENTILAÇÃO

CV-DC-01

VENTILADORES UNITÁRIOS

VE1

VE2

VE3

VE4

VE5

VE6

VE7

VE8

VE9

VE10

VE11

VE11



VE13

VE14

VE15

VE16

VE17

VE18

VE19

VE20

VE21

VE22

VE23

VE24

VE25

VE26

VE27

VE28

VE29

VED30



VID31

VE32

VE33

VE34

VE35

VE36

VE37

VE38

VE39

VE40

VID41

VED42

VE43

VE44

VE45

VI46

VI47

VI48



VE49

VE50

VED51

VID52

V.IMP

Tectos Difusores para Sala de Operações do B.O.com filtros terminais EU-14

3 600 x 3 600 mm

Tecto difusor para Sala de Operações

3 600 x 3 000 mm

CLARABOIAS DE DESENFUMAGEM

CONDUTAS DE AR E ACESSÓRIOS

Condutas Rectangulares

Não isoladas de montagem interior

Isoladas de montagem interior

Não isoladas de montagem exterior

Isoladas de montagem exterior

Condutas rectangulares corta-fogo

Condutas Circulares

Não Isoladas nos seguintes diâmetros em mm:

f 100

f  125

f  150

f  180



f  200

f  224

f  250

f  280

f  300

f  355

Isoladas nos seguintes diâmetros em mm:

f 100

f  125

f  150

f  180

f  200

f  224

f  250

f  280

f  300

f  355

Conduta circular em chapa de aço, de ventilação do armazém de inflamáveis da farmácia

f  250

REGISTOS DE AR

Registos Rectangulares Corta-Fogo motorizados com as seguintes dimensões em mm:

300 x 300

300 x 350

350 x 400



400 x 300

400 x 400

450 x 300

450 x 250

450 x 400

450 x 450

400 x 500

400 x 600

400 x 700

400 x 800

500 x 250

500 x 300

550 x 300

550 x 500

600 x 300

600 x 350

600 x 500

650 x 400



700 x 350

700 x 400

700 x 450

700 x 500

700 x 600

750 x 400

750 x 500

800 x 350

800 x 500

900 x 500

1 000 x 500

1 000 x 600

1 050 x 500

1 200 x 500

1 300 x 600

Registos Circulares Corta-Fogo com os seguintes diâmetros em mm:

f  125

f  150

f  180



f  200

f  250

f  280

f  300

f  355

GRELHAS E DIFUSORES

Grelhas de extracção GE.1 com as seguintes dimensões em mm:

200 x 100

250 x 100

300 x 150

400 x 200

300 x 300

600 x 200

500 x 300

600 x 300

800 x 300

Grelhas de extracção GE.2 com filtro de ar EU4 com as seguintes dimensões em mm:

250 x 350

Grelhas de insuflação GI.1  com as seguintes dimensões em mm:



200 x 100

250 x 100

250 x 150

300 x 150

400 x 150

400 x 200

500 x 200

700 x 300

800 x 300

900 x 300

1000 x 300

1000 x 400

Grelhas de porta GP  com as seguintes dimensões em mm:

300 x 150

400 x 200

400 x 300

600 x 300

600 x 400

Grelhas de retorno GR.1  com as seguintes dimensões em mm:



300 x 150

400 x 200

600 x 200

500 x 300

600 x 300

800 x 200

800 x 300

1000 x 300

Grelhas de retorno GR.2  com filtro EU-4 e com as seguintes dimensões em mm:

200 x 350

Válvulas de extracção GV nos seguintes diâmetros

f 100

f 125

f 160

Grelhas de desenfumagem dos corredores (extracção ) com as seguintes dimensões em mm:

350 x 350

Grelhas de desenfumagem dos corredores (insuflação ) com as seguintes dimensões em mm:

550 x 350

Difusores de insuflação DI.1 nos seguintes tamanhos:

150 x 150



250 x 250

300 x 300

400 x 400

500 x 500

Difusores de insuflação DI.2 nos seguintes tamanhos:

250 x 250

300 x 300

375 x 375

525 x 525

Difusores de insuflação DI.3 com filtro terminal EU12/EU14 nos seguintes tamanhos:

400 x 400

700 x 700

Difusores de insuflação DI.4 nos seguintes tamanhos:

150 x 150

225 x 225

300 x 300

400 x 200

Difusores de insuflação DI.4 tipo tubeira com o seguinte diâmetro:

DN 200



TUBAGEM E ACESSÓRIOS

Circuitos de água refrigerada em tubo de aço preto, isolado, com barreira de vapor e incluindo

todos os acessórios necessários, nos seguintes diâmetros nominais:

DN 15

DN 20

DN 25

DN 32

DN 40

DN 50

DN 65

DN 80

DN 100

DN 125

DN 150

DN 200

Circuitos de água quente em tubo de aço preto, isolado e incluindo todos os acessórios

necessários, nos seguintes diâmetros nominais:

DN 15

DN 20

DN 25

DN 32



DN 40

DN 50

DN 65

DN 80

DN 100

DN 125

DN 150

DN 200

PINTURA DA TUBAGEM

VÁLVULAS

De seccionamento  nos seguintes diâmetros nominais:

DN15

DN 20

DN 25

DN 32

DN 40

DN 50

DN 65

DN 80

DN 100

DN 125

DN 150



Equilibradoras de caudal nos seguintes diâmetros nominais:

DN 15

DN 20

DN 25

DN 32

DN 40

DN 50

DN 65

DN 80

DN 100

DN 125

DN 200

PURGADORES AUTOMÁTICOS DE AR

ARRANQUE, ENSAIOS, VERIFICAÇÕES DAS INSTALAÇÕES, MANUAIS E INTRUÇÕES DE

SERVIÇO



Trab. Subst Início Ciclo Fim
N.º 

Ciclos

Quant. 

Total
Unid.

Preço

Unitário (€)

Substituição entre os 

25 e os 35 anos 25 1 4 1,00 Conj. 174.485,20

Substituição entre os 

25 e os 35 anos 25 1 4 1,00 Conj. 174.485,20

Substituição entre os 

25 e os 35 anos 25 1 4 1,00 Conj. 174.485,20

Substituição entre os 

25 e os 35 anos 25 1 4 1,00 Conj. 174.485,20

Substutição de 100% 

de 15 em 15 anos 15 15 1 1,00 Conj. 72.413,29

Substutição de 100% 

de 15 em 15 anos 15 15 1 1,00 Conj. 72.413,29

Substutição de 100% 

de 15 em 15 anos 15 15 1 1,00 Conj. 72.413,29

Substituição entre os 

20 e os 30 anos 20 1 9 5,00 Conj. 1.586,77

Substituição entre os 

20 e os 30 anos 20 1 9 5,00 Conj. 1.586,77

Substituição entre os 

20 e os 30 anos 20 1 9 1,00 Conj. 3.173,54

Substituição entre os 

20 e os 30 anos 20 1 9 1,00 Conj. 3.173,54



Substituição entre os 

20 e os 30 anos 20 1 9 1,00 Conj. 3.173,54

Substituição entre os 

20 e os 30 anos 20 1 9 1,00 Conj. 3.173,54

Substituição entre os 

20 e os 30 anos 20 1 9 1,00 Conj. 3.173,54

Substituição entre os 

20 e os 30 anos 20 1 9 1,00 Conj. 3.173,54

Substituição entre os 

20 e os 30 anos 20 1 9 1,00 Conj. 3.173,54

Substituição entre os 

20 e os 30 anos 20 1 9 1,00 Conj. 3.173,54

Substituição entre os 

20 e os 30 anos 20 1 9 1,00 Conj. 3.173,54

Substituição entre os 

20 e os 30 anos 20 1 9 1,00 Conj. 3.173,54

Substituição entre os 

20 e os 30 anos 20 1 9 1,00 Conj. 3.173,54

Substituição entre os 

20 e os 30 anos 20 1 9 4,00 Conj. 3.173,54

Substituição entre os 

20 e os 30 anos 20 1 9 1,00 Conj. 3.173,54

Substituição entre os 

20 e os 30 anos 20 1 9 1,00 Conj. 3.173,54

Substituição entre os 

20 e os 30 anos 20 1 9 3,00 Conj. 3.173,54

Substituição entre os 

20 e os 30 anos 20 1 9 2,00 Conj. 1.416,76

Substituição entre os 

20 e os 30 anos 20 1 9 2,00 Conj. 1.416,76

Substituição entre os 

20 e os 30 anos 20 1 9 

Substituição intergral 

ao fim de 25 anos 27 25 1 

Substituição intergral 

ao fim de 25 anos 27 25 1 

Substituição intergral 

ao fim de 25 anos 11 20 1 3,00 Conj. 1.605,66

Substituição intergral 

ao fim de 25 anos 11 20 1 1,00 Conj. 1.605,66

Substituição intergral 

ao fim de 25 anos 11 20 1 1,00 Conj. 1.605,66

Substituição intergral 

ao fim de 25 anos 11 20 1 

Substituição intergral 

ao fim de 25 anos 11 20 1 



Substituição intergral 

ao fim de 25 anos 11 20 1 

Substituição entre os 

20 e os 30 anos 15 20 1 2,00 Conj. 4.231,38

Substituição incluida 

na manutenção 15 20 1 

Substituição incluida 

na manutenção 15 20 1 36,00 Un 423,14

Substituição incluida 

na manutenção 15 20 1 24,00 Un 423,14

Substituição incluida 

na manutenção 10 12 2 3,00 Un 370,25

Substituição incluida 

na manutenção 10 12 2 2,00 Un 528,92

Substituição incluida 

na manutenção 10 12 2 

Substituição incluida 

na manutenção 10 12 2 

Substituição incluida 

na manutenção 10 12 2 

Substituição incluida 

na manutenção 10 12 2 

Substituição de 100% 

de 10 em 10 anos 10 10 2 2,00 Conj. 7.933,84

Substituição incluida 

na manutenção 99 99 2,00 Conj. 317,35

Substituição incluida 

na manutenção 99 99 6,00 Un 846,28

Substituição incluida 

na manutenção 99 99 6,00 Un 1.692,55

Substituição incluida 

na manutenção 99 99 6,00 Un 2.242,25

Substituição incluida 

na manutenção 99 99 44,00 Un 2.644,61

Substituição incluida 

na manutenção 99 99 4,00 Un 3.283,83

n/a 99 99 3,00 Un 10.578,46

n/a 99 99 8,00 Un 13.752,00

Substituição incluida 

na manutenção 99 99 2,00 Un 528,92

Substituição incluida 

na manutenção 99 99 3,00 Un 719,34



Substituição incluida 

na manutenção 99 99 13,00 Un 899,17

Substituição incluida 

na manutenção 99 99 3,00 Un 963,35

Substituição incluida 

na manutenção 99 99 26,00 Un 1.057,85

Substituição incluida 

na manutenção 99 99 2,00 Un 1.113,88

Substituição incluida 

na manutenção 40 40 8,00 Un 719,34

Substituição incluida 

na manutenção 40 40 18,00 Un 899,17

Substituição incluida 

na manutenção 40 40 4,00 Un 963,35

Substituição incluida 

na manutenção 40 40 6,00 Un 1.006,74

Substituição incluida 

na manutenção 40 40 50,00 Un 1.057,85

Substituição incluida 

na manutenção 40 40 2,00 Un 1.438,67

Substituição incluida 

na manutenção 40 40 4,00 Un 2.034,32

Substituição incluida 

na manutenção 40 40 2,00 Un 528,92

Substituição incluida 

na manutenção 40 40 2,00 Un 528,92

Substituição incluida 

na manutenção 40 40 4,00 Un 884,68

Substituição incluida 

na manutenção 40 40 10,00 Un 1.627,89

Substituição incluida 

na manutenção 40 40 11,00 Un 793,38

Substituição incluida 

na manutenção 40 40 9,00 Un 655,86

Substituição incluida 

na manutenção 40 40 3,00 Un 1.058,28

Substituição incluida 

na manutenção 40 40 4,00 Un 476,60

Substituição incluida 

na manutenção 40 40 2,00 Un 540,21

Substituição incluida 

na manutenção 40 40 12,00 Un 655,86

Substituição incluida 

na manutenção 40 40 8,00 Un 528,92



Substituição incluida 

na manutenção 99 99 4,00 Un 1.057,85

Substituição incluida 

na manutenção 99 99 2,00 Un 1.437,59

Substituição incluida 

na manutenção 99 99 7,00 Un 2.213,34

Substituição incluida 

na manutenção 40 40 10,00 Conj. 793,38

Substituição incluida 

na manutenção 40 40 3,00 Conj. 370,25

10 9 3 18,00 Un 317,35

Substituição incluida 

na manutenção 40 40 2,00 Conj. 370,25

Substituição incluida 

na manutenção 40 40 4,00 Conj. 1.057,85

A partir dos 25 anos 

1% de 5 em 5 anos 25 5 1 30,00 m 79,43

25 5 1 95,00 m 112,66

25 5 1 150,00 m 138,05

25 5 1 86,00 m 166,61

25 5 1 198,00 m 192,00

25 5 1 80,00 m 234,84

25 5 1 60,00 m 8,58

25 5 1 60,00 m 27,59

1,00 Conj. 10.578,46

1,00 Un 10.578,46

1,00 Un 88.562,86

1,00 Conj. 88.562,86

40 40 1,00 Conj. 1.586,77

40 40 1,00 Conj. 10.578,46

1,00 Conj. 528,92

2,00 Conj. 1.586,77

1,00 Conj. 1.586,77



Substituição de 100% 

entre os 20 e os 40 

anos 21 1 8 1,00 Un 25.223,14

Substituição de 100% 

entre os 20 e os 40 

anos 21 1 8 1,00 Un 25.484,69

Substituição de 100% 

entre os 20 e os 40 

anos 21 1 8 14,00 Un 11.510,86

Substituição de 100% 

entre os 20 e os 40 

anos 21 1 8 1,00 Un 7.727,99

Substituição de 100% 

entre os 20 e os 40 

anos 21 1 8 1,00 Un 9.895,51

Substituição de 100% 

entre os 20 e os 40 

anos 21 1 8 1,00 Un 9.805,90

Substituição de 100% 

entre os 20 e os 40 

anos 21 1 8 1,00 Un 5.243,22

Substituição de 100% 

entre os 20 e os 40 

anos 21 1 8 1,00 Un 7.913,26

Substituição de 100% 

entre os 20 e os 40 

anos 21 1 8 1,00 Un 10.005,70

Substituição de 100% 

entre os 20 e os 40 

anos 21 1 8 1,00 Un 14.126,41

Substituição de 100% 

entre os 20 e os 40 

anos 21 1 8 1,00 Un 8.971,59

Substituição de 100% 

entre os 20 e os 40 

anos 21 1 8 1,00 Un 13.682,01

Substituição de 100% 

entre os 20 e os 40 

anos 21 1 8 1,00 Un 7.673,50

Substituição de 100% 

entre os 20 e os 40 

anos 21 1 8 1,00 Un 8.687,03

Substituição de 100% 

entre os 20 e os 40 

anos 21 1 8 1,00 Un 9.912,46

Substituição de 100% 

entre os 20 e os 40 

anos 21 1 8 9,00 Un 15.637,62

Substituição de 100% 

entre os 20 e os 40 

anos 21 1 8 1,00 Un 14.862,64

Substituição de 100% 

entre os 20 e os 40 

anos 21 1 8 1,00 Un 13.902,39



Substituição de 100% 

entre os 20 e os 40 

anos 21 1 8 1,00 Un 18.089,70

Substituição de 100% 

entre os 20 e os 40 

anos 21 1 8 1,00 Un 13.576,50

Substituição de 100% 

entre os 20 e os 40 

anos 21 1 8 1,00 Un 9.805,90

Substituição de 100% 

entre os 20 e os 40 

anos 21 1 8 1,00 Un 20.498,19

Substituição de 100% 

entre os 20 e os 40 

anos 21 1 8 1,00 Un 18.629,76

Substituição de 100% 

entre os 20 e os 40 

anos 21 1 8 1,00 Un 7.787,33

Substituição de 100% 

entre os 20 e os 40 

anos 21 1 8 1,00 Un 8.559,88

Substituição de 100% 

entre os 20 e os 40 

anos 21 1 8 1,00 Un 9.805,90

Substituição de 100% 

entre os 20 e os 40 

anos 21 1 8 1,00 Un 8.743,94

Substituição de 100% 

entre os 20 e os 40 

anos 21 1 8 1,00 Un 8.559,88

Substituição de 100% 

entre os 20 e os 40 

anos 21 1 8 1,00 Un 8.687,03

Substituição de 100% 

entre os 20 e os 40 

anos 21 1 8 1,00 Un 8.671,29

Substituição de 100% 

entre os 20 e os 40 

anos 21 1 8 1,00 Un 8.906,20

Substituição de 100% 

entre os 20 e os 40 

anos 21 1 8 1,00 Un 8.671,29

Substituição de 100% 

entre os 20 e os 40 

anos 21 1 8 1,00 Un 9.910,04

Substituição de 100% 

entre os 20 e os 40 

anos 21 1 8 1,00 Un 10.797,63

Substituição de 100% 

entre os 20 e os 40 

anos 21 1 8 1,00 Un 8.559,88

Substituição de 100% 

entre os 20 e os 40 

anos 21 1 8 1,00 Un 6.583,69



Substituição de 100% 

entre os 20 e os 40 

anos 21 1 8 1,00 Un 8.687,03

Substituição de 100% 

entre os 20 e os 40 

anos 21 1 8 1,00 Un 16.406,54

Substituição de 100% 

entre os 20 e os 40 

anos 21 1 8 1,00 Un 14.174,85

Substituição de 100% 

entre os 20 e os 30 

anos 20 1 9 90,00 Un 859,38

Substituição de 100% 

entre os 20 e os 30 

anos 20 1 9 235,00 Un 886,98

Substituição de 100% 

entre os 20 e os 30 

anos 20 1 9 124,00 Un 946,33

Substituição de 100% 

entre os 20 e os 30 

anos 20 1 9 70,00 Un 978,94

Substituição de 100% 

entre os 20 e os 30 

anos 20 1 9 14,00 Un 1.007,36

Substituição de 100% 

entre os 20 e os 30 

anos 20 1 9 17,00 Un 1.162,03

Substituição de 100% 

entre os 30 e os 40 

anos 28 1 1 

Substituição de 100% 

entre os 30 e os 40 

anos 28 1 1 

Substituição de 100% 

entre os 30 e os 40 

anos 28 1 1 

Substituição de 100% 

entre os 30 e os 40 

anos 28 1 1 

Substituição de 100% 

entre os 30 e os 40 

anos 28 1 1 

Substituição de 100% 

entre os 30 e os 40 

anos 28 1 1 

Substituição de 100% 

entre os 30 e os 40 

anos 28 1 1 



Substituição de 100% 

entre os 30 e os 40 

anos 28 1 1 

Substituição de 100% 

entre os 30 e os 40 

anos 28 1 1 

Substituição de 100% 

entre os 30 e os 40 

anos 28 1 1 

Substituição de 100% 

entre os 30 e os 40 

anos 28 1 1 

n/a 99 99

Substituição de 100% 

entre os 20 e os 40 

anos 21 1 8 8,00 Un 2.368,89

Substituição de 100% 

entre os 20 e os 40 

anos 21 1 8 1,00 Un 2.838,60

Substituição de 100% 

entre os 20 e os 40 

anos 21 1 8 1,00 Un 2.838,60

Substituição de 100% 

entre os 20 e os 40 

anos 21 1 8 1,00 Un 2.508,99

Substituição de 100% 

entre os 20 e os 40 

anos 21 1 8 2,00 Un 3.838,32

Substituição de 100% 

entre os 20 e os 40 

anos 21 1 8 1,00 Un 2.007,07

Substituição de 100% 

entre os 20 e os 40 

anos 21 1 8 1,00 Un 2.132,28

Substituição de 100% 

entre os 20 e os 40 

anos 21 1 8 1,00 Un 2.007,07

Substituição de 100% 

entre os 20 e os 40 

anos 21 1 8 1,00 Un 1.871,57

Substituição de 100% 

entre os 20 e os 40 

anos 21 1 8 1,00 Un 2.508,99

Substituição de 100% 

entre os 20 e os 40 

anos 21 1 8 1,00 Un 2.132,28

Substituição de 100% 

entre os 20 e os 40 

anos 21 1 8 1,00 Un 5.121,76



Substituição de 100% 

entre os 20 e os 40 

anos 21 1 8 1,00 Un 1.871,57

Substituição de 100% 

entre os 20 e os 40 

anos 21 1 8 1,00 Un 3.511,26

Substituição de 100% 

entre os 20 e os 40 

anos 21 1 8 1,00 Un 2.120,17

Substituição de 100% 

entre os 20 e os 40 

anos 21 1 8 1,00 Un 1.871,57

Substituição de 100% 

entre os 20 e os 40 

anos 21 1 8 1,00 Un 2.007,07

Substituição de 100% 

entre os 20 e os 40 

anos 21 1 8 1,00 Un 2.132,28

Substituição de 100% 

entre os 20 e os 40 

anos 21 1 8 1,00 Un 2.714,73

Substituição de 100% 

entre os 20 e os 40 

anos 21 1 8 1,00 Un 2.132,28

Substituição de 100% 

entre os 20 e os 40 

anos 21 1 8 9,00 Un 1.906,08

Substituição de 100% 

entre os 20 e os 40 

anos 21 1 8 1,00 Un 2.132,28

Substituição de 100% 

entre os 20 e os 40 

anos 21 1 8 1,00 Un 2.838,60

Substituição de 100% 

entre os 20 e os 40 

anos 21 1 8 1,00 Un 2.132,28

Substituição de 100% 

entre os 20 e os 40 

anos 21 1 8 1,00 Un 1.906,08

Substituição de 100% 

entre os 20 e os 40 

anos 21 1 8 1,00 Un 2.007,07

Substituição de 100% 

entre os 20 e os 40 

anos 21 1 8 1,00 Un 2.714,73

Substituição de 100% 

entre os 20 e os 40 

anos 21 1 8 1,00 Un 3.533,06

Substituição de 100% 

entre os 20 e os 40 

anos 21 1 8 1,00 Un 3.117,11

Substituição de 100% 

entre os 20 e os 40 

anos 21 1 8 24,00 Un 3.215,19



Substituição de 100% 

entre os 20 e os 40 

anos 21 1 8 24,00 Un 8.041,80

Substituição de 100% 

entre os 20 e os 40 

anos 21 1 8 1,00 Un 6.854,08

Substituição de 100% 

entre os 20 e os 40 

anos 21 1 8 1,00 Un 5.991,68

Substituição de 100% 

entre os 20 e os 40 

anos 21 1 8 1,00 Un 15.135,70

Substituição de 100% 

entre os 20 e os 40 

anos 21 1 8 1,00 Un 15.135,70

Substituição de 100% 

entre os 20 e os 40 

anos 21 1 8 1,00 Un 15.135,70

Substituição de 100% 

entre os 20 e os 40 

anos 21 1 8 1,00 Un 2.508,99

Substituição de 100% 

entre os 20 e os 40 

anos 21 1 8 1,00 Un 1.906,08

Substituição de 100% 

entre os 20 e os 40 

anos 21 1 8 1,00 Un 2.132,28

Substituição de 100% 

entre os 20 e os 40 

anos 21 1 8 1,00 Un 3.117,11

Substituição de 100% 

entre os 20 e os 40 

anos 21 1 8 18,00 Un 6.256,38

Substituição de 100% 

entre os 20 e os 40 

anos 21 1 8 18,00 Un 859,74

Substituição de 100% 

entre os 20 e os 40 

anos 21 1 8 1,00 Un 4.282,61

Substituição de 100% 

entre os 20 e os 40 

anos 21 1 8 4,00 Un 5.605,15

Substituição de 100% 

entre os 20 e os 40 

anos 21 1 8 4,00 Un 2.007,07

Substituição de 100% 

entre os 20 e os 40 

anos 21 1 8 4,00 Un 2.838,60

Substituição de 100% 

entre os 20 e os 40 

anos 21 1 8 12,00 Un 2.508,99

Substituição de 100% 

entre os 20 e os 40 

anos 21 1 8 2,00 Un 1.871,57



Substituição de 100% 

entre os 20 e os 40 

anos 21 1 8 2,00 Un 1.906,08

Substituição de 100% 

entre os 20 e os 40 

anos 21 1 8 1,00 Un 2.838,60

Substituição de 100% 

entre os 20 e os 40 

anos 21 1 8 8,00 Un 24.870,10

Substituição de 100% 

entre os 20 e os 40 

anos 21 1 8 8,00 Un 24.870,10

Substituição de 100% 

entre os 20 e os 40 

anos 21 1 8 36,00 Un 4.179,92

Materiais incluidos na 

manutenção 40 40 3,00 Un 19.830,98

Materiais incluidos na 

manutenção 40 40 3,00 Un 19.830,98

Materiais incluidos na 

manutenção 99 99 10,00 Un 5.983,38

Não se substitui 99 99 2.820,00 m² 35,47

Não se substitui 99 99 3.250,00 m² 44,95

Não se substitui 99 99 1.225,00 m² 116,36

Não se substitui 99 99 1.675,00 m² 126,94

Não se substitui 99 99 360,00 m² 122,06

Não se substitui 99 99 560,00 m 9,52

Não se substitui 99 99 1.110,00 m 10,02

Não se substitui 99 99 1.020,00 m 13,21

Não se substitui 99 99 890,00 m 14,28



Não se substitui 99 99 830,00 m 15,91

Não se substitui 99 99 710,00 m 17,45

Não se substitui 99 99 980,00 m 18,07

Não se substitui 99 99 870,00 m 19,57

Não se substitui 99 99 630,00 m 22,14

Não se substitui 99 99 610,00 m 28,56

Não se substitui 99 99 280,00 m 15,26

Não se substitui 99 99 505,00 m 16,80

Não se substitui 99 99 610,00 m 18,96

Não se substitui 99 99 540,00 m 20,63

Não se substitui 99 99 590,00 m 22,67

Não se substitui 99 99 405,00 m 23,80

Não se substitui 99 99 705,00 m 26,19

Não se substitui 99 99 310,00 m 40,73

Não se substitui 99 99 340,00 m 40,73

Não se substitui 99 99 265,00 m 40,76

Não se substitui 99 99 80,00 m 95,41

A partir dos 20 anos 

substituição de 2% ao 

ano 20 1 9 6,00 uni 1.144,18

A partir dos 20 anos 

substituição de 2% ao 

ano 20 1 9 10,00 uni 1.214,54

A partir dos 20 anos 

substituição de 2% ao 

ano 20 1 9 6,00 uni 1.234,64



A partir dos 20 anos 

substituição de 2% ao 

ano 20 1 9 4,00 uni 1.223,01

A partir dos 20 anos 

substituição de 2% ao 

ano 20 1 9 2,00 uni 1.244,93

A partir dos 20 anos 

substituição de 2% ao 

ano 20 1 9 32,00 uni 1.232,22

A partir dos 20 anos 

substituição de 2% ao 

ano 20 1 9 4,00 uni 1.220,83

A partir dos 20 anos 

substituição de 2% ao 

ano 20 1 9 2,00 uni 1.255,22

A partir dos 20 anos 

substituição de 2% ao 

ano 20 1 9 2,00 uni 1.288,28

A partir dos 20 anos 

substituição de 2% ao 

ano 20 1 9 1,00 uni 1.288,28

A partir dos 20 anos 

substituição de 2% ao 

ano 20 1 9 2,00 uni 1.310,08

A partir dos 20 anos 

substituição de 2% ao 

ano 20 1 9 4,00 uni 1.331,87

A partir dos 20 anos 

substituição de 2% ao 

ano 20 1 9 2,00 uni 1.353,67

A partir dos 20 anos 

substituição de 2% ao 

ano 20 1 9 2,00 uni 1.229,31

A partir dos 20 anos 

substituição de 2% ao 

ano 20 1 9 8,00 uni 1.241,42

A partir dos 20 anos 

substituição de 2% ao 

ano 20 1 9 22,00 uni 1.250,62

A partir dos 20 anos 

substituição de 2% ao 

ano 20 1 9 2,00 uni 1.322,67

A partir dos 20 anos 

substituição de 2% ao 

ano 20 1 9 2,00 uni 1.259,70

A partir dos 20 anos 

substituição de 2% ao 

ano 20 1 9 2,00 uni 1.294,46

A partir dos 20 anos 

substituição de 2% ao 

ano 20 1 9 2,00 uni 1.333,93

A partir dos 20 anos 

substituição de 2% ao 

ano 20 1 9 4,00 uni 1.317,95



A partir dos 20 anos 

substituição de 2% ao 

ano 20 1 9 2,00 uni 1.313,83

A partir dos 20 anos 

substituição de 2% ao 

ano 20 1 9 4,00 uni 1.328,36

A partir dos 20 anos 

substituição de 2% ao 

ano 20 1 9 38,00 uni 1.342,53

A partir dos 20 anos 

substituição de 2% ao 

ano 20 1 9 2,00 uni 1.356,82

A partir dos 20 anos 

substituição de 2% ao 

ano 20 1 9 1,00 uni 1.406,95

A partir dos 20 anos 

substituição de 2% ao 

ano 20 1 9 18,00 uni 1.338,53

A partir dos 20 anos 

substituição de 2% ao 

ano 20 1 9 12,00 uni 1.368,32

A partir dos 20 anos 

substituição de 2% ao 

ano 20 1 9 10,00 uni 1.333,33

A partir dos 20 anos 

substituição de 2% ao 

ano 20 1 9 4,00 uni 1.401,26

A partir dos 20 anos 

substituição de 2% ao 

ano 20 1 9 2,00 uni 1.424,14

A partir dos 20 anos 

substituição de 2% ao 

ano 20 1 9 3,00 uni 1.446,91

A partir dos 20 anos 

substituição de 2% ao 

ano 20 1 9 4,00 uni 1.503,94

A partir dos 20 anos 

substituição de 2% ao 

ano 20 1 9 2,00 uni 1.458,41

A partir dos 20 anos 

substituição de 2% ao 

ano 20 1 9 1,00 uni 1.514,36

A partir dos 20 anos 

substituição de 2% ao 

ano 20 1 9 4,00 uni 1.579,38

A partir dos 20 anos 

substituição de 2% ao 

ano 20 1 9 4,00 uni 1.073,22

A partir dos 20 anos 

substituição de 2% ao 

ano 20 1 9 4,00 uni 1.078,55

A partir dos 20 anos 

substituição de 2% ao 

ano 20 1 9 2,00 uni 1.027,33



A partir dos 20 anos 

substituição de 2% ao 

ano 20 1 9 6,00 uni 1.027,34

A partir dos 20 anos 

substituição de 2% ao 

ano 20 1 9 16,00 uni 1.049,73

A partir dos 20 anos 

substituição de 2% ao 

ano 20 1 9 18,00 uni 1.080,37

A partir dos 20 anos 

substituição de 2% ao 

ano 20 1 9 14,00 uni 1.080,37

A partir dos 20 anos 

substituição de 2% ao 

ano 20 1 9 30,00 uni 1.122,75

A partir dos 20 anos 

substituição de 2% ao 

ano 20 1 9 120,00 uni 33,30

A partir dos 20 anos 

substituição de 2% ao 

ano 20 1 9 510,00 uni 36,33

A partir dos 20 anos 

substituição de 2% ao 

ano 20 1 9 310,00 uni 43,83

A partir dos 20 anos 

substituição de 2% ao 

ano 20 1 9 40,00 uni 57,40

A partir dos 20 anos 

substituição de 2% ao 

ano 20 1 9 62,00 uni 62,12

A partir dos 20 anos 

substituição de 2% ao 

ano 20 1 9 10,00 uni 77,50

A partir dos 20 anos 

substituição de 2% ao 

ano 20 1 9 12,00 uni 82,58

A partir dos 20 anos 

substituição de 2% ao 

ano 20 1 9 10,00 uni 104,26

A partir dos 20 anos 

substituição de 2% ao 

ano 20 1 9 12,00 uni 135,86

A partir dos 20 anos 

substituição de 2% ao 

ano 20 1 9 18,00 uni 203,55



A partir dos 20 anos 

substituição de 2% ao 

ano 20 1 9 2,00 uni 33,54

A partir dos 20 anos 

substituição de 2% ao 

ano 20 1 9 4,00 uni 36,93

A partir dos 20 anos 

substituição de 2% ao 

ano 20 1 9 8,00 uni 42,62

A partir dos 20 anos 

substituição de 2% ao 

ano 20 1 9 10,00 uni 46,86

A partir dos 20 anos 

substituição de 2% ao 

ano 20 1 9 46,00 uni 59,46

A partir dos 20 anos 

substituição de 2% ao 

ano 20 1 9 32,00 uni 66,12

A partir dos 20 anos 

substituição de 2% ao 

ano 20 1 9 120,00 uni 75,80

A partir dos 20 anos 

substituição de 2% ao 

ano 20 1 9 22,00 uni 143,55

A partir dos 20 anos 

substituição de 2% ao 

ano 20 1 9 28,00 uni 169,04

A partir dos 20 anos 

substituição de 2% ao 

ano 20 1 9 12,00 uni 182,60

A partir dos 20 anos 

substituição de 2% ao 

ano 20 1 9 2,00 uni 206,34

A partir dos 20 anos 

substituição de 2% ao 

ano 20 1 9 2,00 uni 246,42

A partir dos 20 anos 

substituição de 2% ao 

ano 20 1 9 72,00 uni 42,14

A partir dos 20 anos 

substituição de 2% ao 

ano 20 1 9 64,00 uni 56,31

A partir dos 20 anos 

substituição de 2% ao 

ano 20 1 9 84,00 uni 74,35

A partir dos 20 anos 

substituição de 2% ao 

ano 20 1 9 42,00 uni 95,54

A partir dos 20 anos 

substituição de 2% ao 

ano 20 1 9 32,00 uni 112,86



A partir dos 20 anos 

substituição de 2% ao 

ano 20 1 9 20,00 uni 43,83

A partir dos 20 anos 

substituição de 2% ao 

ano 20 1 9 18,00 uni 57,40

A partir dos 20 anos 

substituição de 2% ao 

ano 20 1 9 310,00 uni 77,50

A partir dos 20 anos 

substituição de 2% ao 

ano 20 1 9 26,00 uni 82,58

A partir dos 20 anos 

substituição de 2% ao 

ano 20 1 9 58,00 uni 104,26

A partir dos 20 anos 

substituição de 2% ao 

ano 20 1 9 210,00 uni 101,11

A partir dos 20 anos 

substituição de 2% ao 

ano 20 1 9 24,00 uni 135,86

A partir dos 20 anos 

substituição de 2% ao 

ano 20 1 9 3,00 uni 174,85

A partir dos 20 anos 

substituição de 2% ao 

ano 20 1 9 27,00 uni 203,55

Não se substitui 40 40 146,00 uni 15,62

Não se substitui 40 40 210,00 uni 15,62

Não se substitui 40 40 310,00 uni 15,62

A partir dos 20 anos 

substituição de 2% ao 

ano 20 48,00 uni 129,93

A partir dos 20 anos 

substituição de 2% ao 

ano 20 48,00 uni 156,45

A partir dos 20 anos 

substituição de 2% ao 

ano 20 12,00 Un 82,10



A partir dos 20 anos 

substituição de 2% ao 

ano 20 128,00 Un 108,50

A partir dos 20 anos 

substituição de 2% ao 

ano 20 146,00 Un 143,61

A partir dos 20 anos 

substituição de 2% ao 

ano 20 240,00 Un 216,03

A partir dos 20 anos 

substituição de 2% ao 

ano 20 18,00 Un 272,45

A partir dos 20 anos 

substituição de 2% ao 

ano 20 120,00 Un 108,50

A partir dos 20 anos 

substituição de 2% ao 

ano 20 210,00 Un 143,61

A partir dos 20 anos 

substituição de 2% ao 

ano 20 42,00 Un 175,22

A partir dos 20 anos 

substituição de 2% ao 

ano 20 18,00 Un 272,45

A partir dos 20 anos 

substituição de 2% ao 

ano 20 42,00 un 1.057,97

A partir dos 20 anos 

substituição de 2% ao 

ano 20 48,00 un 1.262,49

A partir dos 20 anos 

substituição de 2% ao 

ano 20 12,00 Un 82,10

A partir dos 20 anos 

substituição de 2% ao 

ano 20 80,00 Un 108,50

A partir dos 20 anos 

substituição de 2% ao 

ano 20 52,00 Un 143,61

A partir dos 20 anos 

substituição de 2% ao 

ano 20 120,00 Un 216,03

A partir dos 20 anos 

substituição de 2% ao 

ano 20 16,00 Un 344,74



A partir dos 25 anos 

substituição de 1% de 

5 em 5 anos 25 5 1 3.600,00 m 15,55

A partir dos 25 anos 

substituição de 1% de 

5 em 5 anos 25 5 1 3.200,00 m 16,59

A partir dos 25 anos 

substituição de 1% de 

5 em 5 anos 25 5 1 1.300,00 m 19,13

A partir dos 25 anos 

substituição de 1% de 

5 em 5 anos 25 5 1 1.140,00 m 22,43

A partir dos 25 anos 

substituição de 1% de 

5 em 5 anos 25 5 1 1.110,00 m 24,45

A partir dos 25 anos 

substituição de 1% de 

5 em 5 anos 25 5 1 1.980,00 m 34,18

A partir dos 25 anos 

substituição de 1% de 

5 em 5 anos 25 5 1 1.320,00 m 43,23

A partir dos 25 anos 

substituição de 1% de 

5 em 5 anos 25 5 1 340,00 m 52,96

A partir dos 25 anos 

substituição de 1% de 

5 em 5 anos 25 5 1 320,00 m 67,70

A partir dos 25 anos 

substituição de 1% de 

5 em 5 anos 25 5 1 160,00 m 75,11

A partir dos 25 anos 

substituição de 1% de 

5 em 5 anos 25 5 1 340,00 m 92,03

A partir dos 25 anos 

substituição de 1% de 

5 em 5 anos 25 5 1 380,00 m 111,07

A partir dos 25 anos 

substituição de 1% de 

5 em 5 anos 25 5 1 3.650,00 m 15,55

A partir dos 25 anos 

substituição de 1% de 

5 em 5 anos 25 5 1 4.100,00 m 16,59

A partir dos 25 anos 

substituição de 1% de 

5 em 5 anos 25 5 1 960,00 m 19,13

A partir dos 25 anos 

substituição de 1% de 

5 em 5 anos 25 5 1 1.100,00 m 22,43



A partir dos 25 anos 

substituição de 1% de 

5 em 5 anos 25 5 1 1.830,00 m 24,45

A partir dos 25 anos 

substituição de 1% de 

5 em 5 anos 25 5 1 1.320,00 m 34,18

A partir dos 25 anos 

substituição de 1% de 

5 em 5 anos 25 5 1 1.160,00 m 43,23

A partir dos 25 anos 

substituição de 1% de 

5 em 5 anos 25 5 1 660,00 m 52,96

A partir dos 25 anos 

substituição de 1% de 

5 em 5 anos 25 5 1 250,00 m 67,70

A partir dos 25 anos 

substituição de 1% de 

5 em 5 anos 25 5 1 340,00 m 75,11

A partir dos 25 anos 

substituição de 1% de 

5 em 5 anos 25 5 1 430,00 m 92,03

A partir dos 25 anos 

substituição de 1% de 

5 em 5 anos 25 5 1 610,00 m 111,07

VG 10.578,46

Substituição incluida 

na manutenção 40 40 1.460,00 uni 34,12

Substituição incluida 

na manutenção 40 40 1.480,00 uni 38,65

Substituição incluida 

na manutenção 40 40 62,00 uni 45,47

Substituição incluida 

na manutenção 40 40 58,00 uni 69,00

Substituição incluida 

na manutenção 40 40 26,00 uni 81,12

Substituição incluida 

na manutenção 40 40 24,00 uni 98,94

Substituição incluida 

na manutenção 40 40 22,00 uni 117,05

Substituição incluida 

na manutenção 40 40 14,00 uni 131,89

Substituição incluida 

na manutenção 40 40 18,00 uni 183,43

Substituição incluida 

na manutenção 40 40 14,00 uni 247,64

Substituição incluida 

na manutenção 40 40 14,00 uni 292,55



Substituição incluida 

na manutenção 99 99 2,00 uni 115,04

Substituição incluida 

na manutenção 99 99 38,00 uni 115,04

Substituição incluida 

na manutenção 99 99 42,00 uni 222,15

Substituição incluida 

na manutenção 99 99 64,00 uni 222,15

Substituição incluida 

na manutenção 99 99 26,00 uni 222,15

Substituição incluida 

na manutenção 99 99 24,00 uni 238,02

Substituição incluida 

na manutenção 99 99 12,00 uni 454,11

Substituição incluida 

na manutenção 99 99 10,00 uni 454,11

Substituição incluida 

na manutenção 99 99 6,00 uni 1.311,09

Substituição incluida 

na manutenção 99 99 4,00 uni 1.311,09

Substituição incluida 

na manutenção 99 99 6,00 uni 2.199,17

10 9 3 212,00 Un 5,29

1,00 VG 35.305,61



7.509.862,89 €

Preço

Total (€)
% Subst

Valor Base

LCC

Estaleiro e 

Trab. Prep.

Estudos

M&E

C.Civil

M&E

174.485 10,00% 17.448,52 € 1.395,88 € 872,43 € 174,49 €

174.485 10,00% 17.448,52 € 1.395,88 € 872,43 € 174,49 €

174.485 10,00% 17.448,52 € 1.395,88 € 872,43 € 174,49 €

174.485 10,00% 17.448,52 € 1.395,88 € 872,43 € 174,49 €

72.413 100,00% 72.413,29 € 5.793,06 € 3.620,66 € 724,13 €

72.413 100,00% 72.413,29 € 5.793,06 € 3.620,66 € 724,13 €

72.413 100,00% 72.413,29 € 5.793,06 € 3.620,66 € 724,13 €

7.934 10,00% 793,38 € 63,47 € 39,67 € 7,93 €

7.934 10,00% 793,38 € 63,47 € 39,67 € 7,93 €

3.174 10,00% 317,35 € 25,39 € 15,87 € 3,17 €

3.174 10,00% 317,35 € 25,39 € 15,87 € 3,17 €



3.174 10,00% 317,35 € 25,39 € 15,87 € 3,17 €

3.174 10,00% 317,35 € 25,39 € 15,87 € 3,17 €

3.174 10,00% 317,35 € 25,39 € 15,87 € 3,17 €

3.174 10,00% 317,35 € 25,39 € 15,87 € 3,17 €

3.174 10,00% 317,35 € 25,39 € 15,87 € 3,17 €

3.174 10,00% 317,35 € 25,39 € 15,87 € 3,17 €

3.174 10,00% 317,35 € 25,39 € 15,87 € 3,17 €

3.174 10,00% 317,35 € 25,39 € 15,87 € 3,17 €

3.174 10,00% 317,35 € 25,39 € 15,87 € 3,17 €

12.694 10,00% 1.269,42 € 101,55 € 63,47 € 12,69 €

3.174 10,00% 317,35 € 25,39 € 15,87 € 3,17 €

3.174 10,00% 317,35 € 25,39 € 15,87 € 3,17 €

9.521 10,00% 952,06 € 76,16 € 47,60 € 9,52 €

2.834 10,00% 283,35 € 22,67 € 14,17 € 2,83 €

10,00%

2.834 10,00% 283,35 € 22,67 € 14,17 € 2,83 €

10,00%

100,00%

100,00%

100,00%

4.817 75,00% 3.612,74 € 289,02 € 180,64 € 36,13 €

1.606 75,00% 1.204,25 € 96,34 € 60,21 € 12,04 €

1.606 75,00% 1.204,25 € 96,34 € 60,21 € 12,04 €

100,00%

100,00%



100,00%

8.463 30,00% 2.538,83 € 203,11 € 126,94 € 25,39 €

15.233 30,00% 4.569,89 € 365,59 € 228,49 € 45,70 €

10.155 30,00% 3.046,60 € 243,73 € 152,33 € 30,47 €

1.111 50,00% 555,37 € 44,43 € 27,77 € 5,55 €

1.058 50,00% 528,93 € 42,31 € 26,45 € 5,29 €

15.868 100,00% 15.867,69 € 1.269,42 € 793,38 € 158,68 €

635 

5.078 

10.155 

13.454 

116.363 

13.135 

31.735 

110.016 

1.058 

2.158 



11.689 

2.890 

27.504 

2.228 

5.755 

16.185 

3.853 

6.040 

52.892 

2.877 

8.137 

1.058 

1.058 

3.539 

16.279 

8.727 

5.903 

3.175 

1.906 

1.080 

7.870 

4.231 



4.231 

2.875 

15.493 

7.934 

1.111 

5.712 80,00% 4.569,90 € 365,59 € 228,49 € 45,70 €

740 

4.231 

2.383 1,00% 23,83 € 1,91 € 1,19 € 0,24 €

10.703 1,00% 107,03 € 8,56 € 5,35 € 1,07 €

20.707 1,00% 207,07 € 16,57 € 10,35 € 2,07 €

14.329 1,00% 143,29 € 11,46 € 7,16 € 1,43 €

38.016 1,00% 380,16 € 30,41 € 19,01 € 3,80 €

18.787 1,00% 187,87 € 15,03 € 9,39 € 1,88 €

515 1,00% 5,15 € 0,41 € 0,26 € 0,05 €

1.655 1,00% 16,55 € 1,32 € 0,83 € 0,17 €

10.578 

10.578 

88.563 

88.563 

1.587 

10.578 

529 

3.174 

1.587 



25.223 5,00% 1.261,16 € 100,89 € 63,06 € 12,61 €

25.485 5,00% 1.274,23 € 101,94 € 63,71 € 12,74 €

161.152 5,00% 8.057,60 € 644,61 € 402,88 € 80,58 €

7.728 5,00% 386,40 € 30,91 € 19,32 € 3,86 €

9.896 5,00% 494,78 € 39,58 € 24,74 € 4,95 €

9.806 5,00% 490,30 € 39,22 € 24,51 € 4,90 €

5.243 5,00% 262,16 € 20,97 € 13,11 € 2,62 €

7.913 5,00% 395,66 € 31,65 € 19,78 € 3,96 €

10.006 5,00% 500,29 € 40,02 € 25,01 € 5,00 €

14.126 5,00% 706,32 € 56,51 € 35,32 € 7,06 €

8.972 5,00% 448,58 € 35,89 € 22,43 € 4,49 €

13.682 5,00% 684,10 € 54,73 € 34,21 € 6,84 €

7.674 5,00% 383,68 € 30,69 € 19,18 € 3,84 €

8.687 5,00% 434,35 € 34,75 € 21,72 € 4,34 €

9.912 5,00% 495,62 € 39,65 € 24,78 € 4,96 €

140.739 5,00% 7.036,93 € 562,95 € 351,85 € 70,37 €

14.863 5,00% 743,13 € 59,45 € 37,16 € 7,43 €

13.902 5,00% 695,12 € 55,61 € 34,76 € 6,95 €



18.090 5,00% 904,49 € 72,36 € 45,22 € 9,04 €

13.577 5,00% 678,83 € 54,31 € 33,94 € 6,79 €

9.806 5,00% 490,30 € 39,22 € 24,51 € 4,90 €

20.498 5,00% 1.024,91 € 81,99 € 51,25 € 10,25 €

18.630 5,00% 931,49 € 74,52 € 46,57 € 9,31 €

7.787 5,00% 389,37 € 31,15 € 19,47 € 3,89 €

8.560 5,00% 427,99 € 34,24 € 21,40 € 4,28 €

9.806 5,00% 490,30 € 39,22 € 24,51 € 4,90 €

8.744 5,00% 437,20 € 34,98 € 21,86 € 4,37 €

8.560 5,00% 427,99 € 34,24 € 21,40 € 4,28 €

8.687 5,00% 434,35 € 34,75 € 21,72 € 4,34 €

8.671 5,00% 433,56 € 34,69 € 21,68 € 4,34 €

8.906 5,00% 445,31 € 35,62 € 22,27 € 4,45 €

8.671 5,00% 433,56 € 34,69 € 21,68 € 4,34 €

9.910 5,00% 495,50 € 39,64 € 24,78 € 4,96 €

10.798 5,00% 539,88 € 43,19 € 26,99 € 5,40 €

8.560 5,00% 427,99 € 34,24 € 21,40 € 4,28 €

6.584 5,00% 329,18 € 26,33 € 16,46 € 3,29 €



8.687 5,00% 434,35 € 34,75 € 21,72 € 4,34 €

16.407 5,00% 820,33 € 65,63 € 41,02 € 8,20 €

14.175 5,00% 708,74 € 56,70 € 35,44 € 7,09 €

77.344 10,00% 7.734,41 € 618,75 € 386,72 € 77,34 €

208.439 10,00% 20.843,92 € 1.667,51 € 1.042,20 € 208,44 €

117.345 10,00% 11.734,54 € 938,76 € 586,73 € 117,35 €

68.526 10,00% 6.852,60 € 548,21 € 342,63 € 68,53 €

14.103 10,00% 1.410,31 € 112,82 € 70,52 € 14,10 €

19.755 

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%



10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

18.951 5,00% 947,56 € 75,80 € 47,38 € 9,48 €

2.839 5,00% 141,93 € 11,35 € 7,10 € 1,42 €

2.839 5,00% 141,93 € 11,35 € 7,10 € 1,42 €

2.509 5,00% 125,45 € 10,04 € 6,27 € 1,25 €

7.677 5,00% 383,83 € 30,71 € 19,19 € 3,84 €

2.007 5,00% 100,35 € 8,03 € 5,02 € 1,00 €

2.132 5,00% 106,61 € 8,53 € 5,33 € 1,07 €

2.007 5,00% 100,35 € 8,03 € 5,02 € 1,00 €

1.872 5,00% 93,58 € 7,49 € 4,68 € 0,94 €

2.509 5,00% 125,45 € 10,04 € 6,27 € 1,25 €

2.132 5,00% 106,61 € 8,53 € 5,33 € 1,07 €

5.122 5,00% 256,09 € 20,49 € 12,80 € 2,56 €



1.872 5,00% 93,58 € 7,49 € 4,68 € 0,94 €

3.511 5,00% 175,56 € 14,05 € 8,78 € 1,76 €

2.120 5,00% 106,01 € 8,48 € 5,30 € 1,06 €

1.872 5,00% 93,58 € 7,49 € 4,68 € 0,94 €

2.007 5,00% 100,35 € 8,03 € 5,02 € 1,00 €

2.132 5,00% 106,61 € 8,53 € 5,33 € 1,07 €

2.715 5,00% 135,74 € 10,86 € 6,79 € 1,36 €

2.132 5,00% 106,61 € 8,53 € 5,33 € 1,07 €

17.155 5,00% 857,74 € 68,62 € 42,89 € 8,58 €

2.132 5,00% 106,61 € 8,53 € 5,33 € 1,07 €

2.839 5,00% 141,93 € 11,35 € 7,10 € 1,42 €

2.132 5,00% 106,61 € 8,53 € 5,33 € 1,07 €

1.906 5,00% 95,30 € 7,62 € 4,77 € 0,95 €

2.007 5,00% 100,35 € 8,03 € 5,02 € 1,00 €

2.715 5,00% 135,74 € 10,86 € 6,79 € 1,36 €

3.533 5,00% 176,65 € 14,13 € 8,83 € 1,77 €

3.117 5,00% 155,86 € 12,47 € 7,79 € 1,56 €

77.165 5,00% 3.858,23 € 308,66 € 192,91 € 38,58 €



193.003 5,00% 9.650,16 € 772,01 € 482,51 € 96,50 €

6.854 5,00% 342,70 € 27,42 € 17,14 € 3,43 €

5.992 5,00% 299,58 € 23,97 € 14,98 € 3,00 €

15.136 5,00% 756,79 € 60,54 € 37,84 € 7,57 €

15.136 5,00% 756,79 € 60,54 € 37,84 € 7,57 €

15.136 5,00% 756,79 € 60,54 € 37,84 € 7,57 €

2.509 5,00% 125,45 € 10,04 € 6,27 € 1,25 €

1.906 5,00% 95,30 € 7,62 € 4,77 € 0,95 €

2.132 5,00% 106,61 € 8,53 € 5,33 € 1,07 €

3.117 5,00% 155,86 € 12,47 € 7,79 € 1,56 €

112.615 5,00% 5.630,74 € 450,46 € 281,54 € 56,31 €

15.475 5,00% 773,77 € 61,90 € 38,69 € 7,74 €

4.283 5,00% 214,13 € 17,13 € 10,71 € 2,14 €

22.421 5,00% 1.121,03 € 89,68 € 56,05 € 11,21 €

8.028 5,00% 401,42 € 32,11 € 20,07 € 4,01 €

11.354 5,00% 567,72 € 45,42 € 28,39 € 5,68 €

30.108 5,00% 1.505,40 € 120,43 € 75,27 € 15,05 €

3.743 5,00% 187,16 € 14,97 € 9,36 € 1,87 €



3.812 5,00% 190,61 € 15,25 € 9,53 € 1,91 €

2.839 5,00% 141,93 € 11,35 € 7,10 € 1,42 €

198.961 5,00% 9.948,04 € 795,84 € 497,40 € 99,48 €

198.961 5,00% 9.948,04 € 795,84 € 497,40 € 99,48 €

150.477 5,00% 7.523,86 € 601,91 € 376,19 € 75,24 €

59.493 

59.493 

59.834 

100.024 

146.081 

142.545 

212.627 

43.941 

5.332 

11.120 

13.477 

12.710 



13.205 

12.393 

17.707 

17.026 

13.949 

17.423 

4.274 

8.483 

11.564 

11.139 

13.375 

9.640 

18.466 

12.625 

13.847 

10.801 

7.633 

6.865 2,00% 137,30 € 10,98 € 6,87 € 1,37 €

12.145 2,00% 242,91 € 19,43 € 12,15 € 2,43 €

7.408 2,00% 148,16 € 11,85 € 7,41 € 1,48 €



4.892 2,00% 97,84 € 7,83 € 4,89 € 0,98 €

2.490 2,00% 49,80 € 3,98 € 2,49 € 0,50 €

39.431 2,00% 788,62 € 63,09 € 39,43 € 7,89 €

4.883 2,00% 97,67 € 7,81 € 4,88 € 0,98 €

2.510 2,00% 50,21 € 4,02 € 2,51 € 0,50 €

2.577 2,00% 51,53 € 4,12 € 2,58 € 0,52 €

1.288 2,00% 25,77 € 2,06 € 1,29 € 0,26 €

2.620 2,00% 52,40 € 4,19 € 2,62 € 0,52 €

5.327 2,00% 106,55 € 8,52 € 5,33 € 1,07 €

2.707 2,00% 54,15 € 4,33 € 2,71 € 0,54 €

2.459 2,00% 49,17 € 3,93 € 2,46 € 0,49 €

9.931 2,00% 198,63 € 15,89 € 9,93 € 1,99 €

27.514 2,00% 550,27 € 44,02 € 27,51 € 5,50 €

2.645 2,00% 52,91 € 4,23 € 2,65 € 0,53 €

2.519 2,00% 50,39 € 4,03 € 2,52 € 0,50 €

2.589 2,00% 51,78 € 4,14 € 2,59 € 0,52 €

2.668 2,00% 53,36 € 4,27 € 2,67 € 0,53 €

5.272 2,00% 105,44 € 8,43 € 5,27 € 1,05 €



2.628 2,00% 52,55 € 4,20 € 2,63 € 0,53 €

5.313 2,00% 106,27 € 8,50 € 5,31 € 1,06 €

51.016 2,00% 1.020,32 € 81,63 € 51,02 € 10,20 €

2.714 2,00% 54,27 € 4,34 € 2,71 € 0,54 €

1.407 2,00% 28,14 € 2,25 € 1,41 € 0,28 €

24.094 2,00% 481,87 € 38,55 € 24,09 € 4,82 €

16.420 2,00% 328,40 € 26,27 € 16,42 € 3,28 €

13.333 2,00% 266,67 € 21,33 € 13,33 € 2,67 €

5.605 2,00% 112,10 € 8,97 € 5,61 € 1,12 €

2.848 2,00% 56,97 € 4,56 € 2,85 € 0,57 €

4.341 2,00% 86,81 € 6,95 € 4,34 € 0,87 €

6.016 2,00% 120,32 € 9,63 € 6,02 € 1,20 €

2.917 2,00% 58,34 € 4,67 € 2,92 € 0,58 €

1.514 2,00% 30,29 € 2,42 € 1,51 € 0,30 €

6.318 2,00% 126,35 € 10,11 € 6,32 € 1,26 €

4.293 2,00% 85,86 € 6,87 € 4,29 € 0,86 €

4.314 2,00% 86,28 € 6,90 € 4,31 € 0,86 €

2.055 2,00% 41,09 € 3,29 € 2,05 € 0,41 €



6.164 2,00% 123,28 € 9,86 € 6,16 € 1,23 €

16.796 2,00% 335,91 € 26,87 € 16,80 € 3,36 €

19.447 2,00% 388,93 € 31,11 € 19,45 € 3,89 €

15.125 2,00% 302,50 € 24,20 € 15,13 € 3,03 €

33.683 2,00% 673,65 € 53,89 € 33,68 € 6,74 €

3.996 2,00% 79,92 € 6,39 € 4,00 € 0,80 €

18.527 2,00% 370,54 € 29,64 € 18,53 € 3,71 €

13.589 2,00% 271,78 € 21,74 € 13,59 € 2,72 €

2.296 2,00% 45,92 € 3,67 € 2,30 € 0,46 €

3.851 2,00% 77,03 € 6,16 € 3,85 € 0,77 €

775 2,00% 15,50 € 1,24 € 0,77 € 0,15 €

991 2,00% 19,82 € 1,59 € 0,99 € 0,20 €

1.043 2,00% 20,85 € 1,67 € 1,04 € 0,21 €

1.630 2,00% 32,61 € 2,61 € 1,63 € 0,33 €

3.664 2,00% 73,28 € 5,86 € 3,66 € 0,73 €



67 2,00% 1,34 € 0,11 € 0,07 € 0,01 €

148 2,00% 2,95 € 0,24 € 0,15 € 0,03 €

341 2,00% 6,82 € 0,55 € 0,34 € 0,07 €

469 2,00% 9,37 € 0,75 € 0,47 € 0,09 €

2.735 2,00% 54,70 € 4,38 € 2,73 € 0,55 €

2.116 2,00% 42,31 € 3,39 € 2,12 € 0,42 €

9.096 2,00% 181,93 € 14,55 € 9,10 € 1,82 €

3.158 2,00% 63,16 € 5,05 € 3,16 € 0,63 €

4.733 2,00% 94,66 € 7,57 € 4,73 € 0,95 €

2.191 2,00% 43,83 € 3,51 € 2,19 € 0,44 €

413 2,00% 8,25 € 0,66 € 0,41 € 0,08 €

493 2,00% 9,86 € 0,79 € 0,49 € 0,10 €

3.034 2,00% 60,68 € 4,85 € 3,03 € 0,61 €

3.604 2,00% 72,07 € 5,77 € 3,60 € 0,72 €

6.245 2,00% 124,91 € 9,99 € 6,25 € 1,25 €

4.013 2,00% 80,25 € 6,42 € 4,01 € 0,80 €

3.611 2,00% 72,23 € 5,78 € 3,61 € 0,72 €



877 2,00% 17,53 € 1,40 € 0,88 € 0,18 €

1.033 2,00% 20,66 € 1,65 € 1,03 € 0,21 €

24.024 2,00% 480,49 € 38,44 € 24,02 € 4,80 €

2.147 2,00% 42,94 € 3,44 € 2,15 € 0,43 €

6.047 2,00% 120,94 € 9,68 € 6,05 € 1,21 €

21.233 2,00% 424,66 € 33,97 € 21,23 € 4,25 €

3.261 2,00% 65,21 € 5,22 € 3,26 € 0,65 €

525 2,00% 10,49 € 0,84 € 0,52 € 0,10 €

5.496 2,00% 109,92 € 8,79 € 5,50 € 1,10 €

2.281 

3.280 

4.842 

6.237 2,00% 124,73 € 9,98 € 6,24 € 1,25 €

7.510 2,00% 150,19 € 12,02 € 7,51 € 1,50 €

985 2,00% 19,70 € 1,58 € 0,99 € 0,20 €



13.888 2,00% 277,75 € 22,22 € 13,89 € 2,78 €

20.968 2,00% 419,35 € 33,55 € 20,97 € 4,19 €

51.846 2,00% 1.036,92 € 82,95 € 51,85 € 10,37 €

4.904 2,00% 98,08 € 7,85 € 4,90 € 0,98 €

13.020 2,00% 260,39 € 20,83 € 13,02 € 2,60 €

30.159 2,00% 603,18 € 48,25 € 30,16 € 6,03 €

7.359 2,00% 147,18 € 11,77 € 7,36 € 1,47 €

4.904 2,00% 98,08 € 7,85 € 4,90 € 0,98 €

44.435 2,00% 888,69 € 71,10 € 44,43 € 8,89 €

60.599 2,00% 1.211,99 € 96,96 € 60,60 € 12,12 €

985 2,00% 19,70 € 1,58 € 0,99 € 0,20 €

8.680 2,00% 173,60 € 13,89 € 8,68 € 1,74 €

7.468 2,00% 149,36 € 11,95 € 7,47 € 1,49 €

25.923 2,00% 518,46 € 41,48 € 25,92 € 5,18 €

5.516 2,00% 110,32 € 8,83 € 5,52 € 1,10 €



55.981 1,00% 559,81 € 44,78 € 27,99 € 5,60 €

53.078 1,00% 530,78 € 42,46 € 26,54 € 5,31 €

24.864 1,00% 248,64 € 19,89 € 12,43 € 2,49 €

25.566 1,00% 255,66 € 20,45 € 12,78 € 2,56 €

27.136 1,00% 271,36 € 21,71 € 13,57 € 2,71 €

67.674 1,00% 676,74 € 54,14 € 33,84 € 6,77 €

57.069 1,00% 570,69 € 45,66 € 28,53 € 5,71 €

18.005 1,00% 180,05 € 14,40 € 9,00 € 1,80 €

21.665 1,00% 216,65 € 17,33 € 10,83 € 2,17 €

12.017 1,00% 120,17 € 9,61 € 6,01 € 1,20 €

31.291 1,00% 312,91 € 25,03 € 15,65 € 3,13 €

42.208 1,00% 422,08 € 33,77 € 21,10 € 4,22 €

56.759 1,00% 567,59 € 45,41 € 28,38 € 5,68 €

68.007 1,00% 680,07 € 54,41 € 34,00 € 6,80 €

18.361 1,00% 183,61 € 14,69 € 9,18 € 1,84 €

24.669 1,00% 246,69 € 19,74 € 12,33 € 2,47 €



44.738 1,00% 447,38 € 35,79 € 22,37 € 4,47 €

45.116 1,00% 451,16 € 36,09 € 22,56 € 4,51 €

50.152 1,00% 501,52 € 40,12 € 25,08 € 5,02 €

34.951 1,00% 349,51 € 27,96 € 17,48 € 3,50 €

16.926 1,00% 169,26 € 13,54 € 8,46 € 1,69 €

25.536 1,00% 255,36 € 20,43 € 12,77 € 2,55 €

39.574 1,00% 395,74 € 31,66 € 19,79 € 3,96 €

67.755 1,00% 677,55 € 54,20 € 33,88 € 6,78 €

49.809 

57.207 

2.819 

4.002 

2.109 

2.374 

2.575 

1.846 

3.302 

3.467 

4.096 



230 

4.372 

9.330 

14.217 

5.776 

5.712 

5.449 

4.541 

7.867 

5.244 

13.195 

1.121 80,00% 897,06 € 71,76 € 44,85 € 8,97 €

35.306 



2.537,63 € 2.503.282,71 €

Remoção a 

Vazadouro

Horas 

Extra
Acessos

Seg. &

Higiene

SUBTOTAL 

(Each)
TOTAL

872,43 € 872,43 € 523,46 € 87,24 € 22.246,86 € 88.987,45 €

872,43 € 872,43 € 523,46 € 87,24 € 22.246,86 € 88.987,45 €

872,43 € 872,43 € 523,46 € 87,24 € 22.246,86 € 88.987,45 €

872,43 € 872,43 € 523,46 € 87,24 € 22.246,86 € 88.987,45 €

3.620,66 € ######## 2.172,40 € 362,07 € 92.326,94 € 92.326,94 €

3.620,66 € ######## 2.172,40 € 362,07 € 92.326,94 € 92.326,94 €

3.620,66 € ######## 2.172,40 € 362,07 € 92.326,94 € 92.326,94 €

39,67 € 39,67 € 23,80 € 3,97 € 1.011,56 € 9.104,08 €

39,67 € 39,67 € 23,80 € 3,97 € 1.011,56 € 9.104,08 €

15,87 € 15,87 € 9,52 € 1,59 € 404,63 € 3.641,64 €

15,87 € 15,87 € 9,52 € 1,59 € 404,63 € 3.641,64 €



15,87 € 15,87 € 9,52 € 1,59 € 404,63 € 3.641,64 €

15,87 € 15,87 € 9,52 € 1,59 € 404,63 € 3.641,64 €

15,87 € 15,87 € 9,52 € 1,59 € 404,63 € 3.641,64 €

15,87 € 15,87 € 9,52 € 1,59 € 404,63 € 3.641,64 €

15,87 € 15,87 € 9,52 € 1,59 € 404,63 € 3.641,64 €

15,87 € 15,87 € 9,52 € 1,59 € 404,63 € 3.641,64 €

15,87 € 15,87 € 9,52 € 1,59 € 404,63 € 3.641,64 €

15,87 € 15,87 € 9,52 € 1,59 € 404,63 € 3.641,64 €

15,87 € 15,87 € 9,52 € 1,59 € 404,63 € 3.641,64 €

63,47 € 63,47 € 38,08 € 6,35 € 1.618,50 € 14.566,54 €

15,87 € 15,87 € 9,52 € 1,59 € 404,63 € 3.641,64 €

15,87 € 15,87 € 9,52 € 1,59 € 404,63 € 3.641,64 €

47,60 € 47,60 € 28,56 € 4,76 € 1.213,88 € 10.924,90 €

14,17 € 14,17 € 8,50 € 1,42 € 361,27 € 3.251,46 €

14,17 € 14,17 € 8,50 € 1,42 € 361,27 € 3.251,46 €

x

180,64 € 180,64 € 108,38 € 18,06 € 4.606,24 € 4.606,24 €

60,21 € 60,21 € 36,13 € 6,02 € 1.535,41 € 1.535,41 €

60,21 € 60,21 € 36,13 € 6,02 € 1.535,41 € 1.535,41 €



126,94 € 126,94 € 76,16 € 12,69 € 3.237,01 € 3.237,01 €

228,49 € 228,49 € 137,10 € 22,85 € 5.826,61 € 5.826,61 €

152,33 € 152,33 € 91,40 € 15,23 € 3.884,41 € 3.884,41 €

x

27,77 € 27,77 € 16,66 € 2,78 € 708,10 € 1.416,19 €

26,45 € 26,45 € 15,87 € 2,64 € 674,38 € 1.348,76 €

793,38 € 793,38 € 476,03 € 79,34 € 20.231,30 € 40.462,61 €



x



x

x

x

228,49 € 228,49 € 137,10 € 22,85 € 5.826,62 € 17.479,85 €

x

x

x

1,19 € 1,19 € 0,71 € 0,12 € 30,38 € 30,38 €

5,35 € 5,35 € 3,21 € 0,54 € 136,46 € 136,46 €

10,35 € 10,35 € 6,21 € 1,04 € 264,02 € 264,02 €

7,16 € 7,16 € 4,30 € 0,72 € 182,69 € 182,69 €

19,01 € 19,01 € 11,40 € 1,90 € 484,70 € 484,70 €

9,39 € 9,39 € 5,64 € 0,94 € 239,54 € 239,54 €

0,26 € 0,26 € 0,15 € 0,03 € 6,57 € 6,57 €

0,83 € 0,83 € 0,50 € 0,08 € 21,10 € 21,10 €

x

x

x

x

x

x

x

x

x



63,06 € 63,06 € 37,83 € 6,31 € 1.607,98 € 12.863,80 €

63,71 € 63,71 € 38,23 € 6,37 € 1.624,65 € 12.997,19 €

402,88 € 402,88 € 241,73 € 40,29 € 10.273,44 € 82.187,51 €

19,32 € 19,32 € 11,59 € 1,93 € 492,66 € 3.941,27 €

24,74 € 24,74 € 14,84 € 2,47 € 630,84 € 5.046,71 €

24,51 € 24,51 € 14,71 € 2,45 € 625,13 € 5.001,01 €

13,11 € 13,11 € 7,86 € 1,31 € 334,26 € 2.674,04 €

19,78 € 19,78 € 11,87 € 1,98 € 504,47 € 4.035,76 €

25,01 € 25,01 € 15,01 € 2,50 € 637,86 € 5.102,91 €

35,32 € 35,32 € 21,19 € 3,53 € 900,56 € 7.204,47 €

22,43 € 22,43 € 13,46 € 2,24 € 571,94 € 4.575,51 €

34,21 € 34,21 € 20,52 € 3,42 € 872,23 € 6.977,83 €

19,18 € 19,18 € 11,51 € 1,92 € 489,19 € 3.913,49 €

21,72 € 21,72 € 13,03 € 2,17 € 553,80 € 4.430,39 €

24,78 € 24,78 € 14,87 € 2,48 € 631,92 € 5.055,35 €

351,85 € 351,85 € 211,11 € 35,18 € 8.972,08 € 71.776,67 €

37,16 € 37,16 € 22,29 € 3,72 € 947,49 € 7.579,95 €

34,76 € 34,76 € 20,85 € 3,48 € 886,28 € 7.090,22 €



45,22 € 45,22 € 27,13 € 4,52 € 1.153,22 € 9.225,75 €

33,94 € 33,94 € 20,36 € 3,39 € 865,50 € 6.924,02 €

24,51 € 24,51 € 14,71 € 2,45 € 625,13 € 5.001,01 €

51,25 € 51,25 € 30,75 € 5,12 € 1.306,76 € 10.454,08 €

46,57 € 46,57 € 27,94 € 4,66 € 1.187,65 € 9.501,18 €

19,47 € 19,47 € 11,68 € 1,95 € 496,44 € 3.971,54 €

21,40 € 21,40 € 12,84 € 2,14 € 545,69 € 4.365,54 €

24,51 € 24,51 € 14,71 € 2,45 € 625,13 € 5.001,01 €

21,86 € 21,86 € 13,12 € 2,19 € 557,43 € 4.459,41 €

21,40 € 21,40 € 12,84 € 2,14 € 545,69 € 4.365,54 €

21,72 € 21,72 € 13,03 € 2,17 € 553,80 € 4.430,39 €

21,68 € 21,68 € 13,01 € 2,17 € 552,79 € 4.422,36 €

22,27 € 22,27 € 13,36 € 2,23 € 567,77 € 4.542,16 €

21,68 € 21,68 € 13,01 € 2,17 € 552,79 € 4.422,36 €

24,78 € 24,78 € 14,87 € 2,48 € 631,77 € 5.054,12 €

26,99 € 26,99 € 16,20 € 2,70 € 688,35 € 5.506,79 €

21,40 € 21,40 € 12,84 € 2,14 € 545,69 € 4.365,54 €

16,46 € 16,46 € 9,88 € 1,65 € 419,71 € 3.357,68 €



21,72 € 21,72 € 13,03 € 2,17 € 553,80 € 4.430,39 €

41,02 € 41,02 € 24,61 € 4,10 € 1.045,92 € 8.367,34 €

35,44 € 35,44 € 21,26 € 3,54 € 903,65 € 7.229,17 €

386,72 € 386,72 € 232,03 € 38,67 € 9.861,37 € 88.752,34 €

1.042,20 € ######## 625,32 € 104,22 € 26.576,00 € 239.183,97 €

586,73 € 586,73 € 352,04 € 58,67 € 14.961,54 € 134.653,84 €

342,63 € 342,63 € 205,58 € 34,26 € 8.737,07 € 78.633,63 €

70,52 € 70,52 € 42,31 € 7,05 € 1.798,14 € 16.183,30 €



47,38 € 47,38 € 28,43 € 4,74 € 1.208,14 € 9.665,08 €

7,10 € 7,10 € 4,26 € 0,71 € 180,96 € 1.447,69 €

7,10 € 7,10 € 4,26 € 0,71 € 180,96 € 1.447,69 €

6,27 € 6,27 € 3,76 € 0,63 € 159,95 € 1.279,58 €

19,19 € 19,19 € 11,51 € 1,92 € 489,39 € 3.915,09 €

5,02 € 5,02 € 3,01 € 0,50 € 127,95 € 1.023,61 €

5,33 € 5,33 € 3,20 € 0,53 € 135,93 € 1.087,46 €

5,02 € 5,02 € 3,01 € 0,50 € 127,95 € 1.023,61 €

4,68 € 4,68 € 2,81 € 0,47 € 119,31 € 954,50 €

6,27 € 6,27 € 3,76 € 0,63 € 159,95 € 1.279,58 €

5,33 € 5,33 € 3,20 € 0,53 € 135,93 € 1.087,46 €

12,80 € 12,80 € 7,68 € 1,28 € 326,51 € 2.612,10 €



4,68 € 4,68 € 2,81 € 0,47 € 119,31 € 954,50 €

8,78 € 8,78 € 5,27 € 0,88 € 223,84 € 1.790,74 €

5,30 € 5,30 € 3,18 € 0,53 € 135,16 € 1.081,29 €

4,68 € 4,68 € 2,81 € 0,47 € 119,31 € 954,50 €

5,02 € 5,02 € 3,01 € 0,50 € 127,95 € 1.023,61 €

5,33 € 5,33 € 3,20 € 0,53 € 135,93 € 1.087,46 €

6,79 € 6,79 € 4,07 € 0,68 € 173,06 € 1.384,51 €

5,33 € 5,33 € 3,20 € 0,53 € 135,93 € 1.087,46 €

42,89 € 42,89 € 25,73 € 4,29 € 1.093,62 € 8.748,93 €

5,33 € 5,33 € 3,20 € 0,53 € 135,93 € 1.087,46 €

7,10 € 7,10 € 4,26 € 0,71 € 180,96 € 1.447,69 €

5,33 € 5,33 € 3,20 € 0,53 € 135,93 € 1.087,46 €

4,77 € 4,77 € 2,86 € 0,48 € 121,51 € 972,10 €

5,02 € 5,02 € 3,01 € 0,50 € 127,95 € 1.023,61 €

6,79 € 6,79 € 4,07 € 0,68 € 173,06 € 1.384,51 €

8,83 € 8,83 € 5,30 € 0,88 € 225,23 € 1.801,86 €

7,79 € 7,79 € 4,68 € 0,78 € 198,72 € 1.589,73 €

192,91 € 192,91 € 115,75 € 19,29 € 4.919,25 € 39.353,96 €



482,51 € 482,51 € 289,50 € 48,25 € 12.303,95 € 98.431,59 €

17,14 € 17,14 € 10,28 € 1,71 € 436,95 € 3.495,58 €

14,98 € 14,98 € 8,99 € 1,50 € 381,97 € 3.055,76 €

37,84 € 37,84 € 22,70 € 3,78 € 964,90 € 7.719,21 €

37,84 € 37,84 € 22,70 € 3,78 € 964,90 € 7.719,21 €

37,84 € 37,84 € 22,70 € 3,78 € 964,90 € 7.719,21 €

6,27 € 6,27 € 3,76 € 0,63 € 159,95 € 1.279,58 €

4,77 € 4,77 € 2,86 € 0,48 € 121,51 € 972,10 €

5,33 € 5,33 € 3,20 € 0,53 € 135,93 € 1.087,46 €

7,79 € 7,79 € 4,68 € 0,78 € 198,72 € 1.589,73 €

281,54 € 281,54 € 168,92 € 28,15 € 7.179,19 € 57.433,56 €

38,69 € 38,69 € 23,21 € 3,87 € 986,55 € 7.892,43 €

10,71 € 10,71 € 6,42 € 1,07 € 273,02 € 2.184,13 €

56,05 € 56,05 € 33,63 € 5,61 € 1.429,31 € 11.434,52 €

20,07 € 20,07 € 12,04 € 2,01 € 511,80 € 4.094,43 €

28,39 € 28,39 € 17,03 € 2,84 € 723,84 € 5.790,75 €

75,27 € 75,27 € 45,16 € 7,53 € 1.919,38 € 15.355,04 €

9,36 € 9,36 € 5,61 € 0,94 € 238,63 € 1.909,01 €



9,53 € 9,53 € 5,72 € 0,95 € 243,03 € 1.944,21 €

7,10 € 7,10 € 4,26 € 0,71 € 180,96 € 1.447,69 €

497,40 € 497,40 € 298,44 € 49,74 € 12.683,75 € 101.469,99 €

497,40 € 497,40 € 298,44 € 49,74 € 12.683,75 € 101.469,99 €

376,19 € 376,19 € 225,72 € 37,62 € 9.592,92 € 76.743,34 €

x



6,87 € 6,87 € 4,12 € 0,69 € 175,06 € 1.575,54 €

12,15 € 12,15 € 7,29 € 1,21 € 309,71 € 2.787,36 €

7,41 € 7,41 € 4,44 € 0,74 € 188,90 € 1.700,10 €



4,89 € 4,89 € 2,94 € 0,49 € 124,75 € 1.122,73 €

2,49 € 2,49 € 1,49 € 0,25 € 63,49 € 571,42 €

39,43 € 39,43 € 23,66 € 3,94 € 1.005,49 € 9.049,40 €

4,88 € 4,88 € 2,93 € 0,49 € 124,52 € 1.120,72 €

2,51 € 2,51 € 1,51 € 0,25 € 64,02 € 576,15 €

2,58 € 2,58 € 1,55 € 0,26 € 65,70 € 591,32 €

1,29 € 1,29 € 0,77 € 0,13 € 32,85 € 295,66 €

2,62 € 2,62 € 1,57 € 0,26 € 66,81 € 601,32 €

5,33 € 5,33 € 3,20 € 0,53 € 135,85 € 1.222,66 €

2,71 € 2,71 € 1,62 € 0,27 € 69,04 € 621,33 €

2,46 € 2,46 € 1,48 € 0,25 € 62,69 € 564,25 €

9,93 € 9,93 € 5,96 € 0,99 € 253,25 € 2.279,24 €

27,51 € 27,51 € 16,51 € 2,75 € 701,60 € 6.314,39 €

2,65 € 2,65 € 1,59 € 0,26 € 67,46 € 607,11 €

2,52 € 2,52 € 1,51 € 0,25 € 64,24 € 578,20 €

2,59 € 2,59 € 1,55 € 0,26 € 66,02 € 594,15 €

2,67 € 2,67 € 1,60 € 0,27 € 68,03 € 612,27 €

5,27 € 5,27 € 3,16 € 0,53 € 134,43 € 1.209,88 €



2,63 € 2,63 € 1,58 € 0,26 € 67,01 € 603,05 €

5,31 € 5,31 € 3,19 € 0,53 € 135,49 € 1.219,44 €

51,02 € 51,02 € 30,61 € 5,10 € 1.300,91 € 11.708,20 €

2,71 € 2,71 € 1,63 € 0,27 € 69,20 € 622,78 €

1,41 € 1,41 € 0,84 € 0,14 € 35,88 € 322,90 €

24,09 € 24,09 € 14,46 € 2,41 € 614,39 € 5.529,48 €

16,42 € 16,42 € 9,85 € 1,64 € 418,71 € 3.768,36 €

13,33 € 13,33 € 8,00 € 1,33 € 340,00 € 3.059,99 €

5,61 € 5,61 € 3,36 € 0,56 € 142,93 € 1.286,35 €

2,85 € 2,85 € 1,71 € 0,28 € 72,63 € 653,68 €

4,34 € 4,34 € 2,60 € 0,43 € 110,69 € 996,20 €

6,02 € 6,02 € 3,61 € 0,60 € 153,40 € 1.380,62 €

2,92 € 2,92 € 1,75 € 0,29 € 74,38 € 669,41 €

1,51 € 1,51 € 0,91 € 0,15 € 38,62 € 347,55 €

6,32 € 6,32 € 3,79 € 0,63 € 161,10 € 1.449,87 €

4,29 € 4,29 € 2,58 € 0,43 € 109,47 € 985,22 €

4,31 € 4,31 € 2,59 € 0,43 € 110,01 € 990,11 €

2,05 € 2,05 € 1,23 € 0,21 € 52,39 € 471,54 €



6,16 € 6,16 € 3,70 € 0,62 € 157,18 € 1.414,65 €

16,80 € 16,80 € 10,08 € 1,68 € 428,29 € 3.854,62 €

19,45 € 19,45 € 11,67 € 1,94 € 495,89 € 4.463,00 €

15,13 € 15,13 € 9,08 € 1,51 € 385,69 € 3.471,22 €

33,68 € 33,68 € 20,21 € 3,37 € 858,90 € 7.730,14 €

x

4,00 € 4,00 € 2,40 € 0,40 € 101,90 € 917,08 €

18,53 € 18,53 € 11,12 € 1,85 € 472,43 € 4.251,91 €

13,59 € 13,59 € 8,15 € 1,36 € 346,51 € 3.118,62 €

2,30 € 2,30 € 1,38 € 0,23 € 58,54 € 526,90 €

3,85 € 3,85 € 2,31 € 0,39 € 98,21 € 883,90 €

0,77 € 0,77 € 0,46 € 0,08 € 19,76 € 177,86 €

0,99 € 0,99 € 0,59 € 0,10 € 25,27 € 227,43 €

1,04 € 1,04 € 0,63 € 0,10 € 26,59 € 239,27 €

1,63 € 1,63 € 0,98 € 0,16 € 41,57 € 374,17 €

3,66 € 3,66 € 2,20 € 0,37 € 93,43 € 840,88 €



0,07 € 0,07 € 0,04 € 0,01 € 1,71 € 15,39 €

0,15 € 0,15 € 0,09 € 0,01 € 3,77 € 33,90 €

0,34 € 0,34 € 0,20 € 0,03 € 8,70 € 78,26 €

0,47 € 0,47 € 0,28 € 0,05 € 11,95 € 107,55 €

2,73 € 2,73 € 1,64 € 0,27 € 69,74 € 627,67 €

2,12 € 2,12 € 1,27 € 0,21 € 53,95 € 485,55 €

9,10 € 9,10 € 5,46 € 0,91 € 231,96 € 2.087,60 €

3,16 € 3,16 € 1,89 € 0,32 € 80,53 € 724,80 €

4,73 € 4,73 € 2,84 € 0,47 € 120,70 € 1.086,26 €

2,19 € 2,19 € 1,31 € 0,22 € 55,88 € 502,89 €

0,41 € 0,41 € 0,25 € 0,04 € 10,52 € 94,71 €

0,49 € 0,49 € 0,30 € 0,05 € 12,57 € 113,11 €

3,03 € 3,03 € 1,82 € 0,30 € 77,37 € 696,31 €

3,60 € 3,60 € 2,16 € 0,36 € 91,89 € 827,04 €

6,25 € 6,25 € 3,75 € 0,62 € 159,26 € 1.433,31 €

4,01 € 4,01 € 2,41 € 0,40 € 102,32 € 920,91 €

3,61 € 3,61 € 2,17 € 0,36 € 92,09 € 828,82 €



0,88 € 0,88 € 0,53 € 0,09 € 22,36 € 201,20 €

1,03 € 1,03 € 0,62 € 0,10 € 26,35 € 237,11 €

24,02 € 24,02 € 14,41 € 2,40 € 612,62 € 5.513,59 €

2,15 € 2,15 € 1,29 € 0,21 € 54,75 € 492,78 €

6,05 € 6,05 € 3,63 € 0,60 € 154,20 € 1.387,79 €

21,23 € 21,23 € 12,74 € 2,12 € 541,45 € 4.873,02 €

3,26 € 3,26 € 1,96 € 0,33 € 83,15 € 748,34 €

0,52 € 0,52 € 0,31 € 0,05 € 13,38 € 120,39 €

5,50 € 5,50 € 3,30 € 0,55 € 140,15 € 1.261,32 €

6,24 € 6,24 € 3,74 € 0,62 € 159,03 €

7,51 € 7,51 € 4,51 € 0,75 € 191,49 €

0,99 € 0,99 € 0,59 € 0,10 € 25,12 €



13,89 € 13,89 € 8,33 € 1,39 € 354,13 €

20,97 € 20,97 € 12,58 € 2,10 € 534,67 €

51,85 € 51,85 € 31,11 € 5,18 € 1.322,08 €

4,90 € 4,90 € 2,94 € 0,49 € 125,06 €

13,02 € 13,02 € 7,81 € 1,30 € 332,00 €

30,16 € 30,16 € 18,10 € 3,02 € 769,05 €

7,36 € 7,36 € 4,42 € 0,74 € 187,66 €

4,90 € 4,90 € 2,94 € 0,49 € 125,06 €

44,43 € 44,43 € 26,66 € 4,44 € 1.133,08 €

60,60 € 60,60 € 36,36 € 6,06 € 1.545,29 €

0,99 € 0,99 € 0,59 € 0,10 € 25,12 €

8,68 € 8,68 € 5,21 € 0,87 € 221,33 €

7,47 € 7,47 € 4,48 € 0,75 € 190,43 €

25,92 € 25,92 € 15,55 € 2,59 € 661,04 €

5,52 € 5,52 € 3,31 € 0,55 € 140,66 €



27,99 € 27,99 € 16,79 € 2,80 € 713,76 € 713,76 €

26,54 € 26,54 € 15,92 € 2,65 € 676,75 € 676,75 €

12,43 € 12,43 € 7,46 € 1,24 € 317,01 € 317,01 €

12,78 € 12,78 € 7,67 € 1,28 € 325,97 € 325,97 €

13,57 € 13,57 € 8,14 € 1,36 € 345,98 € 345,98 €

33,84 € 33,84 € 20,30 € 3,38 € 862,85 € 862,85 €

28,53 € 28,53 € 17,12 € 2,85 € 727,63 € 727,63 €

9,00 € 9,00 € 5,40 € 0,90 € 229,56 € 229,56 €

10,83 € 10,83 € 6,50 € 1,08 € 276,22 € 276,22 €

6,01 € 6,01 € 3,61 € 0,60 € 153,22 € 153,22 €

15,65 € 15,65 € 9,39 € 1,56 € 398,96 € 398,96 €

21,10 € 21,10 € 12,66 € 2,11 € 538,15 € 538,15 €

28,38 € 28,38 € 17,03 € 2,84 € 723,67 € 723,67 €

34,00 € 34,00 € 20,40 € 3,40 € 867,09 € 867,09 €

9,18 € 9,18 € 5,51 € 0,92 € 234,10 € 234,10 €

12,33 € 12,33 € 7,40 € 1,23 € 314,53 € 314,53 €



22,37 € 22,37 € 13,42 € 2,24 € 570,41 € 570,41 €

22,56 € 22,56 € 13,53 € 2,26 € 575,23 € 575,23 €

25,08 € 25,08 € 15,05 € 2,51 € 639,43 € 639,43 €

17,48 € 17,48 € 10,49 € 1,75 € 445,62 € 445,62 €

8,46 € 8,46 € 5,08 € 0,85 € 215,80 € 215,80 €

12,77 € 12,77 € 7,66 € 1,28 € 325,59 € 325,59 €

19,79 € 19,79 € 11,87 € 1,98 € 504,57 € 504,57 €

33,88 € 33,88 € 20,33 € 3,39 € 863,88 € 863,88 €



44,85 € 44,85 € 26,91 € 4,49 € 1.143,75 € 3.431,24 €



AVAC

TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Total Geral 2.503.282,71 €

Notas

Ajustes (+/- € do Sub-Total) :

Sub-Total antes de Ajustes : 2.503.282,71 €















































10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

28.584,14 € 7.677,06 € 289.928,87 € 6.970,36 € 107.298,21 €

28.584,14 € 7.677,06 € 289.928,87 € 6.970,36 € 107.298,21 €

92326,9447

92326,9447

92326,9447

1011,5646

1011,5646

404,6263556

404,6263556



404,6263556

404,6263556

404,6263556

404,6263556

404,6263556

404,6263556

404,6263556

404,6263556

404,6263556

1618,504122

404,6263556

404,6263556

1213,877778

361,2738

361,2738

4606,2371

1535,4124

1535,4124



3237,0095

5826,6148

3884,4099

708,09675

674,37935

20231,30475 20231,30475





5826,6174 5826,6174







9861,371478

26575,99672

14961,53722

8737,0701

1798,143978











175,0600556

309,7069333

188,8996667



124,7472778

63,49143333

1005,488456

124,5249111

64,01647778

65,70227778

32,85114444

66,81382222

135,851

69,03716667

62,69481111

253,2494222

701,5988444

67,45616667

64,24495556

66,0172

68,03043333

134,4306444



67,00533333

135,4929778

1300,911056

69,19782222

35,87722222

614,3868

418,7064333

339,9983889

142,9282667

72,6314

110,6886111

153,4021333

74,37916667

38,61617778

161,0970111

109,4689444

110,0123556

52,39383333



157,1835333

428,2911111

495,8893222

385,6915778

858,904

101,8974889

472,4344222

346,5136333

58,54468889

98,2107

19,76198889

25,2705

26,58604444

41,57417778

93,43072222



1,710544444

3,767111111

8,695244444

11,94981111

69,74122222

53,9501

231,9559

80,53307778

120,6960889

55,87687778

10,52334444

12,56742222

77,36802222

91,89307778

159,2566778

102,3236

92,0907



22,3556

26,34506667

612,6206667

54,75308889

154,1987556

541,4468556

83,14835556

13,37627778

140,1462111









1143,7464 1143,7464



21 22 23 24 25 26

210.663,75 € 212.046,22 € 210.663,75 € 210.663,75 € 312.862,65 € 299.651,20 €

210.663,75 € 212.046,22 € 210.663,75 € 210.663,75 € 312.862,65 € 299.651,20 €

22246,863 22246,863

22246,863 22246,863

22246,863 22246,863

22246,863 22246,863

1011,5646 1011,5646 1011,5646 1011,5646 1011,5646 1011,5646

1011,5646 1011,5646 1011,5646 1011,5646 1011,5646 1011,5646

404,6263556 404,6263556 404,6263556 404,6263556 404,6263556 404,6263556

404,6263556 404,6263556 404,6263556 404,6263556 404,6263556 404,6263556



404,6263556 404,6263556 404,6263556 404,6263556 404,6263556 404,6263556

404,6263556 404,6263556 404,6263556 404,6263556 404,6263556 404,6263556

404,6263556 404,6263556 404,6263556 404,6263556 404,6263556 404,6263556

404,6263556 404,6263556 404,6263556 404,6263556 404,6263556 404,6263556

404,6263556 404,6263556 404,6263556 404,6263556 404,6263556 404,6263556

404,6263556 404,6263556 404,6263556 404,6263556 404,6263556 404,6263556

404,6263556 404,6263556 404,6263556 404,6263556 404,6263556 404,6263556

404,6263556 404,6263556 404,6263556 404,6263556 404,6263556 404,6263556

404,6263556 404,6263556 404,6263556 404,6263556 404,6263556 404,6263556

1618,504122 1618,504122 1618,504122 1618,504122 1618,504122 1618,504122

404,6263556 404,6263556 404,6263556 404,6263556 404,6263556 404,6263556

404,6263556 404,6263556 404,6263556 404,6263556 404,6263556 404,6263556

1213,877778 1213,877778 1213,877778 1213,877778 1213,877778 1213,877778

361,2738 361,2738 361,2738 361,2738 361,2738 361,2738

361,2738 361,2738 361,2738 361,2738 361,2738 361,2738



708,09675

674,37935





30,3833

136,4602

264,0185

182,6886

484,7016

239,5386

6,5674

21,1028



1607,975175 1607,975175 1607,975175 1607,975175 1607,975175 1607,975175

1624,648988 1624,648988 1624,648988 1624,648988 1624,648988 1624,648988

10273,43873 10273,43873 10273,43873 10273,43873 10273,43873 10273,43873

492,6593625 492,6593625 492,6593625 492,6593625 492,6593625 492,6593625

630,8387625 630,8387625 630,8387625 630,8387625 630,8387625 630,8387625

625,126125 625,126125 625,126125 625,126125 625,126125 625,126125

334,255275 334,255275 334,255275 334,255275 334,255275 334,255275

504,470325 504,470325 504,470325 504,470325 504,470325 504,470325

637,863375 637,863375 637,863375 637,863375 637,863375 637,863375

900,5586375 900,5586375 900,5586375 900,5586375 900,5586375 900,5586375

571,9388625 571,9388625 571,9388625 571,9388625 571,9388625 571,9388625

872,2281375 872,2281375 872,2281375 872,2281375 872,2281375 872,2281375

489,185625 489,185625 489,185625 489,185625 489,185625 489,185625

553,7981625 553,7981625 553,7981625 553,7981625 553,7981625 553,7981625

631,919325 631,919325 631,919325 631,919325 631,919325 631,919325

8972,0832 8972,0832 8972,0832 8972,0832 8972,0832 8972,0832

947,4933 947,4933 947,4933 947,4933 947,4933 947,4933

886,2773625 886,2773625 886,2773625 886,2773625 886,2773625 886,2773625



1153,218375 1153,218375 1153,218375 1153,218375 1153,218375 1153,218375

865,501875 865,501875 865,501875 865,501875 865,501875 865,501875

625,126125 625,126125 625,126125 625,126125 625,126125 625,126125

1306,759613 1306,759613 1306,759613 1306,759613 1306,759613 1306,759613

1187,6472 1187,6472 1187,6472 1187,6472 1187,6472 1187,6472

496,4422875 496,4422875 496,4422875 496,4422875 496,4422875 496,4422875

545,69235 545,69235 545,69235 545,69235 545,69235 545,69235

625,126125 625,126125 625,126125 625,126125 625,126125 625,126125

557,426175 557,426175 557,426175 557,426175 557,426175 557,426175

545,69235 545,69235 545,69235 545,69235 545,69235 545,69235

553,7981625 553,7981625 553,7981625 553,7981625 553,7981625 553,7981625

552,7947375 552,7947375 552,7947375 552,7947375 552,7947375 552,7947375

567,77025 567,77025 567,77025 567,77025 567,77025 567,77025

552,7947375 552,7947375 552,7947375 552,7947375 552,7947375 552,7947375

631,76505 631,76505 631,76505 631,76505 631,76505 631,76505

688,3489125 688,3489125 688,3489125 688,3489125 688,3489125 688,3489125

545,69235 545,69235 545,69235 545,69235 545,69235 545,69235

419,7102375 419,7102375 419,7102375 419,7102375 419,7102375 419,7102375



553,7981625 553,7981625 553,7981625 553,7981625 553,7981625 553,7981625

1045,916925 1045,916925 1045,916925 1045,916925 1045,916925 1045,916925

903,6466875 903,6466875 903,6466875 903,6466875 903,6466875 903,6466875

9861,371478 9861,371478 9861,371478 9861,371478 9861,371478 9861,371478

26575,99672 26575,99672 26575,99672 26575,99672 26575,99672 26575,99672

14961,53722 14961,53722 14961,53722 14961,53722 14961,53722 14961,53722

8737,0701 8737,0701 8737,0701 8737,0701 8737,0701 8737,0701

1798,143978 1798,143978 1798,143978 1798,143978 1798,143978 1798,143978



1208,135175 1208,135175 1208,135175 1208,135175 1208,135175 1208,135175

180,96075 180,96075 180,96075 180,96075 180,96075 180,96075

180,96075 180,96075 180,96075 180,96075 180,96075 180,96075

159,9481125 159,9481125 159,9481125 159,9481125 159,9481125 159,9481125

489,3864375 489,3864375 489,3864375 489,3864375 489,3864375 489,3864375

127,9507125 127,9507125 127,9507125 127,9507125 127,9507125 127,9507125

135,93285 135,93285 135,93285 135,93285 135,93285 135,93285

127,9507125 127,9507125 127,9507125 127,9507125 127,9507125 127,9507125

119,3125875 119,3125875 119,3125875 119,3125875 119,3125875 119,3125875

159,9481125 159,9481125 159,9481125 159,9481125 159,9481125 159,9481125

135,93285 135,93285 135,93285 135,93285 135,93285 135,93285

326,5122 326,5122 326,5122 326,5122 326,5122 326,5122



119,3125875 119,3125875 119,3125875 119,3125875 119,3125875 119,3125875

223,842825 223,842825 223,842825 223,842825 223,842825 223,842825

135,1608375 135,1608375 135,1608375 135,1608375 135,1608375 135,1608375

119,3125875 119,3125875 119,3125875 119,3125875 119,3125875 119,3125875

127,9507125 127,9507125 127,9507125 127,9507125 127,9507125 127,9507125

135,93285 135,93285 135,93285 135,93285 135,93285 135,93285

173,0640375 173,0640375 173,0640375 173,0640375 173,0640375 173,0640375

135,93285 135,93285 135,93285 135,93285 135,93285 135,93285

1093,61595 1093,61595 1093,61595 1093,61595 1093,61595 1093,61595

135,93285 135,93285 135,93285 135,93285 135,93285 135,93285

180,96075 180,96075 180,96075 180,96075 180,96075 180,96075

135,93285 135,93285 135,93285 135,93285 135,93285 135,93285

121,5126 121,5126 121,5126 121,5126 121,5126 121,5126

127,9507125 127,9507125 127,9507125 127,9507125 127,9507125 127,9507125

173,0640375 173,0640375 173,0640375 173,0640375 173,0640375 173,0640375

225,232575 225,232575 225,232575 225,232575 225,232575 225,232575

198,7157625 198,7157625 198,7157625 198,7157625 198,7157625 198,7157625

4919,245163 4919,245163 4919,245163 4919,245163 4919,245163 4919,245163



12303,9489 12303,9489 12303,9489 12303,9489 12303,9489 12303,9489

436,9476 436,9476 436,9476 436,9476 436,9476 436,9476

381,9696 381,9696 381,9696 381,9696 381,9696 381,9696

964,900875 964,900875 964,900875 964,900875 964,900875 964,900875

964,900875 964,900875 964,900875 964,900875 964,900875 964,900875

964,900875 964,900875 964,900875 964,900875 964,900875 964,900875

159,9481125 159,9481125 159,9481125 159,9481125 159,9481125 159,9481125

121,5126 121,5126 121,5126 121,5126 121,5126 121,5126

135,93285 135,93285 135,93285 135,93285 135,93285 135,93285

198,7157625 198,7157625 198,7157625 198,7157625 198,7157625 198,7157625

7179,194775 7179,194775 7179,194775 7179,194775 7179,194775 7179,194775

986,5542 986,5542 986,5542 986,5542 986,5542 986,5542

273,0163875 273,0163875 273,0163875 273,0163875 273,0163875 273,0163875

1429,314525 1429,314525 1429,314525 1429,314525 1429,314525 1429,314525

511,804125 511,804125 511,804125 511,804125 511,804125 511,804125

723,8436375 723,8436375 723,8436375 723,8436375 723,8436375 723,8436375

1919,3799 1919,3799 1919,3799 1919,3799 1919,3799 1919,3799

238,6258125 238,6258125 238,6258125 238,6258125 238,6258125 238,6258125



243,0258375 243,0258375 243,0258375 243,0258375 243,0258375 243,0258375

180,96075 180,96075 180,96075 180,96075 180,96075 180,96075

12683,74909 12683,74909 12683,74909 12683,74909 12683,74909 12683,74909

12683,74909 12683,74909 12683,74909 12683,74909 12683,74909 12683,74909

9592,917038 9592,917038 9592,917038 9592,917038 9592,917038 9592,917038



175,0600556 175,0600556 175,0600556 175,0600556 175,0600556 175,0600556

309,7069333 309,7069333 309,7069333 309,7069333 309,7069333 309,7069333

188,8996667 188,8996667 188,8996667 188,8996667 188,8996667 188,8996667



124,7472778 124,7472778 124,7472778 124,7472778 124,7472778 124,7472778

63,49143333 63,49143333 63,49143333 63,49143333 63,49143333 63,49143333

1005,488456 1005,488456 1005,488456 1005,488456 1005,488456 1005,488456

124,5249111 124,5249111 124,5249111 124,5249111 124,5249111 124,5249111

64,01647778 64,01647778 64,01647778 64,01647778 64,01647778 64,01647778

65,70227778 65,70227778 65,70227778 65,70227778 65,70227778 65,70227778

32,85114444 32,85114444 32,85114444 32,85114444 32,85114444 32,85114444

66,81382222 66,81382222 66,81382222 66,81382222 66,81382222 66,81382222

135,851 135,851 135,851 135,851 135,851 135,851

69,03716667 69,03716667 69,03716667 69,03716667 69,03716667 69,03716667

62,69481111 62,69481111 62,69481111 62,69481111 62,69481111 62,69481111

253,2494222 253,2494222 253,2494222 253,2494222 253,2494222 253,2494222

701,5988444 701,5988444 701,5988444 701,5988444 701,5988444 701,5988444

67,45616667 67,45616667 67,45616667 67,45616667 67,45616667 67,45616667

64,24495556 64,24495556 64,24495556 64,24495556 64,24495556 64,24495556

66,0172 66,0172 66,0172 66,0172 66,0172 66,0172

68,03043333 68,03043333 68,03043333 68,03043333 68,03043333 68,03043333

134,4306444 134,4306444 134,4306444 134,4306444 134,4306444 134,4306444



67,00533333 67,00533333 67,00533333 67,00533333 67,00533333 67,00533333

135,4929778 135,4929778 135,4929778 135,4929778 135,4929778 135,4929778

1300,911056 1300,911056 1300,911056 1300,911056 1300,911056 1300,911056

69,19782222 69,19782222 69,19782222 69,19782222 69,19782222 69,19782222

35,87722222 35,87722222 35,87722222 35,87722222 35,87722222 35,87722222

614,3868 614,3868 614,3868 614,3868 614,3868 614,3868

418,7064333 418,7064333 418,7064333 418,7064333 418,7064333 418,7064333

339,9983889 339,9983889 339,9983889 339,9983889 339,9983889 339,9983889

142,9282667 142,9282667 142,9282667 142,9282667 142,9282667 142,9282667

72,6314 72,6314 72,6314 72,6314 72,6314 72,6314

110,6886111 110,6886111 110,6886111 110,6886111 110,6886111 110,6886111

153,4021333 153,4021333 153,4021333 153,4021333 153,4021333 153,4021333

74,37916667 74,37916667 74,37916667 74,37916667 74,37916667 74,37916667

38,61617778 38,61617778 38,61617778 38,61617778 38,61617778 38,61617778

161,0970111 161,0970111 161,0970111 161,0970111 161,0970111 161,0970111

109,4689444 109,4689444 109,4689444 109,4689444 109,4689444 109,4689444

110,0123556 110,0123556 110,0123556 110,0123556 110,0123556 110,0123556

52,39383333 52,39383333 52,39383333 52,39383333 52,39383333 52,39383333



157,1835333 157,1835333 157,1835333 157,1835333 157,1835333 157,1835333

428,2911111 428,2911111 428,2911111 428,2911111 428,2911111 428,2911111

495,8893222 495,8893222 495,8893222 495,8893222 495,8893222 495,8893222

385,6915778 385,6915778 385,6915778 385,6915778 385,6915778 385,6915778

858,904 858,904 858,904 858,904 858,904 858,904

101,8974889 101,8974889 101,8974889 101,8974889 101,8974889 101,8974889

472,4344222 472,4344222 472,4344222 472,4344222 472,4344222 472,4344222

346,5136333 346,5136333 346,5136333 346,5136333 346,5136333 346,5136333

58,54468889 58,54468889 58,54468889 58,54468889 58,54468889 58,54468889

98,2107 98,2107 98,2107 98,2107 98,2107 98,2107

19,76198889 19,76198889 19,76198889 19,76198889 19,76198889 19,76198889

25,2705 25,2705 25,2705 25,2705 25,2705 25,2705

26,58604444 26,58604444 26,58604444 26,58604444 26,58604444 26,58604444

41,57417778 41,57417778 41,57417778 41,57417778 41,57417778 41,57417778

93,43072222 93,43072222 93,43072222 93,43072222 93,43072222 93,43072222



1,710544444 1,710544444 1,710544444 1,710544444 1,710544444 1,710544444

3,767111111 3,767111111 3,767111111 3,767111111 3,767111111 3,767111111

8,695244444 8,695244444 8,695244444 8,695244444 8,695244444 8,695244444

11,94981111 11,94981111 11,94981111 11,94981111 11,94981111 11,94981111

69,74122222 69,74122222 69,74122222 69,74122222 69,74122222 69,74122222

53,9501 53,9501 53,9501 53,9501 53,9501 53,9501

231,9559 231,9559 231,9559 231,9559 231,9559 231,9559

80,53307778 80,53307778 80,53307778 80,53307778 80,53307778 80,53307778

120,6960889 120,6960889 120,6960889 120,6960889 120,6960889 120,6960889

55,87687778 55,87687778 55,87687778 55,87687778 55,87687778 55,87687778

10,52334444 10,52334444 10,52334444 10,52334444 10,52334444 10,52334444

12,56742222 12,56742222 12,56742222 12,56742222 12,56742222 12,56742222

77,36802222 77,36802222 77,36802222 77,36802222 77,36802222 77,36802222

91,89307778 91,89307778 91,89307778 91,89307778 91,89307778 91,89307778

159,2566778 159,2566778 159,2566778 159,2566778 159,2566778 159,2566778

102,3236 102,3236 102,3236 102,3236 102,3236 102,3236

92,0907 92,0907 92,0907 92,0907 92,0907 92,0907



22,3556 22,3556 22,3556 22,3556 22,3556 22,3556

26,34506667 26,34506667 26,34506667 26,34506667 26,34506667 26,34506667

612,6206667 612,6206667 612,6206667 612,6206667 612,6206667 612,6206667

54,75308889 54,75308889 54,75308889 54,75308889 54,75308889 54,75308889

154,1987556 154,1987556 154,1987556 154,1987556 154,1987556 154,1987556

541,4468556 541,4468556 541,4468556 541,4468556 541,4468556 541,4468556

83,14835556 83,14835556 83,14835556 83,14835556 83,14835556 83,14835556

13,37627778 13,37627778 13,37627778 13,37627778 13,37627778 13,37627778

140,1462111 140,1462111 140,1462111 140,1462111 140,1462111 140,1462111





713,7604

676,7506

317,011

325,9668

345,9836

862,849

727,631

229,5632

276,2248

153,2184

398,9613

538,1526

723,6737

867,0867

234,1005

314,5294



570,4054

575,2326

639,4333

445,6228

215,8006

325,5891

504,5688

863,8766





27 28

299.651,20 € 306.621,56 €

299.651,20 € 306.621,56 €

22246,863 22246,863

22246,863 22246,863

22246,863 22246,863

22246,863 22246,863

1011,5646 1011,5646

1011,5646 1011,5646

404,6263556 404,6263556

404,6263556 404,6263556



404,6263556 404,6263556

404,6263556 404,6263556

404,6263556 404,6263556

404,6263556 404,6263556

404,6263556 404,6263556

404,6263556 404,6263556

404,6263556 404,6263556

404,6263556 404,6263556

404,6263556 404,6263556

1618,504122 1618,504122

404,6263556 404,6263556

404,6263556 404,6263556

1213,877778 1213,877778

361,2738 361,2738

361,2738 361,2738







5826,6174



1607,975175 1607,975175

1624,648988 1624,648988

10273,43873 10273,43873

492,6593625 492,6593625

630,8387625 630,8387625

625,126125 625,126125

334,255275 334,255275

504,470325 504,470325

637,863375 637,863375

900,5586375 900,5586375

571,9388625 571,9388625

872,2281375 872,2281375

489,185625 489,185625

553,7981625 553,7981625

631,919325 631,919325

8972,0832 8972,0832

947,4933 947,4933

886,2773625 886,2773625



1153,218375 1153,218375

865,501875 865,501875

625,126125 625,126125

1306,759613 1306,759613

1187,6472 1187,6472

496,4422875 496,4422875

545,69235 545,69235

625,126125 625,126125

557,426175 557,426175

545,69235 545,69235

553,7981625 553,7981625

552,7947375 552,7947375

567,77025 567,77025

552,7947375 552,7947375

631,76505 631,76505

688,3489125 688,3489125

545,69235 545,69235

419,7102375 419,7102375



553,7981625 553,7981625

1045,916925 1045,916925

903,6466875 903,6466875

9861,371478 9861,371478

26575,99672 26575,99672

14961,53722 14961,53722

8737,0701 8737,0701

1798,143978 1798,143978



1208,135175 1208,135175

180,96075 180,96075

180,96075 180,96075

159,9481125 159,9481125

489,3864375 489,3864375

127,9507125 127,9507125

135,93285 135,93285

127,9507125 127,9507125

119,3125875 119,3125875

159,9481125 159,9481125

135,93285 135,93285

326,5122 326,5122



119,3125875 119,3125875

223,842825 223,842825

135,1608375 135,1608375

119,3125875 119,3125875

127,9507125 127,9507125

135,93285 135,93285

173,0640375 173,0640375

135,93285 135,93285

1093,61595 1093,61595

135,93285 135,93285

180,96075 180,96075

135,93285 135,93285

121,5126 121,5126

127,9507125 127,9507125

173,0640375 173,0640375

225,232575 225,232575

198,7157625 198,7157625

4919,245163 4919,245163



12303,9489 12303,9489

436,9476 436,9476

381,9696 381,9696

964,900875 964,900875

964,900875 964,900875

964,900875 964,900875

159,9481125 159,9481125

121,5126 121,5126

135,93285 135,93285

198,7157625 198,7157625

7179,194775 7179,194775

986,5542 986,5542

273,0163875 273,0163875

1429,314525 1429,314525

511,804125 511,804125

723,8436375 723,8436375

1919,3799 1919,3799

238,6258125 238,6258125



243,0258375 243,0258375

180,96075 180,96075

12683,74909 12683,74909

12683,74909 12683,74909

9592,917038 9592,917038



175,0600556 175,0600556

309,7069333 309,7069333

188,8996667 188,8996667



124,7472778 124,7472778

63,49143333 63,49143333

1005,488456 1005,488456

124,5249111 124,5249111

64,01647778 64,01647778

65,70227778 65,70227778

32,85114444 32,85114444

66,81382222 66,81382222

135,851 135,851

69,03716667 69,03716667

62,69481111 62,69481111

253,2494222 253,2494222

701,5988444 701,5988444

67,45616667 67,45616667

64,24495556 64,24495556

66,0172 66,0172

68,03043333 68,03043333

134,4306444 134,4306444



67,00533333 67,00533333

135,4929778 135,4929778

1300,911056 1300,911056

69,19782222 69,19782222

35,87722222 35,87722222

614,3868 614,3868

418,7064333 418,7064333

339,9983889 339,9983889

142,9282667 142,9282667

72,6314 72,6314

110,6886111 110,6886111

153,4021333 153,4021333

74,37916667 74,37916667

38,61617778 38,61617778

161,0970111 161,0970111

109,4689444 109,4689444

110,0123556 110,0123556

52,39383333 52,39383333



157,1835333 157,1835333

428,2911111 428,2911111

495,8893222 495,8893222

385,6915778 385,6915778

858,904 858,904

101,8974889 101,8974889

472,4344222 472,4344222

346,5136333 346,5136333

58,54468889 58,54468889

98,2107 98,2107

19,76198889 19,76198889

25,2705 25,2705

26,58604444 26,58604444

41,57417778 41,57417778

93,43072222 93,43072222



1,710544444 1,710544444

3,767111111 3,767111111

8,695244444 8,695244444

11,94981111 11,94981111

69,74122222 69,74122222

53,9501 53,9501

231,9559 231,9559

80,53307778 80,53307778

120,6960889 120,6960889

55,87687778 55,87687778

10,52334444 10,52334444

12,56742222 12,56742222

77,36802222 77,36802222

91,89307778 91,89307778

159,2566778 159,2566778

102,3236 102,3236

92,0907 92,0907



22,3556 22,3556

26,34506667 26,34506667

612,6206667 612,6206667

54,75308889 54,75308889

154,1987556 154,1987556

541,4468556 541,4468556

83,14835556 83,14835556

13,37627778 13,37627778

140,1462111 140,1462111









1143,7464





































































































































































































































































































































































BC8 - Arranjos Exteriores

CÓDIGO CAP. ELEMENTO

19.3.2.3 HELIPORTO PAVIMENTAÇÃO

19.3.2.3 HELIPORTO PAVIMENTAÇÃO

19.3.2.3 HELIPORTO PAVIMENTAÇÃO

19.3.2.3 HELIPORTO PAVIMENTAÇÃO

19.3.2.3 HELIPORTO PAVIMENTAÇÃO

19.3.2.3 HELIPORTO PAVIMENTAÇÃO

19.3.2.3 HELIPORTO PAVIMENTAÇÃO

19.3.2.3 HELIPORTO PAVIMENTAÇÃO

19.3.2.3 HELIPORTO PAVIMENTAÇÃO

19.3.2.3 HELIPORTO PAVIMENTAÇÃO

19.3.2.4 HELIPORTO PAVIMENTAÇÃO

HELIPORTO

EQUIP. SINAL. & 

SEGURANÇA

HELIPORTO

EQUIP. SINAL. & 

SEGURANÇA

HELIPORTO

EQUIP. SINAL. & 

SEGURANÇA

HELIPORTO

EQUIP. SINAL. & 

SEGURANÇA



HELIPORTO

EQUIP. SINAL. & 

SEGURANÇA

ESPAÇOS 

EXTERIORES

HARD & SOFT 

LANDSCAPE

ESPAÇOS 

EXTERIORES

HARD & SOFT 

LANDSCAPE

ESPAÇOS 

EXTERIORES

HARD & SOFT 

LANDSCAPE

19.5

ESPAÇOS 

EXTERIORES

HARD & SOFT 

LANDSCAPE

19.5.1

ESPAÇOS 

EXTERIORES

HARD & SOFT 

LANDSCAPE

19.5.1.1

ESPAÇOS 

EXTERIORES

HARD & SOFT 

LANDSCAPE

19.5.1.1

ESPAÇOS 

EXTERIORES

HARD & SOFT 

LANDSCAPE

19.5.1.1

ESPAÇOS 

EXTERIORES

HARD & SOFT 

LANDSCAPE

19.5.1.1

ESPAÇOS 

EXTERIORES

HARD & SOFT 

LANDSCAPE

19.5.1.1

ESPAÇOS 

EXTERIORES

HARD & SOFT 

LANDSCAPE

19.5.1.1

ESPAÇOS 

EXTERIORES

HARD & SOFT 

LANDSCAPE

19.5.1.1

ESPAÇOS 

EXTERIORES

HARD & SOFT 

LANDSCAPE

19.5.1.1

ESPAÇOS 

EXTERIORES

HARD & SOFT 

LANDSCAPE

19.5.1.2

ESPAÇOS 

EXTERIORES

HARD & SOFT 

LANDSCAPE

19.5.1.2

ESPAÇOS 

EXTERIORES

HARD & SOFT 

LANDSCAPE

19.5.1.2

ESPAÇOS 

EXTERIORES

HARD & SOFT 

LANDSCAPE

19.5.1.2

ESPAÇOS 

EXTERIORES

HARD & SOFT 

LANDSCAPE

19.5.1.2

ESPAÇOS 

EXTERIORES

HARD & SOFT 

LANDSCAPE

19.5.1.2

ESPAÇOS 

EXTERIORES

HARD & SOFT 

LANDSCAPE

19.5.1.2

ESPAÇOS 

EXTERIORES

HARD & SOFT 

LANDSCAPE

19.5.1.2

ESPAÇOS 

EXTERIORES

HARD & SOFT 

LANDSCAPE

19.5.1.2

ESPAÇOS 

EXTERIORES

HARD & SOFT 

LANDSCAPE

19.5.1.2

ESPAÇOS 

EXTERIORES

HARD & SOFT 

LANDSCAPE



19.5.1.2

ESPAÇOS 

EXTERIORES

HARD & SOFT 

LANDSCAPE

19.5.1.2

ESPAÇOS 

EXTERIORES

HARD & SOFT 

LANDSCAPE

19.5.1.2

ESPAÇOS 

EXTERIORES

HARD & SOFT 

LANDSCAPE

19.5.1.2

ESPAÇOS 

EXTERIORES

HARD & SOFT 

LANDSCAPE

19.5.1.2

ESPAÇOS 

EXTERIORES

HARD & SOFT 

LANDSCAPE

19.5.1.2

ESPAÇOS 

EXTERIORES

HARD & SOFT 

LANDSCAPE

19.5.1.3

ESPAÇOS 

EXTERIORES

HARD & SOFT 

LANDSCAPE

19.5.1.3

ESPAÇOS 

EXTERIORES

HARD & SOFT 

LANDSCAPE

19.5.1.3

ESPAÇOS 

EXTERIORES

HARD & SOFT 

LANDSCAPE

19.5.1.3

ESPAÇOS 

EXTERIORES

HARD & SOFT 

LANDSCAPE

19.5.1.3

ESPAÇOS 

EXTERIORES

HARD & SOFT 

LANDSCAPE

19.5.1.3

ESPAÇOS 

EXTERIORES

HARD & SOFT 

LANDSCAPE

19.5.1.4

ESPAÇOS 

EXTERIORES

HARD & SOFT 

LANDSCAPE

19.5.1.4

ESPAÇOS 

EXTERIORES

HARD & SOFT 

LANDSCAPE

19.5.1.4

ESPAÇOS 

EXTERIORES

HARD & SOFT 

LANDSCAPE

19.6

ESPAÇOS 

EXTERIORES

HARD & SOFT 

LANDSCAPE

19.6.1

ESPAÇOS 

EXTERIORES

HARD & SOFT 

LANDSCAPE

19.6.1.1

ESPAÇOS 

EXTERIORES

HARD & SOFT 

LANDSCAPE

19.6.1.2

ESPAÇOS 

EXTERIORES

HARD & SOFT 

LANDSCAPE



19.6.2

ESPAÇOS 

EXTERIORES

HARD & SOFT 

LANDSCAPE

19.6.2.1

ESPAÇOS 

EXTERIORES

HARD & SOFT 

LANDSCAPE

19.6.2.1

ESPAÇOS 

EXTERIORES

HARD & SOFT 

LANDSCAPE

Notas:

ESPAÇOS 

EXTERIORES

HARD & SOFT 

LANDSCAPE

19.6.2.2

ESPAÇOS 

EXTERIORES

HARD & SOFT 

LANDSCAPE

19.6.2.3

ESPAÇOS 

EXTERIORES

HARD & SOFT 

LANDSCAPE

19.6.2.3

ESPAÇOS 

EXTERIORES

HARD & SOFT 

LANDSCAPE

19.6.2.3

ESPAÇOS 

EXTERIORES

HARD & SOFT 

LANDSCAPE

19.6.2.4

ESPAÇOS 

EXTERIORES

HARD & SOFT 

LANDSCAPE

12.1.5.1.

12.1.5.1.1.

ESPAÇOS 

EXTERIORES Rede de Rega

12.1.5.1.2.

ESPAÇOS 

EXTERIORES Rede de Rega

12.1.5.1.3.

ESPAÇOS 

EXTERIORES Rede de Rega

12.1.5.1.4.

ESPAÇOS 

EXTERIORES Rede de Rega

12.1.5.1.5.

ESPAÇOS 

EXTERIORES Rede de Rega

12.1.5.1.5.1

ESPAÇOS 

EXTERIORES Rede de Rega

12.1.5.1.5.2

ESPAÇOS 

EXTERIORES Rede de Rega

12.1.5.1.5.3

ESPAÇOS 

EXTERIORES Rede de Rega

12.1.5.1.5.4

ESPAÇOS 

EXTERIORES Rede de Rega



12.1.5.1.6.

ESPAÇOS 

EXTERIORES Rede de Rega

12.1.5.1.6.1

ESPAÇOS 

EXTERIORES Rede de Rega

12.1.5.1.7.

ESPAÇOS 

EXTERIORES Rede de Rega

12.1.5.1.7.1

ESPAÇOS 

EXTERIORES Rede de Rega

12.1.5.1.7.2

ESPAÇOS 

EXTERIORES Rede de Rega

12.1.5.1.7.3

ESPAÇOS 

EXTERIORES Rede de Rega

12.1.5.1.7.4

ESPAÇOS 

EXTERIORES Rede de Rega

12.1.5.1.8.

ESPAÇOS 

EXTERIORES Rede de Rega

12.1.5.1.9.

ESPAÇOS 

EXTERIORES Rede de Rega

12.1.5.1.10.

ESPAÇOS 

EXTERIORES Rede de Rega

12.1.5.1.11.

ESPAÇOS 

EXTERIORES Rede de Rega

12.1.5.1.12.

ESPAÇOS 

EXTERIORES Rede de Rega

12.1.5.1.13.

ESPAÇOS 

EXTERIORES Rede de Rega

12.1.5.1.13.1

ESPAÇOS 

EXTERIORES Rede de Rega

12.1.5.1.13.2

ESPAÇOS 

EXTERIORES Rede de Rega

12.1.5.1.14.

ESPAÇOS 

EXTERIORES Rede de Rega

12.1.5.1.15.

ESPAÇOS 

EXTERIORES Rede de Rega

12.1.5.1.15.1

ESPAÇOS 

EXTERIORES Rede de Rega

12.1.5.1.15.2

ESPAÇOS 

EXTERIORES Rede de Rega

12.1.5.1.15.3

ESPAÇOS 

EXTERIORES Rede de Rega

12.1.5.1.15.4

ESPAÇOS 

EXTERIORES Rede de Rega



12.1.5.1.11.

ESPAÇOS 

EXTERIORES Rede de Rega

12.1.5.1.17.

ESPAÇOS 

EXTERIORES Rede de Rega

12.1.5.1.18.

ESPAÇOS 

EXTERIORES Rede de Rega

12.1.5.1.19.

ESPAÇOS 

EXTERIORES Rede de Rega

12.1.5.1.20.

ESPAÇOS 

EXTERIORES Rede de Rega

12.1.5.1.20.1

ESPAÇOS 

EXTERIORES Rede de Rega

12.1.5.1.20.2

ESPAÇOS 

EXTERIORES Rede de Rega

12.1.5.1.21.

ESPAÇOS 

EXTERIORES Rede de Rega

12.1.5.1.22.

ESPAÇOS 

EXTERIORES Rede de Rega

12.1.5.1.23

ESPAÇOS 

EXTERIORES Rede de Rega

12.1.5.1.24

ESPAÇOS 

EXTERIORES Rede de Rega

12.1.5.1.25

ESPAÇOS 

EXTERIORES Rede de Rega

ESPAÇOS 

EXTERIORES Rede de Rega

ESPAÇOS 

EXTERIORES Rede de Rega

ESPAÇOS 

EXTERIORES Rede de Rega

ESPAÇOS 

EXTERIORES Rede de Rega

ESPAÇOS 

EXTERIORES Rede de Rega

ESPAÇOS 

EXTERIORES Rede de Rega

ESPAÇOS 

EXTERIORES Rede de Rega

ESPAÇOS 

EXTERIORES Rede de Rega

ESPAÇOS 

EXTERIORES Rede de Rega

ESPAÇOS 

EXTERIORES Rede de Rega

ESPAÇOS 

EXTERIORES Rede de Rega

ESPAÇOS 

EXTERIORES Rede de Rega

ESPAÇOS 

EXTERIORES Rede de Rega



ESPAÇOS 

EXTERIORES Rede de Rega

ESPAÇOS 

EXTERIORES Rede de Rega

19.3.2

ESPAÇOS 

EXTERIORES Rede de Rega

19.3.2.1

ESPAÇOS 

EXTERIORES Rede de Rega

19.3.2.1

ESPAÇOS 

EXTERIORES Rede de Rega

19.3.2.1

ESPAÇOS 

EXTERIORES Rede de Rega

19.3.2.1

ESPAÇOS 

EXTERIORES Rede de Rega

19.3.2.1

ESPAÇOS 

EXTERIORES Rede de Rega

19.3.2.2

ESPAÇOS 

EXTERIORES Rede de Rega

19.3.2.2

ESPAÇOS 

EXTERIORES Rede de Rega

19.3.2.2

ESPAÇOS 

EXTERIORES Rede de Rega

19.3.2.2

ESPAÇOS 

EXTERIORES Rede de Rega

19.3.2.2

ESPAÇOS 

EXTERIORES Rede de Rega

19.3.2.2

ESPAÇOS 

EXTERIORES Rede de Rega

ESPAÇOS 

EXTERIORES Rede de Rega

ESPAÇOS 

EXTERIORES Rede de Rega

ESPAÇOS 

EXTERIORES Rede de Rega

19.3.2.4

ESPAÇOS 

EXTERIORES Rede de Rega

19.3.2.4

ESPAÇOS 

EXTERIORES Rede de Rega

19.3.2.4

ESPAÇOS 

EXTERIORES Rede de Rega

19.3.2.4

ESPAÇOS 

EXTERIORES Rede de Rega

19.3.2.4

ESPAÇOS 

EXTERIORES Rede de Rega

ESPAÇOS 

EXTERIORES Rede de Rega

ESPAÇOS 

EXTERIORES Rede de Rega



ESPAÇOS 

EXTERIORES Rede de Rega

ESPAÇOS 

EXTERIORES Rede de Rega

ESPAÇOS 

EXTERIORES Rede de Rega

ESPAÇOS 

EXTERIORES Rede de Rega

CAP. 19

ESPAÇOS 

EXTERIORES Rede de Rega

19.1

ESPAÇOS 

EXTERIORES Rede de Rega

11.16

ESPAÇOS 

EXTERIORES Rede de Rega

11.16.1

ESPAÇOS 

EXTERIORES Rede de Rega

11.16.2

ESPAÇOS 

EXTERIORES Rede de Rega

11.16.21

ESPAÇOS 

EXTERIORES Rede de Rega

11.16.3

ESPAÇOS 

EXTERIORES Rede de Rega

11.16.4

ESPAÇOS 

EXTERIORES Rede de Rega

11.16.5

ESPAÇOS 

EXTERIORES Rede de Rega

11.16.6

ESPAÇOS 

EXTERIORES Rede de Rega

11.16.7

ESPAÇOS 

EXTERIORES Rede de Rega

11.16.8

ESPAÇOS 

EXTERIORES Rede de Rega

19.2

ESPAÇOS 

EXTERIORES Rede de Rega

ESPAÇOS 

EXTERIORES Rede de Rega

19.3

ESPAÇOS 

EXTERIORES Rede de Rega

19.3

ESPAÇOS 
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BC8 - Arranjos Exteriores

COMPONENTE

HELIPORTO

Pavimentação     de     passeios     e estacionamentos,  incluindo  base   de assentamento.

Fornecimento e execução de pavimento pedonal com peças de betão pré-fabricadas

(0,20x0,10x0,06m) tipo 'HOLANDA', côr fogo (mesclado) da ARTEBEL, ou equivalente,

assente em almofada de areia (0,05m), sobre manta de geotêxtil e camada de tout-

venant (0,15m)

sobre terreno natural

Fornecimento e execução de pavimento em betonilha esquartelada com inerte granítico

aparente, com acabamento amaciado, com 10cm de espessura e juntas de trabalho e

fissuração  em chapa metálica.

sobre terreno natural, sobre geotextil, camada de 15 cm de brita e 20 cm de tout-

venant

sobre  laje  de   cobertura,   assente sobre tela de separação  da  protecção mecânica

Fornecimento e colocação de estrutura de grelhas tipo RITTER em áreas de acesso

automóvel condicionado ou de emergência, para pavimento relvado, incluindo geotextil e

caixa  de  brita de 15cm de espessura.

sobre terreno natural

Recuperação de caminhos com consolidação dos mesmos através do tratamento

de solos, pelo método "consolid" ou equivalente, e tratamento periférico de

drenagem (mistura de tout-venant com cimento, com uma dosagem de 80kg/m3, e numa

espessura de 20cm)

Fornecimento e colocação de revestimento em gravilha calcária, com 10cm de

espessura    sobre geotextil, em caldeiras de árvores.

Fornecimento e colocação de peça de remate pré-fabricada em betão, com 0,30x0,50m,

em secções de 1m de comprimento, incluindo todos os trabalhos conforme

pormenorização  de projecto.

EQUIPAMENTOS    DE    SINALIZAÇÃO    E SEGURANÇA

Marcas   rodoviárias    longitudinais, incluindo pré-marcação:

Linha de guia com 0,20  m  de  largura (G 0,20).

Linha branca tracejada mista com 0,10 m de largura e relação traço/espaço 1.0/1.0 m

(LBTm 0,10; 1.0/1.0)

Outras marcas, incluindo pré-marcação:



Inscrição H

ESPAÇOS EXTERIORES

Arquitectura Paisagística, Mobiliário Urbano e Vedações

BETÕES E ENCHIMENTOS

Execução de maciços de bordejamento em massame de betão, conforme

pormenorização, incluindo betão de limpeza, cofragem, descofragem e todos os

trabalhos  necessários,  em áreas sobre terreno natural.

Para base de  vedação  com  0,30x0,60m de secção.

AJARDINAMENTOS

ZONAS VERDES

OPERAÇÕES PRELIMINARES  DE  PREPARAÇÃO DO TERRENO

Mobilização de terreno, em zonas de terreno natural, estabelecendo as pendentes

mínimas  definidas  para  as zonas verdes.

Fornecimento e distribuição de terra viva isenta de pedras, torrões e raízes, incluindo

carga, transporte, descarga, espalhamento e regularização final de acordo com as

cotas e inclinações de projecto.

Camada  com  0,10m  em  relvado  sobre terreno natural.

Camada com  0,10m  em  sementeiras  de prado regado sobre terreno natural.

Camada com  0,40m  para  plantação  de arbustos,  em  áreas   sobre   terreno natural.

1m3 por árvore plantada.

Camada  sobre  laje,   com   espessura mínima de 60cm.

PLANTAÇÕES

Fornecimento e plantação de árvores com plumagem, flecha intacta e raízes com torrão,

em zonas confinantes do hospital, conforme indicado em planta , com o sistema

radicular bem desenvolvido e cabelame abundante. Tudo de acordo com as boas

normas  de execução       e        especificações dendometricas / dimensionais

Acer platanoides 'Atropurpureum'  (pap 18-20cm)

Acer platanoides (pap 18-20cm)

Alnus glutinosa (pap 16 -18cm)

Fraxinus angustifolia (pap 16-18cm)

Olea europaea (pap 16-18cm)

Populus alba (pap 16-18cm)

Populus nigra (pap 16 -18cm)

Pinus pinea (pap 12-14cm)



Pinus pinaster (pap 12 -14cm)

Quercus faginea (pap 14 -16cm)

Quercus suber (pap 14 -16cm)

Salix alba (pap 14 -16cm)

Fornecimento e plantação de arbustos com plumagem, com flecha intacta e raízes em

torrão com o sistema radicular bem desenvolvido e cabelame abundante, incluindo

abertura de cova, tapamento da mesma com terra vegetal viva, execução de caldeira e

1ª rega, do seguinte elenco: Alyssum montanum Alyssum serpyllifolium Cistus

savifolius Erica herbacea Thymus carnosus Thymus vulgaris Coronila valentina

glauca   Cytisus multiflorus   Rosmarinus   officinalis Spartium junceum

Fornecimento e assentamento de tutores para árvores, de madeira de pinho ou

eucalipto, com altura adequada à espécie, devidamente tratados. Fixar às espécies

vegetais por ráfia ou sisal, interpondo entre ambos uma ligadura em pano de algodão ou

serapilheira

SEMENTEIRAS

Execução de sementeiras por processo manual ou mecânico, segundo espécies e

densidades definidas, após prévia regularização por ancinhagem seguida de ligeira

compactação com cilindro do tipo 'Cross Kill' 150 kg/ml de geratriz, com ancinhagem

de recobrimento.

Relvado, sobre terreno natural, semeado à densidade de 60gr/m2 com a seguinte

mistura: 30% Deschampsia caespitosa 20% Cynosurus cristatus 30% Festuca rubra

commutata  20%  Poa trivialis

Execução de hidrossementeira, 1 ª aplicação em terreno natural, após prévia

regularização por ancinhagem.

Prado de sequeiro (50g/m2). 30% Festuca arundinacea "barcel" 20% Festuca rubra

rubra "barpusta" 20% Lolium perenne "barlatra" 20% Lolium multiflorum "barspectra" 5%

Trifolium incarnatum 5% Trifolium repens huia

Fornecimento e execução de hidrossementeira, 2ª aplicação, pelo método Bi0

VERT   com   a   mistura indicada em seguida.

17% Coronilla valentina 16% Ulex parvifolius 16 % Santolina chamaecyparisus

17%      Lavandula stoechas  17%  Lavandula   spica   17% Rosmarinus officinalis

TRABALHOS FLORESTAIS

Execução de trabalhos de limpeza de zona florestal, incluindo remoção de lixos e

entulhos, limpeza de matos secos, incluindo remoção a vazadouro qualificado ou outro

tratamento apropriado.

Execução de trabalhos de poda florestal para recuperação de árvores,

constituidos  por  podas   e tratamentos fitossanitários

MUROS E VEDAÇÕES

MUROS

Fornecimento e execução de muros em betão, com altura variável, com acabamento

com      massa      de regularização,  pintado   de   branco, incluindo todos os trabalhos.

Fornecimento e execução de muros de contenção em betão, com altura variável, com

acabamento com massa  de regularização,    à    cor    natural, incluindo todos os trabalhos.



VEDAÇÃO E PORTÕES

ABERTURA  DE  CAIXAS  PARA  VEDAÇÃO  E PORTÕES

Escavação em terreno de qualquer natureza para abertura de caixa para receber

fundação de postes de fixação de portões, incluindo regularização, compactação de fundo

e   todos   os trabalhos.

Para a medição dos volumes das caixas de pavimentos consideram-se os sólidos

geométricos resultantes das áreas planificadas medidas pela espessura média do

conjunto  caixa  e pavimento.

Fornecimento, transporte e instalação de paineis de vedação rigida de malha soldada tipo

"BEKAERT FORTINET MÉDIA" com, 2,0m de altura (malha dim 50,8 x 50,0 mm) e postes

em  chapa  de  aço soldada (dim 300 mm), plastificados  a poliester verde, conforme CTE.

Fornecimento, transporte e montagem de portões tipo "BEKAERT", incluindo todos os

trabalhos:

Portão principal giratório duplo tipo "BEKAERT" mod. ROBUSTA com 6.50m de largura e

2,00m  de  altura  incluindo todos  os   trabalhos   e   acessórios necessários.

Portões secundários giratórios duplos tipo "BEKAERT" mod. ROBUSTA com 8,00m de

largura   e   2,00m   de   altura incluindo   todos   os   trabalhos   e acessórios necessários.

Fornecimento e  instalação  de  guarda metálica .

REDE DE REGA

Abertura de valas, com 0,40 x 0,50m em zonas de terreno natural, incluindo baldeação para

a superfície, entivação e escoramento se necessário, remoção de esgoto, bombagem de

águas se necessário, tudo de acordo com as normas da boa execução conforme previsto no

projecto, sobre terreno natural. 

Fornecimento e colocação em obra de areia de rio, camada de 0,40 x 0,15m isenta de

pedras, torrões, raízes e salitre, formando almofada e envolvimento das tubagens, incluindo

compactação e regularização do fundo para assentamento das tubagens. 

Execução de tapamento de valas com terras anteriormente escavadas devidamente crivadas

ou cirandadas, isentas de pedras, torrões, raízes ou matérias orgânicas por camadas de

0,20m, incluindo compactação manual na envolvente da tubagem e compactação mecânica

nas camadas superiores.

Remoção de materiais sobrantes a vazadouro, situado fora da zona de intervenção e à

responsabilidade do adjudicatário, incluindo carga, transporte, descarga e espalhamento

(medição com 20% de empolamento).

Fornecimento e instalação de tubo de polietileno de alta densidade (PEAD PE 80, PN 8 ),

incluindo todos o tipo de ligação e com os acessórios de ligação indicados quer em planta

como em perfil, bem como todos os trabalhos e fornecimentos igualmente necessários. Tudo

devidamente executado por empresa e pessoal especializado.

 a) diâm. 32mm

 b) diâm. 40 mm

 c) diâm. 50 mm

d) diâm. 63 mm



Fornecimento e colocação de tubagem em PVC de 10 kg/cm2, para atravessamentos de

pavimentos.

 a) diâm. 63 mm

Fornecimento e colocação de tubagem em Ferro Dúctil, incluindo vala com 0,40 x 1,0 m.

para atravessamentos de ruas.

a) diâm. 60 mm

b) diâm. 80 mm

c) diâm. 150 mm

d) diâm. 250 mm

Fornecimento e instalação de linhas, com a distancias de entre linha de 40 cm e de 50 cm,

assinaladas em planta, de gotejadores auto-compensante de 1,6 l/h, do tipo 'Netafim

Turbonet', ou equivalente, integrados de 33 em 33 cm em tubo 'Netafim Technet', 16 mm, ou

equivalente, incluindo válvulas Netafim TNL, ou equivalentes, bem como todos os acessórios

necessários para a ligação à conduta, bem como todos os materiais e trabalhos

complementares.

Fornecimento e instalação de gotejadores ( 4 por anel ) reguláveis Antelco Mini Bubbler, ou

equivalente, em anel ( Ø 0,50 m ) de tubo PEBD PE 80 PN 8, bem como todos os

acessórios necessários para a ligação à conduta, bem como todos materiais e trabalhos

complementares.

Fornecimento e montagem de aspersores 'Hunter PGJ 04 ', ou equivalente, incluindo

acessórios de ligação flexível para ligação às condutas e válvula anti dreno 'Hunter Standard,

ou equivalente, bem como todos os materiais e trabalhos complementares .

Fornecimento e montagem de pulverizadores 'Hunter PS 04', 15 A, ou equivalente, incluindo

acessórios de ligação flexível para ligação às condutas e válvula anti dreno 'Hunter Standard,

ou equivalente, bem como todos materiais e trabalhos complementares .

Fornecimento e montagem de tomadas de água diam. 3/4", em bronze fosforado, do tipo

'Sure Quick 3WW', incluindo válvula de macho esférico a montante, bem como todos os

acessórios necessários para a ligação à conduta.

Fornecimento e montagem de electroválvula Hunter PGV, ou equivalente incluindo bem

como todos os acessórios necessários para as ligações à tubagem a montante e a jusante,

bem como todos os materiais e trabalhos complementares.

 a) Electroválvula de 1", do tipo PGV 101 G/B

 b) Electroválvula de 1 1/2", do tipo PGV 

Fornecimento e montagem de válvula redutora de pressão Hunter Accu-Set, ou equivalente

incluindo a ligação à electroválvula, bem como todo os materiais e trabalhos complementares

Fornecimento e instalação de cabos eléctricos de 2,5 mm2 de secção do tipo VAV ,

incluindo rede avisadora de polietileno com legenda "Electricidade", incluindo ligações entre

condutores e solenoides e entre troços de cabos eléctricos.  

 a)  2 condutores

 b)  3 condutores

 c)  7 condutores

 d)  10 condutores



Fornecimento e montagem de programador de instalação interior, 'Hunter ICC 1601 PL', ou

equivalente,  incluindo todas as ligações, de acordo com instruções do fabricante.

Fornecimento e montagem de válvula de retenção de 2 " com corpo em inox, segundo o

fabricante  incluindo todo o material e trabalhos complementares.

Fornecimento e montagem de ventosa de 1 " Kinetic ARI, ou equivalente, segundo o

fabricante, incluindo todo o material e trabalhos complementares.

Fornecimento e montagem de válvula de seccionamento esférica de 2" em latão, incluindo

todo o material e trabalhos complementares.

Fornecimento e instalação de caixas para válvulas e acessórios, em fibra de vidro, incluindo

movimentos de terras, colocação de camada drenante em brita com 0,10m de espessura,

bem como fornecimento de chaves adequadas, parafusos de fecho e extensões, de modo a

vencer o desnível entre o fundo da vala e a cota de limpo. Caixa do tipo 'Rain Bird', ou

equivalente.

 a) Modelo VB 910

 b) Modelo VB 1419

Fornecimento e entrega ao Dono da obra de chaves em bronze, para tomadas de água, do

tipo 'Sure Quick 3 W W, ou equivalente.

Fornecimento e instalação de filtro de malha de 120 mesh do tipo 'Amiad' ou equivalente, 1

1/2", incluindo todos os materiais e trabalhos complementares.

Execução da ligação à rede de abastecimento de água, com os materiais e as normas da

entidade abastecedora, bem como todos os materiais e trabalhos complementares.

Execução da protecção da ligação à rede e do contador tendo em atenção, que terá também

que proteger a válvula de retenção, com os materiais e as normas Camarárias, bem como

todos os materiais e trabalhos complementares.

Execução da ligação à rede de abastecimento de energia eléctrica, incluindo todos os

materiais e trabalhos complementares.

Arruamentos

TERRAPLENAGEM

Trabalhos Preparatórios

Demolição de construções existentes, incluindo carga, transporte e colocação dos

produtos  sobrantes  a vazadouro.

Escavação na  linha,  e  colocação  em aterro ou vazadouro:

Escavação em modelação geral e arruamentos com meios mecânicos (lâmina,

balde ou ripper) em  qualquer tipo de  terreno,  incluindo  abertura de caixa.

Escavação    em    arruamentos    para abertura de caixa de pavimento.

Carga, transporte e colocação em aterro dos materiais provenientes da escavação na

linha,    incluindo espalhamento, rega e compactação.

Carga, transporte e colocação em vazadouro dos materiais provenientes da escavação,

incluindo  espalhamento e eventual indemnização por depósito.

Camadas de leito do pavimento, incluindo tratamento ou fornecimento e colocação dos

materiais  (espessuras das camadas após compactação):

Em  aterros   de   solos,   em   solos seleccionados com 0,30 m de espessura

Em  escavações  ou  perfis  mistos  em solos  seleccionados  com  0,30  m  de espessura

Regularização de taludes:



Regularização de taludes de escavação.

Regularização de taludes de aterro.

PAVIMENTOS E REVESTIMENTOS

Camadas Granulares

Com características  de  sub-base,  em agregado  britado   de   granulometria extensa:

Com 0,20 m de espessura.

Com  características   de   base,   em agregado  britado   de   granulometria extensa:

Com 0,15 m de espessura.

Camadas  de  misturas  betuminosas   a quente:

Com características  de  desgaste,  em betão   betuminoso,   com   0.05m   de espessura

Com características de desgaste, em betão betuminoso, com 0.05m de espessura,

com acabamento em  pigmento vermelho,  na   via   de   acesso   às urgências

Com características de regularização, em mistura betuminosa densa, com 0.06m de

espessura

Rega de  impregnação  betuminosa,  com emulsão.

Rega de colagem com emulsão.

Pavimentação  de  passeios,  incluindo base de assentamento e  preparação  de caixa.

Em blocos de betãopré-fabricados com 0,06 m de espessura, sobre camada de 0,05m de

cimento e areia ao traço 1:5 e camada de base em agregado britado de granulometria

extensa com 0,10m  de espessura.

Em blocos de betãopré-fabricados com 0,08 m de espessura, sobre camada de 0,05m de

cimento e areia ao traço 1:5 e camada de base em agregado britado de granulometria

extensa com 0,10m  de espessura.

Fornecimento e assentamento de lancil, incluindo fundação em betão e rebaixamento

em zonas de passadeiras ou acessos, conforme pormenor e todos os trabalhos

necessários.

Lancil de betão, com 0,30 x 0,22.

Lancil de betão, com 0,15 x 0,25.

Lancil de betão, com 0,12 x 0,25.

Lancil de betão, com 0,08 x 0,25.

Fornecimento e assentamento de grelhas de enrelvamento em betão com

0.60x0,40x0,10m, o preenchimento com terra vegetal, uma camada de areão com 0,04m,

uma  camada  de  brita  com 0.10m    e    todos    os    trabalhos necessários.

Nas vias internas



Fornecimento e assentamento de grelhas de enrelvamento em betão com

0.60x0,40x0,10m, o preenchimento com gravilha, uma camada de areão com 0,04m,

uma camada de brita  com  0.10m e todos os trabalhos necessários.

Nos estacionamentos

Trabalhos especiais de pavimentação

Fornecimento   e    assentamento    de geotêxtil 220gr/m2 não tecido

ESPAÇOS ENVOLVENTES

PARQUEAMENTO COBERTO - PINTURAS

Pintura em marcação e sinalização  nos estacionamentos

Pintura de faixas com 0,10 m de largura em paredes e pilares a 1,10 m de altura com

tinta  epoxy  nos  pisos de estacionamento

Pintura de limitação de faixas para peões com tinta epoxy de circulação de peões nos

pisos de estacionamento

Com 0,40m de largura

Pintura de faixas com 0,10 m de largura em delimitação dos lugares de estacionamento

com tinta epoxy

Marcação de  zonas  de  estacionamento nos pilares (2 caracteres)

Marcação de sinalética  horizontal  no estacionamento (setas, stop)

Marcação de sinalética de  lugar  para deficientes

Marcação de sinalética  horizontal  de saída

Sinalização   vertical   (sinais    de sentido    obrigatório    e    sentido proibido, stop, etc.)

PARQUEAMENTO       DESCOBERTO        - REVESTIMENTOS

Fornecimento e execução de pavimento para estacionamento com peças de betão

pré-fabricadas (0,20x0,10x0,08m) tipo 'HOLANDA', côr outono (mesclado) da ARTEBEL,

ou equivalente, assente em almofada de areia (0,05m), sobre manta de geotêxtil,

camada de brita  (0,10m)  e camada de tout-venant (0,15m).

sobre terreno natural

ARRUAMENTOS - REVESTIMENTOS

ABERTURA DE CAIXAS PARA PAVIMENTOS

Escavação em terreno de qualquer natureza para abertura de caixa para receber

pavimento em peças de betão pré-fabricadas, incluindo regularização,

compactação até 95 % do ensaio de Proctor modificado e todos os trabalhos

necessários

Caixa   com   0.38m,   em   áreas   de circulação automóvel.

Caixa   com   0,26m,   em   áreas   de circulação pedonal.



Escavação em terreno de qualquer natureza para abertura de caixa para receber

pavimento em betonilha esquartelada, incluindo regularização, compactação

até  95  % do  ensaio  de  Proctor  modificado  e todos os trabalho necessários

Caixa com 0.35m

Escavação em terreno de qualquer natureza para abertura de caixa para receber

pavimento misto em grelhas do tipo RITTER, incluindo regularização, compactação até 95

%  do  ensaio  de Proctor   modificado   e   todos    os trabalho necessários

Caixa com 0.15m

EQUIPAMENTOS    DE    SINALIZAÇÃO    E SEGURANÇA

EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA

Sinalização vertical:

Sinalização vertical de 'código', incluindo implantação, fornecimento, colocação,

elementos ou estruturas  de suporte, peças de  ligação  e  maciços de fundação:

Sinais triangulares:

Com L = 0,70 m

Sinais circulares:

Com diâmetro igual a 0,70 m

Sinais quadrangulares:

Com L = 0,70 m

Sinais octogonais:

Com L = 0,70 m

Marcas   rodoviárias    longitudinais, incluindo   pré-marcação    a    spray plástico:

Linha branca contínua com  0,12  m  de largura (LBC 0,12).

Linha de guia com 0,15  m  de  largura (G 0,15).

Linha branca tracejada com 0,12 m de largura e relação traço/espaço 2/5 m (LBT 0,12;

2/5)

Linha branca tracejada com 0,20 m de largura e relação traço/espaço 1,5/2 m (LBTg 0,20;

1,5/2)

Linha branca tracejada com 0,30 m de largura e relação traço/espaço 0.3/0.4 m (LBT

0,30; 0.3/0.4)

Outras marcas:

Passadeiras para peões

Barras  de  paragem  com  0,60  m   de largura.

Inscrição STOP

Raias oblíquas paralelas



Triângulo de  cedência  de  prioridade com h=2,0m

Setas de selecção

Inscrição do símbolo de deficientes

Equipamento de guiamento e balizagem:

Baia direccional com 1.25x0.60m

Balizas  laterais   de   posição   com L=0.20m

Baia direccional para  balizamento  de pontos de divergência

Sinalização  vertical  de  informação, incluindo fornecimento e colocação:

Sinais de direcção,setas

OUTROS

EQUIPAMENTO

Fornecimento e colocação de papeleiras em aço inox, incluindo acessórios e

todos   os   trabalhos conforme indicações do fornecedor.

Fornecimento e  instalação  de  bancos em madeira tipo  lappset  em  zona  de parque.

Fornecimento e instalação de bancos de exterior em granito. Os bancos de secção

trapezoidal, têm em planta 0,44m de largura e comprimentos variáveis e terão de

altura 0,45m. .

Fornecimento e instalação de polidesportivo, com pavimento em betão poroso,

incluindo   vedações, equipamentos  e  marcações,  todos  os trabalhos incluídos.

Fornecimento e instalação de equipamentos de circuito de manutenção tipo

lappset,  constítuido por  19  equipamentos   e   respectiva sinalética.

Fornecimento e instalação de dissuasores de tráfego linha urbe da Julcar, para

ordenamento de tráfego.

Fornecimento e instalação de caldeiras para árvores, incluindo todos os trabalhos. Conforme

pormenorização.

sobre terreno natural

sobre laje de cobertura

Fornecimento e instalação de manta de estrutura tridimensional em polipropileno, em

taludes, para protecção contra erosão.

ESCADAS

Fornecimento e execução de escadas em betão afagado no parque de

estacionamento,  incluindo  todos   os trabalhos.



Trab. Subst Início Ciclo Fim
N.º 

Ciclos

Quant. 

Total
Unid.

Preço

Unitário (€)

n/a 99 99 

n/a 99 99 

n/a 99 99 3.100,00 m2 19,93

n/a 99 99 

n/a 99 99 3.704,97 m2 26,54

n/a 99 99 3.258,41 m2 20,14

n/a 99 99 

n/a 99 99 2.009,59 m2 18,33

n/a 99 99 1.032,77 m2 12,80

n/a 99 99 355,00 m2 7,36

n/a 35 30 1.990,72 m 15,19

Repintura 100% de 

10 em 10 anos 12 10 2 

Repintura 100% de 

10 em 10 anos 12 10 2 



Repintura 100% de 

10 em 10 anos 12 10 2 

n/a 99 99 21.535,90 m2 1,44

Reforço de 10% de 

10 em 10 anos 12 10 2 200,96 m3 20,52

Reforço de 10% de 

10 em 10 anos 12 10 2 1.427,40 m3 20,52

Reforço de 10% de 

10 em 10 anos 12 10 2 838,82 m3 20,52

Reforço de 10% de 

10 em 10 anos 12 10 2 378,00 m3 20,52

Reforço de 10% de 

10 em 10 anos 12 10 2 140,00 m3 20,52

n/a 99 99 75,00 un 264,67

n/a 99 99 127,00 un 264,67

n/a 99 99 11,00 un 214,60

n/a 99 99 30,00 un 200,23

n/a 99 99 13,00 un 292,57

n/a 99 99 23,00 un 173,56

n/a 99 99 11,00 un 173,56

n/a 99 99 21,00 un 207,01



n/a 99 99 31,00 un 234,71

n/a 99 99 3,00 un 333,61

n/a 99 99 22,00 un 290,52

n/a 99 99 9,00 un 162,49

Reforço de 5% de 12 

em 12 anos 14 12 2 2.097,05 m2 32,06

Serviço asssegurado 

pela manutenção 99 99 378,00 un 12,83

2.009,59 m2 1,22

n/a 99 99 16.173,00 m2 0,28

n/a 99 99 

n/a 99 99 1.256,26 m2 0,55

n/a 99 99 38.373,00 m2 0,86

n/a 99 99 1,00 vg 13.985,82

n/a 99 99 1.534,04 ml 154,91

n/a 99 99 115,95 ml 167,58



Pintura e 

conservação pela 

manutenção 99 99 m3 6,08

Pintura e 

conservação pela 

manutenção 99 99 

Pintura e 

conservação pela 

manutenção 99 99 1.233,50 ml 39,03

Pintura e 

conservação pela 

manutenção 99 99 2,00 un 2.756,88

Pintura e 

conservação pela 

manutenção 99 99 3,00 un 2.964,21

Pintura e 

conservação pela 

manutenção 99 99 80,00 ml 297,00

Prever manutenção 35 35 654,68 m3 8,07

Prever manutenção 35 35 196,40 m3 21,53

Prever manutenção 35 35 458,28 m3 9,42

Prever manutenção 35 35 235,60 m3 16,15

Prever manutenção 35 35 1.084,90 ml 3,92

Prever manutenção 35 35 774,00 ml 4,41

Prever manutenção 35 35 7,10 ml 6,27

Prever manutenção 35 35 2.099,50 ml 8,29



Prever manutenção 35 35 575,00 ml 9,27

Prever manutenção 35 35 12,00 ml 24,92

Prever manutenção 35 35 13,75 ml 27,34

Prever manutenção 35 35 45,20 ml 31,94

Prever manutenção 35 35 9,00 ml 74,81

Prever manutenção 35 35 10.461,00 ml 4,66

Prever manutenção 35 35 98,00 un 13,45

Prever manutenção 35 35 31,00 un 25,27

Prever manutenção 35 35 26,00 un 10,17

Prever manutenção 35 35 36,00 un 44,71

Prever manutenção 35 35 5,00 un 293,04

Prever manutenção 35 35 12,00 un 405,16

Prever manutenção 35 35 1,00 un 174,30

Prever manutenção 35 35 573,80 ml 14,88

Prever manutenção 35 35 426,80 ml 22,32

Prever manutenção 35 35 271,85 ml 52,08

Prever manutenção 35 35 96,00 ml 74,40



Prever manutenção 35 35 1,00 un 5.072,05

Prever manutenção 35 35 1,00 un 130,53

Prever manutenção 35 35 1,00 un 390,18

Prever manutenção 35 35 10,00 un 87,36

Prever manutenção 35 35 47,00 un 43,96

Prever manutenção 35 35 17,00 un 77,40

Prever manutenção 35 35 2,00 un 67,27

Prever manutenção 35 35 1,00 un 475,87

Prever manutenção 35 35 1,00 un 3.363,62

Prever manutenção 35 35 1,00 un 2.018,17

Prever manutenção 35 35 1,00 un 3.363,62

n/a 99 99 

n/a 99 99 

n/a 99 99 

n/a 99 99 

n/a 99 99 

n/a 99 99 

n/a 99 99 



n/a 99 99 

n/a 99 99 

n/a 99 99 11.345,00 m2 4,81

n/a 99 99 11.345,00 m2 4,43

Recarga de 100% da 

área entre os Anos 18 

e 30 17 1 12 12.030,00 m2 7,99

n/a 99 99 975,00 m2 35,28

n/a 99 99 12.030,00 m2 6,74

n/a 99 13.005,00 m2 0,96

Recarga de 100% da 

área entre os Anos 18 

e 30 17 1 12 13.005,00 m2 0,96

Prever Manutenção 99 99 

Prever Manutenção 99 99 

Prever Manutenção 99 99 25,00 m 20,55

Prever Manutenção 99 99 2.800,00 m 17,89

Prever Manutenção 99 99 2.244,64 m 16,48

Prever Manutenção 99 99 1.490,00 m 15,19

Prever Manutenção 99 99 



Prever Manutenção 99 99 

n/a 99 99 

Repintura 100% de 

10 em 10 anos 12 10 2 2.806,00 ml 2,93

Repintura 100% de 

10 em 10 anos 12 10 2 208,00 ml 4,41

Repintura 100% de 

10 em 10 anos 12 10 2 4.851,00 ml 1,35

Repintura 100% de 

10 em 10 anos 12 10 2 219,00 un 7,92

Repintura 100% de 

10 em 10 anos 12 10 2 63,00 un 38,99

Repintura 100% de 

10 em 10 anos 12 10 2 18,00 un 42,65

Repintura 100% de 

10 em 10 anos 12 10 2 10,00 un 53,61

Repintura 100% de 

10 em 10 anos 12 10 2 1,00 vg 16.982,49

Repintura 100% de 

10 em 10 anos 12 10 2 5.186,68 m2 26,28

726,56 m3 3,78

195,49 m3 3,05



1.296,74 m3 3,66

301,44 m3 2,98

Prever Manutenção 40 40 6,00 un 130,69

Prever Manutenção 40 40 24,00 un 130,69

Prever Manutenção 40 40 13,00 un 130,69

Prever Manutenção 40 40 6,00 un 130,69

Prever Manutenção 13 10 2 290,00 m 1,20

13 10 2 120,00 m 1,51

Prever Manutenção 13 10 2 810,00 m 0,43

Prever Manutenção 13 10 2 145,00 m 0,93

Prever Manutenção 13 10 2 35,00 m 1,38

Repintura 100% de 

10 em 10 anos 12 10 2 80,00 m2 54,00

15,00 m2 23,57

4,00 un 77,57

30,00 m2 23,57



Repintura 100% de 

10 em 10 anos 12 10 2 4,00 un 38,79

Repintura 100% de 

10 em 10 anos 12 10 2 29,00 un 58,19

Repintura 100% de 

10 em 10 anos 12 10 2 4,00 un 117,83

Repintura 100% de 

10 em 10 anos 12 10 2 4,00 un 95,96

Repintura 100% de 

10 em 10 anos 12 10 2 2,00 un 47,25

Repintura 100% de 

10 em 10 anos 12 10 2 1,00 un 162,00

Repintura 100% de 

10 em 10 anos 12 10 2 6,00 un 87,64

8,00 un 393,21

9,00 un 513,00

ml 405,00

un 47.250,00

vg 1.350,00

un 192,38

4,00 un 513,00

26,00 un 513,00

9.183,53 m2 8,18

104,75 m2 69,53



1.888.931,22 €

Preço

Total (€)
% Subst

Valor Base

LCC

Estaleiro e 

Trab. Prep.

Estudos

M&E

C.Civil

M&E

8,33%

8,33%

61.783,00 € 8,33% 5.146,52 € 411,72 €

8,33%

98.329,90 € 8,33% 8.190,88 € 655,27 €

65.624,38 € 8,33% 5.466,51 € 437,32 €

8,33%

36.835,78 € 8,33% 3.068,42 € 245,47 €

13.219,46 € 8,33% 1.101,18 € 88,09 €

2.612,80 € 8,33% 217,65 € 17,41 €

30.239,04 €

100,00%

100,00%

100,00%



100,00%

31.011,70 €

4.123,70 € 10,00% 412,37 € 32,99 €

29.290,25 € 10,00% 2.929,03 € 234,32 €

17.212,59 € 10,00% 1.721,26 € 137,70 €

7.756,56 € 10,00% 775,66 € 62,05 €

2.872,80 € 10,00% 287,28 € 22,98 €

19.850,25 €

33.613,09 €

2.360,60 €

6.006,90 €

3.803,41 €

3.991,88 €

1.909,16 €

4.347,21 €



7.276,01 €

1.000,83 €

6.391,44 €

1.462,41 €

67.231,42 € 5,00% 3.361,57 € 268,93 €

4.849,74 €

2.451,70 €

4.528,44 €

690,94 €

33.000,78 € 2,00% 660,02 € 52,80 €

13.985,82 € 2,00% 279,72 € 22,38 €

237.638,14 € 2,00% 4.752,76 € 380,22 €

19.430,90 € 2,00% 388,62 € 31,09 €



48.143,51 €

5.513,76 €

8.892,63 €

23.760,00 €

5.285,03 € 100,00% 5.285,03 € 422,80 €

4.227,94 €

4.316,15 €

3.803,85 €

4.247,66 €

3.415,72 €

44,52 €

17.400,59 €



5.330,33 €

299,01 €

375,92 €

1.443,73 €

673,26 €

48.698,61 €

1.318,54 €

783,29 €

264,46 €

1.609,53 €

1.465,19 €

4.861,86 €

174,30 €

8.538,53 €

9.526,60 €

14.158,58 €

7.142,72 €



5.072,05 €

130,53 €

390,18 €

873,60 €

2.065,92 €

1.315,86 €

134,54 €

475,87 €

3.363,62 €

2.018,17 €

3.363,62 €



54.569,45 €

50.258,35 €

96.119,70 € 8,33% 8.006,77 € 640,54 €

34.398,00 €

81.082,20 €

12.484,80 €

12.484,80 €

513,75 €

50.092,00 €

36.991,67 €

22.633,10 €



8.221,58 € 100,00% 8.221,58 € 657,73 €

917,28 € 100,00% 917,28 € 73,38 €

6.548,85 € 100,00% 6.548,85 € 523,91 €

1.734,48 € 100,00% 1.734,48 € 138,76 €

2.456,37 € 100,00% 2.456,37 € 196,51 €

767,70 € 100,00% 767,70 € 61,42 €

536,10 € 100,00% 536,10 € 42,89 €

16.982,49 € 100,00% 16.982,49 € 1.358,60 €

136.305,95 €

2.746,40 €

596,24 €



4.746,07 €

898,29 €

784,14 €

3.136,56 €

1.698,97 €

784,14 €

348,00 € 100,00% 348,00 € 27,84 €

181,20 € 100,00% 181,20 € 14,50 €

348,30 € 100,00% 348,30 € 27,86 €

134,85 € 100,00% 134,85 € 10,79 €

48,30 € 100,00% 48,30 € 3,86 €

4.320,00 €

353,55 €

310,28 €

707,10 €



155,16 € 100,00% 155,16 € 12,41 €

1.687,51 € 100,00% 1.687,51 € 135,00 €

471,32 € 100,00% 471,32 € 37,71 €

383,84 € 100,00% 383,84 € 30,71 €

94,50 € 100,00% 94,50 € 7,56 €

162,00 € 100,00% 162,00 € 12,96 €

525,84 € 100,00% 525,84 € 42,07 €

100,00%

100,00%

3.145,68 € 100,00% 3.145,68 € 251,65 €

4.617,00 € 100,00% 4.617,00 € 369,36 €

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

2.052,00 € 100,00% 2.052,00 € 164,16 €

13.338,00 € 100,00% 13.338,00 € 1.067,04 €

75.121,28 € 100,00% 75.121,28 € 6.009,70 €

100,00%

7.283,27 € 100,00% 7.283,27 € 582,66 €



1.001,57 € 227.529,95 €

Remoção a 

Vazadouro

Horas 

Extra
Acessos

Seg. &

Higiene

SUBTOTAL 

(Each)
TOTAL

x

x

257,33 € 25,73 € 5.841,30 € x

x

409,54 € 40,95 € 9.296,65 € x

273,33 € 27,33 € 6.204,49 € x

x

153,42 € 15,34 € 3.482,66 € x

55,06 € 5,51 € 1.249,84 € x

10,88 € 1,09 € 247,03 € x



20,62 € 2,06 € 468,04 € 936,08 €

146,45 € 14,65 € 3.324,44 € 6.648,89 €

86,06 € 8,61 € 1.953,63 € 3.907,26 € x

38,78 € 3,88 € 880,37 € 1.760,74 €

14,36 € 1,44 € 326,06 € 652,13 € x



168,08 € 16,81 € 3.815,38 € 7.630,77 €

x

33,00 € 3,30 € 749,12 € x

13,99 € 1,40 € 317,48 € x

x

x

237,64 € 23,76 € 5.394,39 € x

19,43 € 1,94 € 441,08 € x



x

x

x

x

264,25 € 26,43 € 5.998,51 €



X

X





400,34 € 40,03 € 9.087,69 € 109.052,22 €



x

411,08 € 41,11 € 9.331,49 € 18.662,99 € x

x

45,86 € 4,59 € 1.041,11 € 2.082,23 € x

327,44 € 32,74 € 7.432,94 € 14.865,89 € x

86,72 € 8,67 € 1.968,63 € 3.937,27 € x

122,82 € 12,28 € 2.787,98 € 5.575,96 € x

38,39 € 3,84 € 871,34 € 1.742,68 € x

26,81 € 2,68 € 608,47 € 1.216,95 € x

849,12 € 84,91 € 19.275,13 € 38.550,25 € x

x

x

x

x

x

x

x

x



x

x

x

x

17,40 € 1,74 € 394,98 € 789,96 €

9,06 € 0,91 € 205,66 € 411,32 €

17,42 € 1,74 € 395,32 € 790,64 €

6,74 € 0,67 € 153,05 € 306,11 €

2,42 € 0,24 € 54,82 € 109,64 €



7,76 € 0,78 € 176,11 € 352,21 €

84,38 € 8,44 € 1.915,32 € 3.830,65 €

23,57 € 2,36 € 534,95 € 1.069,90 €

19,19 € 1,92 € 435,66 € 871,32 €

4,73 € 0,47 € 107,26 € 214,52 €

8,10 € 0,81 € 183,87 € 367,74 €

26,29 € 2,63 € 596,83 € 1.193,66 € X

X

X

157,28 € 15,73 € 3.570,35 € X

230,85 € 23,09 € 5.240,30 € X

X

X

X

X

X

102,60 € 10,26 € 2.329,02 € X

666,90 € 66,69 € 15.138,63 € X

3.756,06 € 375,61 € 85.262,65 € X

X

364,16 € 36,42 € 8.266,51 € X



Arranjos Exteriores

TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Total Geral 227.529,95 €

Notas

Ajustes (+/- € do Sub-Total) :

Sub-Total antes de Ajustes : 227.529,95 €























10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

54.219,64 € 1.203,84 € 3.815,38 € 9.087,69 € 9.087,69 € 9.087,69 €

54.219,64 € 1.203,84 € 3.815,38 € 9.087,69 € 9.087,69 € 9.087,69 €



468,03995

3324,4434

1953,62895

880,36955

326,0628



3815,3831









9087,6851 9087,6851 9087,6851



9331,4933

1041,1128

7432,94475

1968,6348

2787,97995

871,3395

608,4735

19275,12615



394,98

205,662

395,3205

153,05475

54,8205



176,1066

1915,32385

534,9482

435,6584

107,2575

183,87

596,8284



20 21 22 23 24 25 26 27

9.087,69 € 9.087,69 € 63.307,33 € 10.291,52 € 9.087,69 € 9.087,69 € 12.903,07 € 9.087,69 €

9.087,69 € 9.087,69 € 63.307,33 € 10.291,52 € 9.087,69 € 9.087,69 € 12.903,07 € 9.087,69 €



468,03995

3324,4434

1953,62895

880,36955

326,0628



3815,3831









9087,6851 9087,6851 9087,6851 9087,6851 9087,6851 9087,6851 9087,6851 9087,6851



9331,4933

1041,1128

7432,94475

1968,6348

2787,97995

871,3395

608,4735

19275,12615



394,98

205,662

395,3205

153,05475

54,8205



176,1066

1915,32385

534,9482

435,6584

107,2575

183,87

596,8284



28

9.087,69 €

9.087,69 €













9087,6851







































































BC9 - Equipamento Geral

CÓDIGO CAP. ELEMENTO

ARQUITECTURA / 

C.CIVIL NÃO 

ESTRUTURAL

ARQUITECTURA / 

C.CIVIL NÃO 

ESTRUTURAL

ARQUITECTURA / 

C.CIVIL NÃO 

ESTRUTURAL

ARQUITECTURA / 

C.CIVIL NÃO 

ESTRUTURAL

ARQUITECTURA / 

C.CIVIL NÃO 

ESTRUTURAL

CAP. 14

15.2
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS

Tubos Pneumáticos, Cozinha, 

Cafetaria e Copas

15.2.1
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS

Tubos Pneumáticos, Cozinha, 

Cafetaria e Copas

CAP. 17

17.1

17.1.2

17.1.3



17.1.4

17.1.5

17.1.6

17.1.7

17.1.8

17.1.9

17.1.6

17.1.7

17.1.8

17.1.9

17.1.10

17.1.11

17.1.12

17.1.13

17.1.14

15.11



1.1

1.2

1.3

1.4

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9



4.10

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

8.1

8.2



8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

8.13

9.1

9.2

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5



10.6

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

12.9

12.10

13.1

13.2

14.1

15.1

16.1

17.1



18.1

18.2

18.3

18.4

18.5

18.6

18.7

18.8

18.9

18.10

19.1

19.2

19.3

19.4

19.5

19.6

19.7

19.8

19.9

19.10

19.11

19.12

19.13

19.14

19.15



19.16

19.17

19.18

20.1

20.2

20.3

20.4

20.5

20.6

20.7

20.8

20.9

20.10

20.11

20.12

20.13

20.14

20.15

20.16

20.17

20.18

20.19

20.20

21.1



21.2

21.3

21.4

21.5

21.6

15.10

15.10.1
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.1.I
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.1.I.1
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.1.I.1.1
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.1.I.1.2
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.1.I.1.3
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.1.I.1.4
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.1.I.1.5
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.1.I.2
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.1.I.2.1
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.1.I.2.2
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.1.I.2.3
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.1.I.3
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.1.I.3.1
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.1.I.4
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.1.I.4.1
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.1.I.5
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.1.I.5.1
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.1.II
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.1.II.1
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.1.II.1.1
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.1.II.1.2
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.1.II.1.3
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização



15.10.1.II.1.4
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.1.II.1.5
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.1.II.2
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.1.II.2.1
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.1.II.2.2
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.1.II.3
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.1.II.3.1
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.1.II.3.2
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.1.II.4
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.1.II.4.1
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.1.III
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.1.III.1
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.1.III.1.1
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.1.III.1.2
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.1.III.1.3
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.1.III.2
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.1.III.2.1
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.1.III.2.2
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.1.III.2.3
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.1.III.3
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.1.III.3.1
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.1.III.4
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.1.III.4.1
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.1.IV
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.1.IV.1
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.1.IV.1.1
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.1.V
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.1.V.1
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.1.V.1.1
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.1.V.1.2
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.1.V.2
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.1.V.2.1
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.1.VI
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.1.VI.1
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização



15.10.1.VI.1.1
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.1.VI.2
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.1.VI.2.1
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.1.VI.2.2
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.1.VI.2.3
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.1.VI.2.4
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.1.VI.2.5
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.1.VII
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.1.VII.1
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.1.VII.1.1
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.1.VII.2
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.1.VI.2.1
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.1.VII.2.2
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.1.VI.3
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.1.VII.3.1
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.1.VII.4
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.1.VII.4.1
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.1.VII.4.2
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.1.VII.4.3
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.1.VII.5
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.1.VII.5.1
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.1.VII.5.2
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.1.VII.6
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.1.VII.6.1
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.1.VII.6.2
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.1.VII.6.3
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.1.VII.6.4
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.1.VII.6.5
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.1.VIII
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.1.VIII.1.1
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.1.VIII.1.2
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização



15.10.1.VIII.1.3
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.1.VIII.1.4
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.1.VIII.2
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.1.VIII.2.1
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.1.VII.2.2
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.1.IX
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.1.IX.1
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.1.IX.1.1
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.1.IX.1.2
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.1.IX.1.3
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.1.IX.1.4
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.1.IX.1.5
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.1.IX.2
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.1.IX.2.1
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.1.IX.3
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.1.IX.3.1
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.1.IX.3.2
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.1.IX.4
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.1.IX.4.1
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.1.IX.4.2
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.1.IX.4.3
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.1.X
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.1.X.1
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.1.X.1.1
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.1.X.1.2
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.1.X.1.3
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.1.X.1.4
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.1.X.1.5
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.1.X.2
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.1.X.2.1
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.1.X.2.2
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.1.X.3
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.1.X.3.1
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.1.XI
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização



15.10.1.XI.1
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.1.XI.1.1
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.1.XI.1.2
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.1.XI.1.3
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.1.XI.1.4
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.1.XI.1.5
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.1.XI.2
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.1.XI.2.1
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.1.XI.3
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.1.XI.3.1
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.1.XI.3.2
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.1.XI.3.3
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.1.XI.4
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.1.XI.4.1
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.1.XI.5
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.1.XI.5.1
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.1.XI.6
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.1.XI.6.1
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.1.XI.7
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.1.XI.7.1
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.1.XI.7.2
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.1.XII
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.1.XII.1
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.1.XII.1.1
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.1.XII.1.2
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.2
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.2.I
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.2.I.1
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.2.I.2
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.2.I.3
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.2.II
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.2.II.1
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização



15.10.2.II.2
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.2.II.3
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.2.II.4
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.2.II.5
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.2.II.6
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.2.II.7
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.2.II.8
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.2.II.9
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.2.II.10
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.2.II.11
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.2.II.11.1
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.2.II.11.2
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.2.II.11.3
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.2.II.11.4
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.2.II.11.5
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.2.II.11.6
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.2.II.11.7
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.2.II.12
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.2.III
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.2.III.1
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.2.III.2
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.2.III.3
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.2.III.4
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.2.III.5
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.2.IV
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.2.IV.1
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.2.IV.2
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.2.IV.3
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.2.V
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.2.V.1
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.2.V.2
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização



15.10.2.V.3
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.2.V.4
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.2.V.5
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.2.V.6
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.2.V.7
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.2.VI
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.2.VI.1
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.2.VI.2
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.2.VI.3
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.2.VI.4
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.2.VI.5
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.2.VI.6
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.2.VI.7
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.2.VI.8
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.2.VII
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.2.VII.1
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.2.VII.2
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.2.VIII
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.2.VIII.1
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.2.VIII.2
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.2.VIII.3
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.2.VIII.4
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.2.VIII.5
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.2.VIII.6
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.2.VIII.7
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.2.IX
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.2.IX.1
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.2.IX.2
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.2.X
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.2.X.1
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.2.X.2
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização



15.10.2.XI
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.2.XI.1
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.2.XI.2
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.2.XI.3
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.2.XI.4
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.2.XI.5
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.2.XI.6
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.2.XI.7
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Lavagem & Esterilização

15.10.1.V.3
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS

Anatomia Patológica, Morgue 

e Casa Mortuária (Equip. 

frigorífico e outros)

15.10.1.V.3.1
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS

Anatomia Patológica, Morgue e 

Casa Mortuária (Equip. 

frigorífico e outros)

15.10.1.V.3.2
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS

Anatomia Patológica, Morgue e 

Casa Mortuária (Equip. 

frigorífico e outros)

15.10.1.V.3.3
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS

Anatomia Patológica, Morgue e 

Casa Mortuária (Equip. 

frigorífico e outros)

15.10.1.V.3.4
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS

Anatomia Patológica, Morgue e 

Casa Mortuária (Equip. 

frigorífico e outros)

15.10.1.V.3.5
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS

Anatomia Patológica, Morgue e 

Casa Mortuária (Equip. 

frigorífico e outros)

15.10.1.V.3.6
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS

Anatomia Patológica, Morgue e 

Casa Mortuária (Equip. 

frigorífico e outros)

15.10.1.V.3.7
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS

Anatomia Patológica, Morgue e 

Casa Mortuária (Equip. 

frigorífico e outros)

15.10.1.V.4
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS

Anatomia Patológica, Morgue e 

Casa Mortuária (Equip. 

frigorífico e outros)

15.10.1.V.4.1
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS

Anatomia Patológica, Morgue e 

Casa Mortuária (Equip. 

frigorífico e outros)

15.9
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS

Anatomia Patológica, Morgue e 

Casa Mortuária (Equip. 

frigorífico e outros)

15.9.1.
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS

Anatomia Patológica, Morgue e 

Casa Mortuária (Equip. 

frigorífico e outros)

15.9.1.1
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS

Anatomia Patológica, Morgue e 

Casa Mortuária (Equip. 

frigorífico e outros)



COMPONENTE Trab. Subst

ARQUITECTURA / C.CIVIL NÃO ESTRUTURAL

Fornecimento e montagem de micro-ondas

Substituição do 

equipamento de 11 

em 11 anos (100%)

Fornecimento e montagem  de frigoríficos com capacidade de 150l.

Substituição do 

equipamento de 17 

em 17 anos (100%)

Fornecimento e montagem de televisores de 55cm, incluindo comando

Substituição do 

equipamento de 15 

em 15 anos (100%)

Coordenação e apoio à montagem  dos equipamentos médicos n/a

Apoio de construção civil às instalações especiais n/a

INSTAL. E EQUIP.MECÂNICOS
ROBÓTICA

(Transporte, Distribuição, arquivo, etc.)

TUBOS PNEUMÁTICOS

Tubos Pneumáticos Não se substitui

DIVERSOS

EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO FIXO

Fornecimento e  montagem  de  bancadas da  copa,  constituídas  por  armários 

superiores     e     inferiores     em Post-Forming Não se substitui

Fornecimento e  montagem  de  bancadas de sujos e  limpos,  constituídas  por 

armários inferiores em Post-Forming Não se substitui

Fornecimento e  montagem  de  bancadas de  salas  várias,  constituídas   por 

armários superiores  e  inferiores  em Post-Forming Não se substitui

Salas de Pessoal Não se substitui

Salas de Trabalho de Enfermagem Não se substitui

Salas de Exames Não se substitui

Salas de Tratamento Não se substitui

Fornecimento e  montagem  de  bancadas da   laboratório,   constituídas   por 

armários inferiores em Post-Forming Não se substitui



Fornecimento e  montagem  de  bancadas do Posto  de  enfermagem,  contituídas 

por     armários     inferiores     em Post-Forming Não se substitui

Fornecimento e  montagem  de  bancadas do Recepção, contituídas por  armários 

inferiores em Post-Forming Não se substitui

Fornecimento e  montagem de bancadas de pequena cirurgia, constituídas por 

armários inferiores em Post Forming Não se substitui

Fornecimento e  montagem de prateleiras, em arrumos, e compartimentos 

diversos Não se substitui

Fornecimento e  montagem de moveis de quartos incluindo lava mãos Não se substitui

Fornecimento e  montagem de bancadas diversas em Post Forming Não se substitui

Fornecimento  e  montagem  de  balcões Não se substitui

CAFETARIA PISO 0 Não se substitui

ADMISSÃO DE DOENTES NA MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO PISO 0 Não se substitui

RECEPÇÃO HEMODIÁLISE PISO 0 Não se substitui

SALA DE DOENTES HEMODIÁLISE PISO 0 Não se substitui

RECEPÇÃO DE COLHEITAS PISO 0 Não se substitui

OBSTETRICIA/GINECOLOGIA PISO1 Não se substitui

PEDIATRIA PISO 1 Não se substitui

IMAGIOLOGIA PISO 1 Não se substitui

POLÍCIA PISO 1 Não se substitui

RECEPÇÃO URGÊNCIA PISO 1 Não se substitui

RECEPÇÃO PSIQUIATRIA PISO 1 Não se substitui

COPA PSIQUIATRIA PISO 1 Não se substitui

OBSERVAÇÃO DE DOENTES PISO 1 Não se substitui

CONTROL PISO 1 Não se substitui

CIRURGIA AMBULATÓRIA PISO 2 Não se substitui

RECEPÇÃO C.E.+E.E. ESP.MÉDICAS PISO 2 Não se substitui

UCI PISO 2 Não se substitui

TRANSFER.-OUT PISO 2 Não se substitui

TRANSFER.-IN PISO 2 Não se substitui

RECEPÇÃO SAÚDE OCUPACIONAL PISO 3 Não se substitui

RECEPÇ.ESP.CIRURG.OFTAL./OTORRINO. PISO 3 Não se substitui

RECEPÇÃO ALIM./HIGIENE PISO 3 Não se substitui

FARMÁCIA PISO 4

LABORATÓRIO PISO 4 Não se substitui

POSTO ENFERMAGEM PISO 4 Não se substitui

RECEPÇÃO LIMPOS PISO 5 Não se substitui

RECEPÇÃO ARMAZÉNS PISO 5 Não se substitui

POSTO ENFERMAGEM PISO 5 Não se substitui

POSTO ENFERMAGEM PISO 6 Não se substitui

POSTO ENFERMAGEM PISO 7 Não se substitui

Fornecimento     e     montagem     de lava-loiças em aço  inox  em  diversas 

bancadas. Não se substitui

Fornecimento e montagem de micro-ondas Não se substitui

Fornecimento     e     montagem     de frigoríficos com capacidade de 150l. Não se substitui

Fornecimento     e     montagem     de televisores de 55cm, incluindo comando Não se substitui

Cortinas com varão ou portas  de  fole na Triagem no piso 1 Não se substitui

Execução do edificio da portaria Não se substitui

Fornecimento e montagem de sinalética Não se substitui

Apoio de Construção Civil às instalações especiais Não se substitui

Apoio de Construção Civil à montagem de equipamentos médicos Não se substitui

COZINHA, CAFETARIA E COPAS

(Equipamento)

1 - Armazém de secos



Insectocutor de papel colante TECMOX * Dim: 400 x 147 x 135 mm * Construção 

em alumínio Não se substitui

Carro grandes cargas TECMOX * Dim: 1030 x 640 x 890 mm * Construção em aço 

inox Não se substitui

Sistema condensado de prateleiras HUPFER * 2 chassis em aço inox de 4100 mm 

* 4 fins de curso * 6 patins 1000 mm de largura * 3 cruzetas universais * 12 

suportes em alumínio anodizado * 20 prateleiras Norm 12 em PVC * 6 cruzetas 

Norm 12 Não se substitui

Bascula digital TISSOT * 520 x 400 x 750 mm * Alcance 150 Kgs * Display LCD * 

Bateria recarregavel Não se substitui

2 - Zona Fria

Insectocutor de papel colante TECMOX * Dim: 400 x 147 x 135 mm * Construção 

em alumínio Não se substitui

Câmara frigorifica de congelados MISA * Dim: 1400 x 3800 x 2400 mm * Paineis 

plastificados a branco de 100 mm * Painel de solo * Temperatura de 

funcionamento -18º/-20ºC * 1 Porta pivotante * Estanteria em aço galvanizado Não se substitui

Câmara frigorifica de carnes MISA * Dim: 1200 x 1600 x 2400 mm * Paineis 

plastificados a branco de 100 mm * Sem painel de solo * Temperatura de 

funcionamento +2ºC * 1 Porta pivotante * Estanteria em aço galvanizado Não se substitui

Câmara frigorifica de peixes MISA * Dim: 1200 x 1600 x 2400 mm * Paineis 

plastificados a branco de 100 mm * Sem painel de solo * Temperatura de 

funcionamento +2ºC * 1 Porta pivotante * Estanteria em aço galvanizado Não se substitui

Câmara frigorifica de legumes MISA * Dim: 1600 x 3100 x 2400 mm * Paineis 

plastificados a branco de 100 mm * Sem painel de solo * Temperatura de 

funcionamento +6ºC * 1 Porta pivotante * Estanteria em aço galvanizado Não se substitui

Câmara frigorifica de lacteos/diversos MISA * Dim: 1200 x 1600 x 2400 mm * 

Paineis plastificados a branco de 100 mm * Sem painel de solo * Temperatura de 

funcionamento +8ºC * 2 Portas pivotantes * Estanteria em aço galvanizado Não se substitui

3 - Frio do dia

Lava mãos TECMOX * Dim: 450 x 500 x 175 mm * Construção em aço inox * 

Accionamento por joelho Não se substitui

Armário frigorifico de conservação de frescos COMERSA * Dim: 700 x 890 x 2070 

mm * Construção em aço inox * 1 Porta * Temperatura de +2º/+6ºC * 700 litros 

capacidade Não se substitui

Armário frigorifico de conservação de frescos COMERSA * Dim: 1.400 x 890 x 

2070 mm * Construção em aço inox * 2 Portas * Temperatura de +2º/+6ºC * 1400 

litros capacidade Não se substitui

4 - Preparação de Legumes / Saladas

Bancada lavadouro TECMOX * Dim: 2.100 x 700 x 850 mm * Construção em aço 

inox * 2 Cubas Não se substitui

Placa de corte TECMOX * Dim: 500 x 500 x 30 mm * Cor verde Não se substitui

Bancada de apoio TECMOX * Dim: 1200 x 700 x 850 mm * Construção em aço 

inox Não se substitui

Carro bancada  TECMOX * Dim: 360 x 590 x 800 mm * Construção em aço inox Não se substitui

Carro detritos TOURNUS * Dim: 300 x 400 x 700 mm * Construção em aço inox * 

Tampa ABS acção por pedal Não se substitui

Prateleira lisa TECMOX * Dim: 1650 x 400 mm * Construção em aço inox Não se substitui

Bancada lavadouro TECMOX * Dim: 2.100 x 700 x 850 mm * Construção em aço 

inox * 1 Cuba Não se substitui

Esterelizador de facas TOURNUS * Dim: 575 x 170 x 600 mm * Construção em 

aço inox * Capacidade para 10 facas * Poirta em vidro com fechadura Não se substitui

Cortador de legumes ROBOT COUPE * Dim: 600 x 720 x 1225 mm * 2 Bocas 

(automática + alavanca) * 2 Velocidades Não se substitui

Conjunto de 5 discos Não se substitui



Estrutura para recipiente gastronorm 1/1 Não se substitui

Bancada de apoio TECMOX * Dim: 1000 x 700 x 850 mm * Construção em aço 

inox Não se substitui

5 - Preparação de Peixes

Bancada lavadouro TECMOX * Dim: 2.100 x 700 x 850 mm * Construção em aço 

inox * 2 Cubas Não se substitui

Carro bancada  TECMOX * Dim: 360 x 590 x 800 mm * Construção em aço inox Não se substitui

Esterelizador de facas TOURNUS * Dim: 575 x 170 x 600 mm * Construção em 

aço inox * Capacidade para 10 facas * Poirta em vidro com fechadura Não se substitui

Bancada de apoio TECMOX * Dim: 1300 x 700 x 850 mm * Construção em aço 

inox Não se substitui

Serra para congelados e ossos SAP * Dim: 530 x 420 x 910 mm * Funcionamento 

eléctrico Não se substitui

Carro detritos TOURNUS * Dim: 300 x 400 x 700 mm * Construção em aço inox * 

Tampa ABS acção por pedal Não se substitui

Placa de corte TECMOX * Dim: 500 x 500 x 30 mm * Cor azul Não se substitui

6 - Preparação de Carnes

Bancada lavadouro TECMOX * Dim: 2.100 x 700 x 850 mm * Construção em aço 

inox * 2 Cubas Não se substitui

Bancada de apoio TECMOX * Dim: 1300 x 700 x 850 mm * Construção em aço 

inox * Recorte para pilar Não se substitui

Carro bancada  TECMOX * Dim: 360 x 590 x 800 mm * Construção em aço inox Não se substitui

Carro detritos TOURNUS * Dim: 300 x 400 x 700 mm * Construção em aço inox * 

Tampa ABS acção por pedal Não se substitui

Esterelizador de facas TOURNUS * Dim: 575 x 170 x 600 mm * Construção em 

aço inox * Capacidade para 10 facas * Poirta em vidro com fechadura Não se substitui

Picadora de carnes SAMMIC * Dim: 310 x 460 x 480 mm * Capacidade para 32 

kgs * Funcionamento eléctrico Não se substitui

Placa de corte TECMOX * Dim: 500 x 500 x 30 mm * Cor vermelha Não se substitui

7 - Preparação de Sobremesas

Bancada lavadouro TECMOX * Dim: 1300 x 600 x 850 mm * Construção em aço 

inox * 1 Cubas Não se substitui

Carro detritos TOURNUS * Dim: 300 x 400 x 700 mm * Construção em aço inox * 

Tampa ABS acção por pedal Não se substitui

Bancada refrigerada COMERSA * Dim: 2000 x 700 x 900 mm * Construção em 

aço inox * 3 Portas * Temperatura de +2º/+6ºC Não se substitui

Prateleira lisa TECMOX * Dim: 1600 x 400 mm * Construção em aço inox Não se substitui

Prateleira lisa TECMOX * Dim: 2800 x 400 mm * Construção em aço inox Não se substitui

Batedeira SAMMIC * Dim: 520 x 640 x 1260 mm * Capacidade para 20 lts * 

Potência 730 W Não se substitui

Forno misto INOXTREND * Dim: 950 x 1090 x 2080 mm * Capacidade para 20 

containers GN 1/1 * Vaporização directa * Iluminação de camara * 1 Carro porta 

tabuleiros * Funcionamento da gás Não se substitui

Hotte TECMOX * Dim: 1500 x 1300 mm * Construção em aço inox * Filtros de 

gordura * Iluminação Não se substitui

Exaustão TECMOX * Ventilador * Condutas em aço galvanizado até 5 metros Não se substitui

Tampo de remate TECMOX * Dim: 800 x 600 x 850 mm * Construção em aço inox Não se substitui

8 - Confecção

Insectocutor de papel colante TECMOX * Dim: 400 x 147 x 135 mm * Construção 

em alumínio Não se substitui

Marmita ICOS * Dim: 1200 x 1270 x 900 mm * Construção em aço inox * 

Capacidade para 300 Lts * Aquecimento indirecto * Funcionamento a gás Não se substitui



Marmita GICO * Dim: 800 x 900 x 900 mm * Construção em aço inox * Capacidade 

para 150 Lts * Aquecimento indirecto * Funcionamento a gás Não se substitui

Fritadeira basculante GICO * Dim: 1200 x 900 x 900 mm * Construção em aço inox 

* Capacidade para 100 Lts * Basculamento manual * Funcionamento a gás Não se substitui

Hotte TECMOX * Dim: 7100 x 1400 mm * Construção em aço inox * Filtros de 

gordura * Iluminação Não se substitui

Exaustão TECMOX * Ventilador * Condutas em aço galvanizado até 5 metros Não se substitui

Grelhador Fry Top GICO * Dim: 800 x 900 x 900 mm * Construção em aço inox * 

Armário inferior aberto * Funcionamento a gás * Placa canelada Não se substitui

Fogão GICO * Dim: 800 x 900 x 900 mm * Construção em aço inox * 

Funcionamento a gás * 4 Queimadores * Armário inferior aberto Não se substitui

Fritadeira GICO * Dim: 800 x 900 x 900 mm * Construção em aço inox * 

Funcionamento electrico * 2 cubas de 18 litros de capacidade Não se substitui

Hotte TECMOX * Dim: 3800 x 2400 mm * Construção em aço inox * Filtros de 

gordura * Iluminação Não se substitui

Exaustão TECMOX * Ventilador * Condutas em aço galvanizado até 5 metros Não se substitui

Forno misto INOXTREND * Dim: 950 x 1410 x 2080 mm * Capacidade para 20 

containers GN 2/1 * Vaporização directa * Iluminação de camara * 1 Carro porta 

tabuleiros * Funcionamento da gás Não se substitui

Hotte TECMOX * Dim: 7000 x 1450 mm * Construção em aço inox * Filtros de 

gordura * Iluminação Não se substitui

Exaustão TECMOX * Ventilador * Condutas em aço galvanizado até 5 metros Não se substitui

Carro porta tabuleiros TECMOX Dim: 630 x 710 x 1.520 mm * Construção em aço 

inox * Capacidade para 32 tabuleiros Não se substitui
Bancada de apoio TECMOX * Dim: 2000 x 700 x 850 mm * Construção em aço 

inox Não se substitui

9 - Conservação de Refeições

Câmara frigorifica de refeições MISA * Dim: 4400 x 4200 x 2400 mm * Paineis 

plastificados a branco de 60 mm * Sem painel de solo * Temperatura de 

funcionamento +6ºC * 2 Portas pivotantes Não se substitui

Carro porta tabuleiros TECMOX Dim: 630 x 710 x 1.520 mm * Construção em aço 

inox * Capacidade para 32 tabuleiros Não se substitui

10 - Empratmento

Lava mãos TECMOX * Dim: 450 x 500 x 175 mm * Construção em aço inox * 

Accionamento por joelho Não se substitui

Conjunto de prateleiras TINTO * Dim: 2022 x 400 x 1740 mm * 4 Níveis de 

prateleiras em polietileno * Montantes em aluminio Não se substitui

Tapete de empratamento HUPFER * Dim: 3500 x 500 x 900 mm * Banda em nylon 

de 300 mm * Fim de curso Não se substitui

Carro porta tabuleiros TECMOX Dim: 630 x 710 x 1.520 mm * Construção em aço 

inox * Capacidade para 32 tabuleiros Não se substitui

Carro regenerador RIEBER * Dim: 1140 x 770 x 1352 mm * 2 Compartimentos 

refrigerados * Comandos digitais * Funcionamento eléctrico trifásico Não se substitui

Estrutura porta tabuleiros Rieber * Capacidade para 2x12 tabuleiros Não se substitui

Carro de transferência RIEBER * Dim: 740 x 811 x 1318 mm Não se substitui

Tabuleiros de serviços de quartos RIEBER * Dim: 565 x 332,5 mm * Cor cinza Não se substitui

Pratos de refeição RIEBER Não se substitui

Tampa para prato de refeição RIEBER Não se substitui

Tigela de sopa RIEBER Não se substitui

Tampa para tigela de soupa RIEBER Não se substitui

Prato de salada / fruta RIEBER Não se substitui

Tampa transparente RIEBER Nota: Não inclui talheres Não se substitui



Insectocutor de papel colante TECMOX * Dim: 400 x 147 x 135 mm * Construção 

em alumínio Não se substitui

11 - Lavagem do Trem

Insectocutor de papel colante TECMOX * Dim: 400 x 147 x 135 mm * Construção 

em alumínio Não se substitui

Lavadouro do trem TECMOX * Dim: 1.800 x 700 x 850 mm * Construção em aço 

inox * 2 Cubas Não se substitui

Bancada de apoio TECMOX * Dim: 1000 x 700 x 850 mm * Construção em aço 

inox Não se substitui

Máquina de lavar e esfregar panelas IMC * Dim: 625 x 265 x 245 mm * Suporte 

mural * Esfregão de nylon * Acção por pedal Não se substitui

Máquina de lavar palamenta KOMEL * Dim: 1485 x 890 x 1890 mm * Construção 

em aço inox * Cesto retangular de 1350 x 700 mm * Altura máxima util 680 mm Não se substitui

Hotte TECMOX * Dim: 2800 x 1300 mm * Construção em aço inox Não se substitui

Exaustão TECMOX * Ventilador * Condutas em aço galvanizado até 5 metros Não se substitui

12 - Lavagem de Louça

Insectocutor de papel colante TECMOX * Dim: 400 x 147 x 135 mm * Construção 

em alumínio Não se substitui

Lava mãos TECMOX * Dim: 450 x 500 x 175 mm * Construção em aço inox * 

Accionamento por joelho Não se substitui

Bancada de apoio TECMOX * Dim: 2000 x 700 x 850 mm * Construção em aço 

inox Não se substitui

Carro detritos TOURNUS * Dim: 300 x 400 x 700 mm * Construção em aço inox * 

Tampa ABS acção por pedal Não se substitui

Bancada de triagem TECMOX * Dim: 1750 x 700 x 850 mm * Construção em aço 

inox * Furo de despejos Não se substitui

Mesa de entrada de louça TECMOX * Dim: 1600 x 700 x 850 mm * Construção em 

aço inox * 1 Cuba * Torneira de chuveiro * Furo de despejos Não se substitui

Máquina de lavar louça de tunel KOMEL * Dim: 2850 + 600 x 920 x 1650 mm * 

Construção em aço inox * 2 Velocidades * Funcionamento eléctrico * Tunel de 

secagem IA60 Não se substitui

Hotte TECMOX * Dim: 4000 x 1200 mm * Construção em aço inox Não se substitui

Exaustão TECMOX * Ventilador * Condutas em aço galvanizado até 5 metros Não se substitui

Mesa de saida de louça em "L" TECMOX * Dim: 1300 + 2800 x 700 x 850 mm * 

Construção em aço inox Não se substitui

Carro porta tabuleiros TECMOX Dim: 630 x 710 x 1.520 mm * Construção em aço 

inox * Capacidade para 32 tabuleiros de self service Não se substitui

13 - Armazém de louça

Conjunto de prateleiras TINTO * Dim: 2022 x 400 x 1740 mm * 4 Níveis de 

prateleiras em polietileno * Montantes em aluminio Não se substitui

Conjunto de prateleiras TINTO * Dim: 3024 x 400 x 1740 mm * 4 Níveis de 

prateleiras em polietileno * Montantes em aluminio Não se substitui

14 - Zona de Lixos

Câmara frigorifica de lixos MISA * Dim: 3600 x 1800 x 2400 mm * Paineis 

plastificados a branco de 100 mm * Sem painel de solo * Temperatura de 

funcionamento +8ºC * 1 Porta pivotante Não se substitui

15 - Zona de Lavagem de carros

Máquina de lavar de alta pressão NILFISK * Caudal de 10 lts/min * Potencia 3 HP Não se substitui

16 - Armazém não alimentares

Estante metálica TECMOX * Dim: 1000 x 400 x 2100 mm * 4 Níveis de prateleiras 

lisas * Prumos em cantoneira perfurada Não se substitui

17 - Armazém detergentes

Estante metálica TECMOX * Dim: 1000 x 400 x 2100 mm * 4 Níveis de prateleiras 

lisas * Prumos em cantoneira perfurada Não se substitui



18 - Copa de Bar

Insectocutor de papel colante TECMOX * Dim: 400 x 147 x 135 mm * Construção 

em alumínio Não se substitui

Lava mãos TECMOX * Dim: 450 x 500 x 175 mm * Construção em aço inox * 

Accionamento por joelho Não se substitui

Bancada lavadouro TECMOX * Dim: 1400 x 600 x 850 mm * Construção em aço 

inox * 1 Cuba * Prateleira inferior Não se substitui

Bancada de apoio TECMOX * Dim: 2250 x 600 x 850 mm * Construção em aço 

inox * Prateleira inferior Não se substitui

Cortadora de carnes frias STEF * Construção em aluminio anonizado * Lâmina de 

corte com Ø 250 mm Não se substitui

Grelhador de prensa simples TECMOX * Placa de 290 x 340 mm * Funcionamento 

eléctrico Não se substitui

Torradeira TECMOX * 2 Câmaras * Capacidade para 12 torradas Não se substitui

Prateleira de suporte á torradeira TECMOX * Dim: 500 x 300 mm * Construção em 

aço inox Não se substitui

Bancada de apoio TECMOX * Dim: 2000 x 600 x 850 mm * Construção em aço 

inox * Prateleira inferior Não se substitui

Placa de corte TECMOX * Dim: 500 x 500 x 30 mm * Cor branca Não se substitui

Armário frigorifico COMERSA * Dim: 620 x 580 x 1.940 mm * Construção em aço 

inox * 1 Porta * Temperatura de +2º/+6ºC * 300 litros capacidade Não se substitui

19 - Cafetaria

Expositor de conservação COMERSA * Dim: 620 x 580 x 1.940 mm * Construção 

em aço inox * 1 Porta em vidro * Temperatura de +2º/+6ºC * 300 litros capacidade Não se substitui

Bancada de cafetaria TECMOX * Dim: 1500 x 600 x 850 mm * Construção em aço 

inox * Forras laterais e posterior * Tulha para borras * Portas de correr Não se substitui

Moinho de café Não se substitui

Máquina de café Não se substitui

Bancada de apoio TECMOX * Dim: 1250 x 600 x 850 mm * Construção em aço 

inox * Forras laterais e posterior * Alojamento para máquina de gelo * Portas de 

correr Não se substitui

Termo de leite TECMOX * Dim: 420 x 270 x 470 mm * Construção em aço inox * 

Capacidade de 6 + 6 litros Não se substitui

Máquina de gelo BREMA * Dim: 390 x 460 x 690 mm * Construção em aço inox * 

Produção 30 kgs * Depósito de 9 kgs Não se substitui

Bancada refrigerada COMERSA * Dim: 2500 x 600 x 850 mm * Construção em 

aço inox * 3 Portas Não se substitui

Grupo multiplo VEMA * Dim: 550 x 350 x 560 mm * 4 Serviços * Funcionamento 

eléctrico Não se substitui

Máquina de sumos UGOLINI * Dim: 230 x 340 x 580 mm * Capacidade de 5 + 5 

litros * Descarga por dispositivo de encosto Não se substitui

Vitrine refrigerada JCS * Dim: 2000 x 910 x 1270  mm * Reserva inferior * Vidros 

direitos baixos com 1 prateleira * Tampo e rodapé em aço inox * Laterais simples 

conforme projecto * Iluminação * Portas de correr acrilicas na câmara superior Não se substitui

Máquina registadora Não se substitui

Balcão neutro baixo JCS * Dim: 700 x 910 x 874  mm * Tampo granito e rodapé 

em aço inox * Laterais simples conforme projecto Não se substitui

Vitrine refrigerada JCS * Dim: 1000 x 910 x 1270  mm * Reserva inferior * Vidros 

direitos baixos com 1 prateleira * Tampo e rodapé em aço inox * Laterais simples 

conforme projecto * Iluminação * Portas de correr acrilicas na câmara superior Não se substitui

Balcão neutro JCS * Dim: 1500 x 910 x 1114  mm * Tampo granito e rodapé em 

aço inox * Laterais simples conforme projecto * Cuba e escorredouro de encastrar 

* Alojamento para máquina de louça Não se substitui



Máquina de lavar louça KOMEL * Dim: 430 x 450 x 615 mm * Construção em aço 

inox * Cesto quadrado de 400 mm * Produção de 510 peças/hora Não se substitui

Coluna de cerveja Não se substitui

Máquina de Softs Não se substitui

20 - Free Flow

Elemento para pão, tabuleiros  TECMOX * Construção em aço inox * Alojamento 

para tabuleiros Não se substitui

Elemento banho maria TECMOX * Dim: 1450 x 750 x 860 mm * Construção em 

aço inox * Prateleira em vidro * Apara bafos * Estufa * Cuba aquecida com 4 

recipientes gastronorm 1/1-150 mm Não se substitui

Elemento neutro  TECMOX * Dim: 600 x 750 x 860 mm * Construção em aço inox 

* 2 Elevadores de pratos Não se substitui

Bancada armário TECMOX * Dim: 2000 x 700 x 850 mm * Construção em aço inox 

* Prateleira intermédia e inferior * Portas de correr Não se substitui

Elemento neutro de canto  TECMOX * Dim: 1540 x 530 x 860 mm * Construção 

em aço inox * Alojamento para grelhador Não se substitui

Grelhador a vapor ARRIS * Dim: 800 x 700 x 315 mm * Grelha 780 x 530 mm * 

Funcionamento eléctrico Não se substitui

Hotte TECMOX * Dim: 1400 x 1300 mm * Construção em aço inox * Filtros de 

gordura * Iluminação Não se substitui

Exaustão TECMOX * Ventilador * Condutas em aço galvanizado até 5 metros Não se substitui

Elemento neutro  TECMOX * Dim: 900 x 750 x 860 mm * Construção em aço inox Não se substitui

Panela para sopa SAMMIC * Dim: Ø 340 x 340 mm * 10 litros capacidade * 

Acabamento na cor preta * Aquecimento banho maria Não se substitui

Armário expositor de frescos COMERSA * Dim: 700 x 890 x 2070 mm * 

Construção em aço inox * 1 Porta em vidro * Temperatura de +2º/+6ºC * 700 litros 

capacidade Não se substitui

Elemento refrigerado TECMOX * Dim: 1450 x 750  x 860 mm * Construção em aço 

inox * Reserva inferior * Cuba * Esteira para tabuleiros Não se substitui

Vitrine expositora TECMOX * Dim: 1450 x 750 x 1110  mm * Construção em aço 

inox * Portas de correr no lado de serviço * Portas basculantes no lado do cliente * 

Funcionamento eléctrico Não se substitui

Elemento neutro de canto  TECMOX * Dim: 1540 x 530 x 860 mm * Construção 

em aço inox Não se substitui

Máquina de Softs Não se substitui

Expositor de garrafas  TECMOX * Dim: 1000 x 400 x 1100 mm * Construção em 

madeira * Alveolos em PVC Não se substitui

Ilha refrigerada para saladas AFINOX * Dim: 1488 x 710 x 1380 mm * Acabamento 

em lacado branco, madeira clara ou escura * Cuba * Iluminação * Prateleira 

superior e inferior * Cãmpanula com elevação manual * Esteira lateral Não se substitui

Recipientes gastronorm 1/3 - 150 mm Não se substitui

Recipientes gastronorm 1/4 - 150 mm Não se substitui

Recipiente gastronorm 1/2 - 150 mm Não se substitui

Elemento caixa TECMOX * Dim: 1450 x 750 + 300 x 860 * Construção em aço inox 

* Esteira deslizadora para tabuleiros Não se substitui

Suportes para talheres RIEBER * Dim: 648 x 288 x 288  mm * Construção em aço 

inox Não se substitui

Máquina registadora Não se substitui

Bancada armário TECMOX * Dim: 1800 x 600 x 850 mm * Construção em aço inox 

* Prateleira intermédia * Portas de correr Não se substitui

Dispensador de molhos Não se substitui

21 - Copa de apoio ao Free Flow Não se substitui

Insectocutor de papel colante TECMOX * Dim: 400 x 147 x 135 mm * Construção 

em alumínio Não se substitui



Armário frigorifico de conservação de frescos COMERSA * Dim: 1.400 x 890 x 

2070 mm * Construção em aço inox * 2 Portas * Temperatura de +2º/+6ºC * 1400 

litros capacidade Não se substitui

Lava mãos TECMOX * Dim: 450 x 500 x 175 mm * Construção em aço inox * 

Accionamento por joelho Não se substitui

Bancada armário TECMOX * Dim: 2000 x 700 x 850 mm * Construção em aço inox 

* Prateleira intermédia e inferior * Portas de correr Não se substitui

Armário fechado TECMOX * Dim: 2000 x 400 x 600 mm * Construção em aço inox 

* Portas de correr Não se substitui

Carro banquete aquecido RIEBER * Dim: 777 x 837 x 1.712 mm * Construção em 

aço inox * Temperatura de +30ºC a +100ºC * Capacidade máxima de 18 GN 2/1 Não se substitui

Grelhas Inox * Construção em aço inox Não se substitui

LAVAGEM E ESTERILIZAÇÃO

(Equipamento)

Equipamentos Periféricos de Esterililzação e Desinfecção,
Equipamentos Sujos/Limpos, Llavagem e Esterilzação de Arrastadeiras e Urinois, 
Equipamentos de lavagem e Desinfecção de Mãos, Equipamentos de Anatomia Patológica/Casa Mortuária

Urgências

Sala de sujos

Máquina de lavar e desinfectar material clínico e de enfermagem Refª Steelco 

DS100+C02+C04+C14

Armário para armazenagem de limpos com porta dupla Não se substitui

Máq. de selar sacos de plást. Refª MINGO 600A-H Não se substitui

Máq. de lavar e desinf. urinóis arrastad. e fras. de colheita RefªSteelco BP-AH Não se substitui

Sup. p/ 6 arrastad. e urinóis em arame inox cód.83246,3 Não se substitui

Material esterilizado - dep.

Rack mural de suporte de cestas, Matachana cód.75135 Não se substitui

Cestas de arame inox 58 x 30 x 20 Refª 85098 Não se substitui

Estantes altas aramadas duralinoxinox 120x46x175 Refª 76025 Não se substitui

Base da VMER

Máquina de lavar e desinfectar material clínico e de enfermagem Refª Steelco 

DS100+C02+C04+C14 Não se substitui

Desinfecção de pessoal

Lav. assépt. em aço inox, coman. por cél. fotoeléct. com 2 postos, dim.240 x 60 

Refª VEISIL II Não se substitui

Quartos individuais c/ adufa 

Máq. de selar sacos de plást. Refª MINGO 300A-H Não se substitui

Consultas Externas/Exames Especiais, inc.  Med.Fisica e Rehabilitração, 

Hospital de Dia Cirurgico / Endoscopia e Hospital de Dia Médico

Sala de sujos / limpos

Máquina de lavar e desinfectar material clínico e de enfermagem Refª Steelco 

DS100+C02+C04+C14 Não se substitui

Armário para armazenagem de limpos com porta dupla Não se substitui

Máq. de selar sacos de plást. Refª MINGO 600A-H Não se substitui



Máq. de lavar e desinf. urinóis arrastad. e fras. de colheita RefªSteelco BP-AH Não se substitui

Sup. p/ 6 arrastad. e urinóis em arame inox cód.83246,3 Não se substitui

Pneumologia - Sala de lavagem de Endoscópios

Máquina de lavar e desinfectar endoscópios Dyped Não se substitui

Armários p/ armaz. de endoscópios Refª GV700 Não se substitui

Gastroenterologia - Sala de lavagem de Endoscópios

Máquina de lavar e desinfectar endoscópios Dyped Não se substitui

Armários p/ armaz. de endoscópios Refª GV700 Não se substitui

Desinfecção de pessoal

Lav. assépt. em aço inox, coman. por cél. fotoeléct. com 2 postos, dim.240 x 60 

Refª VEISIL II Não se substitui

Imagiologia

Sala de sujos / Limpos

Máquina de lavar e desinfectar material clínico e de enfermagem Refª Steelco 

DS100+C02+C04+C14 Não se substitui

Armário para armazenagem de limpos com porta dupla Não se substitui

Máq. de selar sacos de plást. Refª MINGO 600A-H Não se substitui

Material esterilizado - dep.

Rack mural de suporte de cestas, Matachana cód.75135 Não se substitui

Cestas de arame inox 58 x 30 x 20 Refª 85098 Não se substitui

Estantes altas aramadas duralinoxinox 120x46x175 Refª 76025 Não se substitui

Radiologia de intervenção - dep. Lavagem / desinfecção

Lav. assépt. em aço inox, coman. por cél. fotoeléct. com 2 postos, dim.240 x 60 

Refª VEISIL II Não se substitui

Sala de lavagem e desinfecção de equipamento

Máquina de lavar e desinfectar material clínico e de enfermagem Refª Steelco 

DS100+C02+C04+C14 Não se substitui

Serviço de Sangue

Sala de sujos

Máq. de selar sacos de plást. Refª MINGO 600A-H Não se substitui

Anatomia Patolológica e Morgue

Zona de lavagem de utensílios

Máquina de lavar e desinfectar material clínico e de enfermagem Refª Steelco 

DS100+C02+C04+C14 Não se substitui

Armário para armazenagem de limpos com porta dupla Não se substitui

Sala de sujos / Limpos

Máq. de selar sacos de plást. Refª MINGO 600A-H Não se substitui

Patologia Clínica

Sujos / Limpos



Autoclave a vapor, 2 portas,  c/prog. de Labor. c/ capacidade de 250L p/ sujos 

Eliminação de virus L-3 c/ gerador de vapor incorporado-Prog. Líq. Abertos, 

estante interior e imp. digital Refª Matachana SC501E2/IND Não se substitui

Apoios Comuns

Pistola de ar comprim. c/ pont. várias Não se substitui

Pistola de jacto de água p/ apoio às lavag. inc. pont. várias Refª Stockert 

StandardSet A-H Não se substitui

Máq. de lavar, desinf. e vid. De lab., e compl. diversos cont. por microproc., inc. 

carro sup. e inf. e p/ complem. RefªSteelco DS500DRD + C51+ C52 + C53 + C61 

+ C68 + C 69 + C70 + 3C86+desmin. Não se substitui

Esterilizador de Laboratório (Limpos) c/ sonda em produto, capacidade 80Litros 

marca Matachana,Refª 80LR1(LAB) Não se substitui

Máq. de selar sacos de plást. Refª MINGO 600A-H Não se substitui

Bloco Operatório

Desinfecção de pessoal

Lav. assépt. em aço inox, coman. por cél. fotoeléct. com 2 postos, dim.240 x 60 

Refª VEISIL II Não se substitui

Desinfecção de camas e tampos

Máquina de lavagem e desinfecção Refª Lefranc Bosi cod.LB97.1110 Não se substitui

Pistola de ar comprimido c/ ponteiras várias Não se substitui

Sala de sujos / Saída

Máq. de selar sacos de plást. Refª MINGO 600A-H Não se substitui

Material esterilizado - dep.

Rack mural de suporte de cestas, Matachana cód.75135 Não se substitui

Cestas de arame inox 58 x 30 x 20 Refª 85098 Não se substitui

Estantes altas aramadas duralinoxinox 120x46x175 Refª 76025 Não se substitui

Esterilização de apoio - Zona Operatória

Autoclave de apoio ao Bloco, cap. 20L, ciclos normais e 1 ciclo flash c/mpressora. 

RefªMatachana M20BI Não se substitui

Máq. de lavar, desinf. e secar ferros cirúr., e compl. diversos cont. por microproc., 

inc. Set base p/ferros, p/ Anest. e socas RefªSteelco DS500DR S4 + C78+ 8 C66+  

C57 + C15 + desmin. Não se substitui

Sala de sujos / limpos

Máquina de lavar e desinfectar material clínico e de enfermagem Refª Steelco 

DS100+C02+C04+C14 Não se substitui

Armário para armazenagem de limpos com porta dupla Não se substitui

Máq. de selar sacos de plást. Refª MINGO 600A-H Não se substitui

Máq. de lavar e desinf. urinóis arrastad. e fras. de colheita RefªSteelco BP-AH Não se substitui

Sup. p/ 6 arrastad. e urinóis em arame inox cód.83246,3 Não se substitui

Farmácia

Pistola de ar comprim. c/ pont. várias Não se substitui

Pistola de jacto de água p/ apoio às lavag. inc. pont. várias Refª Stockert 

StandardSet A-H Não se substitui



Máq. de lavar, desinf. e vid. De lab., e compl. diversos cont. por microproc., inc. 

carro sup. e inf. e p/ complem. RefªSteelco DS500DRD + C51+ C52 + C53 + C61 

+ C68 + C 69 + C70 + 3C86+desmin. Não se substitui

Máq. de selar sacos de plást. Refª MINGO 600A-H Não se substitui

Desinfecção de carros

Máquina de lavagem e desinfecção Refª Lefranc Bosi cod.LB97.1110 Não se substitui

Pistola de ar comprimido c/ ponteiras várias Não se substitui

U.C.I.

Sala de sujos / limpos

Máquina de lavar e desinfectar material clínico e de enfermagem Refª Steelco 

DS100+C02+C04+C14 Não se substitui

Armário para armazenagem de limpos com porta dupla Não se substitui

Máq. de selar sacos de plást. Refª MINGO 600A-H Não se substitui

Máq. de lavar e desinf. urinóis arrastad. e fras. de colheita RefªSteelco BP-AH Não se substitui

Sup. p/ 6 arrastad. e urinóis em arame inox cód.83246,3 Não se substitui

Quartos individuais c/ adufa

Máq. de selar sacos de plást. Refª MINGO 300A-H Não se substitui

Desinfecção de camas e tampos

Máquina de lavagem e desinfecção Refª Lefranc Bosi cod.LB97.1110 Não se substitui

Pistola de ar comprimido c/ ponteiras várias Não se substitui

Material esterilizado - dep.

Rack mural de suporte de cestas, Matachana cód.75135 Não se substitui

Cestas de arame inox 58 x 30 x 20 Refª 85098 Não se substitui

Estantes altas aramadas duralinoxinox 120x46x175 Refª 76025 Não se substitui

Internamentos

Sala de sujos / limpos

Máquina de lavar e desinfectar material clínico e de enfermagem Refª Steelco 

DS100+C02+C04+C14 Não se substitui

Armário para armazenagem de limpos com porta dupla Não se substitui

Máq. de selar sacos de plást. Refª MINGO 600A-H Não se substitui

Máq. de lavar e desinf. urinóis arrastad. e fras. de colheita RefªSteelco BP-AH Não se substitui

Sup. p/ 6 arrastad. e urinóis em arame inox cód.83246,3 Não se substitui

Desinfecção de camas e tampos

Máquina de lavagem e desinfecção Refª Lefranc Bosi cod.LB97.1110 Não se substitui

Pistola de ar comprimido c/ ponteiras várias Não se substitui

Quartos individuais c/ adufa

Máq. de selar sacos de plást. Refª MINGO 300A-H Não se substitui

Maternidade, Neonatologia e Internamento de Pediatria



Sala de sujos / limpos

Máquina de lavar e desinfectar material clínico e de enfermagem Refª Steelco 

DS100+C02+C04+C14 Não se substitui

Armário para armazenagem de limpos com porta dupla Não se substitui

Máq. de selar sacos de plást. Refª MINGO 600A-H Não se substitui

Máq. de lavar e desinf. urinóis arrastad. e fras. de colheita RefªSteelco BP-AH Não se substitui

Sup. p/ 6 arrastad. e urinóis em arame inox cód.83246,3 Não se substitui

Desinfecção de pessoal

Lav. assépt. em aço inox, coman. por cél. fotoeléct. com 2 postos, dim.240 x 60 

Refª VEISIL II Não se substitui

Material esterilizado - dep.

Rack mural de suporte de cestas, Matachana cód.75135 Não se substitui

Cestas de arame inox 58 x 30 x 20 Refª 85098 Não se substitui

Estantes altas aramadas duralinoxinox 120x46x175 Refª 76025 Não se substitui

Limpeza, e desinfecção de material 

Máquina de lavar e desinfectar material clínico e de enfermagem + biberões e 

tetinas Refª Steelco DS100+C02+C04+C14+ 2C16+ 2C17 Não se substitui

Esterilização de apoio 

Autoclave de apoio ao Bloco, cap. 20L, ciclos normais e 1 ciclo flash c/mpressora. 

RefªMatachana M20BI Não se substitui

Quartos individuais c/ adufa

Máq. de selar sacos de plást. Refª MINGO 300A-H Não se substitui

Desinfecção de camas e tampos

Máquina de lavagem e desinfecção Refª Lefranc Bosi cod.LB97.1110 Não se substitui

Pistola de ar comprimido c/ ponteiras várias Não se substitui

Cozinha, Central de Resíduos e Serviços de Higiene / Limpeza

Lavagem e desinfecção de carros

Máquina de lavagem e desinfecção Refª Lefranc Bosi cod.LB97.1110 Não se substitui

Pistola de ar comprimido c/ ponteiras várias Não se substitui

Central de Esterilização

Lavagem de carros

Equip. de lav. e desinf. de carros Refª Lefranc Bosi mod. LB97.1110 Não se substitui

Carros de transp. herméticos Refª Matachana 75004 Não se substitui

Pistola de ar comprimido Não se substitui

Recepção, triagem, lavagem, desinfecção e secagem

Mesa de recepção c/ 210 x 60 x 90 c/ alç. Refª 33121121 Não se substitui



Mesa de lavagem c/ alç. 1- 140 x 60 x 90 Refª 671703 + Refª 33121112 + 1 

torneira + 1T de chuv. + 1 par de baias p/ zona de sopragem Não se substitui

Pistola de jacto de água para apoio às lavagem inc.8 pont. Refª Stockert Não se substitui

Pistola de ar comprimido Não se substitui

Máq. de lavar ferros ultrasónica comp. c/ cesta, tampa, aquec. e temp., 25L Dim. 

cuba: 50 x 30 x 20 Refª Ultrawave 2800D Não se substitui

Mesa de triagem com 200 x 90 x 90 c/ 1 gaveta Refª 33112024+gav Não se substitui

Mesa de saída c/ 120 x 60 x 90 c/ alç. Refª 33121124 Não se substitui

Transfer em aço inox. Com porta em plexiglass compensada - ent./saída - 130 x 

60 Não se substitui

Máq. de lavar, desinf. e secar ferros cirúr., e compl. diversos cont. por 

microproc.Portas de vidro, c/ impressora, c/ cond. de vapores Refª Steelco 

DS1000 Não se substitui

Desmineralizador para alimentar as máq. de lavar inc. ligações  Não se substitui

Carros de transferência carga p/ as máq.Refª C200 Não se substitui

Complementos Não se substitui

Rack de 5 níveis p/ 15 cestas DIN Refª C100 Não se substitui

Cestas DIN 1/1 Refª C61 Não se substitui

Rack de 2 níveis p/ vários Refª C103 Não se substitui

Suporte p/ 36 socas de Bloco Refª C130 Não se substitui

Rack p/ 7 sets de Anestesia Refª C104 Não se substitui

Rack p/6 contentores DIN 15x30x60 c/ tampas Refª C105 Não se substitui

Painéis inox de remate Não se substitui

Insp. Teste e Montagem

Carros de transferência descarga de máq.Refª C200 Não se substitui

Mesa de ent.c/ 120 x 60 x 90 c/ alç.Refª 33121120 Não se substitui

Mesa de triagem com 200 x 90 x 90 c/ 1 gaveta Refª 33112024+gav Não se substitui

Mesa de despacho c/ 185 x 60 x 90 c/ alç. Refª 33121121 Não se substitui

Transfer em aço inox. Com porta em plexiglass compensada - saída - 130 x 60 Não se substitui

Dep. Exped. Mat. Desinf.

Estantes altas inox 90x40x200 Não se substitui

Estantes altas aramadas inox 90x40x200 Não se substitui

Transfer em aço inox. Com porta em plexiglass compensa. - saída - 130 x 60 Não se substitui

Embalagem

Mesa de insp.com 200 x 90 x 90 c/ 1 gaveta Refª 33112022+gav Não se substitui

Carros de apoio aramados cód.85040.3 Não se substitui



Suportes rodados de papel Famos Refª 50101082 Não se substitui

Máq. de selar manga mista e sacos de papel/papel, com datador e impres. de 

valid. Famos Refª220DBC Não se substitui

Mesinha de rolos de apoio p/ F220 Não se substitui

Máq. Selar Famos F108TI Não se substitui

 Dispens. de rolos de manga mista c/ corte de manga Famos Refª. TS750 c/ 

extensão Não se substitui

Esterilizadores a vapor

Autoclave a vapor, com gerador de vapor incorp., 2 portas, by-pass p/ vapor,com 

microprocessador, 585L Refª 1008E-2 cod.78186 Não se substitui

Módulo de comunicação c/ PC externo cód.78676,1 Não se substitui

Software CSSDoc cód.78741 Não se substitui

Tratamento de água por osmose inversa cód.78763.5 Não se substitui

Painéis inox inc. 3 portas de acesso Não se substitui

Carros ext. de carga dos autoclaves CCD1008 Cód.75011 Não se substitui

Plataf. de carga dos autoclaves PIC 1008 cód. 85365 Não se substitui

Chassis int. de carga dos autoclaves CHC1008 Cód.85369.2 Não se substitui

Esterilizador Baixa Temp.

Autoclave a baixa temperatura, Formol 2%, 2 portas Refª 130LF-2 cod.78029 Não se substitui

Painéis inox de remate Não se substitui

Armazém esterilizados

Racks murais de suporte de cestas cód.75135 Não se substitui

Bastidor central de suporte de 36 cestas cód.75137.6 Não se substitui

Estantes altas aramadas inox 90x40x200 Não se substitui

Cestas de arame inox 58,5 x 30 x 26 cód.85097 Não se substitui

Cestas de arame inox 58,5 x 39 x 19 cód.85108 Não se substitui

Carros de apoio aramados cód.85040.3 Não se substitui

Transfer em aço inox. Com porta em plexiglass compensada - saída - 130 x 60 Não se substitui

Pré-condicionamento

Racks murais de suporte de cestas cód.75135 Não se substitui

Estantes altas aramadas inox 90x40x200 Não se substitui

Matéria prima

Estantes altas inox 90x40x200 Não se substitui

Transfer em aço inox. Com porta em plexiglass compensada - saída - 130 x 60 Não se substitui



Depart. Texteis

Mesa de insp.com 180 x 70 x 90 c/ 1 gaveta Refª 33112022+gav Não se substitui

Estantes altas inox 90x40x200 Não se substitui

Carros de apoio aramados cód.85040.3 Não se substitui

Suportes rodados de papel Famos Refª 50101082 Não se substitui

Máq. de selar manga mista e sacos de papel/papel, com datador e impres. de 

valid. Famos Refª220DBC Não se substitui

Mesinha de rolos de apoio p/ F220 Não se substitui

Transfer em aço inox. Com porta em plexiglass compensada - saída - 130 x 60 Não se substitui

Anatomia Patológica, Morgue e Casa Mortuária (Equipamento

frigorífico e outros)

Sala de Autópsias

Mesa de autópsias c/ elevação e aspiração, Matach. Cód.75140,2 Não se substitui

triturador de resíduos cód.75141,2 Não se substitui

Suporte de pescoço cód. 75141,3 Não se substitui

Mesa central de dissecação c/ aspiração cód.75142,1 Não se substitui

Balança electrónica cód. 90116,1 Não se substitui

Placa de corte polietileno cód. 90116,1 Não se substitui

Lav. assépt. em aço inox, coman. por cél. fotoeléct. com 1 posto, dim.70 x 60 Refª

VEISIL I Não se substitui

Casa Mortuária Não se substitui

Carro eleva cadáveres cód. 75018 Não se substitui

EQUIPAMENTO FRIGORÍFICO

(Equipamento, tubagens e acessórios)

Casa Mortuária Não se substitui

Camara frigorífica de conservação de cadáveres duplas Refª Matachana LF-2

cod.75025 Não se substitui

Material de Jardinagem



4.467.152,61 €

Início Ciclo Fim
N.º 

Ciclos

Quant. 

Total
Unid.

Preço

Unitário (€)

Preço

Total (€)

14 12 2 

19 17 1 

17 15 1 

99 99 

99 99 

99 99 1,00 vg 138.000,00 138.000,00 €

99 99 89,00 ml 337,50 30.037,50 €

99 99 69,00 ml 270,00 18.630,00 €

99 99 

99 99 68,00 ml 337,50 22.950,00 €

99 99 46,00 ml 337,50 15.525,00 €

99 99 81,00 ml 337,50 27.337,50 €

99 99 74,00 ml 337,50 24.975,00 €

99 99 158,00 ml 675,00 106.650,00 €



99 99 57,00 ml 337,50 19.237,50 €

99 99 54,00 ml 270,00 14.580,00 €

99 99 16,00 ml 675,00 10.800,00 €

99 99 3.040,00 ml 67,50 205.200,00 €

99 99 157,00 ml 472,50 74.182,50 €

99 99 122,00 ml 337,50 41.175,00 €

99 99 

99 99 4,60 ML 472,50 2.173,50 €

99 99 5,00 ML 472,50 2.362,50 €

99 99 3,00 ML 472,50 1.417,50 €

99 99 7,30 ML 472,50 3.449,25 €

99 99 4,50 ML 472,50 2.126,25 €

99 99 6,00 ML 270,00 1.620,00 €

99 99 4,50 ML 472,50 2.126,25 €

99 99 2,40 ML 472,50 1.134,00 €

99 99 2,50 ML 472,50 1.181,25 €

99 99 4,80 ML 472,50 2.268,00 €

99 99 3,40 ML 270,00 918,00 €

99 99 4,40 ML 472,50 2.079,00 €

99 99 4,50 ML 270,00 1.215,00 €

99 99 2,30 ML 270,00 621,00 €

99 99 3,80 ML 270,00 1.026,00 €

99 99 6,80 ML 472,50 3.213,00 €

99 99 4,50 ML 270,00 1.215,00 €

99 99 2,60 ML 472,50 1.228,50 €

99 99 2,60 ML 472,50 1.228,50 €

99 99 2,70 ML 472,50 1.275,75 €

99 99 9,80 ML 472,50 4.630,50 €

99 99 1,50 ML 472,50 708,75 €

4,50 ML 472,50 2.126,25 €

99 99 3,90 ML 472,50 1.842,75 €

99 99 10,80 ML 270,00 2.916,00 €

99 99 2,40 ML 270,00 648,00 €

99 99 2,40 ML 270,00 648,00 €

99 99 10,80 ML 270,00 2.916,00 €

99 99 10,80 ML 270,00 2.916,00 €

99 99 11,50 ML 270,00 3.105,00 €

99 99 105,00 un 202,50 21.262,50 €

99 99 20,00 un 202,50 4.050,00 €

99 99 20,00 un 405,00 8.100,00 €

99 99 216,00 un 329,40 71.150,40 €

99 99 651,00 ml 101,25 65.913,75 €

99 99 1,00 vg 23.505,92 23.505,92 €

99 99 1,00 vg 270.000,00 270.000,00 €

99 99 1,00 vg 810.000,00 810.000,00 €

99 99 1,00 vg 540.000,00 540.000,00 €



99 99 1,00 un 167,20 167,20 €

99 99 1,00 un 221,10 221,10 €

99 99 1,00 un 4.425,30 4.425,30 €

99 99 1,00 un 874,50 874,50 €

99 99 1,00 un 167,20 167,20 €

99 99 1,00 un 8.896,80 8.896,80 €

99 99 1,00 un 3.865,40 3.865,40 €

99 99 1,00 un 3.865,40 3.865,40 €

99 99 1,00 un 6.085,20 6.085,20 €

99 99 1,00 un 3.774,10 3.774,10 €

99 99 1,00 un 277,20 277,20 €

99 99 1,00 un 1.454,20 1.454,20 €

99 99 1,00 un 2.127,40 2.127,40 €

99 99 1,00 un 685,30 685,30 €

99 99 2,00 un 71,50 143,00 €

99 99 1,00 un 273,90 273,90 €

99 99 1,00 un 376,20 376,20 €

99 99 1,00 un 358,60 358,60 €

99 99 2,00 un 116,60 233,20 €

99 99 1,00 un 536,80 536,80 €

99 99 1,00 un 517,00 517,00 €

99 99 1,00 un 6.101,70 6.101,70 €

99 99 1,00 un 337,70 337,70 €



99 99 1,00 un 496,10 496,10 €

99 99 1,00 un 242,00 242,00 €

99 99 1,00 un 685,30 685,30 €

99 99 1,00 un 376,20 376,20 €

99 99 1,00 un 517,00 517,00 €

99 99 1,00 un 273,90 273,90 €

99 99 1,00 un 1.212,20 1.212,20 €

99 99 1,00 un 358,60 358,60 €

99 99 1,00 un 71,50 71,50 €

99 99 1,00 un 685,30 685,30 €

99 99 1,00 un 288,20 288,20 €

99 99 1,00 un 376,20 376,20 €

99 99 1,00 un 358,60 358,60 €

99 99 1,00 un 517,00 517,00 €

99 99 1,00 un 1.379,40 1.379,40 €

99 99 1,00 un 71,50 71,50 €

99 99 1,00 un 463,10 463,10 €

99 99 1,00 un 358,60 358,60 €

99 99 1,00 un 1.551,00 1.551,00 €

99 99 1,00 un 116,60 116,60 €

99 99 1,00 un 216,70 216,70 €

99 99 1,00 un 2.852,30 2.852,30 €

99 99 1,00 un 15.735,50 15.735,50 €

99 99 1,00 un 1.191,30 1.191,30 €

99 99 1,00 un 854,70 854,70 €

99 99 1,00 un 86,90 86,90 €

99 99 1,00 un 167,20 € 167,20 €

99 99 1,00 un 8.527,20 € 8.527,20 €



99 99 1,00 un 4.629,90 € 4.629,90 €

99 99 3,00 un 5.635,30 € 16.905,90 €

99 99 1,00 un 7.163,20 € 7.163,20 €

99 99 1,00 un 2.041,60 € 2.041,60 €

99 99 3,00 un 2.266,00 € 6.798,00 €

99 99 2,00 un 1.817,20 € 3.634,40 €

99 99 3,00 un 3.364,90 € 10.094,70 €

99 99 1,00 un 5.120,50 € 5.120,50 €

99 99 1,00 un 1.601,60 € 1.601,60 €

99 99 3,00 un 21.447,80 € 64.343,40 €

99 99 1,00 un 6.443,80 € 6.443,80 €

99 99 1,00 un 1.601,60 € 1.601,60 €

99 99 4,00 un 422,40 € 1.689,60 €

99 99 2,00 un 333,30 € 666,60 €

99 99 1,00 un 10.710,70 € 10.710,70 €

99 99 24,00 un 422,40 € 10.137,60 €

99 99 1,00 un 277,20 € 277,20 €

99 99 1,00 un 390,50 € 390,50 €

99 99 1,00 un 8.261,00 € 8.261,00 €

99 99 4,00 un 422,40 € 1.689,60 €

99 99 10,00 un 13.675,20 € 136.752,00 €

99 99 10,00 un 1.937,10 € 19.371,00 €

99 99 10,00 un 1.930,50 € 19.305,00 €

99 99 240,00 un 26,40 € 6.336,00 €

99 99 240,00 un 5,50 € 1.320,00 €

99 99 240,00 un 18,70 € 4.488,00 €

99 99 240,00 un 7,70 € 1.848,00 €

99 99 240,00 un 6,60 € 1.584,00 €

99 99 240,00 un 4,40 € 1.056,00 €

99 99 240,00 un 2,20 € 528,00 €



99 99 1,00 un 167,20 € 167,20 €

99 99 2,00 un 167,20 € 334,40 €

99 99 1,00 un 1.023,00 € 1.023,00 €

99 99 1,00 un 242,00 € 242,00 €

99 99 1,00 un 4.068,90 € 4.068,90 €

99 99 1,00 un 10.835,00 € 10.835,00 €

99 99 1,00 un 1.928,30 € 1.928,30 €

99 99 1,00 un 1.021,90 € 1.021,90 €

99 99 1,00 un 167,20 € 167,20 €

99 99 1,00 un 277,20 € 277,20 €

99 99 1,00 un 333,30 € 333,30 €

99 99 2,00 un 358,60 € 717,20 €

99 99 1,00 un 586,30 € 586,30 €

99 99 1,00 un 910,80 € 910,80 €

99 99 1,00 un 17.008,20 € 17.008,20 €

99 99 1,00 un 2.352,90 € 2.352,90 €

99 99 1,00 un 1.304,60 € 1.304,60 €

99 99 1,00 un 1.285,90 € 1.285,90 €

99 99 6,00 un 441,10 € 2.646,60 €

99 99 1,00 un 390,50 € 390,50 €

99 99 1,00 un 477,40 € 477,40 €

99 99 1,00 un 6.146,80 € 6.146,80 €

99 99 1,00 un 1.261,70 € 1.261,70 €

99 99 3,00 un 138,60 € 415,80 €

99 99 2,00 un 138,60 € 277,20 €



99 99 1,00 un 167,20 € 167,20 €

99 99 1,00 un 277,20 € 277,20 €

99 99 1,00 un 463,10 € 463,10 €

99 99 1,00 un 529,10 € 529,10 €

99 99 1,00 un 441,10 € 441,10 €

99 99 1,00 un 300,30 € 300,30 €

99 99 1,00 un 198,00 € 198,00 €

99 99 1,00 un 84,70 € 84,70 €

99 99 1,00 un 333,30 € 333,30 €

99 99 1,00 un 71,50 € 71,50 €

99 99 1,00 un 1.076,90 € 1.076,90 €

99 99 1,00 un 1.256,20 € 1.256,20 €

99 99 1,00 un 723,80 € 723,80 €

99 99 un

99 99 un

99 99 1,00 un 585,20 € 585,20 €

99 99 1,00 un 476,30 € 476,30 €

99 99 1,00 un 1.062,60 € 1.062,60 €

99 99 1,00 un 1.596,10 € 1.596,10 €

99 99 1,00 un 1.993,20 € 1.993,20 €

99 99 1,00 un 520,30 € 520,30 €

99 99 1,00 un 2.259,40 € 2.259,40 €

99 99 un

99 99 1,00 un 1.131,90 € 1.131,90 €

99 99 2,00 un 1.626,90 € 3.253,80 €

99 99 1,00 un 1.474,00 € 1.474,00 €



99 99 1,00 un 966,90 € 966,90 €

99 99 un

99 99 un

99 99 3,00 un 441,10 € 1.323,30 €

99 99 3,00 un 1.681,90 € 5.045,70 €

99 99 3,00 un 1.602,70 € 4.808,10 €

99 99 2,00 un 1.023,00 € 2.046,00 €

99 99 1,00 un 457,60 € 457,60 €

99 99 1,00 un 2.470,60 € 2.470,60 €

99 99 1,00 un 1.067,00 € 1.067,00 €

99 99 1,00 un 854,70 € 854,70 €

99 99 3,00 un 636,90 € 1.910,70 €

99 99 2,00 un 294,80 € 589,60 €

99 99 1,00 un 1.703,90 € 1.703,90 €

99 99 4,00 un 1.552,10 € 6.208,40 €

99 99 4,00 un 1.981,10 € 7.924,40 €

99 99 1,00 un 413,60 € 413,60 €

99 99 un

99 99 1,00 un 356,40 € 356,40 €

99 99 2,00 un 3.806,00 € 7.612,00 €

99 99 3,00 un 17,60 € 52,80 €

99 99 4,00 un 17,60 € 70,40 €

99 99 4,00 un 26,40 € 105,60 €

99 99 2,00 un 699,60 € 1.399,20 €

99 99 1,00 un 313,50 € 313,50 €

99 99 un

99 99 1,00 un 1.023,00 € 1.023,00 €

99 99 un

99 99 

99 99 3,00 un 167,20 € 501,60 €



99 99 2,00 un 2.127,40 € 4.254,80 €

99 99 1,00 un 277,20 € 277,20 €

99 99 2,00 un 1.023,00 € 2.046,00 €

99 99 2,00 un 534,60 € 1.069,20 €

99 99 3,00 un 3.721,30 € 11.163,90 €

99 99 54,00 un 46,20 € 2.494,80 €

Equipamentos Periféricos de Esterililzação e Desinfecção,
Equipamentos Sujos/Limpos, Llavagem e Esterilzação de Arrastadeiras e Urinois, 
Equipamentos de lavagem e Desinfecção de Mãos, Equipamentos de Anatomia Patológica/Casa Mortuária

4,00 Un 4.499,23 17.996,90 €

99 99 4,00 Un 1.788,15 7.152,62 €

99 99 4,00 Un 1.199,79 4.799,17 €

99 99 3,00 Un 6.056,65 18.169,95 €

99 99 3,00 Un 259,57 778,71 €

99 99 3,00 Un 161,51 484,53 €

99 99 15,00 Un 68,64 1.029,63 €

99 99 3,00 Un 571,06 1.713,17 €

99 99 1,00 Un 4.499,23 4.499,23 €

99 99 2,00 3.980,08 7.960,17 €

99 99 2,00 Un 738,33 1.476,67 €

99 99 9,00 Un 4.499,23 40.493,03 €

99 99 9,00 Un 1.442,06 12.978,54 €

99 99 9,00 Un 1.199,79 10.798,14 €



99 99 2,00 Un 6.056,65 12.113,30 €

99 99 2,00 Un 259,57 519,14 €

99 99 1,00 Un 40.493,03 40.493,03 €

99 99 1,00 Un 11.623,00 11.623,00 €

2,00 Un 40.493,03 80.986,06 €

2,00 Un 11.623,00 23.246,00 €

4,00 3.980,08 15.920,34 €

1,00 Un 4.499,23 4.499,23 €

1,00 Un 1.788,15 1.788,15 €

1,00 Un 1.199,79 1.199,79 €

1,00 Un 161,51 161,51 €

5,00 Un 68,64 343,21 €

1,00 Un 571,06 571,06 €

1,00 3.980,08 3.980,08 €

1,00 Un 4.499,23 4.499,23 €

1,00 Un 1.199,79 1.199,79 €

1,00 Un 4.499,23 4.499,23 €

1,00 Un 1.442,06 1.442,06 €

2,00 Un 1.199,79 2.399,59 €



1,00 Un 77.986,58 77.986,58 €

1,00 Un 115,36 115,36 €

1,00 Un 432,62 432,62 €

1,00 Un 11.594,16 11.594,16 €

1,00 Un 21.688,58 21.688,58 €

1,00 Un 1.199,79 1.199,79 €

4,00 3.980,08 15.920,34 €

1,00 Un 317,25 317,25 €

1,00 Un 115,36 115,36 €

1,00 Un 1.199,79 1.199,79 €

1,00 Un 161,51 161,51 €

5,00 Un 68,64 343,21 €

1,00 Un 571,06 571,06 €

1,00 Un 8.305,11 8.305,11 €

1,00 Un 13.555,36 13.555,36 €

1,00 Un 4.499,23 4.499,23 €

1,00 Un 1.788,15 1.788,15 €

1,00 Un 1.199,79 1.199,79 €

1,00 Un 6.056,65 6.056,65 €

2,00 Un 259,57 519,14 €

1,00 Un 115,36 115,36 €

1,00 Un 432,62 432,62 €



1,00 Un 11.594,16 11.594,16 €

1,00 Un 1.199,79 1.199,79 €

1,00 Un 317,25 317,25 €

1,00 Un 115,36 115,36 €

1,00 Un 4.499,23 4.499,23 €

1,00 Un 1.442,06 1.442,06 €

1,00 Un 1.199,79 1.199,79 €

1,00 Un 6.056,65 6.056,65 €

2,00 Un 259,57 519,14 €

4,00 Un 738,33 2.953,34 €

1,00 Un 317,25 317,25 €

1,00 Un 115,36 115,36 €

1,00 Un 161,51 161,51 €

5,00 Un 68,64 343,21 €

1,00 Un 571,06 571,06 €

9,00 Un 4.499,23 40.493,03 €

9,00 Un 1.442,06 12.978,54 €

9,00 Un 1.199,79 10.798,14 €

9,00 Un 6.056,65 54.509,85 €

9,00 Un 259,57 2.336,14 €

3,00 Un 317,25 951,76 €

3,00 Un 115,36 346,09 €

25,00 Un 738,33 18.458,36 €



3,00 Un 4.499,23 13.497,68 €

3,00 Un 1.788,15 5.364,46 €

3,00 Un 1.199,79 3.599,38 €

2,00 Un 6.056,65 12.113,30 €

2,00 Un 259,57 519,14 €

2,00 Un 3.980,08 7.960,17 €

2,00 Un 161,51 323,02 €

10,00 Un 68,64 686,42 €

2,00 Un 571,06 1.142,11 €

2,00 Un 5.768,24 11.536,48 €

1,00 Un 8.305,11 8.305,11 €

5,00 Un 738,33 3.691,67 €

1,00 Un 317,25 317,25 €

1,00 Un 115,36 115,36 €

3,00 Un 317,25 951,76 €

3,00 Un 115,36 346,09 €

1,00 Un 317,25 317,25 €

8,00 Un 1.493,97 11.951,79 €

1,00 Un 98,06 98,06 €

1,00 Un 545,10 545,10 €



1,00 Un 1.534,35 1.534,35 €

1,00 Un 432,62 432,62 €

1,00 Un 98,06 98,06 €

1,00 Un 2.572,63 2.572,63 €

1,00 Un 761,41 761,41 €

1,00 Un 507,60 507,60 €

1,00 Un 1.049,82 1.049,82 €

2,00 Un 41.531,31 83.062,63 €

1,00 Un 2.318,83 2.318,83 €

2,00 Un 1.857,37 3.714,75 €

2,00 Un 2.422,66 4.845,32 €

45,00 Un 115,36 5.191,41 €

1,00 Un 1.384,38 1.384,38 €

2,00 Un 403,78 807,55 €

1,00 Un 2.884,12 2.884,12 €

1,00 Un 1.153,65 1.153,65 €

1,00 Un 1.442,06 1.442,06 €

2,00 Un 1.857,37 3.714,75 €

1,00 Un 498,95 498,95 €

1,00 Un 761,41 761,41 €

2,00 Un 545,10 1.090,20 €

1,00 Un 1.049,82 1.049,82 €

3,00 Un 501,84 1.505,51 €

3,00 Un 646,04 1.938,13 €

1,00 Un 1.049,82 1.049,82 €

4,00 Un 582,59 2.330,37 €

1,00 Un 490,30 490,30 €



1,00 Un 490,30 490,30 €

2,00 Un 5.202,95 10.405,90 €

2,00 Un 519,14 1.038,28 €

1,00 Un 1.736,24 1.736,24 €

2,00 Un 622,97 1.245,94 €

2,00 Un 62.873,79 125.747,59 €

2,00 Un 1.038,28 2.076,57 €

1,00 Un 2.307,30 2.307,30 €

1,00 Un 12.632,44 12.632,44 €

2,00 Un 2.018,88 4.037,77 €

4,00 Un 1.522,81 6.091,26 €

2,00 Un 426,85 853,70 €

1,00 Un 1.470,90 1.470,90 €

1,00 Un 55.028,99 55.028,99 €

2,00 Un 692,19 1.384,38 €

12,00 Un 115,36 1.384,38 €

2,00 Un 790,25 1.580,50 €

5,00 Un 646,04 3.230,21 €

200,00 Un 74,99 14.997,42 €

200,00 Un 77,87 15.574,24 €

2,00 Un 490,30 980,60 €

1,00 Un 1.049,82 1.049,82 €

4,00 Un 115,36 461,46 €

2,00 Un 646,04 1.292,09 €

5,00 Un 501,84 2.509,18 €

1,00 Un 1.049,82 1.049,82 €



1,00 Un 553,75 553,75 €

4,00 Un 501,84 2.007,35 €

1,00 Un 490,30 490,30 €

1,00 Un 490,30 490,30 €

1,00 Un 5.202,95 5.202,95 €

1,00 Un 519,14 519,14 €

1,00 Un 1.049,82 1.049,82 €

1,00 Un 25.034,15 25.034,15 €

1,00 Un 2.238,08 2.238,08 €

1,00 Un 237,65 237,65 €

1,00 Un 24.803,42 24.803,42 €

1,00 Un 1.061,36 1.061,36 €

1,00 Un 276,88 276,88 €

1,00 2.191,93 2.191,93 €

1,00 Un 5.249,10 5.249,10 €

3,00 Un 7.380,13 € 22.140,38 €



% Subst
Valor Base

LCC

Estaleiro e 

Trab. Prep.

Estudos

M&E

C.Civil

M&E

Remoção a 

Vazadouro

100,00%

100,00%

100,00%
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Equipamento Geral

TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Total Geral

Notas

Ajustes (+/- € do Sub-Total) :

Sub-Total antes de Ajustes :
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Descrição da Obra:

Cliente: PPPS - INFRACO LifeCycle (Anos) 28 Total Anual 1.136.671,54 €         

Preparado Por: SOMAGUE ENGENHARIA, S.A. Ano de Análise 20

CÓDIGO CAP. ELEMENTO COMPONENTE Trab. Subst Início Ciclo
N.º 

Ciclos

Quant. 

Total
Unid.

Preço

Unitário (€)

Preço

Total (€)
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Estudos

M&E

C.Civil

M&E

Remoção a 

Vazadouro

Horas 

Extra
Acessos

Seg. &

Higiene

SUBTOTAL 

(Each)
TOTAL

BC1 - Fundações e Estrutura

CAP.1 ESTALEIRO E PROJECTO

4.4.1.1

FUND. E 

ESTRUTURAS ESTRUTURAS METÁLICAS Em pala exterior nas Urgências.
Pintura anti corrosão 10 em 10 anos 

(0,5% total) 10 10 2 21.235,20 kg 3,16 € 67.103,23 € 1% 335,52 € 26,84 € 16,78 € 16,78 € 10,07 € 1,68 € 407,65 € 815,30 €

BC2 - Toscos e Acabamentos

CAP.3 ARQUITECTURA / C.CIVIL NÃO ESTRUTURAL

3.4.2.2

AQ / C.CIVIL NÃO 

ESTRUTURAL SERRALHARIAS

Fornecimento  e  assentamento   adufas constituido por aros e 2 portas  de  2 folhas  com  

1.00x1.00  em  perfis  de aluminio lacado com 30cm de largura 10 10 2 28,00 un 952,30 € 26.664,40 € 50% 13.332,20 € 1.066,58 € 666,61 € 399,97 € 133,32 € 15.598,67 € 31.197,35 €

3.4.3.1

AQ / C.CIVIL NÃO 

ESTRUTURAL SERRALHARIAS

Fornecimento e assentamento de  portas cofre de uma folha de abrir  com  0,90 x 2,10 m, tipo 

PI01 incluindo aros  em perfis metálicos  lacados,  pintura  a esmalte,    dobradiças,    

fechaduras, puxadores e todas as ferragens e acessórios
Tratmento anti corrosão 10 em 10 

anos (0,5% total) 10 10 2 2,00 un 509,06 € 1.018,12 € 3% 30,54 € 2,44 € 1,53 € 0,92 € 0,31 € 35,74 € 71,47 €

3.4.8.1

AQ / C.CIVIL NÃO 

ESTRUTURAL SERRALHARIAS

Fornecimento   e    assentamento    de estores de tela  interiores  incluindo calhas   e    todos    

os    trabalhos acessórios  necessários   à   execução completa do trabalho. Prever Manutenção 15 1 14 6.595,00 m2 35,12 € 231.616,40 € 5% 11.580,82 € 926,47 € 579,04 € 347,42 € 115,81 € 13.549,56 € 189.693,83 €

3.6.1.2.1

AQ / C.CIVIL NÃO 

ESTRUTURAL

REV. E ACAB. DE PAREDES, PISOS E 

TECTOS Fornecimento e aplicação de pintura  a tinta aquosa acetinada tipo  Vinilsilk sobre reboco.PA1 8 1 21 2.654,00 m2 3,04 € 8.068,16 € 5% 403,41 € 32,27 € 20,17 € 12,10 € 4,03 € 471,99 € 9.911,73 €

3.6.1.2.2

AQ / C.CIVIL NÃO 

ESTRUTURAL

REV. E ACAB. DE PAREDES, PISOS E 

TECTOS

Fornecimento e aplicação de pintura  a tinta aquosa acetinada tipo  Vinilsilk sobre paredes de  

gesso  cartonado  ou reboco.PA3 8 1 21 61.683,00 m2 3,04 € 187.516,32 € 5% 9.375,82 € 750,07 € 468,79 € 281,27 € 93,76 € 10.969,70 € 230.363,80 €

3.6.1.2.3

AQ / C.CIVIL NÃO 

ESTRUTURAL

REV. E ACAB. DE PAREDES, PISOS E 

TECTOS

Fornecimento e aplicação de pintura  a tinta    aquosa     acetinada     tipo Vinilsilk, incluindo 

regularização  em paredes  inetriores   de   caixas   de elevadores 8 1 21 2.600,00 m2 3,04 € 7.904,00 € 5% 395,20 € 31,62 € 19,76 € 11,86 € 3,95 € 462,38 € 9.710,06 €

3.6.1.2.4

AQ / C.CIVIL NÃO 

ESTRUTURAL

REV. E ACAB. DE PAREDES, PISOS E 

TECTOS

Fornecimento   e    assentamento    de pintura    base    com     poliuretano resistente,  em   

paredes,   incluindo todos   os   materiais   e   trabalhos necessários à sua montagem. Pa2 8 1 21 43.180,00 m2 6,75 € 291.465,00 € 5% 14.573,25 € 1.165,86 € 728,66 € 437,20 € 145,73 € 17.050,70 € 358.064,75 €

3.6.1.2.6

AQ / C.CIVIL NÃO 

ESTRUTURAL

REV. E ACAB. DE PAREDES, PISOS E 

TECTOS

Fornecimento   e    assentamento    de pintura a tinta plástica, em  paredes, incluindo   todos   

os   materiais   e trabalhos necessários à sua  montagem. Pa10 8 1 21 9.732,00 m2 2,48 € 24.135,36 € 5% 1.206,77 € 96,54 € 60,34 € 36,20 € 12,07 € 1.411,92 € 29.650,29 €

3.6.1.2.7

AQ / C.CIVIL NÃO 

ESTRUTURAL

REV. E ACAB. DE PAREDES, PISOS E 

TECTOS

Fornecimento e aplicação de pintura a tinta aquosa acetinada tipo Vinilsilk, em tectos 

rebocados. TE6 8 1 21 2.974,00 m2 3,04 € 9.040,96 € 5% 452,05 € 36,16 € 22,60 € 13,56 € 4,52 € 528,90 € 11.106,82 €

3.6.1.2.8

AQ / C.CIVIL NÃO 

ESTRUTURAL

REV. E ACAB. DE PAREDES, PISOS E 

TECTOS

Fornecimento e aplicação de pintura  a tinta aquosa acetinada tipo  Vinilsilk sobre tectos de 

gesso  cartonado.  Tt1 - Tt2 - Tt8 8 1 21 24.326,00 m2 3,04 € 73.951,04 € 5% 3.697,55 € 295,80 € 184,88 € 110,93 € 36,98 € 4.326,14 € 90.848,85 €

3.6.1.2.9

AQ / C.CIVIL NÃO 

ESTRUTURAL

REV. E ACAB. DE PAREDES, PISOS E 

TECTOS

Fornecimento e aplicação de pintura  a tinta  poliuretano,  sobre  tectos  de gesso cartonado. 

Tt3 8 1 21 1.949,00 m2 6,75 € 13.155,75 € 5% 657,79 € 52,62 € 32,89 € 19,73 € 6,58 € 769,61 € 16.161,84 €

3.6.1.2.1

AQ / C.CIVIL NÃO 

ESTRUTURAL

REV. E ACAB. DE PAREDES, PISOS E 

TECTOS

Fornecimento e aplicação de pintura  a tinta aquosa acetinada tipo  Vinilsilk anti-fungos,   com    

capacidade    de absorção de humidades sobre tectos  de gesso cartonado ou prensado das  

zonas húmidas. Tt4 8 1 21 4.656,00 m2 3,04 € 14.154,24 € 5% 707,71 € 56,62 € 35,39 € 21,23 € 7,08 € 828,02 € 17.388,48 €

3.6.1.2.2

AQ / C.CIVIL NÃO 

ESTRUTURAL

REV. E ACAB. DE PAREDES, PISOS E 

TECTOS

Fornecimento e aplicação de pintura  a tinta epoxi,  sobre  tectos  de  gesso cartonado 

hidrofugado. TT 11 8 1 21 48,00 m2 6,75 € 324,00 € 5% 16,20 € 1,30 € 0,81 € 0,49 € 0,16 € 18,95 € 398,03 €

3.6.1.4.6

AQ / C.CIVIL NÃO 

ESTRUTURAL

REV. E ACAB. DE PAREDES, PISOS E 

TECTOS

Fornecimento  e  execução  de   parede divisória em paineis do  tipo  'Retan' incluindo  

estrutura  de   suporte   e réguas de remate  ao  pavimento  e  ao tecto    e    todos    os    

trabalhos complementares e acabamentos. 20 20 1 885,00 m2 119,36 € 105.633,60 € 10% 10.563,36 € 845,07 € 528,17 € 316,90 € 105,63 € 12.359,13 € 12.359,13 €

3.6.1.5.1

AQ / C.CIVIL NÃO 

ESTRUTURAL

REV. E ACAB. DE PAREDES, PISOS E 

TECTOS

Réguas  de  protecção  com  20  cm  de altura em madeira, incl. Acabamento  e fixação   

directa   à    parede,    em compartimentos vários. 10 10 2 4.689,00 ml 20,20 € 94.717,80 € 25% 23.679,45 € 1.894,36 € 1.183,97 € 710,38 € 236,79 € 27.704,96 € 55.409,91 €

3.6.1.5.1

AQ / C.CIVIL NÃO 

ESTRUTURAL

REV. E ACAB. DE PAREDES, PISOS E 

TECTOS

Réguas  de  protecção  com  40  cm  de altura em madeira, incl. Acabamento  e fixação directa 

à parede,  em  quartos e compartimentos vários. 10 10 2 1.650,00 ml 38,72 € 63.888,00 € 25% 15.972,00 € 1.277,76 € 798,60 € 479,16 € 159,72 € 18.687,24 € 37.374,48 €

3.6.1.5.3.1

AQ / C.CIVIL NÃO 

ESTRUTURAL

REV. E ACAB. DE PAREDES, PISOS E 

TECTOS Fornecimento e assentamento de  perfis inox em transição em pavimentos 7 1 22 1.020,00 ml 15,00 € 15.300,00 € 7% 1.139,85 € 91,19 € 56,99 € 34,20 € 11,40 € 1.333,62 € 29.339,74 €

3.6.1.5.3.2
AQ / C.CIVIL NÃO 

ESTRUTURAL

REV. E ACAB. DE PAREDES, PISOS E 

TECTOS Fornecimento e assentamento de  perfis mata-juntas em juntas de dilatação 7 1 22 272,00 ml 12,50 € 3.400,00 € 7% 253,30 € 20,26 € 12,67 € 7,60 € 2,53 € 296,36 € 6.519,94 €

3.6.2.1.1

AQ / C.CIVIL NÃO 

ESTRUTURAL

REV. E ACAB. DE PAREDES, PISOS E 

TECTOS

Fornecimento   e    assentamento    de pastilha vidrada, assente com  cimento cola. Incluindo  

todos  os  materiais, acessórios e trabalhos  necessários  á sua execução, na PISCINA.
Substituição 18 em 18 anos (100% 

total) 20 18 1 141,00 M2 68,10 € 9.602,10 € 100% 9.602,10 € 768,17 € 480,11 € 288,06 € 96,02 € 11.234,46 € 11.234,46 €

3.6.3.2.1

AQ / C.CIVIL NÃO 

ESTRUTURAL

REV. E ACAB. DE PAREDES, PISOS E 

TECTOS

Fornecimento e assentamento  de  tecto falso  em  gesso   cartonado   normal, pronto a  

receber  pintura,  incluindo perfil  de  remate  formando   alheta, sistema de  suspensão,  

barramentos  e recaídas. Tt1, Tt2, Tt3, Tt4. 20 20 1 30.480,00 m2 18,30 € 557.784,00 € 10% 55.778,40 € 4.462,27 € 2.788,92 € 1.673,35 € 557,78 € 65.260,73 € 65.260,73 €

3.6.3.2.2

AQ / C.CIVIL NÃO 

ESTRUTURAL

REV. E ACAB. DE PAREDES, PISOS E 

TECTOS

Fornecimento e assentamento  de  tecto falso em  gesso  cartonado  hidrófugo, pronto a  

receber  pintura,  incluindo perfil  de  remare  formando   alheta, sistema de  suspensão,  

barramentos  e recaídas.Tt11 20 20 1 42,00 m2 20,74 € 871,08 € 10% 87,11 € 6,97 € 4,36 € 2,61 € 0,87 € 101,92 € 101,92 €

3.6.3.2.3
AQ / C.CIVIL NÃO 

ESTRUTURAL

REV. E ACAB. DE PAREDES, PISOS E 

TECTOS

Fornecimento e assentamento  de  tecto falso em placas  de  RETAN,  incluindo estrutura e 

sistema de  suspensão  nas salas de operações. Tt5 20 20 1 388,00 m2 117,00 € 45.396,00 € 10% 4.539,60 € 363,17 € 226,98 € 136,19 € 45,40 € 5.311,33 € 5.311,33 €

3.6.3.2.4

AQ / C.CIVIL NÃO 

ESTRUTURAL

REV. E ACAB. DE PAREDES, PISOS E 

TECTOS

Fornecimento e assentamento  de  tecto falso em placas  de  viroc,  incluindo estrutura   

secundária    em    perfis metálicos  galvanizados,  sistema   de suspensão   e   recaídas,   

pronto   a receber pintura antifungos. Tt7 20 20 1 90,00 m2 28,81 € 2.592,90 € 10% 259,29 € 20,74 € 12,96 € 7,78 € 2,59 € 303,37 € 303,37 €

3.6.3.2.5

AQ / C.CIVIL NÃO 

ESTRUTURAL

REV. E ACAB. DE PAREDES, PISOS E 

TECTOS

Fornecimento e assentamento  de  tecto falso   em   gesso    cartonado    com protecção de 

chumbo, pronto a  receber pintura, incluindo  perfil  de  remate formando    alheta,     sistema     

de suspensão,  barramentos,  recaídas   e pintura. Tt8 20 20 1 452,00 m2 106,85 € 48.296,20 € 10% 4.829,62 € 386,37 € 241,48 € 144,89 € 48,30 € 5.650,66 € 5.650,66 €

3.6.3.2.6

AQ / C.CIVIL NÃO 

ESTRUTURAL

REV. E ACAB. DE PAREDES, PISOS E 

TECTOS

Fornecimento e assentamento  de  tecto falso metálico amovível em  réguas  de 30  cm  lisas  

com  remates  em  gesso cartonado,   incluindo   pintura    do gesso,   estrutura    de    

suspensão, recaídas, perfil formando alheta. Tt9 20 20 1 13.432,00 m2 30,52 € 409.944,64 € 10% 40.994,46 € 3.279,56 € 2.049,72 € 1.229,83 € 409,94 € 47.963,52 € 47.963,52 €

3.7.2.1

AQ / C.CIVIL NÃO 

ESTRUTURAL COBERTURAS

Fornecimento e  aplicação  de  sistema de  impermeabilização  nas  coberturas dos corpos  do  

edifício  constituídas por: - manta geotêxtil de 250 gr/m2  - Tela  de  PVC  de  12   mm   

incluindo reforços, perfis de remate  e  conexão com , incluindo camada de  forma  para 

pendentes. 11 3 6 26.550,00 m2 23,30 € 618.615,00 € 7% 43.303,05 € 3.464,24 € 2.165,15 € 1.299,09 € 433,03 € 50.664,57 € 303.987,41 €

3.8.1.20
AQ / C.CIVIL NÃO 

ESTRUTURAL DIVERSOS Divisórias tipo fole. 15 1 14 43,00 ml 112,50 € 4.837,50 € 2% 96,75 € 7,74 € 4,84 € 2,90 € 0,97 € 113,20 € 1.584,77 €

3.8.1.21
AQ / C.CIVIL NÃO 

ESTRUTURAL DIVERSOS Divisórias ou varões e  cortinados  no piso 1 15 1 14 172,00 ml 93,75 € 16.125,00 € 2% 322,50 € 25,80 € 16,13 € 9,68 € 3,23 € 377,33 € 5.282,55 €

5.11.1.5

Instal. e Equip. de 

Águas e Esgotos

Equipamento Sanitário e seus Orgãos 

Acessórios e Equipamento Domestico

Fornecimento e assentamento  de  bases de duche em chapa esmaltada de  modelo a definir, 

incluindo torneira e  braço de   duche    da    'cifial'    modelo hospitalar e  todos  os  acessórios  

e trabalhos necessários ao seu assentamento 17 1 12 135,00 un 256,88 € 34.678,80 € 5% 1.733,94 € 138,72 € 86,70 € 52,02 € 17,34 € 2.028,71 € 24.344,52 €
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NOVO HOSPITAL DE VILA FRANCA DE XIRA

BC3 - Instalações de Água Fria e Esgotos

CAP.5 INSTAL. E EQUIP. DE ÁGUAS E ESGOTOS

5.2.2.1

INSTAL. E EQUIP. DE 

ÁGUAS E ESGOTOS Água Quente Sanitária

Fornecimento e montagem de 4 depósitos de acumulação de 5000 litros de água quente 

sanitária, incluindo bombas circuladoras, válvulas de seccionamento e retenção, manometros, 

termometros e termostatos e restante equipamento e acessórios descriminado nas 

especificações técnicas 20 1 9 1,00 vg 3.917,72 € 3.917,72 € 10% 391,77 € 31,34 € 19,59 € 3,92 € 19,59 € 11,75 € 1,96 € 479,92 € 4.319,29 €

5.2.2.2

INSTAL. E EQUIP. DE 

ÁGUAS E ESGOTOS Água Quente Sanitária

Fornecimento e montagem de circulador no circuito primário, incluindo válvulas de 

seccionamento flangeadas, vaso de expansão e restantes acessórios conforme especificado 

nas especificações técnicas 20 1 9 1,00 vg 2.662,03 € 2.662,03 € 10% 266,20 € 21,30 € 13,31 € 2,66 € 13,31 € 7,99 € 1,33 € 326,10 € 2.934,89 €

5.2.3.1

INSTAL. E EQUIP. DE 

ÁGUAS E ESGOTOS Água Quente Sanitária

Fornecimento e montagem de equipamento de tratamento automático de filtração, 

descalcificação e condicionamento quimico do circuito fechado de água quente sanitária e 

restantes acessórios conforme especificado nas especificações técnicas 10 10 2 1,00 vg 2.662,03 € 2.662,03 € 100% 2.662,03 € 212,96 € 133,10 € 26,62 € 133,10 € 79,86 € 13,31 € 3.260,99 € 6.521,97 €

5.7.1.1

INSTAL. E EQUIP. DE 

ÁGUAS E ESGOTOS Sistemas Elevarórios ou Subpressores

Fornecimento montagem e execução de todas as ligações da central de pressurização de 

água de consumo, dimensionada para as características descritas nas especificações 

técnicas, constituída por grupos electrobomba eléctricos, reservatório de membrana, quadro 

eléctrico, tubagem e acessórios respectivos, conforme descrito nas especificações técnicas, 

assente 20 1 9 1,00 vg 33.601,86 € 33.601,86 € 10% 3.360,19 € 268,81 € 168,01 € 33,60 € 168,01 € 100,81 € 16,80 € 4.116,23 € 37.046,05 €

5.7.2.1

INSTAL. E EQUIP. DE 

ÁGUAS E ESGOTOS Sistemas Elevarórios ou Subpressores

Fornecimento e montagem e execuão de todas as ligações de equipamento de tratamento 

automático de recirculação e oxigenação da água dos reservatórios de água de consumo, 

constituído por Pré-Filtração, Circulação, Controlo de Cloro,  Cloragem e  rectificação da 

dureza da água, incluindo quadro eléctrico, tubagem e acessórios respectivos, conforme 

descrito nas especificações técnicas, assente 10 10 2 1,00 vg 5.704,35 € 5.704,35 € 100% 5.704,35 € 456,35 € 285,22 € 57,04 € 285,22 € 171,13 € 28,52 € 6.987,83 € 13.975,66 €

5.7.3.1

INSTAL. E EQUIP. DE 

ÁGUAS E ESGOTOS Sistemas Elevarórios ou Subpressores

Fornecimento montagem e execução de todas as ligações da central de bombagem das redes 

de incêndio, dimensionada para as características descritas nas especificações técnicas, 

constituída por um 2 grupos electrobomba eléctricos e um grupo jockey igualmente eléctrico, 

reservatório de membrana, quadro eléctrico, colector de provas e retorno de água ao 

reservatório, tubagem e acessórios respectivos, conforme descrito nas especificações 

técnicas, assente 20 1 9 1,00 vg 33.620,51 € 33.620,51 € 10% 3.362,05 € 268,96 € 168,10 € 33,62 € 168,10 € 100,86 € 16,81 € 4.118,51 € 37.066,61 €

6.6.1.5
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gás Combustível

Redutor de limite de propriedade a instalar no PRM,  de 1.5 bars, para 500 mbars, com caudal 

máximo de 235.0 m³/h. 20 20 1 3,00 un 521,21 € 1.563,63 € 50% 781,82 € 62,55 € 39,09 € 7,82 € 39,09 € 23,45 € 3,91 € 957,72 € 957,72 €

6.6.2.8.1
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gás Combustível . DN 22 20 20 1 3,00 un 7,56 € 22,68 € 50% 11,34 € 0,91 € 0,57 € 0,11 € 0,57 € 0,34 € 0,06 € 13,89 € 13,89 €

6.6.2.8.2
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gás Combustível . DN 35 20 20 1 1,00 un 9,04 € 9,04 € 50% 4,52 € 0,36 € 0,23 € 0,05 € 0,23 € 0,14 € 0,02 € 5,54 € 5,54 €

6.7.1
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Ar Comprimido Industrial

Compressores completos, de 280 m3/h, cada, com filtragem de poeiras e secador de 

humidade. 20 20 1 2,00 Cj. 25.327,30 € 50.654,60 € 50% 25.327,30 € 2.026,18 € 1.266,37 € 253,27 € 1.266,37 € 759,82 € 126,64 € 31.025,94 € 31.025,94 €

BC4 - Instações de Gases Medicinais

CAP.6 INSTAL. E EQUIP.MECÂNICOS

6.5.1.1

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

Central de vácuo, com três grupos electrobomba de duas bombas rotativas de palhetas a 50%, 

para um débito mínimo de 90 m3/h cada, a uma depressão relativa de 0,7 bar, equipada com 

um motor de cerca de 2 Kw. 20 20 1 2,00 Cj. 9.792,32 € 19.584,64 € 50% 9.792,32 € 783,39 € 489,62 € 97,92 € 489,62 € 489,62 € 293,77 € 48,96 € 12.485,21 € 12.485,21 €

6.5.2.7

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

Alarme com sinalização, luminosa e acústica, baixa de pressão           na rede de O2, 

passagem directa a redutores, falta de O2 nas rampas, com ligação de alarme à Telefonista e                                       

à Gestão Técnica. incluido manutenção 10 10 2 1,00 Cj. 1.540,06 € 1.540,06 € 10% 154,01 € 12,32 € 7,70 € 1,54 € 7,70 € 7,70 € 4,62 € 0,77 € 196,36 € 392,72 €

6.5.2.9
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

Conjuntos de 2ª redução para O2, 6/3 bar, incluindo alarmes, tomada de ligação de garrafa e 

ligação à Gestão. 20 20 1 20,00 un 249,01 € 4.980,20 € 50% 2.490,10 € 199,21 € 124,51 € 24,90 € 124,51 € 124,51 € 74,70 € 12,45 € 3.174,88 € 3.174,88 €

6.5.2.12
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais Conjunto de segurança de corte automático de N2O na                    falta de O2. 20 20 1 4,00 un 2.165,89 € 8.663,56 € 50% 4.331,78 € 346,54 € 216,59 € 43,32 € 216,59 € 216,59 € 129,95 € 21,66 € 5.523,02 € 5.523,02 €

6.5.3.9
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais Conjuntos de 2ª redução para N2O, 6/3 bar. 20 20 1 4,00 un 249,01 € 996,04 € 50% 498,02 € 39,84 € 24,90 € 4,98 € 24,90 € 24,90 € 14,94 € 2,49 € 634,98 € 634,98 €

6.5.5.1
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

Grupos de dois compressores de parafuso, isento de óleo, para um débito de 95 m3/h  a uma 

pressão de 10 bar. 20 20 1 2,00 Cj. 39.559,71 € 79.119,42 € 50% 39.559,71 € 3.164,78 € 1.977,99 € 395,60 € 1.977,99 € 1.977,99 € 1.186,79 € 197,80 € 50.438,63 € 50.438,63 €

6.5.5.2

INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

Sistema de tratamento de ar, com by-pass, constituído por aquecedor, secador de ar, sistema 

automático de purga, conjunto de filtragem para humidades, poeiras, vapores de óleo, 

bactérias, CO, CO2, SO2, completo. 20 20 1 2,00 Cj. 3.074,77 € 6.149,54 € 50% 3.074,77 € 245,98 € 153,74 € 30,75 € 153,74 € 153,74 € 92,24 € 15,37 € 3.920,33 € 3.920,33 €

6.5.5.4
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

Painel de redução/inversão para alimentação em reserva/emergência, a partir de um quadro 

de garrafas,  completo. 10 10 2 1,00 un 1.125,94 € 1.125,94 € 50% 562,97 € 45,04 € 28,15 € 5,63 € 28,15 € 28,15 € 16,89 € 2,81 € 717,79 € 1.435,57 €

6.5.5.12
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais Conjunto de 2ª redução 6/3 bar. 20 20 1 20,00 un 248,02 € 4.960,40 € 50% 2.480,20 € 198,42 € 124,01 € 24,80 € 124,01 € 124,01 € 74,41 € 12,40 € 3.162,26 € 3.162,26 €

6.5.5.13
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais Conjunto de  redução 10/6 bar, incluindo alarme e ligação à Gestão. 20 20 1 1,00 un 353,25 € 353,25 € 50% 176,63 € 14,13 € 8,83 € 1,77 € 8,83 € 8,83 € 5,30 € 0,88 € 225,20 € 225,20 €

6.5.6.14
INSTAL. E 

EQUIP.MECÂNICOS Gases Medicinais

Alarmes locais para o Bloco Operatório, Urgência, UCI e restantes Serviços, com ligação na 

Telefonista e controlo na gestão. subst por obsolência 20 20 1 20,00 Cj. 2.117,66 € 42.353,20 € 100% 42.353,20 € 3.388,26 € 2.117,66 € 423,53 € 2.117,66 € 2.117,66 € 1.270,60 € 211,77 € 54.000,33 € 54.000,33 €

BC5 - Elevadores

7.19 Ascensores e Escadas Rolantes

7.19.1.1

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS Ascensores e Escadas Rolantes

Ascensores de "Público", com capacidade 1000kg/13pes.; vel. 1,0m/s; cabina c/ 

1,40x1,60x2,30m; portas automáticas de abertura lateral c/ 1,00x2,10m. Refª EL8/EL9,  

EL10/EL11, EL12/EL13, EL14, EL18 e EL19

Cabos, guias e materiais não incluidos 

na manutenção. Aos 40 anos prevê-se 

a substituição por um novo 20 20 1 9,00 Un 39.898,59 € 359.087,29 € 40% 143.634,92 € 11.490,79 € 7.181,75 € 1.436,35 € 7.181,75 € 4.309,05 € 718,17 € 175.952,77 € 175.952,77 €

7.19.1.2

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS Ascensores e Escadas Rolantes

Ascensores de "Público", do tipo monta-macas, capacidade 1000kg/13pes.; vel. 1,0m/s; cabina 

c/ 1,10x2,10x2,30m; portas automáticas de abertura lateral c/ 0,90x2,10m. Refª EL20 e EL21

Cabos, guias e materiais não incluidos 

na manutenção. Aos 40 anos prevê-se 

a substituição por um novo 20 20 1 2,00 Un 41.930,70 € 83.861,40 € 40% 33.544,56 € 2.683,56 € 1.677,23 € 335,45 € 1.677,23 € 1.006,34 € 167,72 € 41.092,09 € 41.092,09 €

7.19.1.3

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS Ascensores e Escadas Rolantes

Ascensores de "Esterilização", do tipo monta-macas, capacidade 1000kg/13pes.; vel. 1,0m/s; 

cabina c/ 1,10x2,10x2,30m; portas automáticas de abertura lateral c/ 0,90x2,10m. Refª EL7

Cabos, guias e materiais não incluidos 

na manutenção. Aos 40 anos prevê-se 

a substituição por um novo 20 20 1 1,00 Un 15.473,64 € 15.473,64 € 40% 6.189,46 € 495,16 € 309,47 € 61,89 € 309,47 € 185,68 € 30,95 € 7.582,08 € 7.582,08 €

7.19.1.4

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS Ascensores e Escadas Rolantes

Ascensores de "Doentes" do tipo monta-camas, capacidade 1600kg/21pes.; vel. 1m/s; cabina 

c/ 1,40x2,40x2,30m; portas automáticas abertura lateral c/ 1,30x2,10m. Refª EL1, EL3 e EL5.  

Cabos, guias e materiais não incluidos 

na manutenção. Aos 40 anos prevê-se 

a substituição por um novo 20 20 1 3,00 Un 54.245,55 € 162.736,65 € 40% 65.094,66 € 5.207,57 € 3.254,73 € 650,95 € 3.254,73 € 1.952,84 € 325,47 € 79.740,96 € 79.740,96 €
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NOVO HOSPITAL DE VILA FRANCA DE XIRA

7.19.1.5

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS Ascensores e Escadas Rolantes

Ascensores de "Doentes" do tipo monta-macas, capacidade 1000kg/13pes.; vel. 1m/s; cabina 

c/ 1,10x2,10x2,30m; portas automáticas abertura lateral c/ 0,90x2,10m. Refª EL15 e EL17.  

Cabos, guias e materiais não incluidos 

na manutenção. Aos 40 anos prevê-se 

a substituição por um novo 20 20 1 2,00 Un 56.827,81 € 113.655,62 € 40% 45.462,25 € 3.636,98 € 2.273,11 € 454,62 € 2.273,11 € 1.363,87 € 227,31 € 55.691,25 € 55.691,25 €

7.19.1.6

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS Ascensores e Escadas Rolantes

Ascensores de "Limpos" do tipo monta-macas, capacidade 1000kg/13pes.; vel.1m/s; cabina c/ 

1,10x2,10x2,30m; portas automáticas de abertura lateral c/ 0,90x2,10m. Refª EL4

Cabos, guias e materiais não incluidos 

na manutenção. Aos 40 anos prevê-se 

a substituição por um novo 20 20 1 1,00 Un 39.810,76 € 39.810,76 € 40% 15.924,30 € 1.273,94 € 796,22 € 159,24 € 796,22 € 477,73 € 79,62 € 19.507,27 € 19.507,27 €

7.19.1.7

INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS Ascensores e Escadas Rolantes

Ascensores de "Sujos" do tipo monta-macas, com capacidade 1000kg/13 pes.; vel. 1m/s; 

cabina c/ 1,10x2,10x2,30m, portas automáticas de abertura lateral c/ 0,90x2,10m. Refª EL2, 

EL6 e EL16

Cabos, guias e materiais não incluidos 

na manutenção. Aos 40 anos prevê-se 

a substituição por um novo 20 20 1 3,00 Un 39.810,76 € 119.432,29 € 40% 47.772,92 € 3.821,83 € 2.388,65 € 477,73 € 2.388,65 € 1.433,19 € 238,86 € 58.521,82 € 58.521,82 €

7.19.2.2 INSTAL. E EQUIP. 

ELÉCTRICOS Ascensores e Escadas Rolantes

Escadas Rolantes com angulo de 30º, de instalação em paralelo, para um desnível de 9,00m. 

Refª ER1 e ER2 20 20 1 2,00 Un 21.497,87 € 42.995,74 € 40% 17.198,30 € 1.375,86 € 859,91 € 171,98 € 859,91 € 515,95 € 85,99 € 21.067,91 € 21.067,91 €
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