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29 DE DEZEMBRO DE 2015

MINISTERIOS DAS FINANGAS E DA ADMINISTRACAO INTERNA
E
SIRESP — GESTAO DE REDES DIGITAIS DE SEGURANCA -

E EMERGENCIA S.A.

ADITAMENTO AO CONTRATO
RELATIVO A CONCECAO, PROJETO, FORNECIMENTO, MONTAGEM, CONSTRUCAO, GESTAO E

MANUTENCAO DO SIRESP
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ADITAMENTO AO CONTRATO
RELATIVO A CONCECAO, PROJETO, FORNECIMENTO, MONTAGEM, CONSTRUGAO,
GESTAO E MANUTENGAO DE UM SISTEMA INTEGRADO DE TECNOLOGIA TRUNKING

DIGITAL PARA A REDE DE EMERGENCIA E SEGURANCA DE PORTUGAL

Entre:

Estado Portugués, neste ato representado pelo Exmo. Sr. Secretario de Estado Adjunto, do
Tesouro e das Financas, Ricardo Moutinho Félix, e pelo Exmo. St. Secretario de Estado da
Administracio Interna, Jorge Gomes, ao abrigo do despacho de subdelegacio de
competéncias, exarado pelos Ministros das Finangas e da Administracio Interna, em 29 de
dezembro de 2015, nos referidos Sectretitios de Estado, de ora em diante designada por

“Entidade Gestora”,

SIRESP — GESTAO DE REDES DIGITAIS DE SEGURANCA E EMERGENCIA,
S.A., com sede na Praga Duque de Saldanha, n.° 1, Piso 9, Lisboa, com o capital social de €
1.614.500,00 com o namero tnico 506804917 de pessoa coletiva e de matricula na
Consetvatoria do Registo Comercial de Lisboa, neste ato representada por Pedro Rafael
Bonificio Vitor na qualidade de Presidente do Conselho de Administracao e por Manuel de
Andrade Lopo de Carvalho na qualidade de Administrador da sociedade, adiante designada

por “Operadora”,
Em conjunto abreviadamente designadas por “Partes”.

Considerando que:

A. Em 4 de Julho de 2006, foi celebrado o contrato relativo a concepgao, projecto,
fornecimento, montagem, construcio, gestao e manutencio de um Sistema Integrado

de tecnologia trumking digital para a Rede de Emergéncia e Seguranca de Portugal, entre
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o Estado Portugués e a Siresp — Gestio de Redes Digitais de Seguranca e Emergéncia,

S.A., na qualidade de Operadora, no presente aditamento designado pot “Contrato™;

No decurso da execugdo do Contrato foram aprovadas alteracbes a0 mesmo, através do
Despacho Conjunto do Ministro de Estado e das Financas e do Ministto da
Administracio Interna, datado de 31 de Dezembro de 2008, re]acionadas com o
faseamento dos trabalhos de instalacio da rede (ro/-oxs), tendo em conta a vontade do
Estado Portugués em utilizar verbas comunititias, na sequéncia das quais a2 Operadora
ptopds a reformulagio do cronogtama de instalagio e alteracdes 2 versio da
infraestrutura ridio Dimetra, por forma a que o Projeto pudesse beneficiar da sua versio
atualizada, a Dimetra vetsio 6.0, com melhorias de funcionalidades e a correspondente

adaptagio do subsistema aplicacional.

Através de oficio emanado pelo Diretor-Geral de Infra-Estruturas e Equipamentos,
datado de 15 de outubro de 2009, foi determinada 2 Operadora (5) a manutencio
transitéria da prestagdo de servicos da rede de 18 circuitos que ligam as Estacdes Base
do SICOSEDMA ao #pgrade do comutador, sendo os custos dessa prestagio de servicos
suportados pela Entidade Gestora, mediante reposi¢io do equilibrio ﬁ.n;mceiro do
Contrato; (#) que a solugdo definitiva relativa 4 prestacio de servigos da rede de 18
circuitos das Estagbes Base do SICOSEDMA fosse formalizada através do aditamento
ao Contrato SIRESP consubstanciado na inclusio da cobertura da Regido Auténoma

da Madeira.

Em 10 de janeiro de 2014, foi aptesentada a Sua Exa. Sectetirio de Estado Adjunto do
Ministro da Administragio Interna pela Direcio-Geral de Infraestruturas e
Equipamentos — setvigo que representava o parceiro piblico no Contrato -, proposta
fundamentada para o langamento do procedimento de renegociagio do Contrato, nos
termos e pata os efeitos do disposto n.° 2 do artigo 21.° do Decreto-Lei n.° 111,/2012,
de 23 de maio;

Subsequentemente, por despachos datados de 10 de janeiro e de 30 de janeiro, ambos
de 2014, respetivamente de Suas Exas. o Secretitio de Estado Adjunto do Ministro da
Administracdo Interna e o Sectretitio de Estado das Finangas, foi determinado, nos

termos do disposto nos n.% 3 e 4 do artigo 21.° do suprarreferido diploma, o langamento
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do procedimento de negociagio do Contrato, com vista 4 redugio dos encargos

publicos com a parcetia publico-privada em causa;

Para esse efeito, e a0 abrigo do disposto no attigo 10.% no n.° 4 do attigo 21.°, no n.° 1
do artigo 22.°, e da alinea ¢) do n.° 2 do attigo 39.°, todos do Dectreto-Lei n.° 111,/2012,
de 23 de maio, a comissio de negociagdo foi designada a0 abtigo do Despacho n.°
2258/2014, publicado no Didrio da Repitblica, 2.* série, de 12 de fevereiro, tal como
alterado pelo Despacho n.® 12091-A /2014, publicado no Didrio da Repriblica, 2* série, de
30 de setembro, e pelo Despacho n.° 10145-A /2015, publicado no Didrio da Repiiblica,

2.* série, de 9 de setembro (“Comissio de Negociagdo™);

Em face da necessidade de dar sustentabilidade as contas publicas e, bem assim, de dar
cumprimento aos objetivos orgamentais plutianuais do Estado Portugués e tornar o
Contrato e o projeto sustentiveis, a Comissio de Negociagio e os representantes da
Operadora iniciatam um processo negocial, cujos tetmos obsetvaram o regime

constante do mencionado Decreto-Lein.” 111/2012, de 23 de maio;

No contexto do mencionado processo negocial, as Partes identificaram as tubricas
passiveis de redugdo de encargos, tendo a solucio alcancada sido o tesultado das
diversas interagGes negociais havidas, que tivetam como ponto de partida o repto feito
pela Comissio de Negociagio a Operadora no sentido de se obter uma reducio
substancial do valor total dos pagamentos por disponibilidade até ao final da vida do
ptojeto, tendo por base uma reducio da Taxa Interna de Rentabilidade acionista e a
racionalizagio dos custos operacionais, garantindo-se, em qualquer caso, a manutencio

dos niveis de servico da rede;

Como' tesultado do processo negocial, foi possivel obter a consensualizacio das Partes
quanto as alteragSes contratuais que se pretendem introduzir no Contrato, as quais tém
por objetivo dltimo assegurar a sustentabilidade do projeto por via da reducio dos
encargos publicos associados a0 mesmo, com uma redugio global nos pagamentos por
disponibilidade futuros no valor de 25.221.000 de Euros (em valotes nominais e
actescidos de IVA 4 taxa legal em vigot), e do incremento nos niveis descjaveis de

disponibilidade e de cobertura;
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O resultado do processo negocial acima desctito foi formalmente plasmado na ata da
“Negociagio Relativa a0 Ajustamento das Condigies do Contrats”, que ocotteu a 8 de abril de
2015;

Atendendo aos Considerandos antetiores, e como resultado do referido processo
negocial, as Partes estabilizaram o contetido das modificacées e o acordo de alteracao
ao Contrato e 20s seus anexos, que se verteram na ata final de negociacio datada de 21
de setembro de 2015, e que, ora, se formalizam no ptesente aditamento (“Aditamento

ao Contrato™);

Concluidas tais negociagdes, o Govetno Portugués aprovou a minuta das ali:eragﬁes a0
Contrato, através da Resolugio do Conselho de Ministros n.° 101-A /2015, do Diario
da Reptblica, 1.* Sétie, n.° 252, de 28 de Dezembro de 2015;

O Exmo. Sr. Secretario de Estado Adjunto, do Tesouro e das Finangas, Ricardo
Moutrinho Félix, e o Exmo. Sr. Secretirio de Estado da Administracio Intetna, Jorge
Gomes, nos termos do despacho de subdelegacio de competéncias, foram designados
representantes do Estado Portugués para a outorga do presente contrato de Aditamento

a0 Contrato;

Os Srs. Pedro Rafael Bonificio Vitor na qualidade de Presidente do Conselho de
Administragio e Manuel de Andrade Lopo de Carvalho na qualidade de Administrador
da sociedade, foram designados representantes da Operadora, conforme Atas das
Assembleias Gerais de 14 e 18 de Setembro de 2015, para a outotga do presente contrato

de Aditamento ao Contrato;

E celebrado de boa-fé o ptesente Aditamento ao Contrato, que se rege pelas cliusulas

seguintes:
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Clausula 1.*
(Intetpretagio)
O presente instrumento constitui um aditamento ao Conttato, passando, a partir da
data ptevista na Clausula 6. (Produgio de Efeitos), a fazer patte integrante, para todos os
efeitos legais e contratuais, do Contrato.
No presente Aditamento ao Contrato, salvo se do contexto resultar claramente
intetpretacio diferente, as palavras iniciadas por letra maitiscula tetio o significado que,

em cada caso, lhes é atribuido no Contrato.

Clausula 2.7
(Aditamento ao Contrato)
As Pattes acordam alterar as cliusulas do Contrato, e os seus Anexos e Apéndices, nos
tetmos e condigdes indicados nos nimetos seguintes, com efeitos a partir da data
prevista na Clausula 6.* (Produgio de Efeitos).

As Partes acordam que a clausula n.° 12.5.3 do Conttato passa a ter a seguinte redacio:

12.5.3 O coeficiente determinado mediante a realizagio das operagies algébricas referidas no
Niimero 12.5.2 serd igualmente aplicado ao prego dos servigos de aluguer de circuitos
indicado no Caso Base para os sétimo, oitavo e primeiro semestre do nono anos de

vigéncia do Contrato.
As Pattes acordam que a cliusula 12.6 do Contrato passa a tet a seguinte redagio:

12.6  Haverd revisio dos pagamentos da Entidade Gestora @ Operadora no décimo
primeiro ano de vigéncia do Contrato, com a correspondente revisdo do Caso Base,
desde que, cumulativamente:

(i) O valor total do pargue de circuitos tdentificados no Apéndice 7 do Anexo 40

| ao Contrato valorizado aos pregos do servigo de aluguer de circuitos constantes
da “Oferta de Referéncia de Circuitos Alugados” da MEOQ publicada, definida

¢ antorizada pelo ICP-ANACOM gue se encontre em vigor 60 (sessenta) dias

antes da conclusio do décimo ano de vigincia do Contrato seja inferior ao valor

lotal do mesmo parque de circuitos alugados valorizado aos pregos do servigo de
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aluguer de circuitos constantes do Anexo 47 e correspondentes aos da “Oferta
de Referéncia de Circuitos Alugados” da MEQ publicada, definida e
autorizada pelo ICP-ANACOM a data de assinatura da ata da “Negociagio
Relativa ao Ajustamento das Condigoes do Contrato”, que ocorren a 8 de abril
de 2015; ¢

(i) Essa diferenga seja, ems valor absoluto, superior a 1909 milbares de euros, em

termos acummulados, para o periodo entre Julbo de 2016 e o final de vigéncia do
Contrato.

12.6.1 A diferenga positiva entre o valor apurado nos termos do nimero anterior e
1909 milhares de enros serd deduzida aos pagamentos da Entidade Gestora
uniformemente pelo nsimero de semestres em falta até ao final do CO?Z??’(LZZ‘U.

12.6.2 Caso a diferenga apurada no nimero 12.6 seja inferior a 1909 milhares de

exros, ndo haverd lugar a revisio do Caso Base.

4.  As Partes acordam que a cldusula 52.2 do Contrato passa a ter a seguinte redacio:
52.2  Os enderegos de cada uma das Partes, para efeitos de envio de correspondéncia ou telefax serdio
05 Seguintes:
Entidade Gestora
Estado Portugués
Secretaria-Geral do Ministério da Administragao Interna
A[ C: Secretirio-Geral do Ministério da Administragio Interna
Morada: Rua de §. Mamede, N.° 23, 1100-533 Lisboa
Fax: +351 213 421 589
Operadora
SIRESP — Gestdo de Redes Digitais de Seguranga e Emergéncia, S A.
A/[ C: Pedro Rafael Bonificio Vitor
Morada: Praga Dugue de Saldanba, n.° 1, 9.° Piso — Fragies E ¢ F, 1050-094 Lishoa
Pz +:351 217979003

5. AsPartes alteram os seguintes Anexos e Apéndices do Contrato, os quais passam, para
todos os efeitos, a ter a redagdo e a reger-se pelos termos que constam em anexo ao

presente Aditamento ao Contrato, passando estes a set patte integrante do Contrato:
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b)

d)

Anexo 4: Acordo Parassocial;
Os seguintes Apéndices do Anexo 6: Especificagdes Técnicas

a. Apéndice 1: Especificacdes e Caracteristicas Técnicas relativas ao

Subsistema radio

b. Apéndice 2: Especificagdes e Caracteristicas Técnicas relativas ao

Subsistema aplicacional

c. Apéndice 3: Especificagdes e Caracteristicas Técnicas das infra-estruturas

basicas do Sistema TETRA
d. Apéndice 5: Estacoes Méveis

e. Apéndice A: DIMETRA IP 2006 — System Release 6.0 Volume 1 —
Understanding Yout Dimetra IP System

Anexo 9: Remuneracio da Operadora

Anexo 12: Descrigio exaustiva de todos os dados e informacées usadas no Caso

Base SIRESP — Financial Close
a. Anexo 12A: Caso Base
Anexo 13: Contrato de Fotnecimento do Sistema TETRA
a. Apendice 1: Siglas e Abreviaturas
b. Apéndice 5: Descricio da Infraestrutura Radio
c. Apeéndice 6: Arquitectura da Infraestrutura Radio
d. Apéndice 7: Documentos

e. Apéndice 9: Lista de Hardwate da Motorola, Software da Motorola e Lista

de Equipamentos da Motorola
f.  Apéndice 10: Interfaces
g Apéndice 11: Especificagdes dos Trabalhos

h. Apéndice 15: Programa (Faseamento e Execugiio dos Trabalhos)
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k.

L

Apéndice 16: Sobressalentes
Apéndice 17: Mattiz de Responsabilidades das Partes
Apéndice 18: Procedimento e Ctitérios de Aceitacio

Apéndice 20: Remuneragio e Pagamentos

m. Apéndice 23: Expansio do Sistema e Actualizacdes de Software

11

Apéndice 24: Progtama de Formacio

/) Anexo 14: Contrato de Concepgio, Desenvolvimento e Implementagio do

Sistema de Informagio

a.

b.

it

e
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Apéndice 1: Hardware Datacomp

Apendice 2: Plano de Projecto

Apeéndice 3: Plano de Formacio

Apendice 5: Software Aplicacional

Apéndice 9: Especifica¢des Técnicas Gerais do Sistema de Informacio
Apéndice 10: Interfaces

Apéndice 12: Links

g Anexo 15: Faseamento dos trabalhos de implementagio do SIRESP e datas de

Entrada em Servico

4)  Anexo 18: Plano preliminar de gestio do projecto

z) Anexo 22: Plano de Formagio

) Anexo 24: Documentagao

k)  Anexo 29: Procedimento de afericio das dedugdes por Falhas de
Disponibilidade e por Falhas de Desempenho

/) Anexo 30: Contrato de Gestdo e Manutengio do Sistema de Informacio

2.

b.

Apéndice 1: Hatdware Datacomp

Apéndice 3: Software Aplicacional



C.

Apéndice 4: Precos

Anexo 31: Contrato de Gestao e Manutencao do Sistema Tetra

a.

b.

Apéndice 2: Setvicos de instalagio e montagem de infraestruturas basicas
Apéndice 3: Esta¢bes méveis

Apéndice 4: Especificagbes e Caracteristicas Técnicas das infra-estruturas

basicas do Sistema TETRA
Apéendice 6: Matriz de Responsabilidades do SIRESP
Apéndice 9: Remunetacio, Facturagio e Pagamentos

Apeéndice 10: Faseamento dos trabalhos de implementagio do SIRESP e

datas de entrada em setrvico

Apéndice 11: Gestdo e Manutengio do Sistema TETRA Subcontratacio

de Servicos

i. Apéndice 11 A2: Especificacdes e Catactetisticas Técnicas

Relativas ao Sub Sistema Radio

1. Apéndice 11 A3: Niveis de setvico e penalidades por falhas de
disponibilidade e desempenho

ii. Apéndice 11 A4: Matriz de Responsabilidades
iv. Apéndice 11 A8: Remuneragio, Facturagio e Pagamentos
v. Apéndice 11 A9: Contrato SIRESP

vi. Apéndice 11 A11: Faseamento dos trabalhos de implementacio do

SIRESP e datas de entrada em servico

h. Apéndice 12: Fornecimento de bens, instalagio e montagem de infra-

estruturas e servigos associados - subcontratagdo de servicos

i Apeéndice 12 Al: Ambito e descricio do fornecimento de bens e

servicos subcontratados

i. Apéndice 12 A1 a): Pormenor dos trabalhos das tipologias

10
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1.

iv.

Apéndice 12 A1 b):Petiodo de garantia e aceitagio definitiva
Apéndice 12 A1 c): Testes

Apéndice 12 A2: Especificacbes e Caracteristicas Técnicas das

infra-estruturas basicas do Sistema TETRA

Apéndice 12 A4: Mattiz de Responsabilidades

Apéndice 12 A7: Remuneragio, Facturacio e Pagamentos
Apeéndice 12 A8: Contrato SIRESP

Apéndice 12 A9: Faseamento dos trabalhos de implementagio do

SIRESP e datas de entrada ao servico

Apéndice 12 A9a: Cronograma Preliminat pata implementagio de

infra-estruturas

Apéndice 12 A10: Lista de tipificacio de Sites e restantes locais de

instalacio

Apendice 12 A11: Procedimentos para prestacio dos Servigos

Subcontratados

Anexo 37: Estrutura Acionista

Anexo 39: Remodelagbes por adigio de Hardwate e Upgrades do Software

Anexo 40: Contrato de Prestacio de Servicos Associados 4 Rede de Citcuitos

para o SIRESP (Sistema Integrado para as Redes de Emergéncia e Seguranca de

Portugal)

a. Apéndice 4: Remunera¢io, Facturagio e Pagamentos

b. Apéndice 7: Ambito do fornecimento e datas de entrada ao Setvico

c. Apendice 8 Termos, Condicées e Precos de Transmissao VSAT

d. Apeéndice 10: Faseamento dos Trabalhos

Anexo 42: Acordo de Coordenacio

a. Apéndice 1: Matriz de Responsabilidades

1l
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) Anexo 43: Critérios Chave da Reposi¢io do Equilibrio Financeiro

Para o efeito da nova redagio da cliusula 12.6, as Partes acordam adicionar ao Contrato
o Anexo 47 (Pregario da ORCA atualmente vigente) de acordo com o que consta em
Anexo a0 presente Aditamento ao Contrato, o qual passa a constituir parte integrante

do Contrato.

As Pattes acordam que das alteracdes aos anexos e apéndices mencionados na alinea
b) e subalineas a. a e., alinea €) e subalineas a. a n., alinea f) e subalineas a. a g., alineas
g) a ), alinea ) e subalineas a. e b., alinea m) e subalineas a. a d., subalinea £., subalinea
g e pontos 1. eiil. a vi. desta, e subalinea h e pontos i. a xii. desta, alinea o), alinea p) e
subalineas b. a d., e alinea q) e subalinea a., as quais sio decorrentes das vicissitudes
contratuais referidas nos Considerandos (B) e (C), nio resultam quaisquer encargos,
custos. ou responsabilidades financeiras para a Entidade Gestora, nem quaisquer

direitos de reposi¢io de equilibrio financeiro do Contrato a favor da Operadora.

As Partes acordam que das alteragdes introduzidas no apéndice 9 do Anexo 31,
mencionado na subalinea €) da alinea m), nio resultam quaisquer encargos, custos ou

respoﬁsabﬂidades financeitas para a Entidade Gestora.

Qualquer remissdo ou referéncia prevista no Contrato ou em qualquer um dos seus
Anexos e/ou Apéndices pata as clusulas ou os anexos e apendices alterados nos
termos dos nimeros anteriores deve considetat-se como sendo efetuada para a sua

nova redagio resultante do presente Contrato de Aditamento.

Clausula 3.*
(Manutenc?o das disposigdes do Contrato)

A excecio das alteraces referidas expressamente no presente Contrato de

Aditamento, as disposi¢des constantes de quaisquet cldusulas ou considerandos do

12
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Contrato e respetivos Anexos e Apéndices mantém-se validos, vinculando as partes
respetivas nos seus exatos termos e condi¢des.

Aplicam-se, com as devidas adaptagbes, ao presente Aditamento ao Contrato as
disposicdes previstas nos Capitulos I e VIII do Contrato, sem prejuizo do disposto no

nimero 4 da Clausula 2.* (Aditamento ao Contrato) do presente Aditamento ao Conttato.

Clausula 4.7
(Incumprimentos e reposi¢do do equilibrio financeito)

A Operadora declara, na presente data, desconhecer a existéncia de qualquer facto ou
evento que possa set invocado como fundamento de incumptimento das obrigacGes
da Entidade Gestora previstas no Contrato e/ou nos seus anexos e reconhece que nio
podera invocar qualquet iﬁcumpximento ou direito com otigem em factos ou eventos
anteriores a esta data, com excecao do disposto nos niimetos seguintes.

A Operadora declara nio existirem, na data de assinatura do presente Aditamento,
quaisquer factos ou eventos que possam, ao abrigo do Contrato SIRESP, set invocados
como fundamento do seu direito a reposig¢do do equilibrio financeiro, sem prejuizo
daqueles ja comunicados formalmente 2 Entidade Gestora até ao dia 8 de abril de 2015,
nos termos contratualmente previstos, diretamente referentes: (7)) ao atraso na
disponibilizagio a Operadora de locais de instalagio das Fases A e B da implementacio
da rede SIRESP; (if) ao atraso na disponibilizacao a Opetadora de locais de instalacio
da Fase G da implementagio da rede SIRESP; (iii) ao atraso na disponibilizacio a
Operadora do comutador da Regidao Auténoma dos Agores; e (iv) ao atraso na
disponibilizagio 4 Operadora dos locais de instalagio do Metro do Potto e
consequente necessidade de deslocalizagio das estagdes base da rede SIRESP previstas
para o Metro do Potto.

Para efeitos do procedimento de regulagio dos eventos referidos no nimeto antetior
sera aplicivel a versio do Contrato SIRESP e de cada um dos seus anexos, em

particular dos anexos 12 e 43, em vigor a data da verificacdo de cada um dos eventos.

13
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O presente Aditamento ao Contrato nio constitui qualquer reconhecimento pela
Entidade Gestora do direito da Operadora 2 reposicio do equilibrio financeiro do
contrato e dos seus anexos e apéndices decorrente de qualquer um dos eventos

mencionados no n.° 2 da presente Clausula.

Clausula 5°

(Tribunal de Contas)

A Entidade Gestora proceder4 ao envio a0 Tribunal de Contas do presente Aditamento ao

Contrato, nos termos da Lei de Otganizagio e Processo do Tribunal de Contas.

Clausula 6*

(Produgao de Efeitos)

Todas as alteragdes ao Contrato previstas no presente Aditamento ao Contrato
produzem efeitos a partir da data de obtencio de visto do Tribunal de Contas, na
sequéncia do disposto na Cléusula 5.* (Trbunal de Contas), expresso ou tacito, ou da
data de confirmacio por aquele Tribunal de que as mesmas nao se encontram sujeitas
a procedimento de fiscalizacdo prévia nos termos da respetiva Lei de Organizagio e
Processo.

Sem prejuizo do disposto no niémero 1 anterior, telativamente aos pagamentos
efetuados pela Entidade Gestora 4 Operadora entre 1 de janeiro de 2015 e a data af
estipulada, sera realizado um acerto de contas, nos termos do n.° 4 seguinte, de modo
a salvaguardar o efeito financeiro das alteracdes ora acordadas ao Contrato a 1 de
janeiro de 2015.

Tendo em consideragio o petfil de pagamentos previsto no novo Anexo 12 ao
Contrato, altetado nos termos da Cliusula 2.* (Aditamento ao Contrato), as Partes

acordam que, na data prevista no niimero 1 da presente Cléusula se procede a um

14
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acerto de contas correspondente a diferenca entre:

a) O valor dos pagamentos ja vencidos e efetivamente efetuados pela Entidade
Gestora no periodo entre 1 de janeiro de 2015 e a data de produgio de efeitos
estipulada no nimero 1 da presente Clausula, como resultado da aplicagio do
tegime de pagamentos atualmente em vigor, nos termos da cliusula 12* do
Contrato e do respetivo Anexo 9; e

b)  Owalor das prestagdes ja vencidas, relativas ao regime de pagamentos resultante
da aplicagio das alteracOes previstas no presente Aditamento ao Contrato.

4. O valor resultante da aplicagio do disposto no nimero antetior serd deduzido pela

Entidade Gestora no pagamento a efetuar 4 Operadora no momento imediatamente

subsequente a data de produgio de efeitos do presente Aditamento ao Contrato.

Clausula 7¢

(Lei aplicavel)

O presente Aditamento ao Contrato rege-se e é interpretado segundo a Lei Portuguesa.

Clausula 8.*
(Resolucdo de Diferendos)

Os eventuais conflitos que possam surgit em matéria de aplicagdo, interpretacio ou

Integracio do presente acordo regem-se pelo estipulado na clausula 54. do Contrato.

Feito em Lisboa, no dia 29 de Dezembro de 2015, em quatro exemplares, destinando-se um
a Entidade Gestora, outro 2 Operadora, outro para o envio para a Unidade Técnica de
Acompanhamento de Projetos, ao abrigo do artigo 33.° do Decreto-Lei n.° 111/2012, de 23
de maio, e um ultimo pata remessa ao Tribunal de Contas nos termos da Cliusula 4.* do

presente Aditamento ao Contrato.
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Pela ENTIDADE GESTORA

S et A e

[ 4 —
Ricardo Mourinkio Félix Jorge Gomes
Secretario de Estado Adjunto, do Tesouro e Secretario de Hstado da Administragio
das Financas Interna
Pela OPERADORA
S

Pedro Rafael Bonifacio Vitor Manuel de Andrade Lopo de Carvalho
Presidente do Conselho de Administracio ~ Administrador
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