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1. Geral

A Subconcessiondria serd responsavel por todas as atividades de manutencdo do material
circulante, incluindo a dos equipamentos embarcados, equipamentos e espagos oficinais e
ferramentas para manutencao, descritos no Anexo XIX, com excecdo das atividades de Grande

Revisdo da Frota Eurotram nos moldes descritos no ponto 4 deste Anexo VI.

As rendas de espacos utilizados pela Subconcessionaria no PMO de Guifdes, abrangidos por este

contrato, e custos de condominio respetivos, serdo suportados pela Subconcedente.

Todos os outros custos associados as atividades de manutencdo subconcessionadas,
nomeadamente os consumos, reparacao ou substituicdo de pecas e limpeza, bem como os
associados a licengas, registos, certificacGes e outros requisitos normativos ou legais aplicaveis
quer ao exercicio das atividades subconcessionadas quer aos espacos, instalagcbes e

equipamentos oficinais, serdo suportados pela Subconcessionaria.

2. Manutengdo de Material Circulante

a) As atividades de manutencdo e conservacdo de todos os veiculos de material circulante
(frota) incluem, mas ndo se limitam:
o A manutengio em muito bom estado de conservag3o e limpeza para o uso publico de
toda a frota, assim como a realizacdo de inspec¢des de rotina e ensaios concebidos para
identificar qualquer anomalia e/ou avaliar novas solugdes.
o A realizagio de todas as atividades requeridas para manter os veiculos em
funcionamento respeitando os niveis de seguranca, conforto e fiabilidade prescritos,
desempenhadas numa base continua em intervalos especificados, as quais serdo

desenvolvidas de acordo com os Planos de Manutengao.
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o Aqualguer medida corretiva ou reparacao tornada necessaria por inspecao, ou avaria,
ou circunstancias adversas que afetem a normal funcionamento dos veiculos. A
manutencdo corretiva podera ser requerida como resultado da descoberta de condi¢cGes
nao satisfatdrias durante uma inspecdao ou devido a uma falha de componente(s) ou
equipamento(s) dos veiculos. As atividades de manutencdo corretiva serdao efetuadas de
forma prioritdria, tendo em vista a garantia da Disponibilidade de Servigo dos veiculos.
o A eficaz preparacio de trabalhos, preventivos e/ou corretivos, garantindo a
disponibilizacdao de todos os meios necessarios para a sua execug¢ao, incluindo a andlise de
registos de eventos existentes;
o A qualquer medida ou reparacao corretiva que possa ser necessaria devido ao uso
normal, incluindo mas ndo se limitando a pintura ou revestimento, substituicdo ou
repavimentagao.
o A execucdo de acBes aprofundadas de manutencdo a todo o sistema/equipamentos
relacionados, em caso de reincidéncia de falhas;
o  Aos trabalhos/ensaios de confirmacgdo, apds intervengdes, do bom funcionamento do
equipamento intervencionado;
o As atividades de lavagem e limpeza, incluindo intervengdes em linha nos veiculos,
devendo ser cumpridas pelo menos as seguintes tarefas para o material circulante:
= Limpeza didria manual interior;
= Passagem em portico de lavagem (a cada trés dias)
= Limpeza mensal interior
= Limpeza bimestral exterior
= Limpeza semestral tejadilho
= Caso sejam identificadas degradacbes, nomeadamente no aspeto e/ou
acumulacdo de pd nos bancos de passageiros, e na eventualidade de a limpeza
mensal interior ndo resolver a situagdo, deve ser assegurada uma intervengdo
adicional que permita repor as condi¢des normais;
= (Caso se verifiquem deposicGes de sedimentos ou outros materiais no exterior
dos vidros afetando mais de 25% da area dos mesmos, devera ser efetuada uma
campanha de limpeza especial, direcionada aos vidros;
= Cada dois anos devera ser efetuado o envernizamento do piso;
= Desinfestacdo anual de todos os veiculos;
o A manutencido em perfeito estado de conservagdo e atualizagdo de toda a sinalética e

informacdo aos clientes afixada nos veiculos, de acordo com o Anexo 1V;
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o A revisdo e atualizacdo de instrumentos, ferramentas e sistemas de processamento
automatico de dados, de modo a cumprir com a disponibilidade, fiabilidade e qualidade
definidas nas pecas do concurso;
o Arevisdo e atualizagdo das bases de dados do sistema IBIS/OBC;
o Arevisdo e atualizagdo das bases de dados do sistema de contagem de passageiros;
o A execugdo dos trabalhos e assisténcia & Operacio em situagdes relacionadas com o
Material Circulante tais como descarrilamentos, acidentes e desempanagem em linha;
o Areparacdo de danos resultantes de atos de vandalismo;
o Areparacdo de danos resultantes de acidentes;
o Ao torneamento e substituicdo de aros de rodas;
o A producdo, revisio e manutencdo atualizada dos planos de manutengdo, manuais e
instrucGes de trabalho, esquemas elétricos e documentos de projeto;
o Areparacdo/reposicdo por desgaste, em especial nos seguintes equipamentos
i Plastrons e Forras;
ii. Balaustres;
iii. Painéis interiores
iv. Revestimento do piso
o areparagdo/conservagdo de:
v. Painéis exteriores e revestimento;
vi. Foles de ligagdo entre modulos (exteriores e interiores)
A Subconcessionaria é obrigada a adotar os procedimentos e planos de manutengdo
vigentes a data da celebrag¢do do contrato.
Até 3 meses apods o “Periodo de Funcionamento Normal”, a Subconcessionaria devera rever
e submeter os Planos de Manutengdo para aprovac¢ao da Subconcedente.
Os componentes sujeitos a fadiga, vibra¢gdes e desgaste, tendo em conta a idade e
quilometragem da frota, deverao ter um especial acompanhamento, devendo ser revistos e
posteriormente implementados novos planos e procedimentos de manutengdo, se
necessario.
A execucdo dos trabalhos tera que seguir as mais recentes normas de manutencdo e
seguranca aplicaveis.
Devem ser tidas como referéncia as solugdes, especificacbes técnicas, materiais
originalmente aplicados, normativos e regulamentos aplicaveis, no decurso de todas as
atividades do Contrato. AlteragGes a estes poderdo ser propostas pela Subconcessionaria a

Subconcedente, a qual, apds a sua andlise, decidira se poderdo ser implementadas.
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Alteracbes aos Planos de Manutencdo poderdo ser propostos pela Subconcessiondria a
Subconcedente, ficando a sua implementacado sujeita a prévia aprovagao da Subconcedente.
Os ciclos indicativos de manutencdo preventiva do Material Circulante das frotas Eurotram
e Tram Train estdo listados no Apéndice C.
Serdo afetos as atividades da Subconcessdo os equipamentos da lista de pecas de reserva
gue constam no Apéndice D.
Os equipamentos e materiais constituintes do stock de pegas de reserva e sobresselentes,
serdo geridos pela Subconcessionaria de forma a dar apoio as atividades de manutencao,
cabendo a Subconcedente o direito a auditar com a regularidade que ache necessaria o
estado e as quantidades do stock concessionado. Deverd ser apresentado trimestralmente
um relatdrio que avalie detalhadamente o estado e as quantidades existentes no stock. Este
relatdrio deverd também incluir todas as faturas correspondentes a aprovisionamentos de
equipamentos e materiais para a execucdo de todos os trabalhos de manutencao,
identificando inequivocamente quantidades e precos unitarios.
No final do contrato, o stock serd devolvido a Subconcedente em boas condi¢des de
qualidade e nas quantidades iniciais.
Trés meses antes do final do contrato, serd criada equipa conjunta para fazer um
levantamento exaustivo do estado do stock de pecas de reserva e sobresselentes.
A Subconcessionaria deverd fazer uso, manter e atualizar (se necessario) e apds autorizacdo
da Subconcedente todos os softwares de anadlise, diagndstico e configuracdo dos
equipamentos que serao entregues.
Os trabalhos de manutengdo dos sistemas multimédia dos veiculos Eurotram e Tram Train
estdo incluidos no ambito da subconcessao.
Os trabalhos acima expostos estendem-se:
o As frotas de veiculos Eurotram e Tram Train e a todos os equipamentos embarcados
nestas instalados, nomeadamente:

= Radio de voz;

=  R&dio de dados;

= ATP;

=  OBC (computador de bordo);

=  DRU (registador de ocorréncias);

= Contagem de Passageiros (nos casos aplicaveis, atualmente 6 veiculos

Eurotram e 4 veiculos Tram Train);
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p) Relativamente a manutengdo dos veiculos e equipamentos neles embarcados mencionados
no ponto anterior, devera também ser considerado o mencionado no Anexo V e no Apéndice

C deste Anexo VI;

g) No Apéndice E é apresentada a quilometragem da frota prevista/ estimada a 28 de

fevereiro de 2017.

r) A Subconcessiondria poderd contratar entidades terceiras para execu¢do de tarefas de
manutencdo que sejam consideradas de especificidade que o justifique. Todas as
subcontratagGes da Subconcessiondria bem como as realizadas pelos subcontratados, caso
existam, terdo que merecer aprovacdo prévia da Subconcedente, nos moldes definidos no

Caderno de Encargos.

2.1 Veiculos Eurotram

a) A manutencdo de material circulante Eurotram e todos os seus equipamentos sera
efetuada segundo os Planos de Manutengdo, os quais sdo baseados nos manuais dos

veiculos e dos equipamentos.

b) Os Planos de Manutenc¢do, bem como toda a estratégia de manutencéo deverao evoluir

para um conceito RCM (Reliability Centered Maintenance). Assim:

i. A Subconcessionaria devera submeter de forma gradual as andlises RCM, por sistema, a

Subconcedente;

ii. Até ao final do 12 ano de Contrato, contado a partir do inicio do Periodo de
Funcionamento Normal (PFN), devera estar concluida a analise RCM do sistema Freios e

3 meses depois, o sistema Portas de Passageiros;

iii. Até ao final do segundo ano de Contrato, deverao estar em implementagdo os sistemas
referidos no ponto anterior e apresentados a Subconcedente para validacdo as analises

dos sistemas Ar Condicionado e Trac¢do (incluindo caixas redutoras);

iv. Dentro dos primeiros dois anos e seis meses do Contrato, deverdo ser entregues a
Subconcedente, para validagao, as analises dos restantes sistemas do veiculo a que seja

aplicada a metodologia.
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v. Até ao final do terceiro ano de Contrato deverao estar implementados os planos RCM de

todos os sistemas do veiculo;

vi. Caso o RCM ndo seja adequadamente implementado na manutencdo dos veiculos
Eurotram, a Subconcessionaria devera efetuar todos os ciclos de revisao necessarios para
a operacdo dos veiculos, incluindo os ciclos de Grande Revisdo posteriores ao ciclo de 960
000 km. Em consequéncia do referido, caso haja veiculos que atinjam a quilometragem
de 1440000 e de 1920 000 km serd necessario realizar as revisdes respetivas, englobando
um conjunto de atividades nunca inferior as realizadas no ciclo de 960 000 km que sdo
apresentadas no Apéndice F deste Anexo VI. A quilometragem de referéncia para as
intervencdes sera sempre a do veiculo e ndo a especifica das intervengcdes em cada

equipamento ou sistema.

c¢) As manutengdes programadas ndo deverdo prever mais que o numero de veiculos
estritamente necessarios, em simultidneo, de forma a cumprir com os requisitos de

disponibilidade de veiculos para Operacdo nomeadamente o disposto no Anexo VIII.

d) Todaamanutencdo dos veiculos Eurotram estd a cargo da Subconcessionaria, com excec¢ado

das atividades de Grande Revisdo da Frota Eurotram detalhadas no ponto 4.

e)  Até ao inicio do Periodo de Funcionamento Normal e/ou durante a vigéncia do Contrato
de Subconcessdo é previsivel que a Subconcedente proceda as seguintes acdes (ou a
alguma(s) da(s) seguintes a¢d(es)):

i) Instalacdo de, equipamentos de video vigilancia nos veiculos Eurotram, pelo que tal
devera ser considerado pela Subconcessiondria, designadamente, a manutengao dos

mesmaos.

ii) Pintura exterior de veiculos Eurotram.

iii) Remocdo de assentos na zona das portas de passageiros, em mais veiculos da frota

Eurotram, para alem dos dez, em que estes assentos ja foram removidos.

iv) Instalagdo de vinil de revestimento exterior em veiculos da frota Eurotram, sendo
responsabilidade da Subconcessiondria a sua manutengao, incluindo reparagdo e

substituicdo, em caso de degradacgao.

v) Melhoria das cabinas de condugao.
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vi) Outras inovagoes tecnoldgicas , como p. ex instalacdo de ligacdo de dados WiFi para

disponibilizacdo de internet a bordo.

A ndo execucgdo por parte da Subconcedente de alguma(s) da a¢d(es) indicadas na alinea e) ndo

diminui ou altera as obrigacdes contratuais da Subconcessionaria.

A execugdo de agdes indicadas serdao coordenadas com a Subconcessiondria de modo a nao

afetarem as suas obrigacdes.

2.2 Veiculos Tram Train

a) A manutengdo de material circulante Tram Train e todos os seus equipamentos serd
efetuada segundo os Planos de Manutencao, os quais sao baseados nos manuais dos veiculos e

dos equipamentos.

b) As manutengOes programadas devem prever uma imobilizacdo simultanea minima de
veiculos de forma a cumprir com os requisitos de disponibilidade de veiculos para Operacao,

nomeadamente o disposto no Anexo VIII.

) Até ao inicio do Periodo de Funcionamento Normal e/ou durante a vigéncia do Contrato
de Subconcessdo é previsivel que a Subconcedente proceda as seguintes acoes ( ou a alguma(s)

da(s) seguintes acd(es):

i) AlteragGes nas cabinas de condug¢do no sentido de melhorar as condi¢des de conforto

dos condutores, as quais em nada alteram as obriga¢des de manutengao do adjudicatario.

ii) Outras inovagGes tecnolodgicas , como p. ex instalacdo de ligacdo de dados WiFi para

disponibilizacdo de internet a bordo.

A ndo execucdo por parte da Subconcedente de alguma(s) da a¢6(es) indicadas na alinea c) ndo

diminui ou altera as obriga¢Ges contratuais da Subconcessionaria.

A execucdo de agdes indicadas serdo coordenadas com a Subconcessiondria de modo a ndo

afetarem as suas obrigacdes.

3. Manuteng¢do de equipamentos e espagos oficinais
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a) A Subconcessionaria é obrigada a adotar os procedimentos e Planos de Manutencao

vigentes a data da producgao de efeitos do Contrato.

b) Até 3 meses apos o “Periodo de Funcionamento Normal”, a Subconcessiondria devera
rever e submeter os Planos de Manutencao para aprovacao da Subconcedente.

c) A Subconcessiondria devera limpar, inspecionar e manter o interior dos espacos e os
Equipamentos Oficinais, onde se inclui todo o equipamento, instrumentos e ferramentas e os
veiculos especiais de manutenc¢do ou de servico, necessdrios para a Exploracao do Sistema e
descritos no Anexo XIX. Até ao final do primeiro més em que o Contrato produz efeitos, devera

apresentar a Subconcedente os planos de limpeza de espacos oficinais.

d) A Subconcessiondria é responsdvel por executar todas as atividades de manutencao
incluindo, mas nao se limitando:
o A manutencdo em muito bom estado de conservagdo e de limpeza, assim como a
realizacdo de inspec¢des de rotina e ensaios concebidos para identificar qualquer anomalia;
o As atividades requeridas para manter em funcionamento as oficinas e os
equipamentos oficinais respeitando os niveis de seguranca e fiabilidade prescritos, sendo
desempenhadas numa base continua e intervalos especificados, as quais serdo
desenvolvidas de acordo com o Plano de Manutengao;
o A medidas corretivas ou reparagdes tornadas necessarias por inspeg¢ao, avaria ou
circunstancias adversas que afetem a normal operagdo. As atividades de manutencdo
corretiva serdo efetuadas de forma prioritdria, tendo em vista a preservacdo da
disponibilidade;
o A qualquer medida ou reparagdo corretiva que possa ser necessaria devido ao uso
normal, incluindo mas nao se limitando a propria reparacdo, a pintura e substituicdo;
o A produgdo, revisdo e manutencgdo atualizada dos planos de manutenc¢do, manuais e
instrucdes de trabalho;
o A revisdo e atualizagdo de instrumentos, ferramentas e sistemas de processamento
automatico de dados;

o Areparacdo de danos resultantes de atos de vandalismo.

e) A execucdo dos trabalhos terd que seguir as mais recentes normas de manutencdo e

seguranca aplicaveis.

10/14
Metro do Porto, S.A. maio de 2017



CONCURSO PUBLICO PARA A SUBCONCESSAO DO SISTEMA DE METRO LIGEIRO DA AREA METROPOLITANA DO
PORTO
CADERNO DE ENCARGOS
ANEXO VI - MANUTENGAO DE MATERIAL CIRCULANTE

f) Devem ser preservadas as solucdes, especificacbes técnicas, materiais originalmente

aplicadas, normativos e regulamentos aplicaveis, no decurso de todas as atividades do Contrato.

g) Alteragbes aos equipamentos, instrumentos, ferramentas e aos veiculos especiais de
manutenc¢do ou de servico e solugdes aplicadas, mesmo que por razGes tecnoldgicas, serdo

submetidas para prévia autorizagdo pela Subconcessionaria, a Subconcedente.

h) Alteraces aos planos de manutengdo poderdo ser propostos pela Subconcessiondria a

Subconcedente, a qual, apds a sua analise, decidira se poderdo ser implementadas.

i) A Subconcessiondria é responsavel pela gestdo operacional das dreas e equipamentos
tendo a obrigacdo de se coordenar e permitir, caso seja necessario, a utilizacdo destes por
intervenientes e utilizadores, em funcdo das necessidades do servico. Deverdo ser sempre
criadas condicdes e disponibilizados os meios para a realizacao eficaz e atempada das atividades

de manutencao.

i) Os equipamentos e espacos oficinais sé podem ser utilizados para atividades no ambito

da subconcessao, salvo autorizacdo prévia da Subconcedente;

4. Grande Revisao

a) Toda a manutengao dos veiculos Eurotram esta a cargo da Subconcessiondria, com
excecdo das atividades de Grande Revisdo da Frota Eurotram do ciclo de 960.000kms, que se

consideram Manutengdo Excluida.

b) As revisdes de 960 000 km dos veiculos Eurotram serdo executadas por uma terceira
entidade designada como Fornecedor de Grande Manutengdo de Material Circulante (FGMMC),

a indicar pela Subconcedente;

c) As manutengdes serdo efetuadas tendo por base a lista de atividades apresentada no
Apéndice F a este Anexo VI. Esclarece-se que o ponto 8.4. do Plano apresentado no Apéndice F

nao é aplicavel, pelo que ndo se deve considerar como fazendo parte da presente informacao.

d) N3o obstante o referido no ponto 4. a) supra, é da responsabilidade da Subconcessionaria:

o Disponibilizar simultaneamente em oficina até 3 veiculos para estas intervengoes;
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o Coordenar e disponibilizar o acesso aos espacos, equipamentos oficinais e ferramentas
existentes e necessarios pela entidade executante destas atividades de Grande Revisdo, no
enquadramento no disposto no ponto 3 i) acima;
o Disponibilizar os equipamentos existentes no stock de sobresselentes, de forma a
permitir um stock de equipamentos rotaveis para a Grande Revisdo, minimizando os
tempos de imobilizacdo dos veiculos em Grande Revisdo, maximizando a disponibilidade de
veiculos para Operacao.
o A atualizacdo e carregamento para a aplicacdo de gestdo de manutencdo de toda a
informacdo (dados, registos, pedidos, obras, etc.) associados a estas intervencdes;
o Aexecucdo de manobras de veiculos;
o Assegurar a correcao de danos nos veiculos, areas e equipamentos que se encontrem
em areas e edificios concessionadas desde que ndo diretamente imputdveis a entidade a
guem se encontrem entregues no momento da ocorréncia;
o Assegurar que o seguro das instalacdes cobre todos os espacos e equipamento
oficinais e veiculos no seu interior independentemente da entidade a quem se encontrem
entregues no momento da ocorréncia;
o  Criar condigdes e disponibilizar todos os meios para a realizagdo das atividades de
Grande Revisdo, bem como os meios necessarios para os ensaios e testes de validacdo das
mesmas.
Todos os custos, nomeadamente de agua e energia elétrica, incluindo energia de tracdo,
decorrentes dos trabalhos de grande manutengdo bem como os custos de manutengdo dos
espacos e equipamentos oficinais disponibilizados ao FGMMC para a grande manutenc¢ao serao

suportados pela Subconcessiondria.

5. FungGes em substituicdo da Subconcedente

A pedido da Subconcedente, a Subconcessiondria permitira a execucgdo de trabalhos e realizara
fiscalizacdo e rececdo de trabalhos efetuados por entidades terceiras, sem qualquer encargo

adicional para a Subconcedente.
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6. Indicadores

O desempenho da Subconcessiondria no que se refere a Manutencao de Material Circulante é
avaliado, nomeadamente, através de Indicadores constantes do Anexo VIII, que a seguir se
sintetizam:
a) Disponibilidade da Frota (DF)
Para cada uma das frotas Eurotram (ET) e Tram Train (TT) deve ser considerado que:
o Este indicador serd calculado de acordo com o definido no Anexo VIII.
o De modo a ser considerado como disponivel para operag¢do o veiculo devera cumprir
os requisitos definidos no Apéndice A.
b) Fiabilidade da Frota (FF)
A fiabilidade das frotas, Eurotram e Tram Train, serd calculada separadamente para cada
frota de veiculos, tendo por base o indicador MDBF - Mean Distance Between Failures

mensal, de acordo com o definido no Anexo VIII.

Desde que se verifique qualquer uma das condicdes indicadas no Apéndice B, os veiculos

nao sao considerados como aptos para continuar em operagao.

c) Limpeza

A avaliacdo de limpeza do Material Circulante é feita segundo o definido no Anexo VIII.

7. Vandalismo e desgaste por uso normal

a) Embora ndo se limitando aos ai referidos, no Anexo VIl estdo tipificados casos-tipo relativos a

vandalismo e desgaste por uso normal.

b) Findos os prazos definidos para reparagdo, caso as situagGes pendentes de correcdo se
mantenham, no cdlculo da disponibilidade de frota, o veiculo serd considerado como
indisponivel para operacdo (salvo acordo de prolongamento do prazo de corre¢do, com a

Subconcedente).
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8. Documentagao

a) Todas as alteracdes efetuadas na documentacdo fornecida pela Subconcedente a
Subconcessiondria dardo origem a uma nova edicdo, que terd que ser submetida a

aprovacdo da Subconcedente.

b) No final do Contrato, ou em qualqguer momento da sua execucdo, a pedido da

Subconcedente, devera a Subconcessionaria entregar a documentagdo atualizada.

9. Aplicagdo de Gestdo de Manutengao

Constitui obrigacdo da Subconcessiondria adquirir uma aplicacdo de gestdo de manutencao
substituindo a atual aplicacdo (WinMac). Os requisitos para a aplicacdo de gestdo de

manutenc¢do encontram-se descritos no Anexo V, ponto 2.

10. Regulagao das atividades

a) Os manuais e planos de manuteng¢do do material circulante deverdo ser aprovados pela

Entidade Reguladora, atualmente o Instituto da Mobilidade e Transportes (I.M.T.).

b) Alteragdes aos manuais, planos de manutengao ou outros documentos, procedimentos
ou praticas relevantes, serdo propostas pela Subconcessionaria para aprovacdo da
Subconcedente, sendo a articulagdo com a Entidade Reguladora, quanto a sua validacdo

e implementacao, feita pela Subconcedente.

11. Outras Atividades de Manutengao

Na eventualidade de serem identificadas pela Subconcessionaria ou se torne necessario realizar
atividades adicionais as referidas nos documentos do Concurso, nomeadamente neste Anexo
VI, de forma a assegurar o integral cumprimento de todas as suas obrigacdes contratuais, devera
a Subconcessionaria, por sua iniciativa e a expensas suas, providenciar a sua implementacao,

apods aprovacgao pela Subconcedente.
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Os eventos apresentados na Tabela 1 tipificam as anomalias ou avarias cuja existéncia possibilita
a validacao do veiculo como disponivel para opera¢cdo comercial. Qualquer outra anomalia que
se verifique num veiculo, impedird que este seja dado como apto para servico comercial,

considerando-se como tal, indisponivel.

Estas avarias e anomalias ndo devem ter cardcter duradouro, devendo ser reposta a
normalidade dentro de prazos curtos mas consentaneos com a disponibilidade tanto dos

veiculos para a operacdo como dos equipamentos e das pecas de reserva para a manutencao.

Ressalvando as roturas nos foles interiores, as situacOes abaixo descritas deverdo estar

resolvidas no dia seguinte ao registo da sua ocorréncia.
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Tabela 1

lluminacdo dos saldes

de passageiros

Podem existir no maximo duas ldmpadas fundidas por veiculo

Vidros

Podem existir vidros rachados desde que ndo interfiram na

visibilidade, na seguranca ou no conforto

Foles interiores

Podem existir rasgos inferiores a 5 cm e no maximo 2 rasgos por fole

Sabre

Deve existir pelo menos um sabre (no caso de existéncia apenas de
um, o Agente de Conducdo deve transporta-lo consigo para a cabina

habilitada)

AVAC das cabinas

Podem existir avarias numa ou em ambas as cabinas desde que as
condicdes climatéricas sejam favoraveis (intervalo de 10°C a 30°C no

interior da cabina)

AVAC dos saldes de

passageiros

Podem existir no maximo avarias num modulo do veiculo desde que
as condigOes climatéricas sejam favoraveis (intervalo de 10°C a 25°C

na temperatura ambiente no exterior do veiculo)

Limpa para-brisas

Pode existir avaria desde que esta se restrinja a primeira velocidade

do limpa para-brisas

Cortina solar (fixacdo)

Podem existir avarias numa ou em ambas as cabinas desde que as

condigdes climatéricas sejam favoraveis

Desembaciador

Podem existir avarias numa ou em ambas as cabinas desde que as

condicBes climatéricas sejam favoraveis

Calco

Deve existir pelo menos um calco.

Indicadores de

destino laterais

Podem existir avarias no maximo num indicador por veiculo

Lanterna

Deve existir pelo menos uma lanterna, (no caso da existéncia apenas
de uma, o Agente de Condugdo deve transporta-la consigo para a

cabina habilitada)

Salvo indica¢do expressa da Subconcedente em sentido contrdrio, todas as restantes anomalias

e avarias detetadas sdo impeditivas de considerar o veiculo como disponivel para operacgdo
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comercial, devendo a atividade de manutencdo ser planeada de forma a cumprir com as

necessidades de Operacdo.

Em situacGes de impossibilidade de satisfazer os requisitos de disponibilidade de Operacdo com
veiculos que cumpram com todos os requisitos acima mencionados, poderao sair do PMO para
exploragdo comercial, mediante a autorizagdo da Subconcedente, veiculos cujo estado de
conservacdo (apesar de ndo ser isento de problemas) ndo apresente nenhuma daquelas
anomalias ou avarias que implicam a retirada (imediata ou em fim de linha) de servico, conforme
estabelecido em procedimento operacional préprio a elaborar pela Subconcessiondria e a

validar pela Subconcedente antes de ser colocado em vigor.
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As avarias que abaixo se listam, constituem exemplos das falhas que poderdo originar saidas de
linha, ndo invalidando o exposto no Anexo VI.

O disposto no Anexo VII — Vandalismo devera ser considerado complementar ao aqui regulado.

O recurso a medidas mitigadoras devera ser previsto de modo a permitir a continuidade do
servico até ao final da linha ou ao final do servico. Estas medidas deverdo ser alvo de um
procedimento operacional préprio, a validar pela Subconcedente antes de ser colocado em

vigor.

Retiradas de servico imediatas

e Falha estrutural de 6rgdos ou sistemas do veiculo que ponham em causa a seguranca da
marcha do veiculo;

e Bloqueio de drgdos ou sistemas do veiculo que ponham em causa a seguranca da marcha
do veiculo;

e Portas isoladas (duas ou mais portas do mesmo lado por veiculo).

e Porta bloqueada aberta.

e Portas ndo abrem quando requisitado / Perda de movimento automatico em mais do que
uma porta simultaneamente.

e Impossibilidade de isolamento da porta

e Avaria grave no subsistema portas de passageiros.

e Avaria grave no subsistema acoplamento elétrico.

e Desacoplamento inadvertido.

e lluminacgdo exterior (perda total num dos veiculos em condi¢des de visibilidade reduzida,
nomeadamente noite e/ou nevoeiro).

e Suspensdo secundaria (perda/redugdo da funcdo num ou mais bogies).

e Perda de tensdo da catendria

e Perda da funcdo distribuicdo 380V num dos veiculos (Eurotram)

e Perda da fungéo distribuicdo 400V/230V num dos veiculos (Tram-Train)

e Perda de funcionalidade do pantégrafo num dos veiculos.
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e Ar comprimido em veiculos Eurotram (perda na producdo e/ou na distribuicdo num dos
veiculos).

e Distribuicdo 24V alimentagdo permanente (perda da fungdo num veiculo).

e Distribuicdo 24V alimentacgdo geral (perda da funcdo).

e Conversor auxiliar (perda da fungdo em ambos os conversores num dos veiculos).

e Freio eletromagnético (perda da funcdo em mais do que um bogie).

e Freio eletrohidraulico (perda da fungao em dois ou mais bogies num mesmo veiculo).

e Freio eletromagnético (falha num ou mais bogies).

e Impossibilidade de ativar a cabina em linha.

e Manipulo de tracdo / frenagem (perda da funcdo)

e Sistema de vigilancia automatica/homem-morto (perda da fungdo)

e Registador de ocorréncias (DRU) (perda da funcdo).

e MVB/CAN bus (perda da funcdo).

e Falha no mddulo de comando BSM 1 (Cabina A ou B) nos veiculos Tram Train

e Falha do codificador do manipulo de tragdo

e Velocimetro (perda de fungdo).

e Sistema ATP isolado

e Radio de Voz (sempre que ndo esteja disponivel e operacional meio alternativo de
comunicacdo entre o PCC e o veiculo, cuja utilizacdo esteja estabelecida em procedimento

operacional)

Retiradas de servico em fim de linha

e Janela (fratura com efeitos no conforto e/ou na seguranca).

e Para-brisas (fratura com efeitos no conforto e/ou na seguranca).

e Limpa para-brisas (perda da funcdo na cabina ativa em condig¢des climatéricas adversas).

e Buzina e campainha (perda da fun¢do num dos veiculos).

e Perda de absorgdo de energia no engate.

e Tracdo (perda de pelo menos dois grupos completos no veiculo duplo ou de um grupo em
veiculo simples).

e Freio eletrodindmico (perda da funcdo em mais do que um bogie).
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e Baterias (perda da fungdo ou autonomia reduzida num dos veiculos).

e Carregadores das baterias (perda simultanea dos dois carregadores num dos veiculos).

e Perda de distribuicdo de 24V — energia redundante (através do engate).

e Freio electrohidraulico (perda da funcdo num bogie em veiculos simples).

e Freio electrohidraulico (perda da funcdo num bogie em ambos os veiculos em unidades
duplas).

e Frenagem de socorro (perda da funcdo).

e Climatizacdo e ventilacdo das cabinas (perda da fungdo numa cabina e condigOes
climatéricas adversas).

e C(Climatizagdo e ventilagdo dos saldes (perda completa da funcdo num ou mais salGes e
condigdes climatéricas adversas).

e Porta da cabina (impossibilidade de fechar numa cabina).

e lluminacdo na area dos passageiros (perda da fungdo).

e Avaria do codificador do manipulo.

e Sistema de retrovisdo (perda simultanea das duas cdmaras da mesma lateral num dos
veiculos e/ou perda do monitor na cabina nos veiculos Tram-Train ou simultdnea dos dois
monitores na cabina dos veiculos Eurotram).

¢ Informagdo do sistema de diagndstico IDU (perda da fungdo).

e Lisos nas rodas (quando acima de limite aceitavel, com base em critérios de ruido e/ou
vibragoes).

e Painéis interiores e/ou exteriores em risco de queda;

e Falhas permanentes no sistema de informagao aos passageiros.
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1. CICLOS DE MANUTENGAO Eurotram

Este apéndice descreve as principais atividades dos ciclos de manutencdo. Para a elaboragao dos
planos de manutencdo, esta deverd ser complementada com os dados provenientes dos
manuais dos equipamentos e suas revisdes, bem como de melhorias e alteracdes de
procedimentos que entretanto sejam identificadas.

Os trabalhos abaixo indicados sdo cumulativos (por exemplo: aos trabalhos previstos para
efetuar cada 30.000 km somam-se os trabalhos previstos para os ciclos mais curtos 15.000km e
7.500km).

Estas atividades dardo origem a instrucdes de trabalho, a elaborar pela Subconcessionaria e a

seguir pelos executantes das atividades de manutencdo, apds aprovacao pela Subconcedente.

Dados por equipamentos principais
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7.500 15.000 |30.000 |60.000 |120.000 |240.000
km km km km km km
Auxiliares X X X X X
APU X X X X X
Verificar drenagem do filtro
X X X X
separador ciclénico do painel
Verificar e calibrar
pressostato de alta pressao X X
(MPG)
Verificar a vdlvula de
seguranca do painel X
Verificar pressostato de baixa
pressao (LPS) X X
Limpar painel de controlo e
X X X X
verificar fugas de ar
Drenar reservatérios e filtro
X X X X
sep. ciclonico de ar exterior
Revisdo geral aos
reservatorios X
Revisdo geral ao filtro
separador  ciclénico do X
exterior
Revisdo geral ao manipulo do
filtro separador ciclénico do X
exterior
Verificar sistema elétrico X
Revisdo geral ao compressor X
Revisdo geral ao painel de
comando X
Revisdo geral ao filtro
separador ciclénico do painel X
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7.500 15.000 |30.000 |60.000 |120.000 |240.000
km km km km km km
Revisdo geral ao pressostato
de comando X
Revisdo geral ao pressostato
de pressdao minima X
Revisdo geral a valvula de
drenagem X
Substituicdo da valvula de
drenagem X
Substituir  rolamentos do
motor elétrico X
Revisdo geral a torre de
secadora de ar X
Verificar / Limpar motor
X X X X
elétrico
Verificar nivel de 6leo X
Substituir 6leo e filtro de dleo
X X X
do compressor
Limpar filtro ciclénico de
X X X
entrada de ar
Verificar estrutura e
substituir as suspensdes de X
borracha
Substituir filtro de entrada de
X X X X
ar
Verificar valvula reguladora
de entrada de ar X X
Limpar e verificar a valvula de
pressdio minima e anti- X X
retorno
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7.500 15.000 [30.000 |60.000 |120.000 |240.000
km km km km km km
Substituir elemento filtrante
X X X
do filtro separador de 6leo
Limpar cartucho do filtro da
X X X
linha de sucgdo do dleo
Limpar radiador de dleo X X X
Substituir  indicador de
X X
humidade
Substituir valvula de
seguranca do painel de X X
controlo
Substituir elemento filtrante
do filtro separador ciclénico X X X
do painel de controlo
Substituir cartuchos da torre
X X X
secadora de ar
Limpar filtro de ar do tipo A X X X
Substituir elemento filtrante
X X
do filtro separador ciclénico
Limpar cobertura exterior e
X X X
radiador de ar
Sistema de
X X X X
Baterias
Verificar visualmente X X X X
Verificar ligacdes
X X X
aparafusadas
Verificar tensdo de carga do
X X X
sistema de baterias
Verificar o nivel de eletrdlito
X X X X
das baterias
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7.500 15.000 |30.000 |60.000 |120.000 |240.000
km km km km km km
Limpar baterias X X X
Conversor
X X X
Auxiliar
Verificacdo dos apoios do
X X X
conversor
Limpar conversor de
X
eventual sujidade
Verificar o funcionamento
X X X
dos ventiladores instalados.
AVAC X X X X
Salao X X X X
Examinar falhas do AVAC X X X X
Inspecionar temperaturas do
X X X X
circuito de refrigeracao
Examinar bloco de
resisténcias de aguecimento X X X X
doar
Examinar termostato de
X X X X
protecdao do aquecimento
Inspecionar pressostatos de
X X X X
seguranca
Inspecionar  sensores de
X X X X
temperatura
Examinar ruidos X X X X
Verificar o estado de limpeza
dos filtros de ar e que estdo X
devidamente instalados.
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7.500 15.000 [30.000 |60.000 |120.000 |240.000
km km km km km km

Examinar nivel do dleo no

X X
carter do compressor
Examinar a continuidade de
todos os circuitos elétricos e

X X
o aperto
das respetivas ligagoes.
Detetar fugas de refrigerante

X X
no sistema
Examinar o nivel de

X X
refrigerante do circuito.
Abrir completamente as
valvulas de aspiracdo e de X X
descarga do compressor.
Instalar e apertar todas as
tampas de protecdo das X X
hastes dessas valvulas.
Verificar se as ventoinhas dos
moto-ventiladores dos X X
madulos evaporador
Assegurar que as tensdes de
alimentac¢do do grupo do ar

X X
condicionado e do circuito
de controlo sdo as corretas.
Inspecionar humidade no

X X
circuito refrigerante
Examinar compressor X X
Examinar filtro

X X
desumidificador
Substituir filtro de ar X X X X X
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7.500 15.000 |30.000 |60.000 |120.000 |240.000
km km km km km km
Examinar estrutura do AVAC X X
Limpar permutadores de
calor dos maddulos X X
evaporador e condensador
Lavagem de permutadores Sazonal
Limpeza da Bateria
X X
condensadora
Examinar 0s moto-
X X
ventiladores
Examinar painel de controlo X X
Examinar bloco de
X
resisténcias
Examinar compressor X X
Cabina X X X X
Examinar falhas do AVAC X X X X
Inspecionar temperaturas do
X X X X
circuito de refrigeracao
Examinar bloco de
resisténcias de aguecimento X X X X
do ar
Examinar termostato de
X X X X
protecdao do aquecimento
Inspecionar pressostatos de
X X X X
seguranga
Inspecionar sensores de
X X X X
temperatura
Examinar ruidos X X X X
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7.500 15.000 |30.000 |60.000 |120.000 |240.000
km km km km km km
Substituicdo dos filtros de ar
e verificar que estejam X X X X X
devidamente instalados.
Examinar nivel do dleo no
carter do compressor X
Examinar a continuidade de
todos os circuitos elétricos e
o aperto das respetivas X X
ligacOes.
Detetar fugas de refrigerante
. X X
no sistema
Examinar o nivel de
X X
refrigerante do circuito.
Abrir completamente as
valvulas de aspiracdo e de X X
descarga do compressor.
Instalar e apertar todas as
tampas de protecdao das X X
hastes dessas valvulas.
Verificar se as ventoinhas dos
moto-ventiladores dos X X
madulos evaporador
Assegurar que as tensdes de
alimentagdo do grupo do ar
condicionado e do circuito X X
de controlo sdo as corretas.
Inspecionar humidade no
X X
circuito refrigerante
Examinar compressor X X
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CONCURSO PUBLICO PARA A SUBCONCESSAO DO SISTEMA DE METRO LIGEIRO DA AREA METROPOLITANA DO
PORTO
CADERNO DE ENCARGOS
ANEXO VI
APENDICE C - CICLOS DE MANUTENGAO

7.500 15.000 [30.000 |60.000 |120.000 |240.000
km km km km km km
Examinar filtro
X X
desumidificador
Examinar estrutura do AVAC X X
Limpar permutadores de
calor dos madulos X X
evaporador e condensador
Lavagem dos permutadores Sazonal
Limpeza da Bateria
X X
condensadora
Examinar 0s moto-
X X
ventiladores
Examinar painel de controlo X X
Examinar bloco de
X
resisténcias
Examinar compressor X X
Bogie X X X
Verificar Bogie X X X
Examinar os amortecedores
X X X
laterais
Examinar fugas de fluidos. X X X
Examinar fugas de ar X X X
Examinar a estrutura do
X X X
bogie
Examinar ligacOes dos
X X X
motores de tracao
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PORTO

CADERNO DE ENCARGOS

ANEXO VI

APENDICE C - CICLOS DE MANUTENGAO

CONCURSO PUBLICO PARA A SUBCONCESSAO DO SISTEMA DE METRO LIGEIRO DA AREA METROPOLITANA DO

7.500 15.000 [30.000 |60.000 |120.000 |240.000
km km km km km km
Examinar o estado das
borrachas da suspensdo X X X
primaria
Examinar o estado das bolsas
de ar da suspensdo X X X
secundaria
Examinar o estado dos
apertos de fixacdo do aro da X X X
roda resiliente
Inspecionar o aro da roda
X X X
resiliente
Examinar os tirantes da
X X
valvula niveladora
Verificar as valvulas de
X X
medi¢do de peso
Examinar lubrificador de
X X X
verdugo
Examinar os ejetores de areia X X X
Verificar a distancia entre
faces internas dos rodados X
(wheelback-to-back)
Retoques de pintura no bogie X
Examinar janelas X X X X X X
Examinar para-choques X X X X X X
Verificar abas laterais X X X X X X
Verificar painéis exteriores | X X X X X X
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CONCURSO PUBLICO PARA A SUBCONCESSAO DO SISTEMA DE METRO LIGEIRO DA AREA METROPOLITANA DO

PORTO

CADERNO DE ENCARGOS

ANEXO VI

APENDICE C - CICLOS DE MANUTENGAO

7.500 15.000 |30.000 |60.000 |120.000 |240.000
km km km km km km
Inspecdo geral da iluminacgdo
X X X
exterior
Ajuste dos faréis X X X
Examinar limpa para-brisas X
Examinar limpa para-brisas e
X X X
substituir escovas
Verificar foles X X X X X
Verificar e lubrificar
X X X
articulacdo inferior
Verificar articulacdo superior X X X
Verificar ligacdo de Watt,
tirante Panhard e tirante com X X X
amortecedor
Examinar passadico X X X
Examinar o cabo de terra X X X
Captagao de
X X X X
Energia
Pantografo X X X X
Substituicdo das escovas de
X X X X
carbono
Inspecionar a antena de
guiamento do coletor de|X
carbono
Verificar a pressdo de
X X X X
contacto
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CONCURSO PUBLICO PARA A SUBCONCESSAO DO SISTEMA DE METRO LIGEIRO DA AREA METROPOLITANA DO
PORTO
CADERNO DE ENCARGOS
ANEXO VI
APENDICE C - CICLOS DE MANUTENGAO

7.500 15.000 |30.000 |60.000 |120.000 |240.000
km km km km km km

Lubrificar o cabo de
libertacdo do sistema de|X
seguranga
Inspecionar as  ligagdes

X X X
aparafusadas
Examinar o cabo do

X X X
mecanismo de elevacao
Examinar o amortecedor X X X
Examinar os shunts X
Substituir os shunts X X
Limpar e examinar casquilhos X X X
Examinar as molas da canoa X X X
Examinar a lingueta de fecho

X X X
inferior
Examinar o  fole do
dispositivo de acionamento X X X
elétrico
Examinar o cabo elétrico de

X X X
controlo remoto
Examinar a barra de

X X X
estabilizacdo da canoa
Examinar cabo de libertagdo X X X
Lubrificar as articulagbes
esféricas da haste de X X X
acoplamento
Limpar isoladores elétricos

X X X
para remocao de impurezas
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CONCURSO PUBLICO PARA A SUBCONCESSAO DO SISTEMA DE METRO LIGEIRO DA AREA METROPOLITANA DO
PORTO
CADERNO DE ENCARGOS
ANEXO VI
APENDICE C - CICLOS DE MANUTENGAO

7.500 15.000 |30.000 |60.000 |120.000 |240.000
km km km km km km
Limpar para-raios para
X X X
remogdo de impurezas
Verificar  visualmente a
X X X
estrutura do pantégrafo
Mecanismo de
ligacdo X X X
aterra
Examinar escovas do
X X
mecanismo de ligacdo a terra
Verificar mecanismo de
ligacdo a terra, incluindo
manutenc¢do/limpeza do
mecanismo completo e X
limpeza/desengorduramento
do compartimento da roda
para alojamento do sistema
Examinar trangas de terra X X X
Controlo &
X X
Comunicagao
Limpar indicadores de
X X
destino internos
Limpar monitores de video X X
Limpar intercomunicadores
X X
de emergéncia
Limpar face externa e interna
dos vidros dos painéis das X
camaras de video
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PORTO

CADERNO DE ENCARGOS

ANEXO VI

APENDICE C - CICLOS DE MANUTENGAO

CONCURSO PUBLICO PARA A SUBCONCESSAO DO SISTEMA DE METRO LIGEIRO DA AREA METROPOLITANA DO

7.500 15.000 |30.000 |60.000 |120.000 |240.000
km km km km km km
Limpar, verificar e lubrificar
X
manipulo de tracdo
Verificar  registador  de
X
ocorréncias
Limpar dispositivo de
X
detecdo de velocidade zero
Verificar volume e tom dos
besouros dos armarios das X
cabinas de conducao
Substituir bateria das VTCU (a cada5 anos)
Testar sistema de video X
Testar sistema de
X X X
comunicac¢do audio
Limpar o engate automatico X X X
Inspecionar o desgaste do
X X
acoplamento mecanico
Verificar  visualmente o
X X X
engate automatico
Examinar as tubagens
X X X
pneumaticas
Examinar as ligagOes
elétricas, incluindo cabos de X X X
ligacdo a terra
Examinar o acoplamento
X X X
elétrico
Lubrificar a cabeca do engate X X X X
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CONCURSO PUBLICO PARA A SUBCONCESSAO DO SISTEMA DE METRO LIGEIRO DA AREA METROPOLITANA DO

PORTO

CADERNO DE ENCARGOS

ANEXO VI

APENDICE C - CICLOS DE MANUTENGAO

7.500 15.000 [30.000 |60.000 |120.000 |240.000
km km km km km km
Lubrificar sistema de
X
abertura da tampa do engate
Verificar o funcionamento do
dispositivo de centragem X
angular
Verificar o funcionamento do
X
suporte vertical do engate
Lubrificar o dispositivo de
X X
absorcdo de energia
Verificagdo do sistema de
abertura da tampa do
engate, incluindo tampa,
cilindros, electrovédlvulas e
X
interruptores de fim de
curso.
Verificacdo da pressdo do
sistema.
Verificar funcionalmente o
X X X X X
engate
Frenagem X X X X X
Inspecionar  pastilhas de
X X X X X
freios
Inspecionar estado  dos
X X X X X
discos de freios
Verificar fixagdo dos discos
X X X X
de freios
Examinar o] patim
X X X X
eletromagnético
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CONCURSO PUBLICO PARA A SUBCONCESSAO DO SISTEMA DE METRO LIGEIRO DA AREA METROPOLITANA DO
PORTO
CADERNO DE ENCARGOS
ANEXO VI
APENDICE C - CICLOS DE MANUTENGAO

7.500 15.000 [30.000 |60.000 |120.000 |240.000
km km km km km km
Inspecionar o nivel de éleo da
X X X X X
HPU
Verificagdo da qualidade do
6leo da HPU, substituicdo se X X
necessario
Substituir 6leo e filtros de
X X
dleo da HPU
Verificagdao de fugas de éleo
X X X X X
nas tubagens e conectores
Verificagdao de fugas de éleo
X X X X X
nos atuadores hidraulicos
Verificagdo funcionamento
da libertagdo manual dos X X X X
atuadores hidraulicos
Purgar atuadores hidraulicos
(circuitos  hidraulicos de
X X X X X
frenagem servico e de
libertacdo dos freios)
Testar valvula de isolamento
X X X X
Y4
Examinar apoios da HPU X
Testar ciclo de trabalho da
X X X
HPU
Inspecionar a pressdao dos
X X
acumuladores da HPU
Examinar escovas do motor
X X
da HPU
Substituir respirador da HPU X X
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CONCURSO PUBLICO PARA A SUBCONCESSAO DO SISTEMA DE METRO LIGEIRO DA AREA METROPOLITANA DO

PORTO

CADERNO DE ENCARGOS

ANEXO VI

APENDICE C - CICLOS DE MANUTENGAO

7.500 15.000 |30.000 |60.000 |120.000 |240.000
km km km km km km
Realizar teste funcional aos
X X X X X
freios
Interiores X X X X X
Examinar  estrutura  dos
X X X X X
bancos de passageiros
Examinar painéis interiores X X X X X
Verificar passadico do
X X X
gangway
Verificar extintor de
X X X X
incéndios
Verificar revestimento do
X X X
chdo
Banco do condutor X
lluminacdo dos salGes X
lluminagdo das cabinas X
Verificar passadico X X
Portas X X X X
Inspecao visual de todas as
X X X
portas
Verificagdo  funcional da
X X X X
porta em modo manual
Verificagdo  funcional da
X X X X
porta em modo automatico
Teste de detecdo de
X X X X
obstaculos
Teste do manipulo de
X X X X
emergéncia
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CONCURSO PUBLICO PARA A SUBCONCESSAO DO SISTEMA DE METRO LIGEIRO DA AREA METROPOLITANA DO
PORTO
CADERNO DE ENCARGOS
ANEXO VI
APENDICE C - CICLOS DE MANUTENGAO

7.500 15.000 |30.000 |60.000 |120.000 |240.000
km km km km km km

Lubrificagdo do manipulo de
emergéncia X X
Teste de acesso de servigo X X X X
Lubrificacdo do dispositivo de
acesso de servigo X X
Teste de porta bloqueada X X X X
Teste de porta isolada X X X X
Verificacdo dos tempos de
operacao da abertura e fecho X X
de portas
Inspecdo dos vedantes da

X X
porta e da caixa
Inspecdo da tensdo da

X X
correia da porta
Inspecao dos fins de curso do
telescopico X X
Inspecdo do batente de

X X
abertura do telescdpico
Verificagdo do batente do
posicionador X X
Inspecdo do batente do
movimento transversal de X X
abertura
Inspecdo do batente de
abertura da barra de X X
coordenacao vertical
Inspecdo dos roletes da barra
de coordenacao vertical X X
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CONCURSO PUBLICO PARA A SUBCONCESSAO DO SISTEMA DE METRO LIGEIRO DA AREA METROPOLITANA DO

PORTO

CADERNO DE ENCARGOS

ANEXO VI

APENDICE C - CICLOS DE MANUTENGAO

7.500 15.000 |30.000 |60.000 |120.000 |240.000
km km km km km km
Inspecdo dos roletes da folha
X X
da porta
Inspecdo do cabo de
libertacdo manual do X X
mecanismo
Inspecao do sensor DLS e
X X
atuador
Inspecao do sensor DCS e
X X
atuador
Limpeza da calha de
guiamento da soleira e X X X
inspecao de todos os pinos
Limpeza e lubrificagdo das
calhas telescépicas de Sazonal
guiamento
Lubrificagdo das colunas de
suspensao e suporte do X X
mecanismo
Lubrificacdo da mola de
X X
bloqueio
Propulsio X X X X X X
Conversor  de
X X X X X
Tracao
Controlar e repor nivel de
X X X
liguidos de refrigeragao
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CONCURSO PUBLICO PARA A SUBCONCESSAO DO SISTEMA DE METRO LIGEIRO DA AREA METROPOLITANA DO
PORTO
CADERNO DE ENCARGOS
ANEXO VI
APENDICE C - CICLOS DE MANUTENGAO

7.500 15.000 |30.000 |60.000 |120.000 |240.000

km km km km km km

Inspecdo visual do conversor
de tragao, incluindo
verificacbes da resisténcia
mecanica de todas as
ligagOes elétricas, do estado
do dispositivo de
refrigeracao e da

alimentacdo de ar

Remocdo e limpeza de
sujidades existentes (folhas, X X

etc.)

Manutengao no
compartimento eletrénico:
- Limpeza do filtro indutivo; X X
- Inspe¢ao do compartimento

eletrdnico;

Limpeza filtros Indutivos Sazonal

Medir resisténcia de
isolamento do filtro indutivo X X

(corrigir se necessario)
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CONCURSO PUBLICO PARA A SUBCONCESSAO DO SISTEMA DE METRO LIGEIRO DA AREA METROPOLITANA DO

PORTO

CADERNO DE ENCARGOS

ANEXO VI

APENDICE C - CICLOS DE MANUTENGAO

7.500 15.000 |30.000 |60.000 |120.000 |240.000
km km km km km km

Manuteng¢do na subunidade

de refrigeragao:

- Verificagdo de fugas nas

ligagdes da subunidade;

- Verificacdo da vedacdo do

distribuidor;

- Controlo e reposicdo do X X

nivel de liquido refrigerante

no tanque de compensagao;

- Verificagcdo do circuito de

agua;

- Limpeza do permutador de

calor;

Manuten¢dao na unidade de

resisténcias:

- Verificagdo e limpeza da X X

unidade;

- Verificagao da ventoinha;

Motor de Tracao X X X
Revisdo geral aos motores X
Lubrificagdo do rolamento do

X X X
motor de tragdo

Caixa Redutora X X X X X X
Verificagdo e reaperto de

X X X X
parafusos de fixacdo da caixa
Verificar ligacdes e apertos
X X X X
dos sensores de velocidade
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CONCURSO PUBLICO PARA A SUBCONCESSAO DO SISTEMA DE METRO LIGEIRO DA AREA METROPOLITANA DO
PORTO

CADERNO DE ENCARGOS

ANEXO VI

APENDICE C - CICLOS DE MANUTENGAO

7.500

km

15.000

km

30.000

km

60.000

km

120.000

km

240.000

km

Verificar nivel de d6leo da

caixa redutora

Substituir 6leo da caixa

redutora

Grupo
Refrigeragdo

do Motor

de

Limpeza e Inspecdo do grupo
de refrigeragdo:
- Radiador, turbina e corpo

do ventilador;

Verificacdo do sensor de nivel
de 4gua e reposi¢do do nivel
normal de liquido de

refrigerag¢do no sistema

ATP

CAIXA

Verificar as vedacgses da
caixa.

Verificar funcionamento do
sistema de ventilacdo.

Substituir Filtros.

Inspecdo visual, limpeza e
reaperto da caixa (incl.

Sistema de Ventilacdo)

COM-C
DX
VDX
Sbu

Inspecgdo Visual/limpeza e

reaperto
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CONCURSO PUBLICO PARA A SUBCONCESSAO DO SISTEMA DE METRO LIGEIRO DA AREA METROPOLITANA DO

PORTO

CADERNO DE ENCARGOS

ANEXO VI

APENDICE C - CICLOS DE MANUTENGAO

7.500 15.000 |30.000

km km km km

60.000

120.000

km

240.000

km

VCU

Atualizacdo do diametro das

rodas.

Acerto do reldgio V/I

Com a Mudanca de Hora

BTM

Inspecdo Visual/limpeza e

reaperto.

CAU

Inspecdo Visual/limpeza e

reaperto.

LigacOes a massa

Sinalética de Perigo

Verificacdo da Posicao.

BTM, COM-C,
VCU

Recolha e andlise de Log’s.

TACOMETRO

Inspecdo Visual/limpeza e
reaperto.

Verificagdo das fichas de
ligacdo (humidades e maus

contatos)

Manutencdo em fabrica.

Cada 10 Anos ou 2.000.000 Km

MMI

Teste funcional ao

dispositivo de Bypass

Selar botdes protegidos

Inspecgdo Visual/limpeza e
reaperto.

Verificacdo funcional
incluindo lampadas, botdes e

som.
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CONCURSO PUBLICO PARA A SUBCONCESSAO DO SISTEMA DE METRO LIGEIRO DA AREA METROPOLITANA DO
PORTO

CADERNO DE ENCARGOS

ANEXO VI

APENDICE C - CICLOS DE MANUTENGAO

7.500

km

15.000

km

30.000

km

60.000

km

120.000

km

240.000

km

RELES E
CIRC. ELECTRICO

Inspecdo Visual/limpeza e
reaperto.

- Conectores.

- Pinos.

- Régua de bornes

Verificagao Funcional do

Rack e relés.

Verificacdo de ligacdes a

massa.

MOBAD

Substituir bateria da VCU-

Lite

Cada 5 Anos.

IBIS/OBC

Efetuar a medicdo do volume
dos anuncios dudio e testar a
funcionalidade de ganho face
a amplitude de ruido
(sensores encontram-se

junto as portas B3/D3 e F3

Inspegdo Visual, limpeza e
reaperto:

- FixagOes

- Fichas

- Conetores

- Ligagdao OBC
principal/OBCTerm ao
conversor RS485/MVB

Radio
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CONCURSO PUBLICO PARA A SUBCONCESSAO DO SISTEMA DE METRO LIGEIRO DA AREA METROPOLITANA DO
PORTO
CADERNO DE ENCARGOS
ANEXO VI
APENDICE C - CICLOS DE MANUTENGAO

7.500 15.000 |30.000 |60.000 |120.000 |240.000

km km km km km km
Inspecdo visual ao exterior ao
Rack e ligacGes a massa X
Inspecdo visual ao interior do
Rack, com limpeza e
reaperto:
- FixagOes X
- Condutores
- Conetores
- Ligagdes 4@ massa
Radio Voz X X X X X
Verificacdo dos selos X

Inspe¢do visual/limpeza e
reaperto:

- Antena

- FixagOes

- Conectores X
- Cabos

- Microfone
- Altifalante

- Botdes de Controlo

Inspecdo elétrica:

- Verificacdo de cablagem X
Medir (e  corrigir, se

necessario):

- VSWR/Pref/Pfwd X
- Poténcia de Transmissao

Verificacdo funcional X

27/74
Metro do Porto, S.A. maio de 2017



CONCURSO PUBLICO PARA A SUBCONCESSAO DO SISTEMA DE METRO LIGEIRO DA AREA METROPOLITANA DO

PORTO

CADERNO DE ENCARGOS

ANEXO VI

APENDICE C - CICLOS DE MANUTENGAO

7.500

km

15.000

km

30.000

km

60.000

km

120.000

km

240.000

km

Efetuar afericdo do
equipamento e, se

necessario, calibrar

Verificagdo/calibragdo de
parametros RF e tensdo de

alimentacgdo (fonte)

Radio Dados

Inspegdo visual/limpeza e
reaperto:

- Antena

- FixagOes

- Conetores

- Cabos

Inspecdo elétrica:

- Verificacdo de cablagem

Medir (e  corrigir, se
necessario):
- VSWR/Pref/Pfwd

- Poténcia de Transmissdo

Verificacdo funcional

Efetuar afericdo do
equipamento e, se

necessario, calibrar

DRU
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CONCURSO PUBLICO PARA A SUBCONCESSAO DO SISTEMA DE METRO LIGEIRO DA AREA METROPOLITANA DO

PORTO

CADERNO DE ENCARGOS

ANEXO VI

APENDICE C - CICLOS DE MANUTENGAO

7.500 15.000 |30.000 |60.000 |120.000 |240.000
km km km km km km
Inspecdo visual/limpeza e
reaperto:
- FixagOes
X
- Fichas
- Conetores
- Cabos
Verificagdo Funcional X
Substituir Bateria do DRU (Cada 5 anos)
Equipamento de
Armazenamento
de mensagens
X X X X

Audio e
Contagem de

Passageiros

Os equipamentos dos sistemas de contagem de passageiros

e de armazenamento de mensagens Audio (interface com

ACU) serdo também alvo de manutencgdo preventiva de

acordo com o plano de manutencdo a elaborar pelo

Subconcessionario, baseado no manual do sistema e

equipamentos.

Ver também o indicado, sobre o mesmo assunto no Anexo

Vv
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CONCURSO PUBLICO PARA A SUBCONCESSAO DO SISTEMA DE METRO LIGEIRO DA AREA METROPOLITANA DO
PORTO
CADERNO DE ENCARGOS
ANEXO VI
APENDICE C - CICLOS DE MANUTENGAO

2. CICLOS DE MANUTENGAO Tram-Train

Este apéndice descreve as principais atividades dos ciclos de manutenc¢ado. Para a elaboracao dos
planos de manutencdo, esta informacgao devera ser complementada com os dados provenientes
dos manuais dos equipamentos e suas revisdes, bem como, com as melhorias e altera¢des de

procedimentos que entretanto sejam identificadas.
Estas atividades dardo origem a instrucdes de trabalho, a elaborar pelo Subconcessiondrio e a
seguir pelos executantes das atividades de manutenc¢do, apds aprovacao pela Entidade

Adjudicante.

Dados por equipamentos principais
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CONCURSO PUBLICO PARA A SUBCONCESSAO DO SISTEMA DE METRO LIGEIRO DA AREA METROPOLITANA DO

PORTO

CADERNO DE ENCARGOS

ANEXO VI

APENDICE C - CICLOS DE MANUTENGAO

Intervalo
Intervalo de
Sistema Médulo Atividade de tempo
servico (km)
[meses]
Unidade de | Controlo do funcionamento
Areamento 2 20000
areamento mediante areamento
Verificar o nivel do 6leo. Se
Equipamento
Freio necessario, reabastecer 2 20000
hidraulico
dleo.
Controlo visual quanto a
Equipamento estanqueidade. Se
Freio 2 20000
hidraulico necessario, apurar e
eliminar a causa.
Controlo visual das pastilhas
dos freios:
1.Verificar a folga de
desatuacao
Freio Pinca do freio 2 20000
2. Estado das pastilhas dos
freios
3. Verificar a medida de
desgaste
Controlo visual:
1. Medida-limite de
Disco de freio
Freio desgaste 2 20000
solidario com o eixo
2. Limpeza dos canais de
refrigeracdo
Meca a distancia da parte
Eixo motor Roda 2 20 000
posterior da roda
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CONCURSO PUBLICO PARA A SUBCONCESSAO DO SISTEMA DE METRO LIGEIRO DA AREA METROPOLITANA DO

PORTO

CADERNO DE ENCARGOS

ANEXO VI

APENDICE C - CICLOS DE MANUTENGAO

Intervalo
Intervalo de
Sistema Médulo Atividade de tempo
servico (km)
[meses]
Verificar guanto a
Eixo motor Roda 2 20 000
integridade e danos
Verifique quanto a danos
nas mesas de rolamento e
Eixo motor Roda 2 20000
na pintura e a integridade
dos jumpers
Eixo motor Roda Meca o perfil da roda 2 20 000
Verifique guanto a
assentamento correto e
Limpa-carris Limpa-carris 2 20000
danos; se  necessario,
substitua
Verifique guanto a
assentamento correto e
Guarda-calhas Guarda-calhas 2 20000
danos; se  necessario,
substitua
Verificagdo do
Freio de carril Freio de carril 2 20000
funcionamento
Inspecdao visual da sapata
Pantdgrafo Sapata (fendas, desgaste). Se 2 20000
necessario, substituir
Acoplamento do
Acoplamento cpl. Controlo visual geral 2 20000
veiculo
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Intervalo
Intervalo de
Sistema Médulo Atividade de tempo
servico (km)
[meses]
Limpeza exterior do
Acoplamento do | Acoplamento de | acoplamento de cabos (ar
2 20 000
veiculo cabos comprimido, pano sem
poeira, aspirador)
Controlo visual do tecido
quanto a fissuras ou
buracos, controlar os perfis
Fole ondulado Fole ondulado do fole quanto a quebras e 2 20000
fixacdo da estrutura
aparafusavel (fole
ondulado/parede de fole)
Controlo quanto a danos e
Pecas de
quanto a fixacdo segura,
montagem Tampa do resguardo 2 20000
bem como ao estado das
exteriores
molas de pressdo de gas
Controlo visual quanto a
Pecas de danos e isolamento
montagem Chapas base saliente, elementos de 2 20000
exteriores fixacdo e chapas perfuradas
curvadas
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Sistema

Médulo

Atividade

Intervalo
de tempo

[meses]

Intervalo de

servico (km)

Cabina

Banco do condutor

Controlar quanto a fixacao
segura, mobilidade, pedal e
folga das calhas de
rolamento e funcdo de
bloqueio do elevador Roto.
Se necessario, substituir as
linguetas de engate e os
de travamento.

de

encaixes

Lubrificar as calhas

rolamento.

20 000

Cabina

Janela
compartimento

condutor

do
do

Controlo visual quanto aos
danos e ao estado da massa

vedante

20000

Cabina

Revestimento

piso

do

Controlo visual quanto a

danos, desgaste,
deformagdes e fixacdo

segura

20 000

Cabina

Parede diviséria

Controlo visual quanto a

danos e sujidade

20 000

Cabina

Parede diviséria

Verificar as porta quanto ao
danificada e a mobilidade.

Se necessario, lubrificar.

20000

Saldo

Bancos

passageiros

dos

Verificar as almofadas e os
encostos dos bancos dos
passageiros guanto a

fixacdo segura

20 000
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Intervalo
Intervalo de
Sistema Médulo Atividade de tempo
servico (km)
[meses]
Verificar os bancos dos
Bancos dos
Saldo passageiros quanto a 2 20000
passageiros
limpeza e danos.
Controlo visual quanto aos
danos e a limpeza dos vidros
Saldo Janelas do saldo 2 20000
e da respetiva pelicula de
protecao
Verificar as janelas
rebativeis quanto ao
Saldo Janelas do saldo 2 20 000
funcionamento e a
mobilidade
Verificar se a pelicula de
Salao Janelas do saldo protecdo dos vidros esta 2 20000
solta ou danificada
Verificar os pictogramas
quanto a legibilidade,
Saldo Pictogramas totalidade e limpeza. Se 2 20000
necessario,
limpar/substituir
Controlo visual quanto a
Barras de retencado,
Saldo danos, fixacdo segura e 2 20000
pegas
limpeza
Controlo visual quanto a
Salao Alcas danos, fixacdo segura e 2 20 000
limpeza
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Intervalo
Intervalo de
Sistema Médulo Atividade de tempo
servico (km)
[meses]
Controlar o quadro, os
Lugares para | apoios e os encostos quanto
Salao 2 20 000
deficientes a danos, fixacdo segura e
desgaste nas almofadas
Verificacdo do estado e
Dispositivos funcionamento. Se
Lanterna de mao 2 20000
especiais necessario, substituir a
bateria
Dispositivos Verificaggo do  estado
Extintor 2 20000
especiais exterior correto
Controlo quanto a
totalidade e estado da barra
Dispositivos Equipamento do
de acionamento, pega, 2 20000
especiais veiculo
manivela manual e ferro de
posicionamento das agulhas
Dispositivos
lluminacdo exterior | Controlo do funcionamento 2 20000
elétricos
Dispositivos Controlar quanto a danos e
lluminagdo interior 2 20000
elétricos sujidade
Dispositivos
lluminacdo interior | Controlo do funcionamento 2 20 000
elétricos
lluminagdo
Dispositivos
interior/lluminagdo | Controlo do funcionamento 2 20 000
elétricos
de emergéncia
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Intervalo
Intervalo de
Sistema Médulo Atividade de tempo
servico (km)
[meses]
Porta Porta Verificacdo de seguranca 3 30 000
Verificacao do
funcionamento do
Porta Tragdo dispositivo de blogueio da 3 30000
porta através da verificacdo
do sinal
Controlo do funcionamento
Porta Botdo de abertura 3 30 000
e substituir se necessario
Controlo do funcionamento
Porta Sinalizador acustico 3 30000
e substituir se necessario
Leitura de eventuais
Sistema de | mensagens de avaria ou de
Lubrificagao do
lubrificagao do | adverténcia presentes no 4 40 000
verdugo
verdugo mostrador do aparelho de
comando
Sistema de
Lubrificacdo do Verificacdo da forma de
lubrificacdo do 4 40 000
verdugo pulverizacao
verdugo
Unidade de ar
comprimido/
Lubrificagdo do Verificagdo de
Combinagao de 4 40 000
verdugo estanqueidade
bombas para
reservatérios
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Intervalo
Intervalo de
Sistema Médulo Atividade de tempo
servico (km)
[meses]
Limpar; verificar quanto a
Lubrificacdao do ruidos, funcionamento
Compressor 4 40 000
verdugo instavel e débito. Se
necessario, trocar
Controlar a formacdo de
fendas no conjunto de
Lubrificacdo do
Compressor elementos metalicos 4 40 000
verdugo
submetidos a vibracGes. Se
necessario, trocar
Lubrificacdo do Controlar elemento
Ansaugfilter 4 40 000
verdugo filtrante
Verificar o nivel de
Lubrificacdo do | Reservatorio de
enchimento. Se necessario, 4 40 000
verdugo lubrificante
reabastecer.
Verificar os pontos de
Lubrificagdao do
Bloco de valvulas comutacao do interruptor 4 40 000
verdugo
de pressao
Lubrificacdo do | Bicos de | Limpar por fora e verificar
6 60 000
verdugo pulverizacao guanto a danos mecanicos
Equipamento Verificar a fixagdo no
Freio 6 60 000
hidraulico veiculo
Verificar o fole do cartucho
Freio Pinca do freio de forca. Se necessario, 6 60 000
substituir o fole.
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Intervalo
Intervalo de
Sistema Médulo Atividade de tempo
servico (km)
[meses]
Freio Pinca do freio Lubrificar a pinca do freio 6 60 000
Aparelho de | Verificar o nivel do dleo.
Freio desatuacao de |Se necessario, abastecer 6 60 000
emergéncia com 6leo.
Controlo visual da
Aparelho de
estanqueidade.
Freio desatuacao de 6 60 000
Se necessario, apurar e
emergéncia
eliminar a causa.
Disco de  freio|Verificar a fixacdo no
Freio 6 60 000
solidario com o eixo | veiculo
Verifique quanto a
Cabos do sistema | assentamento correto,
Bogie 6 60 000
hidraulico danos e estanqueidade e, se
necessario, substitua
Ajuste em altura da
suspensdao do motor e da
engrenagem para
compensacao do
Unidade de
Suspensdes deslocamento das molas 6 60 000
acionamento
primarias: medir o
deslocamento do veio oco,
se necessario ajustar os
suportes oscilantes
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Intervalo
Intervalo de
Sistema Médulo Atividade de tempo
servico (km)
[meses]
Verifique guanto a
Freio de carril Freio de carril desgaste, assentamento 6 60 000
correto e danos
Freio de
Remova as acumulagdes das
Freio de carril carril/Sapata do 6 60 000
sapatas do carril
carril
Freio de
Corregdo do dispositivo de
Freio de carril carril/Sapata do 6 60 000
suspensao
carril
Limpeza, lubrificacdo
Acoplamento do
Acoplamento cpl. conforme plano de 6 60 000
veiculo
lubrificacao
Acoplamento do Verificar alinhamento
Acoplamento cpl. 6 60 000
veiculo vertical do acoplamento
Controlo do funcionamento
Acoplamento do | Cabecga do|e visual do motor de
6 60 000
veiculo acoplamento desacoplamento quanto a
danos e totalidade
Acoplamento do | Acoplamento de | Controlo e limpeza dos
6 60 000
veiculo cabos contactos
Acoplamento do | Acoplamento de | Controlo visual dos cabos
6 60 000
veiculo cabos guanto a danos e totalidade
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Intervalo
Intervalo de
Sistema Médulo Atividade de tempo
servico (km)
[meses]
Controlo do funcionamento
Acoplamento do e visual do motor para o
Motor 6 60 000
veiculo acionamento elétrico
guanto a danos e totalidade
Pecas de Verificar o estado da
Revestimento de
montagem pintura, controlo de 6 60 000
chapa exterior
exteriores corrosao
Pecas de
Revestimento de | Verificar quanto a fixacdo
montagem 6 60 000
chapa exterior segura
exteriores
Verificar os parafusos de
Lubrificagdo do| | fixacdo das pecas
Area do bogie 12 120 000
verdugo construtivas quanto a
fixacdo segura
Verificagdo do
Areamento Aquecimento 12 120 000
funcionamento
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Intervalo
Intervalo de
Sistema Médulo Atividade de tempo
servico (km)
[meses]
Controlo visual; Se
necessdrio, esvaziar o0
conteddo totalmente para
remover a areia aderente
(caso o esvaziamento seja
Reservatorio de | efetuado mediante o
Areamento 12 120 000
areia desmantelamento da
unidade de transporte, é
possivel realizar um
controlo visual adicional,
inclusive do bico Laval e da
conexao do tubo)
Controlo visual. Se
necessario, limpar o filtro
Areamento Conduta de ar 12 120 000
ou substituir em caso de
forte sujidade
Equipamento
Freio Substituir o filtro 12 120 000
hidraulico
Controlo visual quanto a
estanqueidade. Se
Freio Pinca do freio 12 120 000
necessario, apurar e
eliminar a causa.
Freio Pinca do freio Mudar o éleo 12 120 000
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Intervalo
Intervalo de
Sistema Médulo Atividade de tempo
servico (km)
[meses]
Verificar a fixacdo no
Freio Pinca do freio 12 120 000
veiculo
Verificacao do
Aparelho de | funcionamento:
Freio desatuacdo de | Soltar o freio de mola em 12 120 000
emergeéncia modo de emergéncia e
voltar a frenar.
Aparelho de
Freio desatuacao de | Substituir o filtro 12 120 000
emergéncia
Aparelho de
Verificar a fixacdo no
Freio desatuacao de 12 120 000
veiculo
emergeéncia
Controlo visual:
Disco de freio
Freio 1. Fissuras 12 120 000
solidario com o eixo
2. Manchas de queimadura
Verificagdo da medida:
1. Estrias
Disco de  freio| 2. Desgaste da superficie de
Freio 12 120 000
solidario com o eixo |rolamento das rodas
3. Desgaste inclinado
4. Batimento axial
Verifique quanto a
Freio Material de fixagdo |assentamento correto e 12 120 000
danos
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Intervalo
Intervalo de
Sistema Médulo Atividade de tempo
servico (km)
[meses]
Verifigue os cabos de
ligacdo, os pontos de aperto
ou ligacdo, as unides
Bogie Colocacao de cabos |roscadas de cabos, a guia de 12 120 000
cabos e o cabo de ligacdo
quanto a assentamento
seguro e danos
Estrutura do Verifique quanto a danos e
Estrutura do bogie 12 120 000
bogie corrosao
Estrutura do Verifiqgue quanto a danos e
Suporte para vigas 12 120 000
bogie corrosao
Estrutura do bogie e | Verifique guanto a
Estrutura do | suporte para | formagdes de fissuras na
12 120 000
bogie vigas/Buchas de | borracha e danos visiveis e,
borracha se necessario, substitua.
Verifique quanto a
Unidade de
Suspensdes assentamento correto, 12 120 000
acionamento
corrosao e danos.
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Intervalo
Intervalo de
Sistema Médulo Atividade de tempo
servico (km)
[meses]
Ajuste em altura da
suspensdao do motor e da
engrenagem para
compensacao do
Unidade de
Suspensoées deslocamento das molas 12 120 000
acionamento
primarias: medir o
deslocamento do veio oco,
se necessario ajustar os
suportes oscilantes
Medicdao da condutancia,
Curto-circuito do
Eixo motor por ex. ao atravessar uma 12 120 000

eixo
via de medi¢do

Verificagdo visual quanto a
Balanceiro Balanceiro 12 120 000
danos e corrosao

Examinar guanto a
formacdo de fissuras na
Mola primdria Pecas de borracha borracha, deslocamentos e 12 120 000
danos. Se  necessario,

substituir.

Verifique o dispositivo anti-

descarrilamento quanto a
Anti-
Mola primaria assentamento correto e 12 120 000
descarrilamento
danos e, se necessario,

substitua-o
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Intervalo
Intervalo de
Sistema Médulo Atividade de tempo
servico (km)
[meses]
Suspensao
Verifique quanto a danos e
Suspensao secundaria/Mola
corrosdo e, se necessario, 12 120 000
secunddria secunddria (mola
substitua
helicoidal)
Amortecedor do |Suporte do esbarro
Verifique quanto a danos e
esbarro do |do movimento
Ccorrosdo e, se necessario, 12 120 000
movimento transversal (consola
substitua
transversal em ferro fundido)
Verifique guanto a
Amortecedor do|Amortecedor para o|formacdo de fissuras na
esbarro do | esbarro do | borracha e danos visiveis e,
12 120 000
movimento movimento se necessario, substitua.
transversal transversal Controlar a distancia entre o
amortecedor e o suporte.
Amortecedor do
Dispositivo anti-
esbarro do Controlar quanto a danos e
descarrilamento do 12 120 000
movimento substituir, se necessario
balanceiro
transversal
Amortecedor do
Dispositivo anti-
esbarro do Controlar a fixacdo segura
descarrilamento do 12 120 000
movimento da contraporca.
balanceiro
transversal
Controlar quanto a fixagdo
segura, fugas, danos
Amortecedor de | Amortecedor de | mecanicos e quebras. Se
12 120 000
vibragdes vibracgdes necessario, substituir os
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Intervalo
Intervalo de
Sistema Médulo Atividade de tempo
servico (km)
[meses]
Examinar a barra
transversal quanto a danos.
Sacudir  para verificar.
Controlar a fixacdo correta
Biela de jun¢do | Biela de jungao 12 120 000
da porca com entalhes e da
anilha de travamento.
Se necessario, substituir a
barra transversal.
Examinar quanto a
formacdo de fissuras na
borracha e a danos
Biela de juncdo |Bucha de borracha |evidentes. Se necessario, 12 120 000
substituir a barra
transversal por buchas de
borrachas embutidas.
Remover a sujidade mais
grosseira.
Examinar a cobertura de
protecdo da roda quanto a
danos.
Tampas de Controlar as unides
Tampas de protecao
protecdo das roscadas guanto a 12 120 000
das rodas
rodas integridade e assentamento
correto.
Se necessario, substituir as
unides roscadas ou a
cobertura de protecdo da
roda.
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Intervalo
Intervalo de
Sistema Médulo Atividade de tempo
servico (km)
[meses]
Contacto de ligacao
Verifique o contacto de
a terra/Escovas de
Contacto de ligacdo a terra quanto a
carvao e 12 120 000
ligacdo a terra desgaste e danos. Se
ferramentas de
necessario, substitua.
retificacdo
Verifique guanto a
Freio de carril Material de fixacdo |desgaste, assentamento 12 120 000
correto e danos
Controlo da forca de
Pantégrafo Pantégrafo 12 120 000
pressao
Pantdgrafo Isolador Limpeza 12 120 000
Pantdgrafo Condutor elétrico Inspegao visual 12 120 000
Verificagdo do
Pantdgrafo Trinquete sujeitador 12 120 000
funcionamento
Controlar quanto a
Pantégrafo Apoio deslizante mobilidade e limpeza ou 12 120 000
trocar, se necessario
Controlo visual se ha
Amortecedor de
Pantdgrafo fissuras. Se necessario, 12 120 000
vibragdes
substituir
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Intervalo
Intervalo de
Sistema Médulo Atividade de tempo
servico (km)
[meses]
Pantégrafo Mola de bascula Inspecao visual 12 120 000
Inspecdo visual do cabo com
Acionamento por | terminais e cabecas
Pantdgrafo 12 120 000
mola articuladas. Se necessario,
relubrificacdo
Controlo do binario de
Todas as unides
Pantégrafo aperto predefinido (assento 12 120 000
roscadas
fixo)
Acoplamento do Controlo visual dos
Acoplamento cpl. 12 120 000
veiculo elementos de fixacdo
Controlo visual dos
Acoplamento do | Cabeca do | elementos de fixa¢do do
12 120 000
veiculo acoplamento motor de desacoplamento
elétrico
Verificagdo do
funcionamento do motor
elétrico:
Verificar o movimento do
Acoplamento do acoplamento de cabos,
Motor 12 120 000
veiculo verificar as barras de
guiamento guanto a
mobilidade, controlar os
foles do cartucho quanto a
danos
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Intervalo
Intervalo de
Sistema Médulo Atividade de tempo
servico (km)
[meses]
Elemento
Acoplamento do Controlo visual quanto a
amortecedor de 12 120 000
veiculo reacdo do cartucho HP
impactos
Verificagdo quanto a danos
Mecanismo da
no mecanismo inteiro, na
Articulacdo articulacdo do 12 120 000
disposicdo dos cabos e no
tejadilho
suporte dos cabos.
Controlo do apoio oscilante,
amortecedor, cabecas
Mecanismo da|articuladas, porcas de
Articulacdo articulacao do | seguranga, suporte para 12 120 000
tejadilho cabos, protecgdo contra
corrosao e cavilha
ranhurada
Articulacdo do | Verificar quanto a fixacdo
Articulacdo 12 120 000
tejadilho segura (rebites)
Articulagdo do
Articulacdo amortecedor na | Controlo do quanto a danos 12 120 000
substrutura
Anti- Verificar quanto a fixacdo
Articulacao 12 120 000
descarrilamento segura
Controlo do angulo de
Cobertura da
extensdo, cobertura, tampa
Articulacdo articulagdo  (placa 12 120 000
e placa de cobertura quanto
giratoria)
a fixagdo correto e danos
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Intervalo
Intervalo de
Sistema Médulo Atividade de tempo
servico (km)
[meses]
Controlo quanto a
Fole acumulacao de
Fole ondulado ondulado/parede de | folhagem/ramos/sujidade 12 120 000
fole no lado superior do fole e
limpar se necessario
Base do fole | Verificar se esta sujo ou tem
Fole ondulado 12 120 000
ondulado lixo e limpar se necessario
Controlo visual das caixas
do veiculo/verificacdo da
Pivot de trdlei Pivot de trdlei unido da armacao giratdria, 12 120 000
controlar a fixacdo dos
pinos de mola
Controlo do
Pecas de
Cobertura do | funcionamento, controlo
montagem 12 120 000
acoplamento quanto a fixacdo fixa e
exteriores
correta
Pecas de
Cobertura do | Lubrificar o sistema
montagem 12 120 000
acoplamento mecanico
exteriores
Pecas de | Dispositivo
Verificagao quanto a
montagem limpa/lava para- 12 120 000
estanqueidade da unidade
exteriores brisas
Verificar o mecanismo de
Pecas de
Compartimento da | oscilacao quanto a
montagem 12 120 000
bateria mobilidade e fixacdo
exteriores
correta
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Intervalo
Intervalo de
Sistema Médulo Atividade de tempo
servico (km)
[meses]
Verificar se a fechadura
Pecas de
fecha corretamente e se o
montagem Suporte dos farodis 12 120 000
suporte dos fardis estd
exteriores
danificado
Controlar quanto a danos,
Pecas de sujidade ou existéncia de
montagem Fardis agua no interior do farol e 12 120 000
exteriores ajustar. Se  necessario,
corrigir
Controlar as dobradicas,
Pecas de guarnicbes de vedacdo,
Suporte dos fardis,
montagem cablagem e parafusos de 12 120 000
interior
exteriores fixacdo dos fardis, quanto a
fixagdo correta e a danos
Pecas de Verificar se os elementos
montagem Chapas base portantes apresentam 12 120 000
exteriores corrosdo e fissuras
Pecas de Verificar os pontos de
Pontos de elevacgdo
montagem elevacdo e lubrificar as 12 120 000
exteriores
exteriores superficies de deslize
Acrescento  no|Caixas de d4gua e|Controlo quanto a sujidade
tejadilho tubos de | e entupimentos; limpar e 12 120 000
(mecanico) escoamento de dgua | enxaguar, se necessario
Controlar protecgdao contra
Acrescento  no corrosao, fissuras na
Revestimento do
tejadilho proteccao contra 12 120 000
tejadilho
(mecénico) gueimaduras e reparar, se
necessario
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(mecéanico)

fusiveis

quanto aos danos e se
necessario  trocar, ao
comportamento de fecho e

a sujidade

Intervalo
Intervalo de
Sistema Médulo Atividade de tempo
servico (km)
[meses]
Acrescento  no | Faixas de ligacdo a|Verificar o estado e a
tejadilho terra na area do|fixagdo correta e substituir 12 120 000
(mecanico) tejadilho ou fixar, se necessario
Verificar se o amortecedor
de vibragcdes apresenta
Acrescento  no | Fixagcao dos
danos e substituir se
tejadilho aparelhos do 12 120 000
necessario. Controlar o
(mecénico) tejadilho
assento seguro dos
parafusos de fixacao
Verificar e se necessario
substituir a mola de pressao
de gas, controlar a tampa, o
Acrescento  no
respetivo vedante e o fecho
tejadilho Caixa de bornes 12 120 000
quanto aos danos e se
(mecanico)
necessario  trocar, ao
comportamento de fecho e
a sujidade
Verificar e se necessario
substituir a mola de pressado
de gas, controlar a tampa, o
Acrescento no
Caixa principal de |respetivo vedante e o fecho
tejadilho 12 120 000
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borracha de protecgdo para

os dedos

Intervalo
Intervalo de
Sistema Médulo Atividade de tempo
servico (km)
[meses]
Verificar as chapas de
degrau e os elementos de
Acrescento  no
apoio quanto a fissuras,
tejadilho Chapas de degrau 12 120 000
danos e fixacdo correta e
(mecanico)
substituir/fixar se
necessario
Controlar guanto a
Acrescento  no
totalidade, sujidade e
tejadilho Pictogramas 12 120 000
legibilidade. Se necessdrio,
(mecanico)
limpar/substituir
Controlo visual quanto a
danos mecanicos e corrosdo
da pintura/do
revestimento. Se
Porta Batentes das portas 12 120 000
necessario, limpeza,
conservagdo e corregdo de
acordo com sequéncia da
pintura.
Controlar a tensdo do cabo
Cabo de
Porta e, se necessario, afinar a 12 120 000
sincronizacao
regulacao.
Porta Calha telescopica Limpar e lubrificar 12 120 000
Limpeza e relubrificagdo do
vedagbes da porta e
Porta Batentes das portas 12 120 000
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Intervalo
Intervalo de
Sistema Médulo Atividade de tempo
servico (km)
[meses]
Limpar as calhas guia
Porta Batentes das portas 12 120 000
inferiores
Controlo visual quanto a
Revestimento da
Cabina danos, sujidade e fixacdo 12 120 000
parede
segura
Controlo guanto ao
Cabina Persiana funcionamento, a sujidade e 12 120 000
aos danos
Controlo do funcionamento
Cabina Plataforma 12 120 000
do ajuste em altura
Controlo visual das calhas
de guia verticais quanto a
sujidade resistente. Se
Cabina Plataforma 12 120 000
necessario, limpar e, de
seguida, lubrificar
ligeiramente.
Controlar o funcionamento
Cabina Banco do condutor |dos mecanismos de 12 120 000
regulacdo
Controlo visual quanto a
Cabina Banco do condutor 12 120 000
danos/desgaste
Manutencao do elevador
Cabina Banco do condutor 12 120 000
Roto
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Intervalo
Intervalo de
Sistema Médulo Atividade de tempo
servico (km)
[meses]
Revestimento do | Verificacado da
Cabina 12 120 000
piso estanqueidade
Controlo visual quanto a
Revestimento do | danos, desgaste,
Saldo 12 120 000
piso deformacoes, fixacdo
segura e estanqueidade
Tiras Controlo visual quanto a
antiderrapantes danos, desgaste,
Saldo 12 120 000
para revestimento |deformacdes e fixacdo
do solo segura
Revestimento da | Controlo visual quanto a
Saldo 12 120 000
parede danos e fixacdo segura
Controlo visual quanto a
Revestimento do
Salao fixagdo segura e 12 120 000
tejadilho
deformacgao
Verificar a cobertura da
Revestimento do
Saldo iluminagdo interior quanto 12 120 000
tejadilho
a danos e assento fixo
Controlo quanto a limpeza,
Saldo Arcos do tejadilho 12 120 000
fecho correto e danos
Verificar o funcionamento
Salao Arcos do tejadilho 12 120 000
correto das fechaduras
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Intervalo
Intervalo de
Sistema Médulo Atividade de tempo
servico (km)
[meses]
Verificar se a inscricdo esta
Saldo Arcos do tejadilho 12 120 000
legivel e completa/integra
Verificar as molas de
pressdo de gds quanto ao
Saldo Arcos do tejadilho 12 120 000
funcionamento e a
estanqueidade
Verificar o perfil de
borracha densa quanto a
Saldo Arcos do tejadilho 12 120 000
estado, danos e fixacdo
correta
Controlar a regulagdao do
pino esférico nas
Salao Arcos do tejadilho 12 120 000
dobradicas; se necessario,
afinar a regulagdo.
Pontos de elevacgdo
Saldo Lubrificar 12 120 000
interiores
Dispositivos Verificar a data da plaqueta
Extintor 12 120 000
especiais de controlo
Dispositivos Caixa principal de|Verificar os fusiveis e as
12 120 000
elétricos fusiveis fixacdes quanto a danos
Dispositivos Caixa principal de|Controlo visual das ligagGes
12 120 000
elétricos fusiveis dos cabos
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Intervalo
Intervalo de
Sistema Médulo Atividade de tempo
servico (km)
[meses]
Verificar as faixas de ligacdo
Dispositivos Caixa principal de
a terra quanto a danos e 12 120 000
elétricos fusiveis
fixacdo correta
Verificar todos os
Dispositivos contactores, interruptores
Caixa de bornes 12 120 000
elétricos de proteccdo, bornes e
fixagcdes quanto a danos
Dispositivos Controlo visual das ligacdes
Caixa de bornes 12 120 000
elétricos dos cabos
Verificar as faixas de ligacao
Dispositivos
Caixa de bornes a terra quanto a danos e 12 120 000
elétricos
fixacdo correta
Verificar o tejadilho do
Dispositivos Caixa de separagao
veiculo guanto a 12 120 000
elétricos dos cabos do motor
estanqueidade
Verificar a  substrutura
Dispositivos Caixas de bornes do | quanto a estanqueidade,
12 120 000
elétricos motor fixacdo segura da tampa da
caixa e danos
Controlar quanto a danos
Dispositivos nos vidros, agua por detrds
[luminacao exterior 12 120 000
elétricos dos vidros e de dentro
sujidade
Dispositivos LigacOes elétricas | Reapertar as unides
12 120 000
elétricos roscadas roscadas
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Intervalo
Intervalo de
Sistema Médulo Atividade de tempo
servico (km)
[meses]
Lubrificacdo do
Filtro de aspiragdo | Trocar elemento filtrante 24 240000
verdugo
Lubrificacdo do | Filtro de ar
Trocar elemento filtrante 24 240 000
verdugo comprimido
Equipamento Inspecionar do dleo. Se
Freio 24 240 000
hidraulico necessario, mudar o 6leo
Equipamento Verificar as escovas de
Freio 24 240 000
hidraulico carvao do motor elétrico
Aparelho de
Freio desatuacdo de | Mudar o éleo 24 240 000
emergéncia
Estrutura do Verifique quanto a danos e
Estrutura do bogie 24 240000
bogie corrosao
Estrutura do Verifique quanto a danos e
Suporte para vigas 24 240 000
bogie corrosao
Verificagdao visual quanto a
Balanceiro Balanceiro 24 240000
danos e corrosao
Pantdgrafo Condutor elétrico Substituicdo 24 240 000
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Intervalo
Intervalo de
Sistema Médulo Atividade de tempo
servico (km)
[meses]
Acoplamento do | Cabeca do | Pulverizar a superficie de
24 240 000
veiculo acoplamento acoplamento com Tectyl
Verificagdo da barra e
Acoplamento do | Cabeca do
tomada de acoplamento 24 240 000
veiculo acoplamento
com calibrador
Verificacdo das superficies
Acoplamento do | Cabeca do
de centragem e de 24 240 000
veiculo acoplamento
guiamento com o calibrador
Limpeza e lubrificacdo da
calha de guia na area de
Porta Tragao 24 240 000
viragem da unidade de
tragao
Limpeza e relubrificagdo das
Porta Tragao vias de rolamento da guia 24 240000
transversal
Limpeza e relubrificacdo da
Porta Tracao 24 240 000
placa de repouso
Limpeza e lubrificagdo da
Porta Tragao 24 240 000
corredica de fecho
Verificagdo do coroa
Porta Engate dentado 24 240 000
dentada quanto a desgaste
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Intervalo
Intervalo de
Sistema Médulo Atividade de tempo
servico (km)
[meses]
Porta Fuso Limpar e lubrificar 24 240 000
Controlar a junta de
vedacdo do vidro da janela
Porta Batentes das portas 24 240 000
guanto a danos e substituir,
se necessario.
Verificagdo da superficie
quanto a anodizagdo em
Porta Fuso falta (aluminio puro visivel) 24 240 000
e trocar o fuso, se
necessario
Verificar se existe desgaste
Mecanismo de | do amortecedor de
Porta 24 240 000
acionamento borracha, se necessario,
substituir.
Limpar e lubrificar a
Porta Suporte de rolos alavanca  corredica da 24 240 000
alavanca com rolete
Dispositivo de | Limpar e lubrificar as molas
Porta 24 240 000
bloqueio da porta de tor¢do
Trocar o conjunto de
Lubrificacdo do
Compressor elementos metalicos 36 360 000
verdugo
submetidos a vibracdes
Lubrificagdo do Guarnices de vedagdo,
Compressor 36 360 000
verdugo trocar o conjunto de juntas
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Intervalo
Intervalo de
Sistema Médulo Atividade de tempo
servico (km)
[meses]
Substituir as pastilhas dos
Freio Pinca do freio 48 480 000
freios.
Verifique todos os binarios
de aperto, exceto as unides
Bogie Unides roscadas 48 480 000
roscadas  fixadas com
Loctite
Rolamento do pino
Controlar guanto a
Balanceiro rotativo e do apoio 48 480 000
integridade
oscilante
Suspensao
Controlar quanto a danos e
Suspensdo secundaria/Mola
corrosao e reparar, se 48 480 000
secundaria secunddria (mola
necessario
helicoidal)
Verifique guanto a
Suspensao
Suspensdo formacdo de fissuras na
secunddria (mola 48 480 000
secundaria borracha e danos visiveis e,
helicoidal)
se necessario, substitua.
Desmonte o contacto de
Contacto de | Contacto de ligacdo | ligagdo a terra; verifique e,
48 480 000
ligacdo a terra aterra se necessario, substitua as
pecas de desgaste
Substituicdo das pegas de
Freio de carril Freio de carril 48 480 000
desgaste, ajustar
Verificar o estado da massa
Salao Janelas do saldo 48 480 000
vedante
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Intervalo
Intervalo de
Sistema Médulo Atividade de tempo
servico (km)
[meses]
Pecas de | Dispositivo Substituir o motor e envia-
montagem limpa/lava para-|lo  para revisdo, se 60 600 000
exteriores brisas necessario
Pecas de | Dispositivo
Inspecdo do mecanismo
montagem limpa/lava para- 60 600 000
articulado
exteriores brisas
Pecas de | Dispositivo
Limpeza dos veios e
montagem limpa/lava para- 60 600 000
lubrificacdo das buchas
exteriores brisas
Lubrificacdo do
Compressor Substituicdo 72 720 000
verdugo
Lubrificacdo do
Bloco de valvulas Substituicdo 96 960 000
verdugo
Lubrificagdo do | Distribuidor
Substituicdo 96 960 000
verdugo doseador
Equipamento
Freio Limpar o depdsito 96 960 000
hidraulico
Equipamento Revisdo/inspegdo basica do
Freio 96 960 000
hidraulico equipamento hidraulico
Revisdo/inspecdo basica da
Freio Pinca do freio 96 960 000
pinca do freio
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Metro do Porto, S.A.

Intervalo
Intervalo de
Sistema Médulo Atividade de tempo
servico (km)
[meses]
Controlo visual:
Nivel de comando da
Freio Verificar as ligacdes de 96 960 000
valvula
encaixe
Verificacao do
funcionamento:
Nivel de comando da
Freio 1. Medicdo dos valores de 96 960 000
valvula
pressao exigidos
2. Ensaio de frenagem
Aparelho de
Verificar as escovas de
Freio desatuacao de 96 960 000
carvao do motor elétrico
emergéncia
Aparelho de
Freio desatuacao de | Limpar o depdsito 96 960 000
emergeéncia
Aparelho de | Revisdo/inspecdo basica do
Freio desatuagdo de | equipamento hidraulico de 96 960 000
emergéncia desatuagdo de emergéncia
Semiconductor Controlo visual do cabo e
Freio 96 960 000
contactor ligacdes de cabo
Batente
Pantdgrafo Substituicdo 96 960 000
amortecedor
Pecas de | Dispositivo
Substituicdo do braco do
montagem limpa/lava para- 96 960 000
limpa-vidros
exteriores brisas
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Intervalo
Intervalo de
Sistema Médulo Atividade de tempo
servico (km)
[meses]
Cabos do sistema |Substituicdo dos tubos
Bogie 120 1200 000
hidraulico flexiveis
Estrutura do bogie e
Estrutura do | suporte para | Substituicdo das buchas de
120 1200 000
bogie vigas/Buchas de | borracha
borracha
Substituir os rolamentos do
eixo.; verifique a qualidade
Eixo motor Rolamentos do eixo 120 1200 000
do lubrificante e volte a
lubrificar
Rolamento do pino
Elementos de rolamento, se
Balanceiro rotativo e do apoio 120 1200 000
necessario, substituir.
oscilante
Mola primdria Pecas de borracha | Trocar 120 1200 000
Suspensao
Suspensao
secunddria (mola | Trocar o mola helicoidal 120 1200 000
secunddria
helicoidal)
Amortecedor do | Amortecedor para o
esbarro do | esbarro do
Trocar o amortecedor 120 1200 000
movimento movimento
transversal transversal
Amortecedor de | Amortecedor de
Trocar 120 1200 000
vibragdes vibragdes
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Intervalo
Intervalo de
Sistema Médulo Atividade de tempo
servico (km)
[meses]
Biela de juncdo | Bucha de borracha | Trocar 120 1200 000
Substituicdo dos
Pantdgrafo Apoio fixo 120 1200000
rolamentos de esferas
Substituicdo dos
Pantdgrafo Apoio livre 120 1200 000
rolamentos de esferas
Barra de | Substituicdo dos
Pantdgrafo 120 1200 000
acoplamento rolamentos de esferas
Substituicdo  do  disco
Pantdgrafo Pinca inferior 120 1200 000
excéntrico
Substituicdo dos
Pantégrafo Pinga inferior amortecedores de 120 1200 000
vibragdes
Apoio
Pantdgrafo deslizante/Casquilho | Substituicdo 120 1200 000
de rolamento
Substituicdo das cabegas
Pantégrafo Guia paralela articuladas de alto 120 1200 000
rendimento
Pantdgrafo Mola de bascula Substituicdo 120 1200 000
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Intervalo
Intervalo de
Sistema Médulo Atividade de tempo
servico (km)
[meses]
Pantdgrafo Pino roscado Substituicdo 120 1200 000
Anilha esférica,
Pantdgrafo Substituicdo 120 1200 000
chumaceira esférica
Pantdgrafo Cabo com terminais | Substituicdo do cabo 120 1200 000
Controlo do
Acionamento
Pantégrafo funcionamento, elevando e 120 1200 000
elétrico de descida
baixando o pantégrafo
Pantdgrafo Veio flexivel Substituicdo 120 1200 000
Mola de apoio da
Pantégrafo Substituigdo 120 1200 000
sapata
Limpar todas as pegas que
Pantdgrafo Pantodgrafo 120 1200 000
foram reutilizadas
Verificagao do
Pantdgrafo Batente superior 120 1200 000
funcionamento
Todas as pecas
Pantdgrafo Substituir o revestimento 120 1200 000
revestidas
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Intervalo
Intervalo de
Sistema Médulo Atividade de tempo
servico (km)
[meses]

Acoplamento do

Acoplamento cpl. Revisao 120 1200 000
veiculo

Articulacdo do
Articulacdo amortecedor na | Inspecionar as fixacoes 120 1200 000

substrutura

Verificar se a substrutura de

Suporte transversal
Articulacdo veiculos tem fissuras ou 120 1200 000

da articulagdo

deformacgodes
Pecas de | Dispositivo Substituicdo do rolamento,
montagem limpa/lava para-|dos veios e das buchas 120 1200 000
exteriores brisas roscadas
Porta Comando das portas | Substituicdo da NOVRAM 120 1200000
Porta Comando das portas | Reprogramagdo da EPROM 120 1200 000
Porta Tracao Substituicdo do moto 180 1800 000
Porta Engate dentado Substituicdo coroa dentada 180 1800 000
Porta Porca do fuso Substituicao 180 1800 000
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Intervalo
Intervalo de
Sistema Médulo Atividade de tempo
servico (km)
[meses]
Mecanismo de | Substituicao do
Porta 180 1 800 000
acionamento amortecedor de borracha
Cabo de
Porta Substituicado 180 1800 000
sincronizagao
Interruptor de fim-
Porta de-curso S1 "porta | Substituicdo 180 1800 000
fechada"
Interruptor de fim-
de-curso S3 "porta
Porta Substituicdo 180 1 800 000
destravada por
emergéncia"
Interruptor de fim-
Porta de-curso S4 "porta | Substituicdo 180 1800 000
bloqueada"
Substituicdo da corrente de
Porta Corrente de energia | energia, incluindo a 180 1800 000
cablagem
Porta Coluna rotativa Substituir rolete 180 1800 000
Substituicdo dos vedantes
Porta Batentes das portas |das portas e da borracha 180 1800 000
para proteccdo dos dedos
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Intervalo
Intervalo de
Sistema Médulo Atividade de tempo
servico (km)
[meses]
Troca da junta de vedacao
Porta Batentes das portas 180 1 800 000
do vidro da janela
Porta Suporte de rolos Substituicdo do rolo 180 1800 000
Acionamento de
Porta Substituicdo do iman 180 1 800 000
emergéncia
Lubrificacdo do | Bombas de dosagem
Substituicdo 192 1920000
verdugo DP-P
Lubrificacdo do | Reservatério de ar
Substituicdo 192 1920000
verdugo comprimido
Lubrificacdo do | Reservatorio de
Limpeza 192 1920000
verdugo lubrificante
Lubrificacdo do
Mangueira blindada | Substituicao 192 1920000
verdugo
Lubrificacdo do | Bicos de
Substituigdo 192 1920000
verdugo pulverizagdo
Nivel de comando da
Freio Substituicdo do mddulo 192 1920000
valvula
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Intervalo
Intervalo de
Sistema Médulo Atividade de tempo
servico (km)
[meses]
Semiconductor Substituicdo dos
Freio 192 1920000
contactor subconjuntos
Dispositivo
Substituicdo da escova de
Cabina limpa/lava para- Sempre que necessario
lavagem
brisas
ATP — Tram-Train
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Intervalo
12s | Cada | Cada C/mu Cada
Quando d. 10 anos
. . . . . 10 20 60 Cada
Sistema | Mddulo Atividade requerid hora ou
000 000 000 . | 6anos
o (ver/i 2.000.00
Km km km
n) 0 Km
ATP BTM 2000 | '"SPesdo visual, X X
limpeza e reapertos
Conectores -
ATP Inspegao visual e X X X
reapertos.
Inspegao visual,
Cabos, verificagdo pontos
ATP conectore | |isac5o ou aperto X X X
s e bornes | (yinos, régua de
borne, etc.)
ATP LigagOes a massa X X X
ATP I.nspegao visual, X X
limpeza e reapertos
CAU Verificagdo da
ATP (CAU2000) | posi¢do da CAU X X X
ATP V-erlfl,c?gao da . X X X
sinalética de perigo
ATP COM-C Irlspegao visual, X X
limpeza e reapertos
Dispositiv
ATP ode Tfeste f.u.naonal X
bypass do | dispositivo by-pass
ATP
ATP DX I.nspegao visual, X X
limpeza e reapertos
ATP Racks Inspegao visual, X X | X
limpeza e reapertos
Limpeza,
verificagdo de
ATP Relés contactos e X
verificagdo
funcional.
ATP SDU-C I.nspegao visual, X X
limpeza e reapertos
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Intervalo

Sistema

Médulo

Atividade

Quando
requerid
o

000

Cada
20
000
km

Cada
60
000
km

C/mu
d.
hora
(ver/i
n)

Cada
10 anos
ou
2.000.00
0 Km

Cada
6 anos

ATP

ATP

ATP

VCU's Lite

Inspegao visual,
limpeza e reapertos

Acerto Reldgio de
"Tempo-Real"

MOBAD (troca da
bateria)

ATP

VCU Lite
Normal

Insergao diametro
rodados (p/
substituicao,
magquinagem ou
desgaste rodados)

ATP

VCU Lite F
(Unid.
Registos)

Verificagdo
Funcional (Retirada
de Registos e
Analise)

ATP

VDX-C

Inspegdo visual,
limpeza e reapertos

MMI

MMI

MMI

MMI

Verificagao
funcional, inspegao
visual, limpeza e
reapertos.

Verificagdo de
lampadas e botoes.
Substituicao se
necessario.

Selar botoes
protegidos

Tacomet
ro

Tacomet
ro

Gerador
taquimétri
co

Inspecao visual,
limpeza e reapertos

Manutengdao em
fabrica

Equipamentos Embarcados — Tram-Train
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Contagem de

Passageiros

Os equipamentos do sistema de contagem de passageiros
serdo também alvo de manutencdo preventiva de acordo
com o plano de manutencdo a elaborar pelo
Subconcessionario, baseado no manual do sistema e
equipamentos.

Ver sobre este assunto o constante do Anexo V

Radio de Voz
e Radio Dados

Embarcados

Devem ser executadas as mesmas atividades que indicadas
para o veiculo Eurotram e ter em conta o procedimento de
manutengdo constante do Anexo V, nos capitulos Radio de
Voz e Radio de Dados.

No que se refere a verificacdo dos parametros sujeitos a
calibracdo, esta deve ser executada anualmente, seguindo
a avaliagdo de todos os recomendados pelo fabricante

original e reexecutada, se necessario.

Metro do Porto, S.A.
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1. Material Circulante Eurotram

Linha Descrigao Efetiva Bombardier P. No. | Quantidade
1 |A-VEiCULO
2 HPU 3EER300000-6662 4
3 Leftcaliper 3EER300000-6661 2
4 Right caliper 3EER300000-6660 2
5 Sapatas elétromagnéticas 3EVA100004-6665 6
6 Vertical dampers 3EER300000-7294 8
7 Complete anti-roll bar 3EER300000-6449 4
8 Air spring secondary suspension LH 3EER300000-7292 9
9 Air spring secondary suspension RH 3EER300000-7293 9
10 | Motor Tragdo 15
11 |Instalacdo de refrigeracdo do bogie 4
12 | Speed sensor 3EER300000-6663 16
13 | Flange lubrication composto por: 3EER300000-5477 4
14 Flange lubrication 4
15 8 injetores 8
16 | Conjunto folha de porta direita, composto por: 3EVA900001-0002 9
17 Equiped door leaf (right opening door) | 3EVA1000001-3726 9
18 Painel superior da porta dir. | 3EVA 100001-3239 9
19 Painel Intermédio da porta dir. | 3EVA 100001-3254 9
20 Painel Inferior da porta dir. | 3EVA 100001-3251 9
21 | Conjunto folha de porta esquerda, composto por: 3EVA900001-0003 9
22 Equiped door leaf (left opening door) | 3EVA1000001-3708 9
23 Painel superior da porta esq. | 3EVA 100001-3240 9
24 Painel Intermédio da porta esq. | 3EVA 100001-3255 9
25 Painel Inferior da porta esq. | 3EVA 100001-3253 9
26 | Banco do condutor 3EVA100001-1663 8
27 | Vidro frontal da cabine de condugao 3EVA100001-0292 18
28 | Vidro da cabine de condugdo lateral direito 16
29 | Vidro da cabine de condugdo lateral esquerdo 16
30 |Vidro do compartimento dos passageiros esq. 18
31 | Vidro do compartimento dos passageiros dir. 18
32 |VidrodoICM 12
33 | Saia do Bogie (cabina) Direita 3EVA 100001-5869 44
34 | Saia do Bogie (cabina) Esquerda 3EVA 100001-5869
35 |Saia do Bogie 3EVA 100001-3282 12
36 | Painel Camara Direito 3EVA 100001-0789 12
37 | Vidro de Protecao 3EVA100001-4194 12
38 | Painel Camara Esquerdo 3EVA 100001-0792 12
39 |Vidro de Protecdo 3EVA100001-4194 12
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Linha Descrigao Efetiva Bombardier P. No. | Quantidade
40 | Conjunto Painel Frontal Composto por: 10
41 Tampa do Engate | 3EVA100001-6409 10
42 Cobertura do engate | 3EVA100001-6413 10
43 Braco Roscado | 3EVA100001-6455 20
44 Brago Esq | 3EVA100001-6549 10
45 Brago Dir | 3EVA100001-6551 10
46 |Calco 3EVA100001-6560 60
47 Chapa Braco 3EVA100001-6471 20
48 | Pivot 3EVA100001-6513 20
49 | Amortecedor 3EVA100001-6566 20
50 | Conjunto Dobradica Direita 3EVA100001-6393 10
51 | Conjunto Dobradica Esquerda 3EVA100001-6395 10
52 | Para-choques lateral direito 3EVA 100001-6419 30
53 | Canto do para-choques direito 3EVA 100001-5336 30
54 | Para-choques lateral esquerdo 3EVA 100001-6417 20
55 | Canto do para-choques esquerdo 3EVA 100001-5002 20
56 | Grupos 6ticos Composto por: 16
57 | Grupos dticos Direitos 8
58 | Grupos dticos Esquerdos 8
59 | Conjunto de Painéis Interiores da Cabina Composto por: 6
60 Painel Teto Esq. | 3EVA 100001-5247 6
61 Painel Teto Dir. | 3EVA 100001-5221 6
62 Painel Armario Elétrico Esq.| 3EVA 100001-4026 6
63 Painel Armario Elétrico Dir. | 3EVA 100001-3011 6
64 Painel Teto Frente | 3EVA 100001-5530 6
65 | Conjunto de Painéis Interiores do Saldo Composto por: 9
66 | Masque da Lateral 3EVA 100001-3043 6
67 | Masque da Lateral 3EVA 100001-3044 18
68 | Masque da Lateral 3EVA 100001-3045 12
69 | Capot Central da janela 3EVA 100001-3046 18
70 | Capot Lateral da janela 3EVA 100001-3047 18
71 | Capot Lateral da janela 3EVA 100001-3048 18
72 | Capot (Veio da Porta) 3EVA 100001-3303 18
73 | Capot (Veio da Porta) 3EVA 100001-3304 18
74 | Capot da Porta 3EVA 100001-3318 12
75 | Capot da Porta 3EVA 100001-3320 18
76 | Capot da Porta 3EVA 100001-3323 6
77 | Capot da Porta 3EVA 100001-3325 6
78 | Capot da Porta 3EVA 100001-3828 12
79 | Capot da Porta 3EVA 100001-3829 12
80 | Masque da Cabeceira 3EVA 100001-4037 18
81 |Masque da Cabeceira 3EVA 100001-4038 18
82 |PerfilU 3EVA 100001-4039 6
83 |PerfilU 3EVA 100001-4040 6
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Linha Descrigao Efetiva Bombardier P. No. | Quantidade
84 | PerfilU 3EVA 100001-6876 6
85 | Montante da Cabeceira 3EVA 100001-4041 18
86 | Montante da Cabeceira 3EVA 100001-4042 18
87 | Capot da Porta 3EVA 100001-5390 6
88 | Conjunto de Painéis Interiores do ICM Composto por: 6
89 |Capot Lateral da Janela 3EVA 100001-3101 12
90 |Capot Lateral daJanela 3EVA 100001-3102 12
91 Perfil U 3EVA 100001-4040 12
92 | Montante da Cabeceira 3EVA 100001-4073 12
93 | Montante da Cabeceira 3EVA 100001-4074 12
94 | Masque da cabeceira 3EVA 100001-4225 12
95 | Masque da cabeceira 3EVA 100001-4226 12
96 | Coluna do vestibulo, constituida por: 6
97 |Coluna 3EVA 100001-3104 6

Remate 3EVA 100001-3127 12
99 |Baterias de 19 elementos 2
100 | Monitor de diagndstico 8
101 | Bogie motor completo (motor de tracdo incluido) 3

Bogie reboque completo 1
103 | Pantdgrafo completo 2
104 | Engate automatico 3EVA 100001-3681 2
105 |Equipamento de AC da Cabina 6
106 |Saloon HVAC 3EVA 100001-4215 6
107 | Compressor assembly 3EVA 100001-4881 3
108 | LCU Roof instalation 3EVA 100001-5053 1
109 | Electronic brake control group cab instalation 3EVA 100001-5050 1
110 |External Front Display 3EVA1000001-4301 6
111 |External Side Display 3EVA1000001-4302 4
112 | Gangway 4
113 | Traction Inverter 2
114 | Conversor auxiliar completo 1
115 | Fusivel para-raios 2
116 |Conjunto Caixa de Baterias Composto por: 2
117 |Baterias de 19 elementos 2
118 | Caixa de baterias 2
119 | Manipulo tracdo / frenagem 6
120 | Gravador de registos 2
121 | Conjunto de Painéis da mesa do maquinista Composto por: 2
122 | Painel Cabina de Condugdo (MCC) nr 5161 dto M059903096 2
123 | Painel Cabina de Condugdo (MCC) (Eletrico) M059903097 2
124 | Painel Cabina de Condugdo (MCC) nr 5131 M059903098 2
125 | Painel Cabina de Condugdo (MCC) nr 5161 esq M059903099 2
126 | Painel Cabina de Condugdo (MCC) nr51111 M059903104 2
127 | Painel Cabina de Condug¢do (MCC) nr 5121 2
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128 | Painel Cabina de Condugdo (MCC) nr 5151 2
129 |Candpia 3EVA 100001-0575 3
130 | Traction Inverter Line Replaceable units Composto por: 1
131 | air flow switch GVT7402197P0001 2
132 | brake resistor 3EGMO003418R0001 2
133 | contactor panel 3EGM041773R0001 2
134 | converter module 3EGMO003472R0001 2

. . 3EST73-651/
135 | Drive Control Unit 3EST125.978 4
136 |filter shokes 3EGM061287P0003 2
137 | heat exchangers 3EGM061282P0001 2
138 |inner ventilator 3EGM062567P0002 4
139 | main contactor HV GVT7402241P0008 2
140 | motor circuit breaker 1SAM150000R1005 2
141 |radial fan (brake resistor) 3EGMO061682R0004 4
142 | terminal board 3EGMO041850R0001 2
143 | water pump GVT7402220P0044 4
144 | Tyre 3EER300000-6444 400
145 | Rubber insert 3EER300000-6445 400
146 |1000 mm Wiper blade 200
147 | Brake pads 3EVA 100001-6669 500
148 | Pendulum wiper arm with TJ 30
149 | Escova de carbono do pantégrafo 120
150 |Saloon Loudspeaker 3EVA1000001-4296 30
151 | Cab Loudspeaker 3EVA1000001-4297 6
152 | Coversor de lluminagdo 500
153 | Equiped window right 15
154 | Equiped window left 15
155 | HPU Motor Brush 300
Conjunto
156 | Painel de revestimento do ICM constituido por 12
placas de
isolamento de
157 | Painel de revestimento do Saldo BASOTEC para 22
saldo e ICM.
158 | Pega Teto Saldao 3EVA100001-3121 10
159 | Pega Teto Saldo 3EVA100001-3123 10
160 |Pega Teto ICM 3EVA100001-3769 4
161 | Wheel tyre nut 3EER300000-6446 160
162 | Disoleator cartridge 60
163 | Tubo do areeiro com raccord Composto por: 40
164 | Porca sextavada 40
165 | Cone de areeiro 40
166 |Tubo 40
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Linha Descrigao Efetiva Bombardier P. No. | Quantidade
167 |Chapa abracadeira 40
168 | Tubo em ago curvado 40
169 |Liquido de arrefecimento 2000
170 | Air drier cartridge 72

Conjunto de trancgas para 2 LRVs (Liga¢do entre mdédulos -
171 1
6 por LRV)
172 | Conjunto de Terras para 2 LRVs Composto por: 1
173 | Cabos de terra para médulo A 2
174 | Cabos de terra para médulo B 2
175 | Cabos de terra para médulo C 2
176 |Cabos de terra para médulo D 2
177 |Cabos de terra para moédulo E 2
178 | Cabos de terra para moédulo F 2
179 |Cabos de terra para médulo G 2
180 |Bujdo de esvaziamento do redutor 20
181 | Door seal esquerda 10
182 | Door seal direita 10
183 |Sliding ledge 70
184 | Wheel tyre stud 3EER300000-6447 200
185 |Brush 3EER300000-6459 144
186 | HPU Breather - Filtro para HPU 36
187 | Qil filters - Elemento de filtro para HPU 144
188 | Qil level indicator - Nivel éptico de éleo 8
189 | Fluor. Lamp TL D 58W/840 - Lampada fluorescente 3EVA100001-6656 600
190 |External Video Camera - Left 3EVA1000001-4299 6
191 |External Video Camera - Right 3EVA1000001-4300 6
192 | Static relay kit for LCU on the roof 2
193 | Static relay kit for Cab instalation 2
194 | Parts list assembly EMTB yoke - Estribo do travao 3EER300000-5422 16
195 | Brake disk 3EVA1000001-6670 40
196 | Chave do interruptor de entrada do condutor 6
197 | Extintor 16
198 | Amortecedor Frontal do Para-choques 4
199 | Conjunto Protecgao Farol Composto por: 14
200 |Lente em Lexan S2 cristal, esq. 3EVA100001-4346 14
201 |Lente em Lexan S2 cristal, dir. 3EVA100001-4347 14
202 | Conjunto Remate dos Fardis 3EVA100001-0773 7
203 | Conjunto Painéis Para-choques Frontal Composto por: 16
204 | Tampa do engate 3EVA 100001-6409 16
205 | Cobertura do engate 3EVA 100001-6413 16
206 | Painel lateral esq. 3EVA 100001-3055 3
207 | Painel lateral dir. 3EVA 100001-3054 8
208 | Pega do banco 10
209 | Emergency egress and maintenance device right VM611183.102 12
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210 | Emergency egress and maintenance device left VM611183.101 12
211 | Porta da cabine do condutor 6
212 | Painel com portinhola esq. 3EVA 100001-3286 10
213 | Painel com portinhola dir. 3EVA 100001-3287 10
214 | Fechadura da porta da cabine 10
215 | Balaustre Lateral Zona Cadeira de PMR 3EVA 100001-3189 6
216 | Balaustre lateral porta PMR 3EVA 100001-3830 12
217 | Balaustre da cabeceira 3EVA 100001-4191 18
218 | Obstacle deflector bracket 3EER300000-3806 4
219 | Painel Tecto Central Saldo (des. 3EVA100001-4203) 3EVA100001-4203 2
220 | Painel Tecto Central Saldo (des. 3EVA100001-4204) 3EVA100001-4204 4
221 | Painel Tecto Central Saldo (des. 3EVA100001-4205) 3EVA100001-4205 2
222 | Painel Tecto Central Saldo (des. 3EVA100001-4206) 3EVA100001-4206 4
223 | Painel Tecto ICM (des. 3EVA100001-4080) 3EVA100001-4080 2
224 | Painel Mecanismo da Porta esq.(des. 3EVA100001-4219) 3EVA100001-4201 4
225 | Painel Mecanismo da Porta dir. (des. 3EVA100001-4220) 3EVA100001-4202 4
226 | Painel Lateral Tecto ICM Ce D (des. 3EVA100001-4086) 3EVA100001-4082 3

Painel Lateral Tecto Saldo de Passageiros (des.
227 3EVA100001-4218) 3EVA100001-4200 2
228 |Emergency Speech Unit 3EVA1000001-4243 10
229 | Painel inferior da Janela 3EVA 100001-3248 2
230 | Painel Intermédio da Janela 3EVA 100001-3250 2
231 | Painel inferior da Janela 3EVA 100001-3247 2
232 | Painel Intermédio da Janela 3EVA 100001-3249 2
233 | Painel Lateral Teto Esq. 3EVA 100001-5425 3
234 | Painel Lateral Teto Dir. 3EVA 100001-5429 3
235 | Gear box pivot pin clamping block 3EER300000-5453 12
236 | Gear box pivot pin 3EER300000-5405 4
237 | Gear box stabilizing arm 3EER300000-5199 4
238 | Primary Spring Orange 3EER300000-7296 14
239 | Priamry Spring Blue 3EER300000-7297 14
240 | Emergency spring 3EER300001-1160 16
241 | Obstacle deflector 3EER300001-3805 4
242 | Averaging relay valve 3EVA100001-6672 6
243 | Pressure transducer 3EVA100001-6664 4
244 | Right levelling valve 3EVA100001-4887 3
245 | Left levelling valve 3EVA100001-4885 3
246 | Opening push button 18
247 | Dobradica Southco F8-3-1 26
248 | Flexible wiring 23
249 | Flexible wiring PMR 6
250 |Anti-roll bar 3EER300001-5505 4
251 | Conjunto de cablagem de Portas Composto por: 1
252 | Cablagem de portas 7314 (cabo de 1,5 mm?2) 6
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Linha Descrigao Efetiva Bombardier P. No. | Quantidade
253 | Cablagem de portas 7317 (cabo de 3x1,5 mm2 + terra) 1
254 | Tirante da valvula de nivelamento 18
255 | Conjunto articulagao inferior composto por: 8
256 |Rétula GX 100F 3EVA100001-3171 8
257 |Rétula 35F 8
258 | Porca castelo 8
259 |Rétula SIKB10OF 16
260 | Perno (cavilha roscada) 8
261 | Casquilho 8
262 | Guarnicao 8
263 |Junta 8
264 | Vehicle Tain Control Unit (VTCU) 4
265 |Node ID plug 12
266 | Buscoupler trfo, BCT 6
267 | Digital I/O modulus 14
268 | Gearbox LH Power 3EER300000-7282 4
269 | Gearbox RH Power 3EER300000-7283 4
270 | Gearbox LH Trailer 3EER300000-7284 2
271 | Gearbox RH Trailer 3EER300000-7285 2
272 |Breather 3EER300000-6460 22
273 |Repair Kit "Rail" 1
274 | Door operator 1
275 | Door operator 1
276 | Local door control unit 4
277 |Equipped motor support 1
278 | Equipped motor support 1
279 | Electrical motor L 1
280 | Electrical motor R 1
281 |Belt 14
282 | Conjunto de bancos fixos (4 lugares) 4
283 | Conjunto de bancos 2 fixos e 2 rebativeis (4 lugares) esq. 7
284 | Conjunto de bancos 2 fixos e 2 rebativeis (4 lugares) dir. 7
285 | Conjunto de bancos do ICM (4 lugares) 5
286 | Compressor Saloon 2
287 | Condenser motor saloon 1
288 | Evaporator motor saloon 1
289 | Dehydrator filter saloon 6
290 | Air filter HVAC Saloon 100
291 | Electronic control Saloon 2
292 | Compressor Cabin 2
293 | Air filter HVA Cabin 100
294 | Condenser fan motor cabin 1
295 | Evaporator fan motor cabin 1
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Linha Descrigao Efetiva Bombardier P. No. | Quantidade
296 | Electronic control Cabin 2
297 | Dehydrator filter cabin 6
298 | Sistema Completo de luminagao Exterior para 1 LRV Composto por 4
299 | Duplo alarme 48
300 |Piscas 32
301 |Conjunto de painéis de chdo para 1 LRV (Lindleo) 1
302 Conjunto Complet'o de Interruptores e Indicadores Composto por: 4

Completos da Cabina
303 | P2-1-lIsolar ATP (5151-1) M020935003 4
304 | P2-2 - Renicializar ATP (5151-2) M020935004 4
305 |P2-3-Isolar Homem morto (5151-3) M020935005 4
306 |P2-4-Isolarlago das portas (5151-4) M020935006 4
307 |P2-5-Condugdo Emergéncia (5151-5) M020935007 4
308 |P2-6- Modo de acolamento (5151-6) M020935008 4
309 |P2-7-Isolar freios de um Bogie (5151-7) M020935009 4
P2-8 - Libertar o electro-iman do encravamento da
310 abertura de emergéncia da porta (5151-8) M020935010 4
311 |P4-10 - Acoplamento (5131-10) M020935011 4
312 | P4-11 - lluminagdo interior (5131-11) M020935012 4
313 | P4-12 - lluminagdo de seguranca (5131-12) M020935013 4
314 23513 - Teste de lampadas da mesa de condugdo (5131- M020935014 4
315 | P4-15 - Desembaciador do para-brisas (5131-15) M020935015 4
316 | P4-16 - lluminagdo de nevoeiro (5131-16) M020935016 4
317 |P4-2 - LV indisponivel (5131-2) M020935017 4
318 | P4-3 - Falha nos actuadores hidraulicos (5131-3) M020935018 4
319 | P4-4 - lluminagdo de segurancga (5131-4) MO020935019 4
320 |P4-5 - Presenca de energia no veiculo (5131-5) M020935020 4
321 | P4-6 - Marcha atras (5131-6) M020935021 4
322 | P4-7 - Cabina ativa (5131-7) M020935022 4
323 | P4-8 - Cruzamento descendente (5131-8) M020935023 4
324 | P4-9 - Cruzamento ascendente (5131-9) M020935024 4
325 |Vedante de pictograma e tampa 4862 M020935025 4
326 |P5-10 - Comunicag¢do normal com o PCC (5121-11) M020935026 4
327 |P5-11 - Comunica¢do com o passageiro (5121-10) M020935027 4
328 |P5-12 - Comunicac¢do de emergéncia com o PCC (5121-12) M020935028 4
329 |P5-13 - Modo de falar (5121-13) M020935029 4
330 |P5-14 - Finalizar comunicag¢do (5121-14) M020935030 4
331 | P6-6 - Sinal Mudanca Direcgdo (Interruptor 4753) M020935031 4
332 | P5-16 - Desativacdo do veiculo (5121-16) M020935032 4
333 | P5-17 - Descer pantografo (5121-17) M020935033 4
334 | P5-19 - Acréscimo de tracdo (5121-19) M020935034 4
335 | P5-2 - Patim Eletromagnético (5121-2) M020935035 4
336 |P5-20 - lluminagdo da cabina (5121-20) M020935036 4
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337 | P5-21 - Saida para o condutor(5121-21) M020935037 4
338 |P5-3 - Limpa para brisas (5121-3) M020935038 4
339 | P5-4 - Méximos (5121-4) M020935039 4
340 |P5-5 - Buzina (5121-5) M020935040 4
341 | P5-6 - Ejecdo de areia (5121-6) M020935041 4
342 | P5-7 - Ejetor de agua no para-brisas (5121-7) M020935042 4
343 P5-1 - Freio Socorro (Botdo de Comando) - Interruptor M020935043 4

4750
344 | P5-9 - Comunicacgdo entre cabinas (5121-9) M020935044 4
345 P6-1 - Autorizacdo de abertura das portas do lado E. M020935045 4
(5111-3)
346 |P6-2 - Abertura de portas (5111-2) M020935046 4
347 P6-3 - Autorizacdo de abertura das portas do lado D. M020935047 4
(5111-1)
348 | P6-4 - Fecho de portas (5111-4) M020935048 4
349 | P6-5 - Sinais de luzes (5111-5) M020935049 4
350 |Interruptor 4806 M020935050 4
351 |P7-1- Mudar VTCU (5611-4) MO020935051 4
352 | P7-2 - Desligar Baterias (emergéncia) (5611-2) M020935052 4
353 | P7-3 - Isolar freios de servigo (5611-1) M020935053 4
354 | P7-4 - Forgar iluminagdo em cabina desocupada (5611-3) M020935054 4
355 Botdo de acesso de Agente de condugdo (Portinhola 4
exterior cab A) - 2131-2
356 | Conjunto de painéis Polimetro Composto por:
357 |Bonnet 3EVA100001-0773 2
358 | Grelha direita 3EVA100001-0795 2
359 | Grelha Esquerda 3EVA100001-0798 2
360 | Grelha fixa central 3EVA100001-0801 2
361 |Remate lateral esquerdo 3EVA100001-3290 2
362 |Remate lateral direito 3EVA100001-3514 2
363 |Remate da mesa esquerdo 3EVA100001-4707 2
364 | Remate da mesa central esquerdo 3EVA100001-4710 2
365 |Remate da mesa direito 3EVA100001-4712 2
366 |Remate da mesa central direito 3EVA100001-5082 2
367 |Batente da porta 3EVA100001-5325 4
368 | Mesa central 3EVA100001-0820 2
369 | Mesa Esquerda 3EVA100001-0823 2
370 |Mesa Direita 3EVA100001-0826 2
371 |Timpano 3EVA100001-3236 9
372 | Painel superior da janela 3EVA100001-3241 6
373 | Painel superior da janela 3EVA100001-3242 6
374 | Revestimento superior da porta 3EVA10000-3243 12
375 | Painel da cabeceira 3EVA100001-3244 6
376 | Painel da cabeceira 3EVA100001-3245 4
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377 | Painel de cabeceira c/buraco 3EVA100001-3246 2
378 | Capot da soleira 3EVA100001-3256 12
379 | Painel intermédio da cabeceira 3EVA100001-3257 6
380 |Painelinterior da cabeceira 3EVA100001-3258 6
381 |Painel intermédio da cabeceira 3EVA100001-3259 6
382 | Painel interior da cabeceira 3EVA100001-3260 6
383 |Resguardo do tejadilho 3EVA100001-3272 10
384 | Resguardo do tejadilho 3EVA100001-3273 6
385 | Resguardo do tejadilho 3EVA100001-3277 4
386 | Painel superior da janela 3EVA100001-3278 4
387 | Painel de cabeceira 3EVA100001-3279 2
388 | Painel de cabeceira 3EVA100001-3280 2
389 | Painel abaixo da janela 3EVA100001-3281 4
390 |Resguardo do tejadilho 3EVA100001-4587 1
391 | Resguardo do tejadilho 3EVA100001-4588 1

Cobertura do Gangway 3EVA100001-6033 1
393 | Conjunto Porta de Acesso direita.

Door General Arrangement (right opening door)
394 | excepto Local Door Control Unit e Mecanismo de Porta 3

Completo
395 | Local door control unit (dir) 3
396 | Mecanismo de Porta Completo direito 1
397 | Painel superior da porta dir. 3EVA 100001-3239 3
398 | Painel Intermédio da porta dir. 3EVA 100001-3254 3
399 | Painel Inferior da porta dir. 3EVA 100001-3251 3
400 |Conjunto Porta de Acesso esquerda.

Door General Arrangement (left opening door)
401 |excepto Local Door Control Unit e Mecanismo de Porta 3

Completo
402 | Local door control unit (esq) 3
403 | Mecanismo de Porta Completo esquerdo 1
404 | Painel superior da porta esq. 3EVA 100001-3240 3
405 | Painel Intermédio da porta esq. 3EVA 100001-3255 3
406 | Painel Inferior da porta esq. 3EVA 100001-3253 3
407 | Vertical dampers 3EER300000-7294 14
408 | Air spring secondary suspension LH 3EER300000-7292 7
409 | Air spring secondary suspension RH 3EER300000-7293 7
410 |Coluna 3EVA 100001-3104 5
411 |Fusivel para-raios 5
412 | Pega Teto Salao 3EVA100001-3123 6
413 | Pega do banco 5
414 | Emergency egress and maintenance device right VM611183.102 1
415 |Emergency egress and maintenance device left VM611183.101 3
416 |Painel Lateral Teto ICM Ce D (des. 3EVA100001-4086) 3EVA100001-4082 2
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417 | Dehydrator filter saloon 1
418 |B5 - Apoio brago banco condutor - direito 18
419 |B5 - Apoio brago banco condutor - esquerdo 16
420 |B3 - Fechadura magnética das portas da cabina 8
421 |B-ATP embarcado
422 | Bateria de Litium 3.6V/1.0Ah, size ¥ AA 3
423 | Antenna units 3NSS000310-01 3
424 | Caixa ATP completamente equipada 1
425 |Computador COMC ...27-99 6
426 |Computador VCU Lite ...T12-488 2
427 | Connector contact female crimp 192991-0085 25
428 | Connector contact male crimp 192991-0059 25
429 | Connector fixed 192993-0062 3
430 |Connector fixed 192993-0063 3
431 | Connector free 192993-0042 2
432 | Connector free 192993-0043 2
433 | Connector set 3NSS002719-01 2
434 | Connector set BTM X3 3NSS002720-01 2
435 |Diodo 10
436 | Fitting 2173224-1 4
437 | Fitting TYCO 4-11060001-7 2
438 |Housing Harting 09062483201 3EST16-932 4
439 |Housing 0930 006 1441 2
440 |Housing 0930 024 0420 2
441 | Housing 0930 010 1421 2
442 | Unidade I/O BTM 3NSS001688-02 18
443 | Unidade I/O DXL 3EST13-147 3
444 | Unidade I/0O SDU-C 3NSS004157-01 6
445 | Unidade I/0O VDX-C 3NSS004156-01 3
446 | JRF Relay Socket 3
447 |JRF Relay JRF51104 3

MCB's : 3F61, 3F81, 3F82: Single pole 6 AMP Curve K type
448

S281 2
449 | MCB's: 3F62, 3F63: Single pole 16 AMP Curve K 2
450 | MMI 6
451 | Painel frontal MMI 3
452 | Mobad 3EST92-492 4
453 | Cabo MCB 2
454 | MVB Cable Connectors X1 and X20 3NSS002722-01 4
455 | MVB Cable Connectors X2 3NSS002721-01 4
456 | Pin 9-160313-5 100
457 | Pin Contact 0,75-1mm2 0933 000 6118 100
458 | Pin Contact 2,5mm2 0933 000 6123 100
459 |Relé (R4, R5) 3
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460 |Rubber fitting 2769106-1 4
461 |Shiled and Clamp 192993-0093 12
462 | Shiled and Clamp 192993-0092 11
463 | Sleeve contact 1,5mm2 0933 000 6216 100
464 | Sleeve contact 2,5mm2 0933 000 6223 20
465 | Socket harting 0906 000 8471 1000
466 |Socket harting 0906 231 2881 20
467 |Socket 0933 024 2702 2
468 | Socket 0933 010 2602 2
469 | Socket 0933 006 2602 2
470 | Strapping wire 15
471 |Tachometer 5.8602.013/04 8
472 | Suporte de Tacémetro 1
473 |Terminal fémea 2
474 | Terminal macho 2
475 |C-DRU
476 |DRU (Unidade de Registo de Dados) 4
477 | Contador de Quildmetros 2
478 |D-0BC
479 | Computador Copilot (Cabine G) 4
480 |Computador Terminal (Cabin A) 4
481 | B6 - Placas DVA Interface 4
482 |B6 - OBC Control 3
483 |E - Radios de Voz \ Dados
484 | Conector de contacto fémea 100
485 | Conector de contacto fémea 100
486 | Conector de contacto fémea 100
487 | Conector de contacto fémea 100
488 | Conector de contacto fémea 100
489 | Antena de veiculo do Radio de Dados 2
490 Conjunto "Rack" Incluindo: Unidade de Radio Portatil

T2030 + Radio de Dados + 2 PSU 3
491 |Antena de veiculo do Radio de Voz 4
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2. Material Circulante Tram-Train

Linha| Artigone | Sistema \ Sub-Sistema \ Descrigao | Quantidade |
1 |A-VEICULO
2 | 500373892 |1.CAIXA 1.1 Substrutura Es‘r’fasct:]";f;:‘zhd; 63 m2
3 66005482S . CAIXA 1.1 Substrutura Adesivo de contacto 6 unidades
4 | 660026285 |1.CAIXA 1.1 Substrutura Composto de vedagio 6 unidades
5 | 47009019011 |1.CAIXA 1.1 Substrutura Sonda de temperatura 8 unidades
6 | 500372718 |1.CAIXA 1.1 Substrutura Painel do cho 01 2 unidades
7 | 500372760 |1.CAIXA 1.1 Substrutura Painel do chio 02 2 unidades
8 | 500372761 |1.CAIXA 1.1 Substrutura Painel do cho 03 2 unidades
9 | 500372762 |1.CAIXA 1.1 Substrutura Painel do cho 04 2 unidades
10 | 500372763 |1.CAIXA 1.1 Substrutura Painel do cho 05 2 unidades
11 | 500372764 |1.CAIXA 1.1 Substrutura Painel do cho 06 2 unidades
12 | 500372765 |1.CAIXA 1.1 Substrutura Painel do cho 07 2 unidades
13 | 500372766 |1.CAIXA 1.1 Substrutura Painel do chdo 08 2 unidades
14 | 500372767 |1.CAIXA 1.1 Substrutura Painel do chdo 09 2 unidades
15 | 500372768 |1.CAIXA 1.1 Substrutura Painel do chdo 10 2 unidades
16 | 500372769 |1.CAIXA 1.1 Substrutura Painel do chdo 11 2 unidades
17 | 500372770 |1.CAIXA 1.1 Substrutura Painel do chdo 12 2 unidades
18 | 500372771 |1.CAIXA 1.1 Substrutura Painel do cho 13 2 unidades
19 500309395 . CAIXA 1.1 Substrutura Tira espagadora 40 metros
20 | 650006975 |1.CAIXA 1.1 Substrutura gﬂat‘ fibra de vidro FDLP 10 unidades
21 650009928 . CAIXA 1.1 Substrutura Mat. fibra de vidro LP 4 10 unidades
22 500372772 . CAIXA 1.1 Substrutura Painel do chdo 14 2 unidades
23 31080060S . CAIXA 1.1 Substrutura Chapa metalica 3 unidades
24 77002058S . CAIXA 1.1 Substrutura Gancho 20 unidades
25 77002558S . CAIXA 1.1 Substrutura Gancho 20 unidades
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26 | 621500285 |1.CAIXA 1.1 Substrutura Proteccdo de arestas 20 metros
flexivel
27 | Lv1191239 CAIXA 1.1 Substrutura Perfil de fixacdo 5 unidades
) ' 40x3x2340
Perfil de fixacdo .
28 LvV1191240 . CAIXA 1.1 Substrutura 40x3x2346 5 unidades
Perfil de fixacdo .
29 Lv1191241 . CAIXA 1.1 Substrutura 40x3x1940 5 unidades
Perfil de fixacdo .
30 LvV1191242 . CAIXA 1.1 Substrutura 40x3x500 5 unidades
31 | Lv1191243 CAIXA 1.1 Substrutura Perfil de fixacdo 5 unidades
) ' 40x3x280
32 | Lv1191281 CAIXA 1.1 Substrutura Perfil de fixacdo 5 unidades
) ' 40x3x480
33 | V1191277 |1.CAIXA 1.1 Substrutura perfil de fixagdo 1 - 5 unidades
Modulo C
34 | V1191278 |1.CAIXA 1.1 Substrutura perfil de fixacdo 2 - 5 unidades
Modulo C
35 | LV1191279 |1.CAIXA 1.1 Substrutura perfil de fixagdo 3 - 5 unidades
Modulo C
Placa de bornes VI Bl .
36 LV1191282 . CAIXA 1.1 Substrutura 3%40x960 ENAS5-4 5 unidades
37 LV3990181 . CAIXA 1.1 Substrutura Placa de porcas 20 unidades
38 | 500379409 |1.CAIXA 1.1 Substrutura Z?rr;fs C—perfil 1 2 unidades
39 | 500379450 |1.CAIXA 1.1 Substrutura Tampa C — perfil 1 2 unidades
esquerdo
40 | 500379451 |1.CAIXA 1.1 Substrutura Tampa C = perfil 2 2 unidades
Maddulo B
41 | 500379452 |1.CAIXA 1.1 Substrutura Tampa C - perfil 3 2 unidades
Maddulo A/B
42 | 500379453 |1.CAIXA 1.1 Substrutura Tampa C - perfil 4 2 unidades
Médulo A/B
Tampa C — perfil 5 .
43 500379454 . CAIXA 1.1 Substrutura , 2 unidades
Médulo A/B
Tampa C — perfil 6 .
44 500379455 . CAIXA 1.1 Substrutura , 2 unidades
Médulo A/B
Tampa C — perfil 7 .
45 500379457 . CAIXA 1.1 Substrutura , 2 unidades
Médulo A/B
Tampa C — perfil 8 .
46 500379458 . CAIXA 1.1 Substrutura 2 unidades
esquerdo
Tampa C — perfil 1 .
47 500379459 . CAIXA 1.1 Substrutura , 2 unidades
esquerdo Médulo C
48 | Lv999223SE |1.CAIXA 1.1 Substrutura saias do bogie 4 unidades
completas
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49 LV999224SE . CAIXA 1.1 Substrutura Saias do bogie pintadas 8 unidades

50 | LV999229SE |1.CAIXA 1.1 Substrutura Dobradica para saias do 10 unidades
bogie - direita

51 | LV999226SE |1.CAIXA 1.1 Substrutura Dobradica para saias do 10 unidades
bogie - esquerda

52 | LV999227SE |1.CAIXA 1.1 Substrutura Suporte a gas para as 10 unidades
saias do bogie

53 LV999225SE . CAIXA 1.1 Substrutura Batente de limite 10 unidades

54 LV999228SE . CAIXA 1.1 Substrutura Fecho anti-choque 10 unidades

55 LV999230SE . CAIXA 1.1 Substrutura Lingueta esquerda 10 unidades
Dobradica completa

56 77002648S . CAIXA 1.1 Substrutura esquerda 10x105x60 4 unidades
1.4301

57 LVv9990124 . CAIXA 1.1 Substrutura Perfil de fixacdo 20 unidades

58 LV9990125 . CAIXA 1.1 Substrutura Anel de centragem 4 unidades
Dobradigca completa

59 77002647S . CAIXA 1.1 Substrutura direita 10x105x60 8 unidades
1.4301
Rebite 6,5 376902 de .

60 500330827 . CAIXA 1.1 Substrutura tipo BOM R8-4 StZn 50 unidades

61 | 500356716 |1.CAIXA 1.1 Substrutura Rebite 6,5 379320 de 50 unidades
tipo Magna-Lok

62 | LV1191339 |1.CAIXA 1.1 Substrutura Placa de bornes VIl Bl 5 unidades
3x40x520

63 | LV129208SE |1.CAIXA 1.1 Substrutura Placa de bornes 4 unidades
completa
Vidracga lateral da .

64 500366440 . CAIXA 1.1 Substrutura 10 unidades
carruagem A/B 6

65 500366420 . CAIXA 1.2 Lateral Janela lateral 1 10 unidades

66 | 500366425 |1.CAIXA 1.2 Lateral Janela lateral 2 10 unidades
esquerda

67 500366428 . CAIXA 1.2 Lateral Janela lateral 2 direita 10 unidades

68 500366431 . CAIXA 1.2 Lateral Janela lateral 3 10 unidades

69 | 500366435 |1.CAIXA 1.2 Lateral Janela lateral 4 10 unidades
esquerda

70 500366437 . CAIXA 1.2 Lateral Janela lateral 4 direita 10 unidades

71 500366439 . CAIXA 1.2 Lateral Janela lateral 5 10 unidades
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72 500372682 . CAIXA 1.2 Lateral Banda adesiva 16 unidades

73 | 500366441 |1.CAIXA 1.2 Lateral i‘;r;i'a articulada de 5 unidades

74 | 500366408 |1.CAIXA 1.2 Lateral Janela lateral esquerda 10 unidades
modulo C

75 | 500366409 |1.CAIXA 1.2 Lateral Janela lateral 1 direita 10 unidades
modulo C

76 | 500366449 |1.CAIXA 1.2 Lateral Portico de extremidade 4 unidades
completo A/B/C

77 | 500366460 |1.CAIXA 1.2 Lateral Janela lateral meio 10 unidades
modulo C
Painel exterior direito

78 500370836 . CAIXA 1.2 Lateral inferior traseiro do 4 unidades
modulo A/B
Painel exterior

79 500370833 . CAIXA 1.2 Lateral esquerdo inferior 4 unidades
traseiro do médulo A/B

80 | 500370831 |1.CAIXA 1.2 Lateral Painel exterior inferior 4 unidades
central do mdédulo A/B
Painel exterior central

81 | 500370838 |1.CAIXA 1.2 Lateral inferior frontal 4 unidades
esquerdo do médulo
A/B
Painel exterior direito

82 500370851 . CAIXA 1.2 Lateral central frontal direito 4 unidades
do médulo A/B
Painel exterior superior

83 500370734 . CAIXA 1.2 Lateral frontal direito do 2 unidades
modulo A/B
Painel exterior superior

84 500370733 . CAIXA 1.2 Lateral frontal esquerdo do 2 unidades
modulo A/B

85 | 500370735 |1.CAIXA 1.2 Lateral Painel exterior superior 2 unidades
central do médulo A/B
Painel exterior superior

86 500370736 . CAIXA 1.2 Lateral traseiro esquerdo do 2 unidades
modulo A/B
Painel exterior superior

87 500370737 . CAIXA 1.2 Lateral traseiro direito do 2 unidades
modulo A/B
Bordo exterior do .

88 500370854 . CAIXA 1.2 Lateral ) 4 unidades
painelamento esquerdo

89 | 500370855 |1.CAIXA 1.2 Lateral Bordo exterior do. 4 unidades
painelamento direito
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Painel exterior

90 500370739 . CAIXA 1.2 Lateral esquerdo inferior 4 unidades
frontal do mdédulo A/B
Painel exterior direito

91 500370830 . CAIXA 1.2 Lateral inferior frontal do 4 unidades
modulo A/B
Ligacdo de tomada a

92 LV869013SE . CAIXA 1.2 Lateral terra 190 mmlg. / 50 4 unidades
mm2 completa
Ligacdo de tomada a

93 LV869112SE . CAIXA 1.2 Lateral terra 280 mm 50 mm?2 4 unidades
dm 8,5/dm 8,5
Painel exterior

94 500376690 . CAIXA 1.2 Lateral esquerdo inferior do 2 unidades
mddulo C

95 | 500376629 |1.CAIXA 1.2 Lateral Painel exterior direito 2 unidades
inferior do mdédulo C

96 | 500376628 |1.CAIXA 1.2 Lateral Painel exterior inferior 1 unidades
central do mdédulo C
Ligacdo de tomada a .

97 LV869031SE . CAIXA 1.2 Lateral terra 540 mm / 50 mm2 4 unidades

98 | 500376694 |1.CAIXA 1.2 Lateral Painel exterior superior 2 unidades
esquerdo do médulo C

99 | 500376695 |1.CAIXA 1.2 Lateral Painel exterior superior 2 unidades
direito do médulo C

100 | 500376696 |1.CAIXA 1.2 Lateral Painel exterior superior 2 unidades
central do mdédulo C

101 | 500376692 |1.CAIXA 1.2 Lateral Bordo do painel exterior 2 unidades
esquerdo do médulo C

102 | 500376693 |1.CAIXA 1.2 Lateral Bordo do painel exterior 2 unidades
direito do médulo C

; 2

103 | LV869001SE |1.CAIXA 1.2 Lateral ;gg de terra 16 mm*x 4 unidades
Porca hexagonal M12 .

104 650010413 . CAIXA 1.2 Lateral 1S04032-A4-80 5 unidades

105 | 500373678 |1.CAIXA 1.2 Lateral Placa de cobertura 1 unidades
interior completa 1

106 | 500373679 |1.CAIXA 1.2 Lateral Placa de cobertura 1 unidades
interior completa 2

107 | Lv1290122 |1.CAIXA 1.2 Lateral cobertura do altifalante 2 unidades
exterior

108 | 500314784 |1.CAIXA 1.2 Lateral Eg\t;'te cego 4.8 x 16.5 50 unidades
Rebite cego4x9.4T .

109 700045410 . CAIXA 1.2 Lateral POP D/BS 537 50 unidades
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Rebite cego 6.5 MGL .
110 500160249 |1.CAIXA 1.2 Lateral 100-Huck Al/Al 50 unidades
Rebite cego 9,8 MGLP- .
111 700044005 |1.CAIXA 1.2 Lateral B12 Huck Al/Al 50 unidades
Mangueira em
112 62004454S 1. CAIXA 1.2 Lateral poliuretano NW 20/28 30 metros
mm
113 | LV1321154 |1.CAIXA 1.3 Tejadilho iﬂolrga de orelha para 10 unidades
- Placa de cobertura .
114 500373691 |1.CAIXA 1.3 Tejadilho . . 1 unidades
interior completa 4
115 | LV1321178 |1.CAIXA 1.3 Tejadilho zgzr: para a depdsito da 2 unidades
116 62004489S | 1. CAIXA 1.3 Tejadilho Passadico 2 unidades
117 500364722 |1.CAIXA 1.3 Tejadilho Passadico 2 unidades
118 | LV139376SE |1.CAIXA 1.3 Tejadilho Tampa da caixa de 2 unidades
terminais
119 | LV139377SE | 1. CAIXA 1.3 Tejadilho Dobradica 4 unidades
120 54000249S | 1. CAIXA 1.3 Tejadilho Batente de borracha 5 unidades
121 55000127S | 1. CAIXA 1.3 Tejadilho Mola de gas 4 unidades
122 | 621500715 |1.CAIXA 1.3 Tejadilho Perfil protector de 20 unidades
arestas
123 63000805S | 1. CAIXA 1.3 Tejadilho Perfil de borracha 20 metros
124 63000806S | 1. CAIXA 1.3 Tejadilho Perfil de borracha 20 metros
125 63000827S | 1. CAIXA 1.3 Tejadilho Mangueira de 8 mm 20 unidades
126 1. CAIXA 1.3 Tejadilho Fita de vedacdo 3 x 20 20 metros
127 | 760001355 |1.CAIXA 1.3 Tejadilho ﬁsa;‘q”"ho de rolamento 10 unidades
128 77000752S | 1. CAIXA 1.3 Tejadilho Gancho 10 unidades
Fechos — caixa de
129 77000829S | 1. CAIXA 1.3 Tejadilho equipamentos do 10 unidades
tejadilho
-~ Perfil protector de .
130 LV3390339 |1.CAIXA 1.3 Tejadilho 20 unidades
arestas
-~ Placa de cobertura .
131 500373690 |1.CAIXA 1.3 Tejadilho . . 1 unidades
interior completa 3
132 | 500373693 |1.CAIXA 1.3 Tejadilho Placa de cobertura 1 unidades
interior completa 6
133 | 500373692 |1.CAIXA 1.3 Tejadilho Placa de cobertura 1 unidades
interior completa 5
134 | 500373694 |1.CAIXA 1.3 Tejadilho Placa de cobertura 1 unidades
interior completa 7
135 | 500373695 |1.CAIXA 1.3 Tejadilho Placa de cobertura 1 unidades
interior completa 8
20/44
Metro do Porto, S.A. maio de 2017




CONCURSO PUBLICO PARA A SUBCONCESSAO DO SISTEMA DE METRO LIGEIRO DA AREA METROPOLITANA DO

CADERNO DE ENCARGOS
ANEXO VI

PORTO

APENDICE D - PECAS DE RESERVA

Linha Artigo n2 Sistema Sub-Sistema Descricao Quantidade

136 | 500373696 |1.CAIXA 1.3 Tejadilho Placa de cobertura 1 unidades
interior completa 9

137 | 500373697 |1.CAIXA 1.3 Tejadilho Placa de cobertura 1 unidades
interior completa 10

138 | 500373698 |1.CAIXA 1.3 Tejadilho Placa de cobertura 1 unidades
interior completa 11
Peca cega m. PC-

139 500372665 |1.CAIXA 1.3 Tejadilho cobertura com 283,5 2 unidades
mm de comprimento
Calha para cabos

140 | LV139529SE | 1. CAIXA 1.3 Tejadilho completa (peca 2 unidades
sobresselente)
Caminho de cabos

141 | LV139530SE |1.CAIXA 1.3 Tejadilho completo, esquerda 2 unidades
(peca sobresselente)

142 | 500372661 |1.CAIXA 1.3 Tejadilho Lampada com difusor 1 5 unidades
x 36W na banda central

143 | 500372662 |1.CAIXA 1.3 Tejadilho Lampada com difusor 1 5 unidades
x 36W na banda central

144 | 500372663 |1.CAIXA 1.3 Tejadilho Lampada com difusor 1 5 unidades
x 18W na banda central

145 500372664 |1.CAIXA 1.3 Tejadilho Espacador 2 unidades
Caminho de cabos

146 | LV139531SE |1.CAIXA 1.3 Tejadilho completo, direita (peca 2 unidades
sobresselente)

147 500330363 |1.CAIXA 1.3 Tejadilho Fita de vedacdo 20 metros

148 72600284S | 1. CAIXA 1.3 Tejadilho Tubo fluorescente 36 W 20 unidades

149 72600285S | 1. CAIXA 1.3 Tejadilho Tubo fluorescente 18 W 20 unidades

150 500270987 |1.CAIXA 1.3 Tejadilho Porca de gaiola 20 unidades

151 500153261 |1.CAIXA 1.3 Tejadilho Porca de gaiola 20 unidades

152 500270989 | 1. CAIXA 1.3 Tejadilho Porca de gaiola 20 unidades

153 | 500331385 |1.CAIXA 1.3 Tejadilho Eteb'te cego BOM Huck 80 unidades

154 | CD700-026 |1.CAIXA 1.3 Tejadilho Rebite cego 9.8 MGLP- 50 unidades
R1 Huck

.. Rebite cego 6,5 MGLP- .
155 950034893 | 1. CAIXA 1.3 Tejadilho Hucké Al/Al 50 unidades
- Rebite cego 6,5 MGLP-B .

156 812018864 |1.CAIXA 1.3 Tejadilho Hucko Al/AI 50 unidades
FST- Armario de

157 500379361 |1.CAIXA 1.3 Tejadilho conduta de ventilagao 2 unidades
VB A/B

158 | 500379366 |1.CAIXA 1.3 Tejadilho /':S/E'Nma”o central VB 2 unidades
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159 | 500376059 |1.CAIXA 1.3 Tejadilho Armrio alto, esquerda, 2 unidades
completo

160 | 500380863 |1.CAIXA 1.4 Cabina de condugio | 2P3 €m GRP do 7 unidades
engate, pintada

161 LV1490635 | 1. CAIXA 1.4 Cabina de condugdo |Veio de transmissao 5 unidades

162 LV1490638 | 1. CAIXA 1.4 Cabina de condugdo |Parafuso 1 10 unidades

163 700034701 |1.CAIXA 1.4 Cabina de condugdo | Anilha espagadora 10 unidades

164 500389510 |1.CAIXA 1.4 Cabina de condugdo |Casquilho longo 10 unidades

165 LV1490622 |1.CAIXA 1.4 Cabina de condugdo |Suporte 1 esquerdo 10 unidades

166 LV1490623 | 1. CAIXA 1.4 Cabina de condugdo |Suporte 1 direito 10 unidades

167 | LV1490620 |1.CAIXA 1.4 Cabina de conducgo | 2vancalparaa 10 unidades
tampa do engate

168 | LV1490625 |1.CAIXA 1.4 Cabina de condugdo |/\2Vanca2 paraa 10 unidades
tampa do engate

169 500376627 |1.CAIXA 1.4 Cabina de condugdo |Adaptador para ATL 25 5 unidades

170 500388555 | 1. CAIXA 1.4 Cabina de condugao | Reflector vermelho 10 unidades

171 | CD697-004 |1.CAIXA 1.4 Cabina de condugo ﬁ‘i' 1d2e2retenga° toxd 48 | unidades

172 CD699-012 |1.CAIXA 1.4 Cabina de condugao ﬁnse_l4d1e2;etengao 32x 48 unidades

173 LV149319SE | 1. CAIXA 1.4 Cabina de condugao Zl:{FI)?O;Z do farol em 3 unidades

174 | LV149320SE |1.CAIXA 1.4 Cabina de condugao él:{%o:ff do farol em 3 unidades

175 LV1490676 |1.CAIXA 1.4 Cabina de condugao Placa me.tal|ca esquerda 5 unidades
para apoio do farol

176 LV1490677 |1.CAIXA 1.4 Cabina de condugao Placa me.tal|ca direita 5 unidades
para apoio do farol

177 | LV149323SE |1.CAIXA 1.4 Cabina de condugdo |Chapa de fecho esq. 10 unidades

178 | LV149324SE |1.CAIXA 1.4 Cabina de condugdo |Chapa de fecho dir. 10 unidades

179 LV149321SE | 1. CAIXA 1.4 Cabina de condugao le.lgorte farol em GRP 7 unidades

180 | LV149322SE |1.CAIXA 1.4 Cabina de condugao zlijrporte farol em GRP 7 unidades

181 500363467 |1.CAIXA 1.4 Cabina de condugdo |Lampada branca 10 unidades

182 72600542S | 1. CAIXA 1.4 Cabina de condugao :;?(?f\fvda amarela 10 unidades

183 500388554 | 1. CAIXA 1.4 Cabina de condugdo |Lampada traseira 10 unidades

184 | 726005285 |1.CAIXA 1.4 Cabina de condugio | -2MP3da principal de 10 unidades
longa distancia

185 72600527S |1. CAIXA 1.4 Cabina de condugao Lampada fron‘tal nao 10 unidades
ofuscante (baixos)

186 500389149 |1.CAIXA 1.4 Cabina de condugao Dobradica esquerda 5 unidades
para suporte do farol
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187 | 500397695 |1.CAIXA 1.4 Cabina de condugio | cch© quadradodo 10 unidades
suporte do farol
. - Lampada de veiculo .
188 38150154S | 1. CAIXA 1.4 Cabina de condugdo 24V/10W 20 unidades
189 | 500388557 |1.CAIXA 1.4 Cabina de condugio ;ig‘lgadas de pisca 10 unidades
. - Vidro do farol principal .
190 500368179 |1.CAIXA 1.4 Cabina de condugao , 3 unidades
do veiculo
191 | LVv3791001 |1.CAIXA 1.4 Cabina de condugio | 0 SPOSitivo de fixacso 3 unidades
para o farol principal
192 72600520S | 1. CAIXA 1.4 Cabina de condugdo |Lampada de LED’s 5 unidades
193 500367798 | 1. CAIXA 1.4 Cabina de condugdo | Para-brisas 10 unidades
194 500381771 |1.CAIXA 1.4 Cabina de condugdo |Estore 15 unidades
195 | 500367812 |1.CAIXA 1.4 Cabina de condugio | /070 d@janela lateral 5 unidades
direita, aquecido
196 | 500367811 |1.CAIXA 1.4 Cabina de condugio | ¥/07 da janela lateral 5 unidades
esquerda, aquecido
197 500397614 | 1. CAIXA 1.4 Cabina de condugdo |Pega embutida 5 unidades
198 | 500397692 |1.CAIXA 1.4 Cabina de condugio i?] ?::ii‘:'ga da porta, 3 unidades
199 500386982 | 1. CAIXA 1.4 Cabina de condugdo | Interruptor indutivo 5 unidades
200 | 520004035 |1.CAIXA 1.4 Cabina de condugio | S¢ho de pressdo, 20 metros
25mm de largura
. - Perfil de vedagdo da .
201 500397693 | 1. CAIXA 1.4 Cabina de conducgao porta 2 unidades
202
203 500374998 | 1. CAIXA 1.4 Cabina de condugdo | Placa de borracha 10 unidades
204 | 500374991 |1.CAIXA 1.4 Cabina de condugio |V canismo do limpa 5 unidades
para-brisas completo
205 500374992 |1.CAIXA 1.4 Cabina de condugao 5:222 do limpa pdra- 7 unidades
206 | 500330777 |1.CAIXA 1.4 Cabina de conduggo t?:;?a do limpa para- 130 | unidades
207 500374997 |1.CAIXA 1.4 Cabina de condugao Ta'nque do limpa para- 3 unidades
brisas com tampa
208 75000231S | 1. CAIXA 1.4 Cabina de condugao g:’i::;a do limpa para- 5 unidades
209 75000201S |1. CAIXA 1.4 Cabina de condugao |Mangueira 5 unidades
210 82620209S | 1. CAIXA 1.4 Cabina de condugao | Casquilho do cabo 5 unidades
211 75000207S |1. CAIXA 1.4 Cabina de conducao |Cantoneira de suporte 5 unidades
212 500044832 |1.CAIXA 1.4 Cabina de condug¢do |Valvula de ndo retorno 5 unidades
213 500377583 | 1. CAIXA 1.4 Cabina de condug¢do | Porta da divisoria 4 unidades
214 500389203 |1. CAIXA 1.4 Cabina de condugao | Estribo 4 unidades
215 500393352 | 1. CAIXA 1.4 Cabina de condugdo |Lanterna portatil 4 unidades
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216 | 500377585 |1.CAIXA 1.4 Cabina de condugdo | 2nel da divisoria 4 unidades
esquerdo
217 | 500377587 |1.CAIXA 1.4 Cabina de condugéo Z;‘:ﬁgda divisoria 4 unidades
. N Armario alto, direita, .
218 500376080 |1.CAIXA 1.4 Cabina de condugao 2 unidades
completo
219 | 500379367 |1.CAIXA 1.4 Cabina de conduggo | Loteral do armario da 1 unidades
cabine esq.
220 | 500379368 |1.CAIXA 1.4 Cabina de conduggo | Loreral o armario da 1 unidades
cabine dir.
221 500371456 | 1. CAIXA 1.4 Cabina de condugdo | GFK- Tejadilho 1 unidades
222 500397615 | 1. CAIXA 1.4 Cabina de condugdo |Tampa de ficha 1 2 unidades
223 500397616 | 1. CAIXA 1.4 Cabina de condugdo |Tampa de ficha 2 2 unidades
224 500397617 |1.CAIXA 1.4 Cabina de condugdo |Tampa de ficha 3 2 unidades
225 500397618 | 1. CAIXA 1.4 Cabina de condugdo |Tampa de ficha 4 2 unidades
226 500397619 | 1. CAIXA 1.4 Cabina de condugdo |Tampa de ficha 5 2 unidades
227 | 500373791 |1.CAIXA 1.4 Cabina de condugio F'\)/('éica”'smc’ apoio dos 3 unidades
228 500376055 | 1. CAIXA 1.4 Cabina de condugdo |Tecto em GRP 2 unidades
229 500376056 | 1. CAIXA 1.4 Cabina de condugdo |Tecto em GRP 2 unidades
230 500376058 | 1. CAIXA 1.4 Cabina de condugdao |Tecto em GRP 2 unidades
231 500376057 | 1. CAIXA 1.4 Cabina de condugdao |Tecto em GRP 2 unidades
. N GFK-Saia lateral, direita .
232 500373219 |1.CAIXA 1.4 Cabina de condugao 1826x2226x2586 1 unidades
GFK-Saia lateral,
233 500373218 |1.CAIXA 1.4 Cabina de condugdao |esquerda 1 unidades
1826x2226x2586
234 500289478 | 1. CAIXA 1.4 Cabina de condugao .Inter.rupt~or de 3 unidades
iluminacgao
235 500381183 | 1. CAIXA 1.4 Cabina de condugdo |Lampada de transistor 5 unidades
236 500381784 |1.CAIXA 1.4 Cabina de condugao Tampa da coluna 3 unidades
esquerda compl.
237 500381785 |1.CAIXA 1.4 Cabina de condugao -cl:—grr:zf da coluna direita 3 unidades
. - Tira espacadora Idealit
238 62130087S | 1. CAIXA 1.4 Cabina de condugao 202 20 metros
. - Tira espacadora ldealit
239 62130090S | 1. CAIXA 1.4 Cabina de condugao 20x3 20 metros
240 65000703S | 1. CAIXA 1.4 Cabina de condugao |Fita espuma 12x6 20 metros
241 65000934S | 1. CAIXA 1.4 Cabina de condugao |Fita espuma 20 x 10 20 metros
242 500380742 |1.CAIXA 1.4 Cabina de condugao Ej:}ide conectores 2 unidades
243 71004411S |1. CAIXA 1.4 Cabina de condugao |Injector redondo D=70 5 unidades
244 71002876S | 1. CAIXA 1.4 Cabina de condugdo |Injector longo convexo 5 unidades
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. . Quadroflex isolado 10 .
245 500380695 . CAIXA 1.4 Cabina de condugao mm 195 x 110 x 510 F3 5 unidades
. . Quadroflex isolado 10 .
246 500380697 . CAIXA 1.4 Cabina de condugao mm 115 x 60 x 454 F1 5 unidades
. . Quadroflex isolado 10 .
247 500380696 . CAIXA 1.4 Cabina de condugao mm 115 x 60 x 621 F1 5 unidades
. . Quadroflex isolado 10 .
248 500380698 . CAIXA 1.4 Cabina de condugao mm 115 x 60 x 2080 F1 5 unidades
Banco do maquinista
249 500373786 . CAIXA 1.4 Cabina de condugdo |Recaro sem apoio de 3 unidades
pés
250 | LV3791003 |1.CAIXA 1.4 Cabina de condugio | S|POrte para barra de 5 unidades
controlo de agulhas
251 77000827S . CAIXA 1.4 Cabina de condugdo |Cabide 5 unidades
252 500393350 . CAIXA 1.4 Cabina de condugdo | Extintor 7 unidades
GFK-Capa de limpa
253 500380862 . CAIXA 1.4 Cabina de condugdo | para-brisas 3 unidades
346,5x280,5x1755
254 | 500376699 |1.CAIXA 1.4 Cabina de condugio | C2P2 d€ protecco do 3 unidades
farol direito
GFK-Peca de fixacdo do
255 500376138 . CAIXA 1.4 Cabina de condugdo | para-choques 3 unidades
855x233x216
Optica do farol
256 500381105 . CAIXA 1.4 Cabina de condugdo |esquerdo 5 unidades
240,6x243,3x418,5
. .| Optica do farol direito .
257 500381106 . CAIXA 1.4 Cabina de condugao 240,6x243,3x418,5 5 unidades
258 | 500384927 |1.CAIXA 1.4 Cabina de condugéo E‘,‘\lbszwe“erﬂex AA 5 unidades
Vidro de parede
259 500375826 . CAIXA 1.4 Cabina de condugao | diviséria de piso 4 unidades
rebaixado
260 | 500397690 |1.CAIXA 1.4 Cabina de condugéo Ef/';:ampa de porta- 2 unidades
Revestimento da parede
261 500378770 . CAIXA 1.4 Cabina de condugao |lateral direita 6 das 2 unidades
carruagens A/B
Revestimento de parede
262 500378771 . CAIXA 1.4 Cabina de condugao |lateral esq. 1 da 2 unidades
carruagem C
Revestimento de parede
263 500378772 . CAIXA 1.4 Cabina de condug¢ao |lateral dir. 1 da 2 unidades
carruagem C
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Revestimento em GRP
264 500382775 . CAIXA 1.5 Acabamento Interior | para indicador destino 2 unidades
interior
265 | 500378762 |1.CAIXA 1.5 Acabamento Interior Z’i'f:ii:ra de lateral 1 2 unidades
266 | 500378761 |1.CAIXA 1.5 Acabamento Interior | 7 2oc27a de lateral 1 2 unidades
esquerda
267 500378763 . CAIXA 1.5 Acabamento Interior | Mascara de lateral 2 2 unidades
268 | 500378764 |1.CAIXA 1.5 Acabamento Interior | V12c2ra de lateral 2 do 2 unidades
vestibulo
269 | 500378766 |1.CAIXA 1.5 Acabamento Interior Z’i'f:ii:ra de lateral 3 2 unidades
270 500378765 . CAIXA 1.5 Acabamento Interior Mascara de lateral 3 2 unidades
esquerda
271 500378767 . CAIXA 1.5 Acabamento Interior Z/ilf;i:ra de lateral 4 2 unidades
272 | 500378768 |1.CAIXA 1.5 Acabamento Interior Z’i'f:ii:ra de lateral 5 3 unidades
273 | 500378769 |1.CAIXA 1.5 Acabamento Interior | 2n¢! de lateral 6 - 2 unidades
Moédulos A/B
Revestimento de parede
274 500378773 . CAIXA 1.5 Acabamento Interior |lateral esq. 2 da 2 unidades
carruagem C
Revestimento de parede
275 500378774 . CAIXA 1.5 Acabamento Interior |lateral dir. 2 da 2 unidades
carruagem C
Revestimento de parede
276 500378775 . CAIXA 1.5 Acabamento Interior |lateral esq. 3 da 2 unidades
carruagem C
Revestimento de parede
277 500378776 . CAIXA 1.5 Acabamento Interior |lateral dir. 3 da 2 unidades
carruagem C
. Grelha de admissao .
278 500385125 . CAIXA 1.5 Acabamento Interior 4 unidades
2x250x145
279 | 500388792 |1.CAIXA 1.5 Acabamento Interior | - cmento de comutacdo 4 unidades
accionado a mola 20
Elemento de comutagao
280 500299365 . CAIXA 1.5 Acabamento Interior |accionado a mola 15+10 4 unidades
704.905.5
. Plastico expandido 20x3
281 500321819 . CAIXA 1.5 Acabamento Interior AMCO AM2001 120 metros
. Plastico expandido 15x1
282 63030132S . CAIXA 1.5 Acabamento Interior AMCO AM2001 120 metros
Abdbada 01 da
283 500373212 . CAIXA 1.5 Acabamento Interior |carruagem C 2 unidades
421,3x177,6x1233
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284 | LV3992202 |1.CAIXA 1.5 Acabamento Interior | | 2P2 da coluna de 3 unidades
canto esquerda
285 | V3992203 |1.CAIXA 1.5 Acabamento Interior |2 "¢l da coluna de 3 unidades
canto direita
286 | V3992212 |1.CAIXA 1.5 Acabamento Interior | C27toNeIra de fixacgo 1 3 unidades
esquerda
. Cantoneira de fixagdo 1 .
287 LV3992213 . CAIXA 1.5 Acabamento Interior direita 3 unidades
. Cantoneira de fixagdo 2 .
288 LV3992210 . CAIXA 1.5 Acabamento Interior 3 unidades
esquerda
. Cantoneira de fixagdo 2 .
289 LVv3992211 . CAIXA 1.5 Acabamento Interior direita 3 unidades
. Cantoneira de fixagdo 1 .
290 LV3992225 . CAIXA 1.5 Acabamento Interior , 3 unidades
esquerda - Mddulo C
291 | LV3992226 |1.CAIXA 1.5 Acabamento Interior | C2"toneira de fixagdo 1 3 unidades
direita - Médulo C
292 | V3992223 |1.CAIXA 1.5 Acabamento Interior | C2"toneira de fixagdo 2 3 unidades
esquerda - Mddulo C
293 | 1v3992221 |1.CAIXA 1.5 Acabamento Interior | C2"ton€ira de fixagdo 2 3 unidades
direita - Médulo C
Painel da coluna de
294 LV3992216 . CAIXA 1.5 Acabamento Interior |canto direita — Mddulo 3 unidades
C
Painel da coluna de
295 LV3992215 . CAIXA 1.5 Acabamento Interior |canto esquerda — 3 unidades
Maodulo C
296 500375595 . CAIXA 1.5 Acabamento Interior !Damel da 'col.una da 3 unidades
janela 1 direita
297 | 500375596 |1.CAIXA 1.5 Acabamento Interior | /21! da coluna da 3 unidades
janela 1 esquerda
298 | 500375598 |1.CAIXA 1.5 Acabamento Interior | 21! da colunada 3 unidades
janela 2 direita
299 | 500375597 |1.CAIXA 1.5 Acabamento Interior | /21! da coluna da 3 unidades
janela 2 esquerda
300 | 500375690 |1.CAIXA 1.5 Acabamento Interior |21 da coluna da 3 unidades
janela 3 direita
301 | 500375599 |1.CAIXA 1.5 Acabamento Interior | /21! da coluna da 3 unidades
janela 3 esquerda
Painel da coluna da
302 500375691 . CAIXA 1.5 Acabamento Interior |janela 4 — Mddulos 3 unidades
A/B/C
303 | 500375692 |1.CAIXA 1.5 Acabamento Interior | /21! da coluna da 3 unidades
janela 5 direita
304 | 500375693 |1.CAIXA 1.5 Acabamento Interior | 21! da coluna da 3 unidades
janela 6 esquerda
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305 | 500375694 |1.CAIXA 1.5 Acabamento Interior ; ar:zl‘j ga coluna da 3 unidades

306 | 500375695 |1.CAIXA 1.5 Acabamento Interior | 2n¢! da coluna da 3 unidades
janela 7 esquerda

307 | 500375696 |1.CAIXA 1.5 Acabamento Interior | 2n¢! da coluna da 3 unidades
janela 7 direita
Painel da coluna da

308 500375697 . CAIXA 1.5 Acabamento Interior |janela 1 esquerda — 3 unidades
Médulo C
Painel da coluna da

309 500375700 . CAIXA 1.5 Acabamento Interior |janela 1 direita — 3 unidades
Médulo C

310 | LV399925SE | 1. CAIXA 1.5 Acabamento Interior | 2" completa 4 unidades
esquerda

311 | LV399928SE . CAIXA 1.5 Acabamento Interior | Painel completa direita 4 unidades

312 | LV399917SE |1.CAIXA 1.5 Acabamento Interior | " /0"tante da porta 2 unidades
completo

313 | LV399918SE |1.CAIXA 1.5 Acabamento Interior | " 0"tante da porta 2 2 unidades
completo

. Montante da porta .

314 | LV399921SE . CAIXA 1.5 Acabamento Interior 2 unidades

completo
. Peca fixa 3 direita .

315 LV399920SE . CAIXA 1.5 Acabamento Interior 2 unidades
completa
Montante da porta

316 LV399919SE . CAIXA 1.5 Acabamento Interior | completo Porta 3 2 unidades
esquerda

317 | LV399922SE . CAIXA 1.5 Acabamento Interior I\/.Ior'mtante da porta 4 2 unidades
direita completo
Abdbada 02 esq. da

318 500373213 . CAIXA 1.5 Acabamento Interior |carruagem C 2 unidades
382,2x255,4x294
Abdbada 02 dir. da

319 500373214 . CAIXA 1.5 Acabamento Interior |carruagem C 2 unidades
382,2x255,4x294

320 | CR3991000 |1.CAIXA 1.5 Acabamento Interior | >|PO"te das células 4 unidades
fotoeléctricas

321 | 500388051 |1.CAIXA 1.5 Acabamento Interior | |23 d€ vidro das 8 unidades
células fotoeléctricas

322 500388793 . CAIXA 1.5 Acabamento Interior |Interruptor de chave 4 unidades
Abdbada 03 da

323 500373215 . CAIXA 1.5 Acabamento Interior |carruagem C 2 unidades
235,7x6x140
Peca de fixagdo da

324 500373217 . CAIXA 1.5 Acabamento Interior |abdbada ao tecto 5 esq. 2 unidades
175x23,7x4947
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Peca de fixagdo da

325 500373216 |1.CAIXA 1.5 Acabamento Interior |abdbada ao tecto 5 dir. 2 unidades
175x23,7x4947

326 | 500372924 |1.CAIXA 1.5 Acabamento Interior |/ 20P2da 01 das 2 unidades
carruagens A/B

327 | 500372925 |1.CAIXA 1.5 Acabamento Interior | °0P2da 02 €sq. das 2 unidades
carruagens A/B

328 | 500372926 |1.CAIXA 1.5 Acabamento Interior |/20p3da 02 dir. das 2 unidades
carruagens A/B

329 | 500372927 |1.CAIXA 1.5 Acabamento Interior |/ 20P3d 03 esq. das 2 unidades
carruagens A/B

330 | 500372928 |1.CAIXA 1.5 Acabamento Interior |/20P3da 03 dir. das 2 unidades
carruagens A/B

331 | 500372929 |1.CAIXA 1.5 Acabamento Interior |/ 20P2d 04 das 2 unidades
carruagens A/B

332 | 500372940 |1.CAIXA 1.5 Acabamento Interior |/ 20P2da 05 das 2 unidades
carruagens A/B

333 | 500372941 |1.CAIXA 1.5 Acabamento Interior |/ °0P2d2 06 das 2 unidades
carruagens A/B

334 | 500372946 |1.CAIXA 1.5 Acabamento Interior |92 d€ fixagdo da 2 unidades
abdbada ao tecto 1 esq.

335 500372948 | 1. CAIXA 1.5 Acabamento Interior Pe({‘a de fixagdo da . 2 unidades
abodbada ao tecto 1 dir.

336 500372973 1. CAIXA 1.5 Acabamento Interior Pe({‘a de fixagdo da 2 unidades
abdbada ao tecto 2

337 500372982 |1.CAIXA 1.5 Acabamento Interior Pe({‘a de fixagdo da 2 unidades
abdbada ao tecto 3 esq.

338 500372985 | 1. CAIXA 1.5 Acabamento Interior Pe({‘a de fixagdo da . 2 unidades
abodbada ao tecto 3 dir.

339 500372987 | 1. CAIXA 1.5 Acabamento Interior Pe(,:a de fixagdo da 2 unidades
abdbada ao tecto 4 esq.

340 500373198 | 1. CAIXA 1.5 Acabamento Interior S:anho de abobada 3 2 unidades

341 | 500373199 |1.CAIXA 1.5 Acabamento Interior Si?mho de abobada 3 2 unidades

. Gancho terminal de .

342 500373210 |1.CAIXA 1.5 Acabamento Interior , 2 unidades
abdbada esq.

343 63140400S | 1. CAIXA 1.5 Acabamento Interior | Perfil de borracha 20 metros

344 500373194 |1.CAIXA 1.5 Acabamento Interior | Fecho painel de tecto 4 unidades

345 500373196 |1.CAIXA 1.5 Acabamento Interior Ftho esquerdo de 4 unidades
painel de tecto

346 500373195 |1.CAIXA 1.5 Acabamento Interior | Fecho painel de tecto 4 unidades

347 | 500373211 |1.CAIXA 1.5 Acabamento Interior | Co1chO terminal de 2 unidades
abdbada dir.
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Barra de apoio da zona

348 500377720 . CAIXA 1.5 Acabamento Interior |da porta das carruagens 2 unidades
A/B
Barra de apoio de

349 500377721 . CAIXA 1.5 Acabamento Interior |assento de 1 lugar 2 unidades
completa
Barra de apoio para

350 500377722 . CAIXA 1.5 Acabamento Interior |assento de 2 lugares 2 unidades
completa

351 500376625 . CAIXA 1.5 Acabamento Interior | Manipulo completo 2 unidades

352 500377743 . CAIXA 1.5 Acabamento Interior | Corrimdo 30 vertical 2 unidades
Barra de apoio para

353 500377723 . CAIXA 1.5 Acabamento Interior |assento de 2 lugares 2 unidades
completa

354 500377725 . CAIXA 1.5 Acabamento Interior Barra de apoio 2 unidades
horizontal 8

355 500377726 . CAIXA 1.5 Acabamento Interior Barra de apoio 2 unidades
horizontal 7

356 500377727 . CAIXA 1.5 Acabamento Interior Barra de apoio 2 unidades
horizontal 6 completa

357 500377728 . CAIXA 1.5 Acabamento Interior Barra de apoio 2 unidades
horizontal 5

358 500377729 . CAIXA 1.5 Acabamento Interior Barra de apoio 2 unidades
horizontal 4
Barra de apoio para

359 500377724 . CAIXA 1.5 Acabamento Interior |assento de 4 lugares 2 unidades
vertical completa

360 | 500377740 |1.CAIXA 1.5 Acabamento Interior | C2r3 d€ apoio 2 unidades
horizontal 3

361 | 500377741 |1.CAIXA 1.5 Acabamento Interior | C2'r3 d€ apoio 2 unidades
horizontal 2

362 | 500377742 |1.CAIXA 1.5 Acabamento Interior | D212 d€ apoio 2 unidades
horizontal 1
Barra de apoio do

363 | 500377745 |1.CAIXA 1.5 Acabamento Interior | ' eStimento da coluna 2 unidades
da porta do piso
elevado completa
Barra de apoio do

364 | 500377746 |1.CAIXA 1.5 Acabamento Interior | ' estimento da coluna 2 unidades
da porta do piso
rebaixado completa

365 | 500377749 |1.CAIXA 1.5 Acabamento Interior Ej;:;lde apoio 2 vertical 2 unidades

. Barra de apoio 3 vertical .

366 500377748 . CAIXA 1.5 Acabamento Interior compl 2 unidades
367 500377876 . CAIXA 1.5 Acabamento Interior | Tomada de borracha 10 unidades
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368 | 500377557 |1.CAIXA 1.5 Acabamento Interior | >t Utura para assento 2 unidades
de deficiente compl.
369 | 500377619 |1.CAIXA 1.5 Acabamento Interior |/ P00 P3ra assento de 2 unidades
deficiente compl.
370 | 500376621 |1.CAIXA 1.5 Acabamento Interior | 2272 d€ apoio 2 unidades
horizontal 1
371 | 500376622 |1.CAIXA 1.5 Acabamento Interior | 2272 d€ apoio 2 unidades
horizontal 2
372 | 500376623 |1.CAIXA 1.5 Acabamento Interior | 2272 d€ apoio vertical 2 unidades
dir. completa
373 | 500376624 |1.CAIXA 1.5 Acabamento Interior | 2272 d€ apoio vertical 2 unidades
esq. Completa
374 | 500377630 |1.CAIXA 1.5 Acabamento Interior | COSt0 Para assento de 2 unidades
deficiente compl.
375 LV3992209 |1.CAIXA 1.5 Acabamento Interior | Cantoneira ajustavel 3 unidades
376 500385521 |1.CAIXA 1.5 Acabamento Interior |Cinta de suporte 40 unidades
377 78001670S | 1. CAIXA 1.5 Acabamento Interior |Junta T30x30x 30 5 unidades
378 | 770009595 |1.CAIXA 1.5 Acabamento Interior ;“5”;333 com pegas 35 x 5 unidades
. Anel de tampo diametro .
379 77001736S | 1. CAIXA 1.5 Acabamento Interior 35 5 unidades
380 500375824 | 1. CAIXA 1.5 Acabamento Interior | Placa de divisoria 4 unidades
381 77001760S | 1. CAIXA 1.5 Acabamento Interior Si:/a;srgpr)gamento para 8 unidades
382 500385745 | 1. CAIXA 1.5 Acabamento Interior | Pinos roscados 10 unidades
383 500386941 |1.CAIXA 1.5 Acabamento Interior Painel da divisoria 2 unidades
esquerda
384 500386879 | 1. CAIXA 1.5 Acabamento Interior Z?rlgi(:;da divisoria 2 unidades
385 500378281 |1.CAIXA 1.5 Acabamento Interior Painel da divisoria 2 unidades
esquerda —Modulo C
386 500386987 | 1. CAIXA 1.5 Acabamento Interior Tampa de portico esq. 2 unidades
da carruagem C
387 500378280 |1.CAIXA 1.5 Acabamento Interior Pfam.el da divisoria 2 unidades
direita —Modulo C
. Tampa de portico dir. da .
388 500386988 | 1. CAIXA 1.5 Acabamento Interior 2 unidades
carruagem C
389 | 500386877 |1.CAIXA 1.5 Acabamento Interior |2 "€l da divisoria 3 unidades
intermédia —Modulo C
390 500386943 1. CAIXA 1.5 Acabamento Interior Perfil de acabamento 2 unidades
esquerdo
. Perfil de acabamento .
391 500386946 |1.CAIXA 1.5 Acabamento Interior direito 2 unidades
. Topo de perfil de .
392 LV3992242 1. CAIXA 1.5 Acabamento Interior 2 unidades
acabamento
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393 | V3992243 |1.CAIXA 1.5 Acabamento Interior | | 0P° d€ perfil de 2 unidades
acabamento
. Topo de perfil de .
394 LV3992237 . CAIXA 1.5 Acabamento Interior 2 unidades
acabamento
. Topo de perfil de .
395 LV3992238 . CAIXA 1.5 Acabamento Interior 2 unidades
acabamento
396 61000607S . CAIXA 1.5 Acabamento Interior | Fita adesiva dupla 20 metros
397 | 500377529 |1.CAIXA 1.5 Acabamento Interior Z;‘;‘E;de GRP rebativel 2 unidades
398 | 500377528 |1.CAIXA 1.5 Acabamento Interior |/ 2n¢! de GRP rebativel 2 unidades
esquerda
399 | 570017065 |1.CAIXA 1.5 Acabamento Interior |/ Mofada de banco 10 unidades
curta completa 428
Equipamento
400 500419566 . CAIXA 1.5 Acabamento Interior | complementar: cuba 45 unidades
adaptada ao perfil
Equipamento
401 500419565 . CAIXA 1.5 Acabamento Interior | complementar: cuba 20 unidades
adaptada ao perfil
402 | 500419567 |1.CAIXA 1.5 Acabamento Interior |~ m0fada dispersora 108 unidades
sem cuba de assento
. Almofada de encosto de .
403 500419568 . CAIXA 1.5 Acabamento Interior 108 unidades
costas sem cuba
404 500386411 . CAIXA 1.5 Acabamento Interior | Chapa de impacto 10 unidades
405 500386412 . CAIXA 1.5 Acabamento Interior |Prancha de assento 10 unidades
406
Capa protectora de
407 500414164 . CAIXA 1.5 Acabamento Interior |armacdo 2 Bl 20 unidades
1,5x296,9x332,5
Capa protectora de
408 500417601 . CAIXA 1.5 Acabamento Interior |armacdo 1 Bl 20 unidades
1,5x313,5x424
. Bucha Rd 30x8 EN10060 .
409 1580577 . CAIXA 1.5 Acabamento Interior X5CPNi18-10 7 unidades
Quadro de viga
410 LVv1391183 . CAIXA 1.5 Acabamento Interior | quadrada ReRo 4 unidades
50x50x3x290
Apoios de bragadeira
411 Lv1391181 . CAIXA 1.5 Acabamento Interior | para cabos dir. Bl 4 unidades
4x280,5x391,4
412 | LV158547SE |1.CAIXA 1.6 Articulago Controlo de articulagdo 2 unidades
Médulo A-B
413 LV1580739 . CAIXA 1.6 Articulagao Rolamento esférico 2 unidades
414 | V1321152 |1.CAIXA 1.6 Articulago ;’Aogca de orelha para 5 unidades
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415 | LV158545SE | 1. CAIXA 1.6 Articulagio Controlo de articulagdo 2 unidades
— Mddulo C
416 500387869 | 1. CAIXA 1.6 Articulagao Alavanca 4 unidades
417 LVv1391184 | 1. CAIXA 1.6 Articulagao Anilha espagadora 4 unidades
418 LVv1391185 |1. CAIXA 1.6 Articulagao Parafuso de articulacdo 8 unidades
419 77001972S | 1. CAIXA 1.6 Articulagdo RétulaM 30x2 5 unidades
420 CB103-823 |1. CAIXA 1.6 Articulagao Porca M30 x 2 8 unidades
421 500396153 | 1. CAIXA 1.6 Articulagao Porca M20 x 1,5 8 unidades
: 2
422 | LV869019SE |1.CAIXA 1.6 Articulacio ;gg de terra 16 mm® x 4 unidades
; 2
423 | LV869056SE | 1.CAIXA 1.6 Articulago ;gg de terra 16 mm® x 5 unidades
424 | LV158554SE | 1.CAIXA 1.6 Articulagdo Plataforma giratoria 3 unidades
placa compdsita
425 | LV158555SE | 1. CAIXA 1.6 Articulagao Perfil de suporte 3 unidades
426 | LV158561SE |1.CAIXA 1.6 Articulagdo Bordo de suporte 3 unidades
magquinado direito 806
Bordo de suporte
427 LV1580775 | 1. CAIXA 1.6 Articulagao magquinado esquerdo 4 unidades
806
. ~ Placa de fricgdo 12 x .
428 Lv1580760 |1. CAIXA 1.6 Articulagao 116 x 368 5 unidades
Apoios de bracadeira
429 LV1391182 |1. CAIXA 1.6 Articulacao para cabos esq. Bl 4 unidades
4x280,5x391,4
430 LV1580769 |1.CAIXA 1.6 Articulacao Tampa 5 unidades
431 LV1580761 |1. CAIXA 1.6 Articulacao Chapa espacadora 3 unidades
432 LV1580762 | 1. CAIXA 1.6 Articulacao Chapa espacadora 3 unidades
433 500367181 |1.CAIXA 1.6 Articulacao Foles 2 unidades
434 | 500376631 |1.CAIXA 1.6 Articulago Conector terminal tipo 2 unidades
compacto
435 | 500376632 |1.CAIXA 1.6 Articulagio Zggeaor terminal tipo 2 unidades
436 LV139505SE | 1. CAIXA 1.6 Articulagao Suportes compl. esq. 2 unidades
437 500376630 |1.CAIXA 1.7 Engate Engate automatico 4 unidades
438 LV149293SE | 1. CAIXA 1.7 Engate Caixa do engate 5 unidades
439 | 500401486 |>SISTEMADE 1, ¢isTEMA DE pORTAs | BUS CAN de controlo de 3 unidades
PORTAS portas
440 500372408 IZDOSS_'II:\ESMA DE 2. SISTEMA DE PORTAS | Folha de porta direita 3 unidades
441 500372409 IZDOSIS'II:\ESMA DE 2. SISTEMA DE PORTAS | Folha de porta esquerda 3 unidades
442 | so0a01447 |2 SISTEMADE 1, qisTEMA DE poRTAs | Vidro para folha de 16 unidades
PORTAS porta direita
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443 | 500401448 |2 SISTEMADE |, <isTEmA DE pORTAs | /1dro parafolhade 17 unidades
PORTAS porta esquerda
444 500401487 IZDOSI;?II-\ESMA DE . SISTEMA DE PORTAS | Perfil de vedacdo direita 5 unidades
145 | 500401488 |2 SISTEMADE |, o icTEma DE pORTAs | oMl de vedagdo 5 unidades
PORTAS esquerdo
46 | 500401449 |2 SISTEMADE |, o icTEmA DEPORTAs | oMl de proteccdo anti- 5 unidades
PORTAS entalamento direito
447 | 500401460 |2 SISTEMADE |, <icTEMA DE PORTAs | oMl de proteccdo anti- 5 unidades
PORTAS entalamento esquerdo
48 | 500372407 |2 SISTEMADE |, <isTEMA DE pORTAs | Unidade defuso 2 unidades
PORTAS eléctrica
449 | 500386823 |2 SISTEMADE |, <isTEmA DE poRTAs | Feril de topo da 5 unidades
PORTAS estrutura de porta
450 | 500386824 |2 SISTEMADE |, <isTEmA DEPORTAs | cril esquerdoda 5 unidades
PORTAS estrutura da porta
451 | so03ses2s |2 SISTEMADE |, <istema DE porTas | Ferl direitoda 5 unidades
PORTAS estrutura da porta
452 LV3290458 2. SISTEMA DE . SISTEMA DE PORTAS | Suporte esquerdo 5 unidades
PORTAS
453 LV3290459 2. SISTEMA DE . SISTEMA DE PORTAS | Suporte direito 5 unidades
PORTAS
454 LV3290299 2. SISTEMA DE . SISTEMA DE PORTAS | Cantoneira de ligacado 5 unidades
PORTAS
2. SISTEMA DE .
455 500401462 PORTAS . SISTEMA DE PORTAS |Interruptor 5 unidades
456 | 500401287 |2 SISTEMADE |, <isTEMA DE PORTAs | DOtd0 deabertura da 35 unidades
PORTAS porta
Braco de translagao-
457 500372411 2. SISTEMA DE . SISTEMA DE PORTAS |rotacdo para porta 3 unidades
PORTAS . ..
passageiros direita
Braco de translagao-
458 500372412 |Z:OS|;§ZESMA DE . SISTEMA DE PORTAS |rotagdo para porta 3 unidades
passageiros esquerda
459 | 500401466 |2 SISTEMADE |, <istEmA DEpoRTAs | C3IN@ de rolo de suporte 8 unidades
PORTAS compl. esquerda
460 | 500401467 |2 SISTEMADE |, <isTEmA DEPoORTAs | C3IN@ de rolo de suporte 8 unidades
PORTAS compl. direita
461 500401465 2. SISTEMA DE . SISTEMA DE PORTAS | Calha inferior direita 5 unidades
PORTAS
2. E DE
462 | LV139506SE POSRI'?;SMA . SISTEMA DE PORTAS | Calha inferior esquerda 2 unidades
463 | 500372413 |2 SISTEMADE |, <isTEMA DEPORTAs | DisPOsitivo interior de 3 unidades
PORTAS emergéncia
464 500372909 2. SISTEMA DE . SISTEMA DE PORTAS Cabo Bowden 3 unidades
PORTAS
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465 81610429S IZDOSI;?II-\ESMA DE . SISTEMA DE PORTAS | Célula fotoeléctrica 10 unidades
466 81610430S 2. SISTEMA DE . SISTEMA DE PORTAS Reflector PL 30 10 unidades
PORTAS
467 500401464 IZDOSI;?II-\ESMA DE . SISTEMA DE PORTAS | Calha de rolamentos 15 unidades
468 500401484 IZDOSI;?II-\ESMA DE . SISTEMA DE PORTAS |Sinalizador acustico 10 unidades
2. SISTEMA DE .
469 500401469 PORTAS . SISTEMA DE PORTAS Motor 3 unidades
470 500372429 2. SISTEMA DE . SISTEMA DE PORTAS | Tomada de 37 pinos 5 unidades
PORTAS
471 500401288 2. SISTEMA DE . SISTEMA DE PORTAS | Tampa protectora 15 unidades
PORTAS
2. SISTEMA DE o .
472 500381980 PORTAS . SISTEMA DE PORTAS Excéntrico 8 unidades
473 500381982 2. SISTEMA DE . SISTEMA DE PORTAS Pino central 8 unidades
PORTAS
474 | 500401289 |2 SISTEMADE |, <isTEmA DE PORTAs | COTrente de energiado 10 unidades
PORTAS conector
475 | 500401440 |2 SISTEMADE 1, o \cTEmA DE PORTAs | COTrente de energia do 10 unidades
PORTAS conector
476 500401445 |Zaos|§-1/:\EsMA DE . SISTEMA DE PORTAS | Corrente de energia 15 unidades
477 | 500401443 |2 SISTEMADE 1 o \cTEmA DE PORTAs | COTrente de energia do 10 unidades
PORTAS conector
478 500401463 2. SISTEMA DE . SISTEMA DE PORTAS | Rodtula de engate 10 unidades
PORTAS
2. SISTEMA DE p .
479 500401468 PORTAS . SISTEMA DE PORTAS Iman 3 unidades
480 500401286 | 8. Areeiro . Areeiro Veda.nte para ta|pa.l de 5 unidades
enchimento de areia
481 | 500401489 |2 SISTEMADE |, < icTEmA DEPORTAs | edante para flange de 5 unidades
PORTAS montagem
482 | 500372414 |2 SISTEMADE 1 o \cTEMA DE PORTAs | COMando de seguranca 3 unidades
PORTAS exterior
483 | 500372020 |2 SISTEMADE 1, ¢ icTEmA DE PORTAs | G300 de controlo dir. 3 unidades
PORTAS interior
484 | 500372417 |2 SISTEMADE 1 o \cTEmA DE PORTAs | G300 de controlo esq. 3 unidades
PORTAS interior
485 | 500372419 |2 SISTEMADE |, < icTEmA DE PORTAs | C3P0 de controlo 3 unidades
PORTAS exterior
Jogo de pecgas para o
2. E DE
486 500333071 SISTEMA . SISTEMA DE PORTAS | piso de comando da 4 unidades
PORTAS o
ventilagdo VSS
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Jogo de pegas para a
487 500368087 2. SISTEMA DE 2. SISTEMA DE PORTAS | unidade hidraulica HZY- 4 unidades
PORTAS
K100-DP
Jogo de pegas para a
488 500333064 | 5. Freio 5. Freio unidade hidraulica de 4 unidades
emergéncia HZY-NL
489 | 100112077 |3.BOGIES 3.1. Pecas mecanicas dos | 1o 044 16 unidades
bogies
3.1. Pegcas mecanicas dos .
490 100112078 |3. BOGIES bogies Aro de borracha 80 unidades
3.1. Pecas mecanicas dos L .
491 100112079 |3. BOGIES . Ponte eléctrica 80 unidades
bogies
3.1. Pegas mecanicas dos . . .
492 100106182 |3. BOGIES bogies Caixa de eixo esquerdo 4 unidades
3.1. Pegas mecanicas dos . . o .
493 100106183 | 3. BOGIES bogies Caixa de eixo direita 4 unidades
3.1. Pegas mecanicas dos .
494 100106282 |3. BOGIES bogies Rolamentos 8 unidades
495 3EGS100001- 3. BOGIES 3.1..Pegas mecanicas dos | Mola progressiva 4 unidades
8165 bogies esquerda
496 3£G5100001- 3. BOGIES 3.1..Pegas mecanicas dos Mola progressiva direita 4 unidades
8196 bogies
497 3£G5100001- 3. BOGIES 3.1..Pegas mecanicas dos Amortecedor vertical 6 unidades
4272 bogies
498 3£G5100001- 3. BOGIES 3.1..Pegas mecanicas dos Amortecedor horizontal 8 unidades
2690 bogies
499 500333070 | 3. BOGIES 3.1..Pegas mecanicas dos | Piso ge Eomando da 4 unidades
bogies ventilagdo VSS
3.1. Pecas mecanicas dos | o 2 chodues de
500 | 500389204 |3.BOGIES - e borracha 70Shore 2 unidades
bogies
M8x20
501 500373421 | 3. BOGIES 3.1..Pegas mecanicas dos Cpmandos SPS Siemens 1 unidades
bogies Tipo LOGO
502 3EGS200000- 3. BOGIES 3.1..Pegas mecanicas dos ConJuNnto da barra de 3 unidades
4368 bogies traccdo
EGS2 - d. ani
503 | 3EGS200000- 15 phcies 3.1. Pecas mecanicas dos | o iiho da pivot 4 unidades
5005 bogies
504 3EGS200000- 3. BOGIES 3.1..Pegas mecanicas dos | Batente Ifa\teral da mola 16 unidades
4472 bogies secundaria
505 500373424 | 3. BOGIES 3.1..Pegas mecanicas dos | Jogo de pecas moveis 1 unidades
bogies de conector de engaste
Jogo de pegas moveis
506 730028575 | 3. BOGIES 3.1..Pegas mecanicas dos | de conector de engaste 1 unidades
bogies para aparelho de
comando 4
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3.1. Pecas mecanicas dos Relé electrdnico de
507 81600522S |3. BOGIES b;) 'iesg controlo de intensidade 1 unidades
g ESW101
508 3EGS100001- 3. BOGIES 3.1..Pegas mecanicas dos | Placa de dgsgaste 9 unidades
6519 bogies (travessa pivot)
509 | 3EGS200000- |5 phcies 3.1. Pecas mecanicas dos | |\ -+ ilhos direito 8 unidades
4860 bogies
510 3£G5200000- 3. BOGIES 3.1..Pegas mecanicas dos Limpa-trilhos esquerdo 8 unidades
4861 bogies
511 3£G5200000- 3. BOGIES 3.1..Pegas mecanicas dos Deflector de obstaculos 8 unidades
4864 bogies
512 | LVv4990134 |3.BOGIES 3-1. Pecas mecanicas dos | . 3 unidades
bogies
513 3£G5100001- 3. BOGIES 3.1..Pegas mecanicas dos Escova de contacto 6 unidades
2423 bogies
514 3£G5100002- 3. BOGIES 3.1..Pegas mecanicas dos Patim de contacto 98 unidades
3749 bogies
515 500368086 4: Ur’nd:a\de 4. Unidade hidraulica Un|qade hidraulica 8 unidades
hidraulica bogie motor
4. Unidade Unidade hidraulica de
516 500368106 e 4. Unidade hidraulica frenagem de 4 unidades
hidraulica .
emergéncia
4. Unidade Oleo de sistema
517 500098404 e 4. Unidade hidraulica hidraulico Mobil SHC 416 liter
hidraulica
524
518 | 500368085 |5. Freio 5. Freio Maxila de freio do bogie 8 unidades
motor
519 500368105 |5. Freio 5. Freio Disco de freio 4 unidades
520 | 500403335 |5. Freio 5. Freio Calco de freio do bogie 32 unidades
motor
521 | 58000300203 |5. Freio 5. Freio Régua de inser¢do 80 unidades
. . Bloco de bateria .
522 5108010101 |5. Freio 5. Freio MRX115-4R 2 unidades
523 | 5108010102 |5. Freio 5. Freio Bloco de bateria 4 unidades
) ) MRX115-5R
524 | 5108010103 |5. Freio 5. Freio Bloco de bateria 2 unidades
) ) MRX115-5L
525 | 50110010625 | o Frele  |6.Freio Suspensio 8 unidades
electromagnético | electromagnético
7. Unidade de . .
526 | 500373423 |lubrificaciode | U nidadede Unidade de ar 2 unidades
lubrificacdo de verdugo | comprimido
verdugo
7. Unidade de .
527 | 500389209 | lubrificaciode | - Umidadede Linha pneumtica 1 unidades
lubrificagdo de verdugo
verdugo
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7. Unidade de .
528 | 500389320 |lubrificaciode | - U nidadede Linha pneumética 1 unidades
lubrificagdo de verdugo
verdugo
529 | 500367818 |8. Areeiro 8. Areeiro Tampa completa 1 unidades
esquerda
530 | 500367819 |8. Areeiro 8. Areeiro Aleta do areeiro 2 unidades
completa esquerda
531 | 500367871 |8. Areeiro 8. Areeiro g\ir:t';o completo 2 unidades
532 500367872 | 8. Areeiro 8. Areeiro A.Iet.a da areia completa 2 unidades
direito
. . Fixagdo do injector de .
533 500401481 | 8. Areeiro 8. Areeiro areia 5 unidades
534 500367870 | 8. Areeiro 8. Areeiro Injector de areia 10 unidades
esquerdo
535 500367873 | 8. Areeiro 8. Areeiro Injector de areia direito 10 unidades
536 500368055 z:l'iw. E=pecas 9. Div. E — pegas BTA Pantdgrafo 2 unidades
9. Div. E — pegas . . .
537 500401482 BTA 9. Div. E — pegas BTA Patim de carbono 65 unidades
538 650012925 ::rilv' E—pecas 9. Div. E — pegas BTA Mat. fibra de vidro LP 2 10 unidades
9. Div. E — pegas . . o .
539 LV999231SE BTA 9. Div. E — pegas BTA Lingueta direita 10 unidades
9. Div. E — pegas . Janela lateral 3 direita .
540 500370702 BTA 9. Div. E — pegas BTA médulo C 10 unidades
541 | 50110010430 |10. Vossloh 10.1 F’re.lo de via + Freio electromagnético 8 unidades
acessorios
542 | 58000300202 |10. Vossloh 10.1 Freio de via + Patim do freio 80 unidades
acessorios electromagnético esq.
543 | 58000300201 |10. Vossloh 10.1 Freio de via + Patim do freio 80 unidades
acessorios electromagnético dir.
544 3£65200000- 10. Vossloh 10.1 F’re-lo de via + Para-lamas 11 unidades
4686 acessorios
545 | 1524011002 |10. Vossloh 10.2 I\lllt?tor de tracgdo + Motor de tracgao 2 unidades
acessorios
546 | 1524011002 |10.Vossloh 10.3 Caixaredutora+ | ;. . redutora 2 unidades
acessorios
547 | 70508032301 |10. Vossloh 10.3 Caixaredutora+ | g0 42 caixa redutora 476 liter
acessorios
548 | 21102010201 | 10. Vossloh 10.5 Para-raios+ Para-raios 1 unidades
acessorios
10. isténci a . .
549 | 42013010310 |10. Vossloh 0.6 Resisténcia de Resisténcia de frenagem 1 unidades
frenagem
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550 | 90058826001 |10. Vossloh 10.7 Caixa de tracdo + | Conversor de tracgdo 2 unidades
acessorios (DPU)
551 | 92059627004 |10. Vossloh 10.7 Caixa de traccdo + | Modulo de controlo do 3 unidades
acessorios conversor (USM)
552 | 2707012504 |10.Vossloh 10.7 Caixade tracgdo + |\ ietro 3 unidades
acessorios
553 | 2707011302 |10. Vossloh 10.7 Caixa de tracgdo + |\, i oo 2 unidades
acessorios
554 | 92062303004 |10. Vossloh 10.7 Caixa de tracgdo + | Unidade de controlo de 4 unidades
acessorios traccdo (ASM)
555 | 94204135104 |10. Vossloh 10.7 Caixade tracgdo + |\ ctor 240 | unidades
acessorios
556 | 94204137112 |10. Vossloh 10.7 Caixa de tracgdo + |\ ctor 240 | unidades
acessorios
557 | 44431010102 |10. Vossloh 10.7 C’al.xa de tracgdo + Filtro de alisamento 2 unidades
acessorios
558 | 90058060004 |10. Vossloh 10.7 Caixa de tracgdo + | Conversor do veiculo 1 unidades
acessorios BNU 5xx
559 | 93056661012 |10. Vossloh 10.7 C’al.xa de tracgdo + Ventilador completo 2 unidades
acessorios
560 | 93056661013 | 10. Vossloh 10.7 Caixa de tracgdo + | Ventilador completo 2 unidades
acessorios BNU
10.8 Disjuntores Fusivel de baixa-
561 | 21032010470 |10. Vossloh TRACCAO/REDE DO voltagem 4 unidades
VEICULO/AQUECIMENTO &
562 3EGS100001- 10. Vossloh 10.9 C’orljunto Bateria + Baten.t.e para brago 3 unidades
6529 acessorios estabilizador
10.10 Sensor de
563 | 38847010507 |10. Vossloh velocidade - Trac¢ao + Gerador de impulsos 4 unidades
acessorios
10.10 Sensor de
564 | 92051011001 |10. Vossloh velocidade — Tracgio + | d2Ptador do sensor de 3 unidades
L. velocidade
acessorios
565 | 91050101019 |10. Vossloh 10.11 Gerador de sinal + | Gerador de sinal com 4 unidades
acessorios codificador
10.12 Médulo Modulo de controlo-
566 | 92062303003 |10. Vossloh input/output + 3 unidades
.. IBISS BSM
acessorios
10.12 Médulo Modulo de controlo-
567 | 92062303005 |10. Vossloh input/output + 4 unidades
.. IBISS BSM
acessorios
10.12 Médulo Modulo de controlo-
568 | 92062303002 |10. Vossloh input/output + 1 unidades
.. IBISS BSM
acessorios
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10.12 Médulo Mddulo de controlo-

569 | 92062303001 |10. Vossloh input/output + 1 unidades

L . IBISS BSM
acessorios
. Ecrad de duas faces de

570 | 30242010201 |10. Vossloh 10.13 Indicadores informacio de 1 unidades

interiores/exteriores ;
passageiros LCD

571 | 30242010101 |10. Vossloh 10.13 Indicadores Indicador de destino - 1 unidades
interiores/exteriores Lateral

572 | 30242010102 |10. Vossloh 10.13 Indicadores Indicador de destino - 3 unidades
interiores/exteriores Lateral

573 | 30242010103 |10. Vossloh 10.13 Indicadores Indicador de numero de 1 unidades
interiores/exteriores comboio - Lateral
10.14 IBIS/IRIS/ELA/

574 | 36633010403 |10. Vossloh Caixa de chamada de Altifalante MLE 20 unidades
emergéncia
10.14 1BIS/IRIS/ELA/

575 | 36633010103 |10. Vossloh Caixa de chamada de Altifalante DLE 8 unidades
emergéncia
10.14 1BIS/IRIS/ELA/

576 | 36633010303 |10. Vossloh Caixa de chamada de Altifalante ML 2 unidades
emergéncia
10.14 IBIS/IRIS/ELA/ Intercomunicador de

577 | 36633010502 |10. Vossloh Caixa de chamada de . 8 unidades

. emergéncia
emergéncia
10.14 IBIS/IRIS/ELA/ .
. Unidade de controlo .

578 | 36633017010 |10. Vossloh Caixa dAe c'hamada de Mobilo FE BN 1022/21 2 unidades
emergéncia
10.14 IBIS/IRIS/ELA/

579 | 36633018201 |10. Vossloh Caixa de chamada de Porta-bagagens PA/OBC 2 unidades
emergéncia
10.14 IBIS/IRIS/ELA/ . -

580 | 36633018202 |10. Vossloh Caixa de chamada de Eg;ff;’i;de radio de 2 unidades
emergéncia
10.14 IBIS/IRIS/ELA/ . -

581 | 36633020102 |10. Vossloh Caixa de chamada de (';/'e'crruol,z‘;”e de medicgo 1 unidades
emergéncia
10.14 IBIS/IRIS/ELA/ .

582 | 36633018301 |10. Vossloh Caixa de chamadade | /\uralante transdutor 20 unidades

N BN 1522/85
emergéncia
10.14 IBIS/IRIS/ELA/
. Antena OMNIPLANAR .

583 | 36633030101 |10. Vossloh Caixa dAe c‘hamada de TOP 200 BN 3003/03 1 unidades
emergéncia
10.14 IBIS/IRIS/ELA/ Painel de comando de

584 | 30242012501 |10. Vossloh Caixa de chamada de magquinista ICT 31 BN 4 unidades
emergéncia 3502/01
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10.14 IBIS/IRIS/ELA/ Microfone de
585 | 36633020210 |10. Vossloh Caixa de chamada de magquinista SHM 424-S 4 unidades
emergéncia BN 1510/04
586 | 92059921002 |10. Vossloh 10.15 Unidadede o o MwG 1 4 unidades
sinaliza¢do + acessérios
587 | 93062517001 |10. Vossloh 10.15 Unidadede | .00 te completo 4 unidades
sinaliza¢do + acessérios
588 | 38311031203 |10. Vossloh 10.16 Sistema de registo | . 0+ de dados 1 unidades
de curta duragao
589 | 38311031502 | 10. Vossloh 10.16 Sistema Eie registo | Rack do gravador de ) unidades
de curta duragao dados
590 | 38311911501 |10. Vossloh 10.16 Sistema de registo |\ N Gateway 1 unidades
de curta duragao
591 | 38311031302 |10. Vossloh 10.16 Sistema de registo | -\~ 4o meméria 1 unidades
de curta duragao
592 | 38311031001 |10. Vossloh 10.16 Sistema de registo | (1o, 1 unidades
de curta duragao
593 | 30235010101 |10. Vossloh 10.17 Equipamento de | Ecra de informagdo de 2 unidades
multimédia passageiros
594 | 30235010102 |10. Vossloh 10.17 Equipamentode |, 2 unidades
multimédia
10.18 Equipamento de
595 | 47009014703 |10. Vossloh Ar condicionado + Ar condicionado saldo 3 unidades
acessorios
10.18 Equipamento de
596 | 47009014606 |10. Vossloh Ar condicionado + Ar condicionado cabina 2 unidades
acessorios
10.18 Equipamento de
597 | 47009029901 |10. Vossloh Ar condicionado + Liquido de refrigeragdo 20 kg
acessorios
598 | 30028010202 |10. Vossloh 10.19 Outros f:ILaade mensagens de 4 unidades
. . Relé electrénico de .
599 500333085 |5. Freio 5. Freio 4 unidades
voltagem
600 | 38311011200 |10. Vossloh 10.19 Outros Tacometro 2 unidades
601 3EGii(;(;OOO- 10. Vossloh 10.19 Outros BATENTE SUPERIOR 6 unidades
602 | 500381184 |1.CAIXA 1.5 Acabamento Interior | 02\ 25t70 para lampada 40 unidades
fluorescente
3EVA100006- |9. Div. E — pegas . Shunt flexivel do .
.Div.E - B ,
603 5881 BTA 9. Div pecas BTA pantégrafo 30 unidades
604 500419569 | 1. CAIXA 1.4 Cabina de condugao |Pega banco 16 unidades
605 | 500354218 |1.CAIXA 1.4 Cabina de condugio | 0" de fecho da 2 unidades
tampa de engate
EVA1l - i
606 | SEVAL00006- 1) " pixa 1.4 Cabina de condugio | 23 compartimento 2 unidades
6346 das baterias
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Cabina de condugdo do
607 SEVABE(E);;OOG_ 1. CAIXA 1.4 Cabina de condugdo | médulo A (sem comp. 1 unidades
desagregados)
Cabina de condugdo do
608 SEVABE(;?)OOG_ 1. CAIXA 1.4 Cabina de condugdo | médulo B (sem comp. 1 unidades
desagregados)
6og | SEVAL00006- 1) " p xa 1.4 Cabina de condugio | 1€canismo completo 2 unidades
6271 da tampa de engate
3EGS100002- BOGIE MOTOR,COMPL. .
610 3017 3. BOGIES 3. BOGIES PORTO, MODULO A/B 2 unidades
3EGS100002- BOGIE MOTOR,COMPL. .
611 3018 3. BOGIES 3. BOGIES PORTO,MODULO C1/C2 2 unidades
612 | 30235010301 |1.CAIXA 1.4 Cabina de condugdo |CCTV MONITOR 2 unidades
613 | 36501010101 |1.CAIXA 1.4 Cabina de condugdao |ALARM BUZZER 2 init
614 | 96086915005 |1.CAIXA 1.4 Cabina de condugao :)ZPNSE:_NSTRUMENT 2 unidades
615 | 96086914005 |1.CAIXA 1.4 Cabina de condugao :)ZPNZL:_NSTRUMENT 2 Unidades
616 | 96086923005 |1.CAIXA 1.4 Cabina de condugao :)ZPN3E:_NSTRUMENT 2 unidades
617 | 96086920005 |1.CAIXA 1.4 Cabina de condugao i:PNlE:_NSTRUMENT 2 unidades
618 | 96086922005 |1. CAIXA 1.4 Cabina de conducgao i:PNZE:_NSTRUMENT 2 unidades
619 500397152 |1.CAIXA 1.4 Cabina de condugao Sistema a.nt|vandaI|smo 2 unidades
porta cabina
620 3EVA100006- 1. CAIXA 1.5 Acabamento Interior Assento GRP LRE. 2 unidades
6404 Montado
3EVA100006- . Assento GRP STO .
621 6405 1. CAIXA 1.5 Acabamento Interior Montado ESQ 2 unidades
3EVA100006- . Assento GRPSTO .
622 6406 1. CAIXA 1.5 Acabamento Interior Montado DRT 2 unidades
3EVA100006- . Assento GRP STO .
623 6407 1. CAIXA 1.5 Acabamento Interior montado C/ MAG 1 unidades
624 3EVA100006- 1. CAIXA 1.5 Acabamento Interior Encosto GRP ST(? ¢/ 3 unidades
6408 Pega para bvalaustre
625 | SEVALO0006- |, pxa 1.5 Acabamento Interior | c0St0 GRP STO com 2 unidades
6409 pega
626 | SEVALO0006- 1) pxa 1.5 Acabamento Interior | St GRP LGR com 1 unidades
6410 vidro
627 | SEVALO0006- 1) pxa 1.5 Acabamento Interior | oSt GRP LGR sem 1 unidades
6411 vidro
628 | SEVALO0006- 1) pixa 1.5 Acabamento Interior | >\rutura montada 5 unidades
6439 esquerda
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629 | SEVALO0006- |, pxa 1.5 Acabamento Interior | o1 Utura montada 5 unidades
6440 direita
630 | SEVALO0006- |, pxa 1.5 Acabamento Interior | StUtura montada. 5 unidades
6441 esquerda com balaustre
631 | SEVALO0006- |, pxa 1.5 Acabamento Interior | o1 Utura montada 10 unidades
6442 direita com balaustre
632 | SEVALO0006- |, pxa 1.5 Acabamento Interior | /Chimento encosto 10 unidades
6443 para apoio brago
633 3EVA100006- 1. CAIXA 1.5 Acabamento Interior Chassi 1 lugar 10 unidades
6396 transversal com porca
634 3EV'2;(£006_ 1. CAIXA 1.5 Acabamento Interior | Chassi 1 lugar 10 unidades
635 3EV'2;22006_ 1. CAIXA 1.5 Acabamento Interior | Chassi 2 lugares 20 unidades
636 3EVA100006- 1. CAIXA 1.5 Acabamento Interior Chassi 2 luigares PAR. 5 unidades
6394 Esquerdo
10.
Sobresselentes
637 | 91058734001 |recomendados e | 10.19 Outros Heat Sink 1 unidades
consumiveis
Vossloh
10.
Sobresselentes
638 | 91061050001 |recomendados e | 10.19 Outros KGU 1 unidades
consumiveis
Vossloh
10.
Sobresselentes
639 | 48202330006 |recomendadose | 10.19 Outros Radial ventilator 1 unidades
consumiveis
Vossloh
10.
Sobresselentes
640 | 3306010204 |recomendadose | 10.19 Outros Compressor 1 unidades
consumiveis
Vossloh
10.
Sobresselentes
641 | 48203356003 |recomendados e | 10.19 Outros Axial ventilator 1 unidades
consumiveis
Vossloh
642 B5 - Apoio brago banco condutor - esquerdo 3 unidades
643 Velocimetro 60 unidades
644 Pega de amarragao 30 veiculos
645 |B- ATP
43/44
Metro do Porto, S.A. maio de 2017




CONCURSO PUBLICO PARA A SUBCONCESSAO DO SISTEMA DE METRO LIGEIRO DA AREA METROPOLITANA DO

PORTO
CADERNO DE ENCARGOS
ANEXO VI

APENDICE D - PECAS DE RESERVA

Linha Artigo n2 Sistema Sub-Sistema Descricao Quantidade
646 ATP MFSD (MMI) 9 unidades
647 ATP DXL 5 unidades
648 ATP COM-C 5 unidades
649 ATP VCU-Lite CAN 5 unidades
650 ATP VCU-Lite F 5 unidades
651 ATP VCU-Lite (ATP) 5 unidades
652 ATP SDU-C 5 unidades
653 ATP VDX-C 5 unidades
654 ATP BTM HW 12 unidades
655 ATP CAU 2000 12 unidades
656 ATP Diodo 20 unidades
657 ATP Tachometros 8 unidades
658 ATP Relé JRF 5 unidades
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Quildmetros da Frota a 28 de Fevereiro de 2017.

Veiculos Eurotram

Veiculo 28-02-2017
MP 001 987.050
MP 002 1.013.451
MP 003 993.892
MP 004 938.964
MP 005 1.024.610
MP 006 986.293
MP 007 1.020.972
MP 008 1.032.201
MP 009 1.020.787
MP 010 1.008.463
MP 011 1.020.795
MP 012 1.031.046
MP 013 1.031.086
MP 014 1.000.174
MP 015 1.017.736
MP 016 1.030.241
MP 017 1.031.707
MP 018 985.852
MP 019 960.711
MP 020 962.815
MP 021 952.447
MP 022 1.021.039
MP 023 1.034.728
MP 024 953.783
MP 025 978.697
MP 026 1.002.743
MP 027 1.033.363
MP 028 1.020.301
MP 029 1.032.645
MP 030 978.744
MP 031 986.111
MP 032 700.394
MP 033 998.280
MP 034 977.770
MP 035 969.423
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Veiculo | 28-02-2017
MP 040 989.208
MP 041 928.714
MP 042 914.506
MP 043 932.768
MP 044 919.175
MP 045 888.396
MP 046 854.920
MP 047 892.861
MP 048 907.925
MP 049 918.588
MP 050 922.751
MP 051 862.017
MP 052 929.429
MP 053 766.504
MP 054 889.359
MP 055 889.518
MP 056 878.839
MP 057 932.339
MP 058 903.524
MP 059 882.537
MP 060 924.472
MP 061 878.588
MP 062 886.446
MP 063 751.845
MP 064 784.486
MP 065 857.799
MP 066 890.275
MP 067 869.067
MP 068 698.133
MP 069 791.956
MP 070 821.067
MP 071 843.868
MP 072 681.934
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MP 036 987.170
MP 037 984.554
MP 038 957.098
MP 039 977.642

Veiculos Tram-Train

Veiculo | 28-02-2017
MP 101 723.370
MP 102 690.217
MP 103 731.964
MP 104 692.394
MP 105 701.178
MP 106 733.304
MP 107 706.761
MP 108 620.810
MP 109 720.586
MP 110 680.439
MP 111 692.084
MP 112 699.669
MP 113 733.011
MP 114 720.982
MP 115 711.198
MP 116 718.233
MP 117 701.481
MP 118 693.821
MP 119 740.380
MP 120 706.238
MP 121 713.767
MP 122 723.883
MP 123 703.556
MP 124 714.806
MP 125 672.567
MP 126 694.563
MP 127 678.413
MP 128 685.489
MP 129 673.369
MP 130 683.882
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1 - OBJETIVO

Este documento aplica-se aos veiculos Eurotram, parte integrante da frota da Metro do Porto, S.A.. Identifica as
atividades de «manutencao preventivar:

e cuja realizacéo considera a Bombardier ser indispensavel para se garantir a seguranca da operacéo do
material circulante;

e que, considera a Bombardier, serem importantes realizar na Revisao Geral de 960 000 km, por forma a
manter as funcionalidades e caracteristicas do material circulante;

e assumindo o pressuposto que para além das atividades aqui identificadas, todas as atividades de
periodicidade igual ou inferior a 240.000 km coincidentes com a Revisao Geral de 960 000 km serédo
realizadas em conjunto com a mesma;

2 - AMBITO

Fornecimento do presente documento: «Plano de Manutengédo da Revisao Geral de 960 000 km e Atividades de
Seguranga » aplicavel a frota de material circulante «Eurotram»

3 - TERMINOLOGIA

MP — Metro do Porto, S.A.
BT — Bombardier Transportation Portugal, S.A.

4 - PERIODICIDADE, TEMPO DE EXECUGAO E ESPECIFICIDADE DAS OPERAGOES

Esta «Revisdo Geral» tera que ser realizada aos 960.000 km, com uma tolerancia maxima admissivel de
15.000Km.

O periodo de imobilizagao previsto para cada um dos veiculos é de aproximadamente 4 semanas, cabendo a
entidade responsavel pela execugao desta «Revisdo Geral» planear adequadamente as paragens dos veiculos,
para que as tolerancias definidas sejam cumpridas.

A «Revisao Geral» inclui a verificagao geral do veiculo, a execugéo das operagdes de manutengao preventiva
convencionais (as definidas pelo plano de manutencao do veiculo) e o recondicionamento de sistemas especificos.
O conjunto de atividades previstas implica a realizacdo de uma série de tarefas a efetuar no veiculo, e incluidas no
ambito da «Revisdo Geral», e descritas nas secgbes seguintes deste documento:

e Elevacao do veiculo para remocéao de bogies;

e Desmontagem completa, limpeza, recondicionamento e/ou substituicdo de diversos componentes dos
bogies;

e Desmontagem de unidades do tejadilho do veiculo, a descriminar ao longo deste documento;
e Inspecgbes, substituicdes e/ou restauracdes varias;
e Montagem de todos os equipamentos intervencionados;

e Testes aos diferentes sistemas;

O trabalho e a especificidade associados a estas intervengdes, que envolvem todos os sistemas do veiculo,
obrigam a que estas tenham que ser realizadas por pessoal especializado, com formagéo adequada ao tipo de
tarefas a realizar e com conhecimento comprovado sobre os sistemas do veiculo.
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5 - OBSOLESCENCIA

Devido a antiguidade dos veiculos «Eurotramy», existem diversos equipamentos e componentes, que estando
préximos do fim de vida, sédo afetados por questdes de obsolescéncia.

O conjunto de equipamentos e componentes afetados por esta questao tera que ser objeto de analise detalhada.

Em consequéncia, sera necessario identificar e validar alternativas intermutaveis para esses equipamentos e
componentes, para permitir a respetiva substituicdo em caso de se verificar essa necessidade.

6 - EXCLUSOES

O presente Plano foi preparado e elaborado criteriosamente, de acordo com a informag&o e o melhor conhecimento
técnico de que a Bombardier Transportation Portugal, S.A. dispde a data da sua elaboragao.

A Bombardier Transportation Portugal, S.A. ndo garante, porém, que o Plano seja completo, exaustivo e/ou esteja
isento de erros, deficiéncias ou imprecisbes, pelo que a Bombardier Transportation Portugal, S.A. ndo se
responsabiliza pelos danos, prejuizos ou consequéncias de qualquer natureza, patrimonial ou ndo patrimonial,
causados a Metro do Porto, S.A. ou a terceiros, que possam resultar, direta ou indiretamente, da leitura, utilizagcéo e
aplicacéo de qualquer contetdo, recomendagéo ou informacgao, de qualquer tipo, apresentada ou omitida no Plano.

A Bombardier Transportation Portugal, S.A. declina ainda qualquer responsabilidade pela execugéo e/ou resultado
de tarefas, intervengdes ou atividades de qualquer natureza, previstas no Plano, levadas a cabo por terceiras
entidades, ndo Ihe podendo ser solicitada a validagao e/ou certificagcdo dessas mesmas entidades ou dessas
tarefas, intervengdes ou atividades.
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7 - METODOLOGIA
7.1 - INTRODUGAO

Na primeira emissao deste documento a criticidade foi determinada em fungé&o dos modos de falha a considerar em
fase de desenvolvimento e projeto do veiculo. Na presente fase de manutengdo, a classificagdo das atividades
manutencdo tem em consideracdo que se pretende preservar as caracteristicas de seguranga intrinsecas dos
componentes. Neste sentido, desenvolve-se uma estrutura de classificacdo descrita pelos principios abaixo
enumerados e explicados.

7.2 - PROBABILIDADE

A classificagdo de probabilidade tem como objetivo balancear a necessidade de execugdo de uma determinada
acao de manutengao em resultado da ponderacao das seguintes probabilidades:
1. A ocorréncia da falha do sistema ou sub-sistema;
2. A ocorréncia da falha do sistema num determinado cenario;
3. A ocorréncia da falha do sistema na presenca de uma ocorréncia de um outro sistema para o qual o efeito
catastrofico € combinado;
4. A probabilidade da ocorréncia da falha caso a agdo de manutengéo nao seja efetuada.

Exempilo:
1. Ocorréncia da falha de um conversor de tragao;
2. Ocorréncia da necessidade de imobilizar o veiculo;
3. Ocorréncia da falha de uma HPU;
4. Probabilidade de falha resultante da ndo substituicdo da bomba de pressédo da HPU.

A probabilidade de ocorréncia da catastrofe € o produto da probabilidade da ocorréncia de cada uma das
probabilidades associadas a enumeragéo referida, caso sejam eventos probabilisticamente independentes.

Os valores probabilisticos considerados (probabilidade Elevada; Média; Baixa) sao qualitativos e sdo determinados
de forma empirica.

Probabilidade Intervalo espectavel da ‘
_ probabilidade
Elevada >66%
Média Entre 33% e 66%
Baixa <33%

7.3 - CLASSIFICACAO POR SISTEMA OU SUB-SISTEMA

A classificagdo por sub-sistema serve para agrupar a classificagdo da seguranga de forma homogénea pelas
diversas agdes de manutencgao previstas.

7.4 - PLANO DE MANUTENGAO VS PROCEDIMENTOS DE MANUTENGCAO

O presente trabalho constitui um plano de manutengao, ou seja, enumera as agbes de manutengao a desenvolver
numa escala temporal ou quilométrica. A elaboragdo dos procedimentos de manutencédo excede o dmbito deste
trabalho.
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7.5 - CRITERIOS DE SUBSTITUIGAO CONDICIONAL OU SISTEMATICA / TAXA EXPECTAVEL

A substituicdo condicional de componentes tem como objetivo otimizar ou racionalizar o custo da manutengéao do
veiculo, componentes e sistemas. Na sua forma base, o critério de substituicdo reside em determinar se o
componente em questao cumpre a fungéo para o qual foi projetado.

Numa segunda linha de avaliacdo, ha um segundo critério que reside na previsdo da vida util expectavel do
componente como sendo igual ou superior a préxima intervencao onde este mesmo componente sera avaliado.

Ha& um terceiro critério de avaliacdo de substituicdo do componente no qual é efetuada uma projecédo da
probabilidade da falha do componente condicionar a operacionalidade do veiculo ou a seguranga do veiculo.

Este trabalho, pretender fornecer uma indicagao nominal da taxa de substituicdo expetavel (Elevada; Média; Baixa)
tendo em consideracao o fator de contribuicdo do modo de falha do componente em causa.

Taxa de Intervalo espectavel da
substituicao _ taxa de substituicao
Elevada >66%
Média Entre 33% e 66%
Baixa <33%

7.6 - ATIVIDADES DE PERIODICIDADE INFERIOR

O plano de manutengéo do veiculo aos 960.000 km ndo constitui uma repeticdo das atividades de manutengéo
previstas para os 480.000 km. Ha atividades novas a desenvolver e atividades de periodicidade inferior a realizar,
nas quais o critério de substituicdo tera de ser mais estrito, optando-se pela sua degradagao progressiva ou pela
revitalizagdo dos seus componentes.

7.7 - PLANO DE MANUTENGAO

O plano de manutengéo do fabricante, apresentado neste documento reflete o conhecimento do projeto do veiculo e
das necessidades de manutencgéo.
O presente trabalho consolida:

e Os planos de manutengéo dos sistemas do veiculo;

e O historial do veiculo;

e O conhecimento da fungéo de cada equipamento e sistema.
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8 - ATIVIDADES DE MANUTENGAO PROGRAMADA

8.1 - ORGANIZAGCAO DA LISTA DE ATIVIDADES

A lista de atividades é apresentada em forma de tabela, agrupada por atividades de revisdo de sistema e/ou
equipamento, detalhando as ag¢des a realizar no equipamento ou componente.

Definicdo dos campos da lista de atividades:

N.° — Numero de identificagao

Atividade — Atividade de manutengéo que agrupa agdes por sistema e/ou equipamento

Acao — Acgéao a realizar em determinado equipamento ou componente e que faz parte de uma atividade

Os tipos de agéo possiveis de realizar sao os seguintes:

Ajustar — Afinacdo de um componente segundo um parametro e caracteristicas pré-definidas;
Atestar/Encher — Colocacdo de um fluido num determinado sistema;

Desmontar/Retirar — Remoc¢ao de um componente para intervengédo fora do veiculo ou para acesso a
outro sistema;

Limpar/Lavar — Limpeza e/ou lavagem de componentes

Lubrificar — Colocagao de massa ou liquido lubrificante num componente;

Montar — Montagem de um componente depois de ser alvo de intervencao fora do veiculo ou ter sido
retirado para acesso a outro sistema;

Purgar/Drenar — Remogéo de ar, liquido ou lubrificante de um determinado componente;

Revisdo — Recondicionamento do sistema ou equipamento;

Substituir — Remogao de um componente e instalagdo de um novo ou recondicionado;

Testar — Verificagao do funcionamento de um sistema de acordo com um procedimento;
Verificar/Examinar — Inspegdo visual de componentes para avaliacdo da sua condicdo ou do seu
desgaste, ou exame de determinados parametros de acordo com critérios de desgaste/dano pré-
estabelecidos, em funcdo dos quais, podera ser requerida a substituicdo condicional dos componentes

afetados;

Condicional — Acdo condicionada complementar a acao prevista

Designacgao — Identificacdo do equipamento ou componente afetado pela agéo e agéo opcional

CodSist — Codigo da estrutura de produto (WBS) referente ao componente ou sistema afetado pela agéo e acao
condicional

Sistema — Sistema da estrutura de produto (WBS) referente ao componente ou sistema afetado pela acdo e acao
condicional

SubSist — Sub-sistema da estrutura de produto (WBS) referente ao componente ou sistema afetado pela agéo e
agao condicional
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Period — Periodicidade prevista para a realizagao da ag¢ao e agao condicional
UnP - Unidade da periodicidade (tempo ou distancia)

Segur — Classificagdo de seguranga (S/N — Sim/Nao) aplicavel ao sistema / sub-sistema. (ver criticidade do sistema
/ sub-sistema correspondente no ponto 8.2 - Sistema e Criticidade)

TxSubst — Taxa expectavel de substituicdo (Elevada; Média; Baixa) (ver ponto 7.5 - Critérios de substituicao
condicional ou sistematica / taxa expectavel).

Prob — Probabilidade (ver ponto 7.2 - Probabilidade)
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8.2 - SISTEMA E CRITICIDADE

A criticidade que justifica a classificagao de seguranga ao sistema/sub-sistema (S/N no campo “Segur”) é

apresentada em seguida:

CodSist

Sistema

SubSist

Criticidade

03.01 Caixa Caixa A caixa constitui o elemento estrutural de transporte e protecdo de
passageiros. A falta de manutencgdo deste elemento estrutural pode
conduzir a deformacgdes importantes da estrutura nomeadamente nas
ligacdes caixa/bogie, articulagdes e funcdo de suporte de equipamentos
pesados, pese embora nesta classificagdo a probabilidade de ocorréncia
de uma falha estrutural.

03.01.01 Caixa Leito / Estrutura A falta de manutencgdo da ligagdo entre mddulos poderd conduzir ao
seu colapso, separagdo de médulos do veiculo e resultar em
consequéncias desastrosas para os passageiros.

03.02.01 Fixagdes da Acabamento O sistema de limpa para brisas condiciona as condi¢8es de seguranc¢a da

caixa exterior / Estética condugdo do veiculo em caso de chuva tanto em operagdo com
passageiros como em salvamento, pelo que a falta de manutencdo do
mesmo podera ter implicagdes na seguranca do veiculo.

03.02.06 FixacOes da Engates Como resultado de falta de manutencgdo a perda da capacidade da

caixa funcdo de engate podera originar a separacdo involuntdria de veiculos
acoplados.

03.02.07 Fixagdes da Acessorios A falta de manutengédo/verificagdo dos painéis exteriores e saias pode

caixa exteriores e saias  conduzir a queda e projegao de painéis a via bem como afetar a
seguranga de pessoas.

03.03 Bogies e Bogies e A falta de manutengdo de componentes do bogie pode conduzir ao

Transmissao Transmissao descarrilamento do veiculo.
03.03.01 Bogies e Estruturas do A falta de manutengdo de componentes do bogie pode conduzir ao
Transmissao bogie descarrilamento do veiculo.
03.03.02 Bogies e Suspensdes As suspensdes do veiculo estdo relacionadas com a inscricdo no gabarit,
Transmissdo primarias que podera ser comprometida pela falta de manutencao.
03.03.03 Bogies e Suspensdo A falta de manutencdo das suspensdes do veiculo, estando estas
Transmissao secundaria intrinsecamente relacionadas com a correta inser¢do do veiculo no
gabarit em curva e alinhamento reto, pode comprometer a seguranca
do mesmo.
03.03.05 Bogies e LigagcBes/conexde As ligagdes caixa bogie estdo relacionadas com a inscri¢gdo no gabarit,
Transmissao s de tragdo que podera ser comprometida pela falta de manutengao.
03.03.06 Bogies e Suportes para Este subsistema inclui limpa trilhos e sistema de areamento cuja falta
Transmissao fixacdes no bogie  de manutengdo podera conduzir ao descarrilamento do veiculo ou
alargamento da distancia de frenagem

03.04.01 Fonte de Sistemas de A falta de manutencgdo do pantégrafo podera resultar em danos

alimentacdo tensdo de linha mecanicos na catenaria, ou em situacGes de contato elétrico da
catenaria com o veiculo. A falta de manutenc¢do do sistema de retorno
de corrente e ligacdo a terra podera resultar na falta de ligacdo do
veiculo ao carril terra. Ambas situacGes poderdao comprometer a
seguranca do veiculo.

03.04.04 Fonte de Sistemas de A perda de tens3o de bateria, por fim de vida dos elementos da mesma,

alimentacao bateria podera originar em situagGes especificas cumulativas (p.ex. em tunel e
sem catenaria) situagdes de risco para os passageiros.

03.05.01 Propulsao Sistemas de A falta de manutengdo dos motores de tragao podera resultar situagdes

propulsdo de sobreaquecimento e consequentemente risco de incéndio.

03.05.02 Propulsao Conversores de A falha por fim de vida da cadeia sensora do conversor de tragdo podera

tragao

causar a falha dos modos de protegdo do sistema, pelo que a sua
substituicdo é considerada relevante para a seguranca do veiculo.
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CodSist Sistema _ SubSist _ Criticidade
03.05.04 Propulsao Sistemas de A falta de manutencgdo do sistema de refrigeracao dos motores de
Refrigeracao da tragdo podera resultar situagdes de sobreaquecimento e
Propulsao consequentemente risco de incéndio.
03.05.05 Propulsao Caixas de A caixa de engrenagens constitui uma parte integrante da estrutura do
Engrenagens bogie podendo a falta de manutengdo dar origem ao descarrilamento
do veiculo.
03.06.04 Auxiliares Sistemas de O nivelamento do veiculo faz parte integrante da ligacdo caixa bogie e a
Monitorizacdo de  falta de manutengdo deste componente podera ndo assegurar a correta
Peso e insercdo do veiculo no gabarit ou detecdo atempada da uma falha da
Nivelamento suspensdo secundaria.
03.07 Sistemas de Sistemas de A falta de manutencédo do sistema de frenagem pode afetar a distancia
Frenagem Frenagem de frenagem e consequentemente a seguranga do veiculo.
03.07.01 Sistemas de Controlos de A falta de manutencgdo do sistema de frenagem pode afetar a distancia
Frenagem Frenagem de frenagem e consequentemente a seguranga do veiculo.
03.07.02 Sistemas de Sistemas de Freio A falta de manutengdo do sistema de frenagem pode afetar a distancia
Frenagem de Friccao de frenagem e consequentemente a seguranga do veiculo.
03.07.04 Sistemas de Sistemas de Freio A falta de manutencdo do sistema de frenagem pode afetar a distancia
Frenagem Hidrdaulico de frenagem e consequentemente a segurancga do veiculo.
03.07.05 Sistemas de Sistemas de Freio A falta de manutengdo do freio de patim pode afetar a distancia de
Frenagem de Patim frenagem de emergéncia / socorro e consequentemente a seguranga do
veiculo.
03.08.05 Interiores / Equipamento de Este subsistema inclui fardis exteriores o que constitui um elemento de

Conforto dos
Passageiros

lluminagdo

seguranca rodovidrio e ferroviario.

03.08.07 Interiores / InstalacOes do A falta de substituicdo, por fim de vida dos botGes de habilitagdo de
Conforto dos Agente de porta, podera originar, em cumulativo com outras circunstancias,
Passageiros Conducgdo situagGes de abertura involuntaria de portas do lado contrério da

plataforma da estagao.

03.09.02 Sistema de Sistemas de A falta de manutencdo do manipulador de tragao e frenagem podera
Controlo Controlo Manual resultar na falta, ou numa resposta com atraso, da aplicagao de freios
Embarcado / Convencional (servico e emergéncia).

03.09.05 Sistema de Sistema de video A avaria por fim de vida do sistema de retrovisdo video podera causar,
Controlo vigilancia / se em mais de um monitor ou cdamara em simultaneo a falta de
Embarcado Circuito fechado visibilidade das condi¢Ges de segurancga para o inicio de marcha do

de televisdo veiculo pelo que é considerada relevante para a seguranca do mesmo.

03.09.06 Sistema de Sistema de A falta de manutencgdo do sistema de protecdo automatica da
Controlo Protecdo composicao afeta a segurancga do veiculo.

Embarcado Automética da
Composigao

03.11.01 Sistemas de Sistemas de A falta de manutengdo dos sistemas de cablagem que agrupam os
tubagem e cablagem circuitos de seguranga do veiculo (lago de portas; lago de seguranga;
cablagem linha de tragdo e frenagem, circuitos de terra e retorno de corrente),

bem como contactores, relés e botGes tera impacto ao nivel da
seguranca do veiculo.

03.12.02 Sistema de Sistema de portas O mau funcionamento das portas resultante da falta de manutencao
portas de de passageiros poderd conduzir a abertura da porta com o veiculo em movimento e
acesso exterior queda de passageiros em linha, ou situagdo equivalente.

03.13 AVAC AVAC A avaria por fim de vida dos contactores do sistema AVAC podera

causar a falha dos modos de protegao do sistema, pelo que a sua
substituicdo é considerada relevante para a seguranca do veiculo.
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8.3 - LISTA DE ATIVIDADES

A lista de atividades da «Revisdo Geral de Seguranga» a realizar aos 960.000 km é apresentada na seguinte tabela.
(apresentada ordenada por Atividade / CodSist)

Atividade Acao Condicional Designacao CodSist Sistema SubSist Period UnP Segur  Txsubst Prob
1844 Revisdao ATP Substituir Bateria VCU do rack ATP 03.09.06 Sistema de Sistema de Protecgao 6 anos S Baixa
(MOBAD) Controlo Automatica da
Embarcado Composigdo
1846 Revisdo ATP Substituir Bateria DRU 03.09.06 Sistema de Sistema de Protec¢do 6 anos S Baixa
Controlo Automatica da
Embarcado Composicdo
2094 Revisdao ATP Revisao Recondicionamento do 03.09.06 Sistema de Sistema de Protecgao 10 anos S Baixa
Tacémetro Controlo Automatica da
Embarcado Composigdo
2847 Revisdo ATP Revisdo Recondicionamento do DRU  03.09.06 Sistema de Sistema de Protec¢do 10 anos S Baixa
Controlo Automatica da
Embarcado Composi¢ao
2848 Revisdao ATP Verificar Substituir se Cabo antena CAU 03.09.06 Sistema de Sistema de Protecgao 960000 km S Baixa Baixa
necessario Controlo Automatica da
Embarcado Composigdo
2849 Revisdo ATP Testar Cabo antena CAU 03.09.06 Sistema de Sistema de Protec¢do 960000 km S Baixa
Controlo Automatica da
Embarcado Composicdo
2850 Revisdao ATP Revisao Recondicionamento da 03.09.06 Sistema de Sistema de Protecgao 960000 km S Baixa
caixa ATP Controlo Automatica da
Embarcado Composigdo
2851 Revisdo ATP Verificar Substituir se Ventilador da caixa ATP 03.09.06 Sistema de Sistema de Protec¢do 960000 km S Elevada Média
necessario Controlo Automatica da
Embarcado Composi¢ao
2852 Revisdo ATP Limpar e Condicional Caixa ATP 03.09.06 Sistema de Sistema de Protecgao 960000 km S Média Baixa
Pintar Controlo Automatica da
Embarcado Composigdo
2003 Revisao AVAC Limpar / Exterior do equipamento 03.13 AVAC AVAC 480000 km N
Cabina Lavar
2004 Revisao AVAC Limpar / Grupo (condensador / 03.13 AVAC AVAC 480000 km N
Cabina Lavar evaporador)
2005 Revisdao AVAC Limpar / Limpeza sondas 03.13 AVAC AVAC 480000 km N
Cabina Lavar
2007 Revisao AVAC Limpar e Lixar e envernizar tubagem 03.13 AVAC AVAC 480000 km N

Cabina Pintar de refrigerante
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Revisdo AVAC Desmontar Motor condensador 03.13 AVAC AVAC 480000 km
Cabina / Remover

2014 Revisdao AVAC Verificar Substituir se Motor do evaporador 03.13 AVAC AVAC 480000 km Elevada
Cabina necessario

2015 Revisdo AVAC Substituir Isolantes 03.13 AVAC AVAC 480000 km
Cabina

2016 Revisdo AVAC Substituir Mantas de filtragem 03.13 AVAC AVAC 480000 km
Cabina

2017 Revisdo AVAC Substituir Termostatos Klixon 03.13 AVAC AVAC 480000 km
Cabina

2020 Revisao AVAC Verificar Pintura interior da caixa e 03.13 AVAC AVAC 480000 km
Cabina retocar areas danificadas

2021 Revisdao AVAC Substituir Perfis de prote¢do das 03.13 AVAC AVAC 480000 km
Cabina tampas e impulsdo

2025 Revisdao AVAC Montar Filtro secador 03.13 AVAC AVAC 480000 km
Cabina

2028 Revisdo AVAC Montar Motor condensador 03.13 AVAC AVAC 480000 km
Cabina

2029 Revisao AVAC Limpar / Sondas de temperatura 03.13 AVAC AVAC 480000 km
Cabina Lavar

2030 Revisdao AVAC Montar Motor do evaporador 03.13 AVAC AVAC 480000 km
Cabina

2031 Revisdo AVAC Montar Termostatos 03.13 AVAC AVAC 480000 km
Cabina

2034 Revisdao AVAC Verificar Apds a montagem completa  03.13 AVAC AVAC 480000 km
Cabina e tampas no lugar

2035 Revisao AVAC Testar Realize teste de 03.13 AVAC AVAC 480000 km
Cabina funcionalidade do

equipamento

2036 Revisdo AVAC Limpar / Sondas de retorno 03.13 AVAC AVAC 480000 km
Cabina Lavar

2037 Revisdo AVAC Verificar Substituir se Compressor 03.13 AVAC AVAC 960000 km Elevada
Cabina necessario

2038 Revisdao AVAC Revisdo Resisténcias e Varistores 03.13 AVAC AVAC 960000 km
Cabina dos 380V nos DTAs

2433 Revisao AVAC Revisao Recondicionamento do 03.13.04 AVAC Componentes 10 anos
Cabina Carta de controlo do AVAC eléctricos

cabina

2040 Revisdao AVAC Limpar / Limpeza e desinfestacdo 03.13.05 AVAC Sistema de condutas 10 anos NA
Cabina Lavar das condutas da cabina

2003 Revisao AVAC Limpar / Exterior do equipamento 03.13 AVAC AVAC 480000 km
Saldao Lavar




BOMBARDIER

the evolution of mobility

Idioma:

Reviséo:

E 2014-11-19

Paginas:

13/52

3EVA100006-6804

Revisdo AVAC Limpar / Grupo (condensador / 03.13 AVAC AVAC 480000 km
Saldo Lavar evaporador)

2005 Revisdo AVAC Limpar / Limpeza sondas 03.13 AVAC AVAC 480000 km
Saldo Lavar

2006 Revisdao AVAC Limpar e Substituir se Tubagens de drenagem 03.13 AVAC AVAC 480000 km Baixa
Saldo Verificar necessario

2007 Revisao AVAC Limpar e Lixar e envernizar tubagem 03.13 AVAC AVAC 480000 km
Saldo Pintar de refrigerante

2008 Revisdo AVAC Desmontar Motor condensador 03.13 AVAC AVAC 480000 km
Saldo / Remover

2009 Revisao AVAC Purgar Gas do circuito para a 03.13 AVAC AVAC 480000 km
Saldo garrafa de reciclado

2010 Revisdao AVAC Desmontar Compressor 03.13 AVAC AVAC 480000 km
Saldo / Remover

2011 Revisdao AVAC Desmontar Amortecedores 03.13 AVAC AVAC 480000 km
Saldo / Remover

2012 Revisdo AVAC Desmontar Filtro secador 03.13 AVAC AVAC 480000 km
Saldo / Remover

2013 Revisdo AVAC Desmontar Depésito de liquido 03.13 AVAC AVAC 480000 km
Saldo / Remover

2014 Revisdao AVAC Verificar Substituir se Motor do evaporador 03.13 AVAC AVAC 480000 km Elevada
Saldo necessario

2015 Revisdo AVAC Substituir Isolantes 03.13 AVAC AVAC 480000 km
Saldao

2016 Revisdao AVAC Substituir Mantas de filtragem 03.13 AVAC AVAC 480000 km
Saldo

2017 Revisdao AVAC Substituir Termostatos Klixon 03.13 AVAC AVAC 480000 km
Saldao

2018 Revisdo AVAC Desmontar Limpar se Painel de controlo e limpar ~ 03.13 AVAC AVAC 480000 km
Saldo / Remover necessario

2019 Revisdo AVAC Desmontar Contatores (K1, K2, K3) 03.13 AVAC AVAC 480000 km NA
Saldo / Remover

2020 Revisdao AVAC Verificar Pintura interior da caixa e 03.13 AVAC AVAC 480000 km
Saldo retocar areas danificadas

2021 Revisao AVAC Substituir Perfis de protegdo das 03.13 AVAC AVAC 480000 km
Saldo tampas e impulsdo

2022 Revisdao AVAC Substituir Ajustar se Reservatdrios de liquido 03.13 AVAC AVAC 480000 km Elevada
Saldo necessario

2023 Revisdo AVAC Montar Amortecedores, bancada e 03.13 AVAC AVAC 480000 km
Saldo sistema de fixacdo

2024 Revisdao AVAC Montar Compressor 03.13 AVAC AVAC 480000 km

Saldo
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Revisdo AVAC Montar Filtro secador 03.13 AVAC AVAC 480000 km
Saldao
2026 Revisdo AVAC Montar Reservatorios de fluido 03.13 AVAC AVAC 480000 km
Saldo reparado, porca
autofrenante
2027 Revisao AVAC Testar Vacuo e circuito secagem 03.13 AVAC AVAC 480000 km
Saldao
2028 Revisdo AVAC Montar Motor condensador 03.13 AVAC AVAC 480000 km
Saldo
2029 Revisdao AVAC Limpar / Sondas de temperatura 03.13 AVAC AVAC 480000 km
Saldo Lavar
2030 Revisdao AVAC Montar Motor do evaporador 03.13 AVAC AVAC 480000 km
Saldo
2031 Revisdo AVAC Montar Termostatos 03.13 AVAC AVAC 480000 km
Saldao
2032 Revisdo AVAC Substituir Contatores (K1, K2 e K3) 03.13 AVAC AVAC 480000 km NA
Saldo
2033 Revisdao AVAC Verificar Conexdes 03.13 AVAC AVAC 480000 km
Saldo
2034 Revisdao AVAC Verificar Apds a montagem completa  03.13 AVAC AVAC 480000 km
Saldo e tampas no lugar
2035 Revisdao AVAC Testar Realize teste de 03.13 AVAC AVAC 480000 km
Saldao funcionalidade do
equipamento
2036 Revisdao AVAC Limpar / Sondas de retorno 03.13 AVAC AVAC 480000 km
Saldo Lavar
2037 Revisdo AVAC Verificar Substituir se Compressor 03.13 AVAC AVAC 960000 km Média
Saldao necessario
2438 Revisao AVAC Revisdo Recondicionamento do 03.13.04 AVAC Componentes 10 anos
Saldo Carta de controlo do AVAC eléctricos
saldo
2039 Revisao AVAC Limpar / Limpeza e desinfestagao 03.13.05 AVAC Sistema de condutas 10 anos NA
Saldo Lavar das condutas do saldao
944 Revisdo Limpar / Compartimento da caixade  03.04.04 Fonte de Sistemas de bateria 480000 km
Baterias do Lavar baterias e compartimento alimentagdo
veiculo de baixa tensdo
953 Revisdo Verificar Tensdo de cada célula 03.04.04 Fonte de Sistemas de bateria 480000 km NA
Baterias do alimentagao
veiculo
954 Revisdo Encher Nivel de electrdlito das 03.04.04 Fonte de Sistemas de bateria 30000 km NA
Baterias do baterias alimentagdo

veiculo
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Atividade Condicional CodSist Sistema SubSist Period UnP Tx subst

Designacao

Segur

Prob

955 Revisdo Testar Testar electricamente o 03.04.04 Fonte de Sistemas de bateria 480000 km S NA
Baterias do ciclo carga/descarga das alimentagdo
veiculo baterias
957 Revisao Verificar Substituir se Termistores 03.04.04 Fonte de Sistemas de bateria 480000 km S Elevada NA
Baterias do necessario alimentacgao
veiculo
1820 Revisdo Substituir Célula de baterias do 03.04.04 Fonte de Sistemas de bateria 15 anos S NA
Baterias do veiculo alimentagdo
veiculo
1099 Revisdo Bogie Desmontar Bogie 03.03 Bogies e Bogies e Transmissao 480000 km S NA
/ Remover Transmissdo
1863 Revisdo Bogie Verificar Substituir se Transdutor de pressao 03.03 Bogies e Bogies e Transmissao 960000 km S Elevada Baixa
necessario Transmissao
1865 Revisdao Bogie Verificar Substituir se Tirante de tracgdo 03.03 Bogies e Bogies e Transmissdo 960000 km S Baixa Baixa
necessario Transmissao
2231 Revisdo Bogie Verificar / Distancia entre faces 03.03 Bogies e Bogies e Transmissao 480000 km S Elevad
Examinar internas de rodados (back Transmissao a
to back)
1100 Revisdo Bogie Verificar Verificar eventuais 03.03.01 Bogies e Estruturas do bogie 15000 km S Baixa
deformacgdes na estrutura Transmissdo
do bogie
1103 Revisdo Bogie Verificar Condigdo dos furos 03.03.01 Bogies e Estruturas do bogie 480000 km S Baixa
roscados. Reparar de Transmissao
acordo com o necessario
1146 Revisdo Bogie Verificar Substituir se Condi¢do da suspensdo 03.03.02 Bogies e Suspensdes 15000 km S Baixa Baixa
necessario primaria Transmissdo  primarias
1081 Revisdo Bogie Verificar Substituir se Casquilhos da barra anti- 03.03.03 Bogies e Suspensdo 480000 km S Elevada Baixa
necessario rolamento. Substituir se Transmissdo  secundaria
necessario.
1082 Revisdo Bogie Verificar Substituir se Verificar condi¢ao do 03.03.03 Bogies e Suspensdo 480000 km S Elevada Baixa
necessario dispositivo de bloqueio da Transmissdo  secundaria
barra anti-rolamento.
Substituir se necessario.
1083 Revisdo Bogie Verificar Existéncia de bloqueio ou 03.03.03 Bogies e Suspensdo 480000 km S Média
dano. Desmontar se Transmissdo  secundaria
necessario
1089 Revisdo Bogie Substituir V-Ring 03.03.03 Bogies e Suspensdo 480000 km S Média
Transmissdo  secundaria
1096 Revisdo Bogie Verificar Amortecedores verticais e 03.03.03 Bogies e Suspensao 15000 km S Baixa
horizontais Transmissdo  secundaria
1148 Revisdo Bogie Desmontar Bolsas de ar da suspensao 03.03.03 Bogies e Suspensdo 480000 km S Baixa
/ Remover secundaria Transmissdao  secunddria
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Condicional CodSist Sistema SubSist Period

Atividade Agdo

Designacao

Tx subst Prob

Revisdo Bogie Verificar / Apertos e ligagdes do 03.03.03 Bogies e Suspensdo 480000 km Baixa
Examinar tirante da vélvula Transmissdo  secundaria
niveladora
1154 Revisdo Bogie Verificar Substituir se Bolsa de ar suspensdo 03.03.03 Bogies e Suspensdo 240000 km Elevada Baixa
necessario secundaria esq. Transmissdao  secundaria
1155 Revisdo Bogie Verificar Substituir se Bolsa de ar suspensao 03.03.03 Bogies e Suspensdao 240000 km Elevada Baixa
necessario secundaria dir. Transmissdo  secundaria
1158 Revisdo Bogie Verificar Substituir se Tirante da valvula 03.03.03 Bogies e Suspensdo 480000 km Média Baixa
necessario niveladora Transmissdo  secundaria
1160 Revisdo Bogie Verificar Substituir se Suspensdo primaria 03.03.03 Bogies e Suspensdes 480000 km Elevada Baixa
necessario P134b+T134a Transmissdo  primarias
1161 Revisdo Bogie Verificar Substituir se Suspensao primaria P134a 03.03.03 Bogies e Suspensdes 480000 km Elevada Baixa
necessario Transmissdo  primarias
1162 Revisdo Bogie Verificar Substituir se Pino do tirante limitador de  03.03.03 Bogies e Suspensdes 480000 km Baixa Baixa
necessario curso Transmissdao  primarias
1173 Revisdo Bogie Verificar Substituir se Amortecedor vertical 03.03.03 Bogies e Suspensdo 480000 km Elevada Baixa
necessario Transmissdao  secunddria
1174 Revisdo Bogie Verificar Substituir se Amortecedor lateral 03.03.03 Bogies e Suspensdao 480000 km Elevada Baixa
necessario Transmissdo  secundaria
1105 Revisdo Bogie Verificar Aros de rodas desgaste 03.03.04 Bogies e Conjunto rodados 15000 km NA Baixa
(com torneamento possivel) Transmissdo
1106 Revisdo Bogie Substituir Aros de rodas desgaste 03.03.04 Bogies e Conjunto rodados 15000 km NA Baixa
(sem torneamento possivel) Transmissdo
1095 Revisdo Bogie Desmontar Batentes laterais do tirante ~ 03.03.05 Bogies e Ligacdes/conexdes 480000 km Média
/ Remover de tracgdo Transmissdao  de tracgdo
1188 Revisdo Bogie Verificar Existéncia de fissuras nos 03.03.05 Bogies e Ligagbes/conexdes 15000 km Média
casquilhos de borracha Transmissdao  de tracgao
1197 Revisdo Bogie Substituir Casquilho de borracha 03.03.05 Bogies e Ligacdes/conexdes 480000 km Elevada Média
Transmissdo  de tracgdo
2233 Revisdo Bogie Verificar Substituir se Batentes da barra de 03.03.05 Bogies e LigagBes/conexdes 960000 km Baixa Média
necessario tracgao Transmissdao  de tracgao
1101 Revisdo Bogie Limpar / Assegurar que todos os 03.03.06 Bogies e Suportes para 480000 km
Lavar residuos de massa sao Transmissdao  fixagGes no bogie
removidos
1102 Revisdo Bogie Verificar Estado da pintura e 03.03.06 Bogies e Suportes para 480000 km
efectuar retoques de Transmissdao  fixagdes no bogie
acordo com o necessario
1111 Revisdo Bogie Substituir Tubagens flexiveis de 6leo e  03.03.06 Bogies e Suportes para 480000 km Baixa
do circuito refrigerante Transmissdao  fixagdes no bogie
1137 Revisdo Bogie Desmontar Limpa-trilhos 03.03.06 Bogies e Suportes para 480000 km
/ Remover Transmissdao  fixagdes no bogie
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1177 Revisdo Bogie Desmontar Lubrificador de verdugo e 03.03.06 Bogies e Suportes para 480000 km S Baixa
/ Remover respectivos componentes Transmissdo  fixagGes no bogie
1179 Revisdo Bogie Limpar / Componentes (interior do 03.03.06 Bogies e Suportes para 480000 km S Baixa
Lavar reservatério e camara de Transmissdo  fixagdes no bogie
mistura)
1180 Revisdo Bogie Verificar Substituir se Valvula de retencdo EHP 03.03.06 Bogies e Suportes para 480000 km S Baixa Baixa
necessario Transmissdao  fixagGes no bogie
1181 Revisdo Bogie Verificar Substituir se Bomba do sistema 03.03.06 Bogies e Suportes para 480000 km S Elevada Baixa
necessario Transmissdao  fixagdes no bogie
1182 Revisdo Bogie Encher Massa lubrificante 03.03.06 Bogies e Suportes para 480000 km S Baixa
Transmissdao  fixagGes no bogie
1183 Revisdo Bogie Verificar Ejectores do lubrificador de  03.03.06 Bogies e Suportes para 15000 km S Baixa
verdugo Transmissdao  fixagdes no bogie
1184 Revisdo Bogie Testar Sistema Lubrificador de 03.03.06 Bogies e Suportes para 15000 km S Baixa
verdugo Transmissdao  fixagGes no bogie
2104 Revisao Bogie Revisao Recondicionamento do 03.03.06 Bogies e Suportes para 10 anos S Baixa
temporizador de controlo Transmissdo  fixagdes no bogie
do lubrificador de verdugo
2225 Revisdo Bogie Verificar / Condigdo e evidéncias de 03.03.06 Bogies e Suportes para 480000 km S Baixa
Examinar desgaste ou degradagao Transmissdo  fixagGes no bogie
das LigagOes eléctricas
2243 Revisdo Bogie Verificar / Existéncia de danos ou 03.03.06 Bogies e Suportes para 960000 km S Baixa
Examinar desgaste no sistema de Transmissdo  fixagdes no bogie
areeiros
2245 Revisdo Bogie Verificar / Fluxo de saida de areia 03.03.06 Bogies e Suportes para 480000 km S Baixa
Examinar Transmissdo  fixagGes no bogie
2246 Revisdo Bogie Verificar / Substituir se Ejectores de areia 03.03.06 Bogies e Suportes para 480000 km S Elevada Baixa
Examinar necessario Transmissdao  fixagdes no bogie
1141 Revisdo Bogie Desmontar Motor de tracgdo 03.05.01 Propulsdo Sistemas de 480000 km N
/ Remover propulsdo
2232 Revisdo Bogie Desmontar Sistema de refrigeragdo 03.05.04 Propulsao Sistemas de 480000 km S NA
/ Remover (cooler group) Refrigeragdo da
Propulsdo
1114 Revisdo Bogie Desmontar Caixa redutora reboque do 03.05.05 Propulsdo Caixas de 480000 km S Baixa
/ Remover bogie C Engrenagens
1115 Revisdo Bogie Desmontar Caixa redutora dos bogies 03.05.05 Propulsdo Caixas de 480000 km S Baixa
/ Remover motores Engrenagens
1150 Revisdo Bogie Verificar Funcionamento do 03.06.04 Auxiliares Sistemas de 480000 km S Baixa
transdutor de pressao Monitorizagao de
Peso e Nivelamento




BOMBARDIER

the evolution of mobility

Idioma:

pt

Reviséo:

E 2014-11-19

Paginas:

18/52

3EVA100006-6804

Atividade

Condicional

CodSist

Sistema SubSist

Period

UnP

Tx subst

Designacao

Segur

Prob

Revisdo Bogie Verificar Funcionamento da valvula 03.06.04 Aucxiliares Sistemas de 480000 km S Baixa
de equilibrio Monitorizagdo de
Peso e Nivelamento
1152 Revisdo Bogie Verificar Funcionamento da valvula 03.06.04 Auxiliares Sistemas de 120000 km S Baixa
de medigdo de peso Monitorizagao de
Peso e Nivelamento
1156 Revisdo Bogie Verificar Substituir se Valvula de equilibrio 03.06.04 Aucxiliares Sistemas de 480000 km S Média Baixa
necessario (differential check valve) Monitorizagdo de
Peso e Nivelamento
1157 Revisdo Bogie Verificar Substituir se Valvula de medigdo de peso  03.06.04 Auxiliares Sistemas de 480000 km S Média Baixa
necessario (averaging relay valve) Monitorizagao de
Peso e Nivelamento
1125 Revisdo Bogie Desmontar Disco de freio 03.07.02 Sistemas de Sistemas de Freio de 480000 km S Média
/ Remover Frenagem Fricgdo
1136 Revisdo Bogie Desmontar Unidade hidraulica de 03.07.02 Sistemas de Sistemas de Freio de 480000 km S Média
/ Remover poténcia (HPU) Frenagem Fricgdo
1123 Revisdo Bogie Limpar / Freio electromagnético 03.07.05 Sistemas de Sistemas de Freio de 480000 km N
Lavar Frenagem Patim
2226 Revisdo Bogie Verificar / Condicdo e funcionamento 03.07.05 Sistemas de Sistemas de Freio de 480000 km S Média
Examinar Frenagem Patim
2227 Revisdo Bogie Ajustar Altura de aplicagdo 03.07.05 Sistemas de Sistemas de Freio de 480000 km S Média
Frenagem Patim
2228 Revisdo Bogie Verificar Substituir se Casquilhos, pinos, rétulas e 03.07.05 Sistemas de Sistemas de Freio de 960000 km S Baixa Média
necessario componentes de desgaste Frenagem Patim
do mecanismo de
guiamento do patim.
2229 Revisdo Bogie Verificar Substituir se Componentes do sistema 03.07.05 Sistemas de Sistemas de Freio de 960000 km S Elevada Média
necessario hidraulico de ajuste de Frenagem Patim
altura do patim
2230 Revisdo Bogie Verificar Substituir se Componentes eléctricos, 03.07.05 Sistemas de Sistemas de Freio de 960000 km S Baixa Média
necessario fixacdo e guiamento da Frenagem Patim
cablagem de alimentacdo
do patim
1796 Revisdo Caixa Verificar LigagBes caixa/bogie 03.01 Caixa Caixa 960000 km S Média
1818 Revisdo Caixa Verificar VerificagOes estruturais 03.01 Caixa Caixa 960000 km S Baixa
(fissuras, fadiga) nalguns
componentes
1046 Revisdo Caixa Lubrificar Articulagdo inferior 03.01.01 Caixa Leito / Estrutura 60000 km S Elevad
a
1047 Revisdo Caixa Verificar Momento de aperto da 03.01.01 Caixa Leito / Estrutura 60000 km S Elevad
articulagdo inferior a
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1048 Revisdo Caixa Verificar Substituir se Trogo cilindrico 03.01.01 Caixa Leito / Estrutura 60000 km S Baixa Elevad
necessario a
1049 Revisdo Caixa Verificar Substituir se Anilha bloqueante 03.01.01 Caixa Leito / Estrutura 60000 km S Elevada Elevad
necessario a
1050 Revisao Caixa Verificar Substituir se Rolamento grande 03.01.01 Caixa Leito / Estrutura 480000 km S Baixa Baixa
necessario
1051 Revisdo Caixa Verificar Substituir se Rolamento pequeno 03.01.01 Caixa Leito / Estrutura 480000 km S Baixa Baixa
necessario
1052 Revisdo Caixa Verificar Substituir se Porca sextavada M30 03.01.01 Caixa Leito / Estrutura 480000 km S Baixa Elevad
necessario a
1053 Revisdo Caixa Verificar Substituir se Anilhas Belleville (Schnorr) 03.01.01 Caixa Leito / Estrutura 480000 km S Baixa Elevad
necessario a
2255 Revisdo Caixa Verificar Substituir se Ligagdo de Watt, tirante 03.01.01 Caixa Leito / Estrutura 960000 km S Média Elevad
necessario Panhard e tirante com a
amortecedor
1371 Revisdo Caixa Verificar LigagGes e apertos dos 03.05.05 Propulsdo Caixas de 30000 km S Baixa Baixa
Redutora sensores de velocidade Engrenagens
1373 Revisdo Caixa Substituir Oleo da caixa e anilha do 03.05.05 Propulsao Caixas de 120000 km S Baixa
Redutora bujao Engrenagens
1383 Revisdo Caixa Verificar Examinar fugas ou danos 03.05.05 Propulsdo Caixas de 15000 km S Baixa Baixa
Redutora Engrenagens
1384 Revisdo Caixa Limpar / Zonas adjacentes ao visor 03.05.05 Propulsdo Caixas de 240000 km S Baixa
Redutora Lavar nivel, bujdo de enchimento, Engrenagens
respiradouro, bujdo de
drenagem e conexdo da
bomba de dleo
1385 Revisdo Caixa Limpar / Filtro da bomba de éleo 03.05.05 Propulsdo Caixas de 240000 km S Baixa
Redutora Lavar Engrenagens
1386 Revisdo Caixa Substituir Rolamento do veio de saida  03.05.05 Propulsdo Caixas de 480000 km S Baixa
Redutora 100x180x49 (grande) - caixa Engrenagens
redutora
1387 Revisdo Caixa Substituir Rolamento do veio de saida  03.05.05 Propulsdo Caixas de 480000 km S Baixa
Redutora 100x180x49 (grande) - Engrenagens
brago suspensdo
1388 Revisdo Caixa Substituir Rolamento do veio de saida  03.05.05 Propulsdo Caixas de 480000 km S Baixa
Redutora 80x140x46 (pequeno) - Engrenagens
caixa redutora
1405 Revisdo Caixa Verificar Substituir se Labirinto (lado roda) 03.05.05 Propulsdo Caixas de 480000 km S Elevada Baixa
Redutora necessario Engrenagens
1406 Revisdo Caixa Verificar Substituir se Labirinto (lado disco) 03.05.05 Propulsdo Caixas de 480000 km S Elevada Baixa
Redutora necessario Engrenagens
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Revisdo Caixa Verificar Substituir se Anel labirinto 03.05.05 Propulsdo Caixas de 480000 km S Elevada Baixa
Redutora necessario Engrenagens
1411 Revisdo Caixa Verificar Substituir se Cubo 03.05.05 Propulsdo Caixas de 480000 km S Elevada Baixa
Redutora necessario Engrenagens
2041 Revisdo Caixa Substituir Rolamento do veio de saida  03.05.05 Propulsdo Caixas de 480000 km S Baixa
Redutora 80x140x46 (pequeno) - Engrenagens
brago suspensao
2211 Revisdo Caixa Verificar Veio de saida para avaliagdo  03.05.05 Propulsdo Caixas de 480000 km S Baixa
Redutora de existéncia de Engrenagens
irregularidades na
superficie do veio (ensaio
nao destrutivo)
2212 Revisdo Caixa Verificar / Funcionamento da bomba 03.05.05 Propulsdo Caixas de 480000 km S Baixa
Redutora Examinar de dleo da caixa redutora Engrenagens
2214 Revisdo Caixa Verificar / Condicdo do andar 03.05.05 Propulsdo Caixas de 480000 km S Baixa
Redutora Examinar intermédio da caixa Engrenagens
2215 Revisdo Caixa Substituir Rolamentos do andar 03.05.05 Propulsdo Caixas de 960000 km S Baixa
Redutora intermédio da caixa Engrenagens
2216 Revisdo Caixa Substituir Rolamento do pinhdo de 03.05.05 Propulsdo Caixas de 960000 km S Baixa
Redutora ataque no motor Engrenagens
2218 Revisdo Caixa Substituir O-rings e vedantes 03.05.05 Propulsdo Caixas de 960000 km S Baixa
Redutora Engrenagens
2219 Revisdo Caixa Lubrificar Veio de saida do brago de 03.05.05 Propulsao Caixas de 480000 km S Baixa
Redutora suspensao Engrenagens
2220 Revisdo Caixa Verificar Substituir se Roda dentada do veio de 03.05.05 Propulsdo Caixas de 960000 km S Baixa Baixa
Redutora necessario saida Engrenagens
2221 Revisdo Caixa Verificar Substituir se Casquilho e pivot 03.05.05 Propulsdo Caixas de 960000 km S Elevada Baixa
Redutora necessario Engrenagens
2222 Revisdo Caixa Verificar Rodas, pernos, aros e perfil  03.05.05 Propulsdo Caixas de 480000 km S Baixa
Redutora de borracha Engrenagens
2224 Revisdo Caixa Substituir Pernos de fixagdo da roda 03.05.05 Propulsao Caixas de 480000 km S Baixa
Redutora M20 Engrenagens
1805 Revisdo Circuito  Substituir Botdes de habilitagdo e 03.08.07 Interiores / Instalagdes do 960000 km S Baixa
Elétrico fecho de portas Conforto dos  Agente de Condugdo
Passageiros
1898 Revisdo Circuito  Verificar Circuito MVB 03.09.03 Sistema de Sistema de Controlo 960000 km N
Elétrico Controlo e Gestdo da
Embarcado Composigdo
1899 Revisdo Circuito  Verificar Circuito WTB 03.09.03 Sistema de Sistema de Controlo 960000 km N
Elétrico Controlo e Gestdo da
Embarcado Composicdo
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1802 Revisdo Circuito  Verificar Circuitos de seguranca da 03.11.01 Sistemas de Sistemas de 960000 km S Média
Elétrico porta tubagem e cablagem
cablagem
1804 Revisdo Circuito  Substituir Relés de habilitagdo portas 03.11.01 Sistemas de Sistemas de 960000 km S Média
Elétrico 6k5 e 6k6 tubagem e cablagem
cablagem
1806 Revisdo Circuito  Verificar Circuito TMS/BMS 03.11.01 Sistemas de Sistemas de 960000 km S Média
Elétrico tubagem e cablagem
cablagem
1819 Revisdo Circuito  Verificar Circuito de retorno de 03.11.01 Sistemas de Sistemas de 960000 km S Média
Elétrico corrente do veiculo tubagem e cablagem
cablagem
1822 Revisdo Circuito  Substituir Contactores alimentagdo 03.11.01 Sistemas de Sistemas de 960000 km S Média
Elétrico 24V 2K1, 2K2, 2K3 tubagem e cablagem
cablagem
1824 Revisdo Circuito  Verificar Apertos cablagem 24V, 03.11.01 Sistemas de Sistemas de 960000 km N
Elétrico 380V e 750V tubagem e cablagem
cablagem
1825 Revisdo Circuito  Verificar Circuito de terra do veiculo  03.11.01 Sistemas de Sistemas de 960000 km S Média
Elétrico tubagem e cablagem
cablagem
1828 Revisdo Circuito  Verificar Lago de socorro 03.11.01 Sistemas de Sistemas de 960000 km S Média
Elétrico tubagem e cablagem
cablagem
1978 Revisdo Circuito  Substituir Contactos do cogumelo 03.11.01 Sistemas de Sistemas de 960000 km S Média
Elétrico (botdo do lago de socorro) tubagem e cablagem
cablagem
2042 Revisdo Circuito  Substituir Relés do lago de seguranga 03.11.01 Sistemas de Sistemas de 960000 km S Média
Elétrico de portas / door safety loop tubagem e cablagem
6k1 6k4 6k2 cablagem
2043 Revisdo Circuito  Substituir Relés do lago de socorro / 03.11.01 Sistemas de Sistemas de 960000 km S Média
Elétrico safety break tubagem e cablagem
cablagem
2046 Revisdo Circuito  Substituir Contactores patins 03.11.01 Sistemas de Sistemas de 960000 km S Média
Elétrico ectromagnéticos 5K6 e 5K7 tubagem e cablagem
cablagem
2853 Revisdo Circuito  Substituir Vedagdes ICTbox 03.11.01 Sistemas de Sistemas de 960000 km N
Elétrico tubagem e cablagem
cablagem
2854 Revisdo Circuito  Substituir Vedagbes LVModule 03.11.01 Sistemas de Sistemas de 960000 km N
Elétrico tubagem e cablagem

cablagem
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2108 Revisao Revisao Recondicionamento da 03.10.02 Sistema de Comunicagao sonora 10 anos N
Comunicagdo a unidade MVB SIFI - comunicagdo  (PIS/PAS)
bordo RS485/MVB a bordo

2404 Revisdao Revisdo Recondicionamento do 03.10.03 Sistema de Comunicagao Visual 10 anos N
Comunicagdo a Indicador de destino comunicagdo  (PIS/PAS)
bordo exterior lateral a bordo

2405 Revisdo Revisdo Recondicionamento do 03.10.03 Sistema de Comunicagdo Visual 10 anos N
Comunicagdo a Indicador de destino comunicagdo  (PIS/PAS)
bordo exterior frontal a bordo

2406 Revisdo Revisdo Recondicionamento do 03.10.03 Sistema de Comunicagdo Visual 10 anos N
Comunicagdo a Indicador de destino comunicagdo  (PIS/PAS)
bordo interior a bordo

961 Revisdo Verificar Substituir se Apoios do conversor. 03.04.03 Fonte de Equipamento 240000 km N Média
Conversor necessario alimentagdo  (gerador) de
Auxiliar alimentagao auxiliar
963 Revisao Verificar Substituir se Ventilador externo 03.04.03 Fonte de Equipamento 480000 km N Elevada

Conversor necessario alimentagdo  (gerador) de
Auxiliar alimentacdo auxiliar

1812 Revisdo Substituir Condensadores eletroliticos  03.04.03 Fonte de Equipamento 10 anos N
Conversor alimentagdo  (gerador) de
Auxiliar alimentagao auxiliar

1832 Revisdo Verificar Substituir se Ventilador interno 03.04.03 Fonte de Equipamento 10 anos N Elevada
Conversor necessario alimentagdo  (gerador) de
Auxiliar alimentacdo auxiliar

1836 Revisdo Substituir Junta da tampa do aparelho  03.04.03 Fonte de Equipamento 10 anos N
Conversor alimentagdo  (gerador) de
Auxiliar alimentagao auxiliar

1938 Revisdo Substituir Vedagdes das fichas 03.04.03 Fonte de Equipamento 10 anos N
Conversor exteriores alimentagdo  (gerador) de
Auxiliar alimentacdo auxiliar

1939 Revisdo Substituir Vedagdes da montagem 03.04.03 Fonte de Equipamento 10 anos N
Conversor dos PMs alimentagdo  (gerador) de
Auxiliar alimentagao auxiliar

1940 Revisdo Verificar Substituir se Guias de centramento para  03.04.03 Fonte de Equipamento 480000 km N Média
Conversor necessario montagem dos PMs alimentagdo  (gerador) de
Auxiliar alimentacdo auxiliar

1941 Revisdo Substituir FixagOes e vedagdes da 03.04.03 Fonte de Equipamento 10 anos N
Conversor tampa do conversor alimentagdo  (gerador) de
Auxiliar alimentagao auxiliar

1942 Revisdo Verificar Substituir se Fixagbes da montagem dos 03.04.03 Fonte de Equipamento 10 anos N Média
Conversor necessario PMs alimentagdo  (gerador) de
Auxiliar alimentacdo auxiliar
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1943 Revisdo Limpar e Condicional Rasgos da tampa do 03.04.03 Fonte de Equipamento 480000 km Elevada
Conversor Pintar conversor alimentagdo  (gerador) de
Auxiliar alimentagao auxiliar
1944 Revisdo Limpar e Condicional Faces exteriores da caixa do  03.04.03 Fonte de Equipamento 480000 km Elevada
Conversor Pintar conversor alimentagdo  (gerador) de
Auxiliar alimentacdo auxiliar
1946 Revisdo Verificar Ajustar se Nivelamento da face 03.04.03 Fonte de Equipamento 10 anos
Conversor necessario exterior do conversor na alimentagdo  (gerador) de
Auxiliar zona de aperto dos PMs alimentagao auxiliar
2431 Revisdao Revisdo Recondicionamento Carta 03.04.03 Fonte de Equipamento 10 anos
Conversor Mainboard do conversor alimentagdo  (gerador) de
Auxiliar auxiliar alimentacdo auxiliar
1948 Revisdo Verificar Substituir se Conversores DC/DC 03.04.03 Fonte de Equipamento 10 anos Elevada
Conversor necessario alimentagdo  (gerador) de
Auxiliar alimentagao auxiliar
1423 Revisdo Verificar Substituir se Ventoinha interna M02 (ou  03.05.02 Propulsdo Conversores de 480000 km Elevada
Conversor de necessario maddulo A14) tracgdo
Tracgao
1424 Revisdo Verificar Substituir se Bomba de refrigeragdo M03  03.05.02 Propulsdo Conversores de 480000 km Elevada
Conversor de necessario tracgdo
Tracgao
1430 Revisdo Testar Circuito de dgua 03.05.02 Propulsdo Conversores de 120000 km
Conversor de tracgdo
Tracgao
1431 Revisdo Desmontar Unidade de circuito 03.05.02 Propulsdo Conversores de 480000 km
Conversor de / Remover hidraulico tracgdo
Tracgdo
1831 Revisdo Substituir Bateria DCU 03.05.02 Propulsdo Conversores de 8 anos
Conversor de tracgdo
Tracgao
1833 Revisdo Substituir Depdsito da unidade de 03.05.02 Propulsdo Conversores de 960000 km
Conversor de refrigeracdo tracgdo
Tracgao
1834 Revisdo Substituir Contactos do Contactor de 03.05.02 Propulsdo Conversores de 960000 km
Conversor de linha tracgdo
Tracgao
1835 Revisdo Substituir Fichas exteriores do 03.05.02 Propulsdo Conversores de 960000 km
Conversor de ventilador e bomba, novas tracgdo
Tracgao vedagdes e bucins
1837 Revisdo Substituir Tubos flexiveis e tubos 03.05.02 Propulsdo Conversores de 960000 km




Reviséo:

pt E 2014-11-19

Idioma: Paginas:

BOMBARDIER

the evolution of mobility

3EVA100006-6804

24/52

Atividade

Condicional

CodSist

Sistema

SubSist

Period

UnP

Tx subst

Designacao

Segur

Prob

Revisdo Verificar Substituir se Ventoinha principal M01 03.05.02 Propulsdo Conversores de 960000 km N Elevada
Conversor de necessario tracgdo
Tracgao

1840 Revisdo Substituir Vedagdes e borrachas da 03.05.02 Propulsdo Conversores de 960000 km N
Conversor de caixa tracgdo
Tracgao

1841 Revisdo Verificar Estanquecidade da caixa - 03.05.02 Propulsdo Conversores de 960000 km N
Conversor de teste tracgdo
Tracgao

1907 Revisdo Desmontar Mddulos IGBT A01 e A02 03.05.02 Propulsdo Conversores de 960000 km N
Conversor de / Remover tracgdo
Tracgao

1908 Revisdo Verificar Substituir se Etiquetas exteriores 03.05.02 Propulsdo Conversores de 960000 km N Elevada
Conversor de necessario tracgdo
Tracgao

1909 Revisdo Limpar / Fichas de ligagOes oticas 03.05.02 Propulsdo Conversores de 960000 km N
Conversor de Lavar tracgdo
Tracgao

1910 Revisdo Verificar LigagOes Oticas - teste 03.05.02 Propulsdo Conversores de 960000 km N
Conversor de tracgdo
Tracgao

1428 Revisdo Substituir Mudanga do liquido de 03.05.02 Propulsdo Conversores de 480000 km N
Conversor de refrigeragdo em todo o tracgdo
Tracgdo circuito de refrigeracdo

1912 Revisdo Revisdo Beneficiacdo do filtro 03.05.02 Propulsdo Conversores de 480000 km N
Conversor de indutor tracgdo
Tracgdo

1913 Revisdo Desmontar Filtro indutor 03.05.02 Propulsdo Conversores de 480000 km N
Conversor de / Remover tracgdo
Tracgao

1919 Revisdo Verificar Limpar e Parafusos resisténcias de 03.05.02 Propulsdo Conversores de 480000 km N
Conversor de Lubrificar se frenagem, com corrosdo tracgdo
Tracgao necessario

1920 Revisdo Verificar Substituir se Fechos da tampa da caixa 03.05.02 Propulsdo Conversores de 480000 km N Elevada
Conversor de necessario do conversor de tracgao tracgdo
Tracgao

1921 Revisdo Verificar Substituir se Rebites da tampa da caixa 03.05.02 Propulsdo Conversores de 480000 km N Média
Conversor de necessario do conversor de tracgdo tracgdo
Tracgao

1922 Revisdo Verificar Ajustar se Aperto terminais A70e A90  03.05.02 Propulsao Conversores de 960000 km N
Conversor de necessario tracgdo

Tracgao
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1923 Revisdo Verificar Substituir se Fichas do A70 e A90 03.05.02 Propulsdo Conversores de 960000 km N Baixa
Conversor de necessario tracgdo
Tracgao
1924 Revisdo Testar Ensaio geral de colocagdo 03.05.02 Propulsdo Conversores de 960000 km N
Conversor de em servigo tracgdo
Tracgao
1974 Revisdo Verificar Substituir se Sensor de corrente 03.05.02 Propulsdo Conversores de 15 anos S Elevada Média
Conversor de necessario tracgdo
Tracgao
1975 Revisdo Substituir Transdutor de tensao 03.05.02 Propulsdo Conversores de 15 anos S Média
Conversor de tracgdo
Tracgao
969 Revisdo Engate  Verificar Danos e corrosdo no engate  03.02.06 Fixagdes da Engates 30000 km S Baixa
caixa
986 Revisdo Engate  Testar Funcionamento do engate 03.02.06 FixagBes da Engates 960000 km S Baixa
caixa
1986 Revisdo Engate Desmontar Engate do veiculo 03.02.06 FixagGes da Engates 10 anos S NA
/ Remover caixa
976 Revisdo Engate  Verificar Substituir se Pino eléctrico fémea 03.02.06 FixagBes da Engates 60000 km S Média Baixa
- Engate necessario (contacto e fixe) caixa
eléctrico
978 Revisdo Engate  Verificar Substituir se Pino eléctrico macho 03.02.06 FixagGes da Engates 60000 km S Média Baixa
- Engate necessario (contacto e fixe) caixa
eléctrico
2170 Revisdo Engate  Substituir Rolamento Iglidur MS250 03.02.06 FixagBes da Engates 10 anos S Baixa
- Engate 16/20x20 de fita de caixa
eléctrico guiamento da cabeca
2171 Revisdo Engate  Substituir Vedante raspador AUAS PU  03.02.06 FixagGes da Engates 10 anos S Baixa
- Engate 16-26-5-8 caixa
eléctrico
2172 Revisdo Engate  Substituir O-ring NBR dia 2.4 L 1030 03.02.06 FixagBes da Engates 10 anos S Baixa
- Engate caixa
eléctrico
2173 Revisdo Engate  Substituir Pivot nylatron de bascula 03.02.06 FixagGes da Engates 10 anos S Baixa
- Engate da tampa caixa
eléctrico
2174 Revisdo Engate  Substituir Vedante 03.02.06 Fixagdes da Engates 10 anos S Baixa
- Engate caixa
eléctrico
2175 Revisdo Engate  Verificar Substituir se Mola fzb SF_DFX 03.02.06 FixagGes da Engates 10 anos S Baixa Baixa
- Engate necessario 2.5x17x140, substituir se caixa

eléctrico

necessario
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2176 Revisdo Engate  Verificar Substituir se Tampa basculante de 03.02.06 FixagBes da Engates 10 anos S Baixa Baixa
- Engate necessario protecgdo, substituir se caixa
eléctrico necessario

2177 Revisdo Engate  Verificar Substituir se Estrutura, substituir se 03.02.06 FixagGes da Engates 10 anos S Baixa Baixa
- Engate necessario necessario caixa
eléctrico

2178 Revisdo Engate  Verificar Substituir se O-ring cloropren 7.3x2.4, 03.02.06 FixagBes da Engates 10 anos S Elevada Baixa
- Engate necessario substituir se necessario caixa
eléctrico

2179 Revisdo Engate  Verificar Substituir se Pino de guiamento, 03.02.06 FixagGes da Engates 10 anos S Elevada Baixa
- Engate necessario substituir se necessario caixa
eléctrico

2180 Revisdo Engate  Verificar Substituir se Casquilho de guiamento, 03.02.06 FixagBes da Engates 10 anos S Elevada Baixa
- Engate necessario substituir se necessario caixa
eléctrico

2181 Revisdo Engate  Verificar Substituir se Isolante, substituir se 03.02.06 FixagGes da Engates 10 anos S Elevada Baixa
- Engate necessario necessario caixa
eléctrico

2183 Revisdo Engate  Substituir Rolamento 03.02.06 FixagOes da Engates 10 anos S Baixa
- Engate caixa
mecanico

2184 Revisdo Engate  Substituir Freio DIN471 25mm 03.02.06 FixagGes da Engates 10 anos S Baixa
- Engate caixa
mecanico

2185 Revisdo Engate  Verificar Substituir se Placa de trinco, substituir se  03.02.06 FixagBes da Engates 10 anos S Elevada Média
- Engate necessario necessario caixa
mecanico

2186 Revisdo Engate  Verificar Substituir se Haste de engate, substituir 03.02.06 FixagGes da Engates 10 anos S Elevada Baixa
- Engate necessario se necessario caixa
mecanico

2187 Revisdo Engate  Verificar Substituir se Pivot do paralelograma de 03.02.06 FixagBes da Engates 10 anos S Elevada Elevad
- Engate necessario engate, substituir se caixa a
mecanico necessario

2188 Revisdo Engate  Verificar Substituir se Mola, substituir se 03.02.06 FixagGes da Engates 10 anos S Elevada Baixa
- Engate necessario necessario caixa
mecanico

2189 Revisdo Engate  Verificar Substituir se Parafuso, substituir se 03.02.06 FixagBes da Engates 10 anos S Elevada Média
- Engate necessario necessario caixa
mecanico

2190 Revisdo Engate  Verificar Substituir se Pino, substituir se 03.02.06 FixagGes da Engates 10 anos S Elevada Média
- Engate necessario necessario caixa
mecanico




BOMBARDIER

the evolution of mobility

Idioma:

pt

Reviséo:

E 2014-11-19

Paginas:

27/52

3EVA100006-6804

Atividade

Condicional

CodSist

Sistema

SubSist

Period

UnP

Tx subst

Prob

Designacao

Segur

2191 Revisdo Engate  Verificar Substituir se Percutor, substituir se 03.02.06 FixagBes da Engates 10 anos S Elevada Média
- Engate necessario necessario caixa
mecanico

2192 Revisdo Engate  Substituir Mangueiras pneumaticas 03.02.06 FixagGes da Engates 10 anos S Baixa
- Engate caixa
pneumatico

2199 Revisdo Engate  Verificar Substituir se Mddulo pneumatico, 03.02.06 FixagBes da Engates 10 anos S Média Baixa
- Engate necessario substituir se necessario caixa
pneumatico

2200 Revisdo Engate  Verificar Substituir Cilindro completo, 03.02.06 FixagGes da Engates 10 anos S Elevada Baixa
- Engate elementos se substituir se necessario caixa
pneumatico necessario

2201 Revisdo Engate  Verificar Substituir Cilindro de 03.02.06 FixagBes da Engates 10 anos S Elevada Baixa
- Engate elementos se desacoplamento, substituir caixa
pneumatico necessario se necessario

2202 Revisdo Engate  Verificar Substituir se Cilindro de operagao, 03.02.06 FixagGes da Engates 10 anos S Elevada Baixa
- Engate necessario substituir se necessario caixa
pneumatico

2144 Revisdo Engate  Substituir Rolamento de fita Tufcot 03.02.06 FixagBes da Engates 10 anos S Baixa
- Mecanismo de T100G caixa
recolha e
centragem

2145 Revisdo Engate  Substituir Elastomero shore 70 03.02.06 FixagGes da Engates 10 anos S Baixa
- Mecanismo de caixa
recolha e
centragem

2146 Revisdo Engate  Substituir Rolamento 03.02.06 FixacGes da Engates 10 anos S Baixa
- Mecanismo de caixa
recolha e
centragem

2147 Revisdo Engate  Substituir Anel deslizante 03.02.06 FixagGes da Engates 10 anos S Baixa
- Mecanismo de caixa
recolha e
centragem

2148 Revisdo Engate  Substituir Anel raspador 03.02.06 FixagOes da Engates 10 anos S Baixa
- Mecanismo de caixa
recolha e
centragem

2149 Revisdo Engate  Substituir V-ring V Nitril V-170L 03.02.06 FixagGes da Engates 10 anos S Baixa
- Mecanismo de caixa

recolha e
centragem
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2150 Revisdo Engate  Substituir O-ring Nitril d119.5x3.0 03.02.06 FixagOes da Engates 10 anos S Baixa
- Mecanismo de caixa
recolha e
centragem

2151 Revisdo Engate  Substituir Rolamento glacier PM 1615  03.02.06 FixagGes da Engates 10 anos S Baixa
- Mecanismo de DX (rolamento de fita) caixa
recolha e
centragem

2152 Revisdo Engate  Substituir Rolamento glacier PM 3040  03.02.06 FixacGes da Engates 10 anos S Baixa
- Mecanismo de DX (rolamento de fita) caixa
recolha e
centragem

2153 Revisdo Engate  Substituir Freio 03.02.06 Fixagdes da Engates 10 anos S Baixa
- Mecanismo de caixa
recolha e
centragem

2154 Revisdo Engate  Substituir Casquilho 03.02.06 FixagOes da Engates 10 anos S Baixa
- Mecanismo de caixa
recolha e
centragem

2155 Revisdo Engate  Substituir Anilha N-L 8.7x13.5x2.2 A4 03.02.06 FixagGes da Engates 10 anos S Baixa
- Mecanismo de caixa
recolha e
centragem

2156 Revisdo Engate  Substituir Rolamento PM 2225 DX 03.02.06 FixacGes da Engates 10 anos S Baixa
- Mecanismo de caixa
recolha e
centragem

2157 Revisdo Engate  Substituir Anilha N-L 6.5x10.85x2.2 A4  03.02.06 FixagGes da Engates 10 anos S Baixa
- Mecanismo de caixa
recolha e
centragem

2158 Revisdo Engate  Verificar Substituir se Moto-redutor 03.02.06 FixacGes da Engates 10 anos S Elevada Baixa
- Mecanismo de necessario caixa
recolha e
centragem

2159 Revisdo Engate  Verificar Substituir se Trinco completo, substituir 03.02.06 FixagGes da Engates 10 anos S Elevada Média
- Mecanismo de necessario se necessario caixa

recolha e
centragem
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2160 Revisdo Engate  Verificar Substituir se Suporte do cilindro, 03.02.06 FixagBes da Engates 10 anos Elevada Baixa
- Mecanismo de necessario substituir se necessario caixa
recolha e
centragem
2161 Revisdo Engate  Verificar Substituir se Elemento de centragem 03.02.06 FixagGes da Engates 10 anos Elevada Baixa
- Mecanismo de necessario rotor, substituir se caixa
recolha e necessario
centragem
2162 Revisdo Engate  Verificar Substituir se Elemento de centragem 03.02.06 FixacGes da Engates 10 anos Elevada Baixa
- Mecanismo de necessario estator, substituir se caixa
recolha e necessario
centragem
2163 Revisdo Engate  Verificar Substituir se Mola 2331-06, substituir se ~ 03.02.06 Fixagdes da Engates 10 anos Baixa Baixa
- Mecanismo de necessario necessario caixa
recolha e
centragem
2164 Revisdo Engate  Verificar Substituir se Came, substituir se 03.02.06 FixagBes da Engates 10 anos Elevada Baixa
- Mecanismo de necessario necessario caixa
recolha e
centragem
993 Revisdao Engate  Substituir Amortecedores do sistema 03.02.06 FixagGes da Engates 240000 km Baixa
- Sistema de de abertura caixa
abertura da
tampa
995 Revisdo Engate Lubrificar Valvula de comando 03.02.06 FixacGes da Engates 120000 km Baixa
- Sistema de manual caixa
abertura da
tampa
998 Revisdo Engate  Lubrificar Valvula de corte do sistema  03.02.06 FixagGes da Engates 240000 km Baixa
- Sistema de de abertura caixa
abertura da
tampa
999 Revisdo Engate  Substituir Substituir se Kit de pegas de desgaste 03.02.06 FixagGes da Engates 120000 km Média Baixa
- Sistema de necessario caixa
abertura da
tampa
1005 Revisdo Engate  Verificar Substituir se Cilindro 03.02.06 FixagGes da Engates 120000 km Elevada Baixa
- Sistema de necessario caixa

abertura da
tampa
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Revisdo Engate  Verificar Substituir se Valvula de comando 03.02.06 FixacGes da Engates 120000 km S Baixa Baixa
- Sistema de necessario manual caixa
abertura da
tampa

1007 Revisdo Engate  Verificar Substituir se Regulador de pressao 03.02.06 FixagGes da Engates 120000 km S Elevada Baixa
- Sistema de necessario caixa
abertura da
tampa

2128 Revisdo Engate  Substituir Pino 12.9 I1SSO 4028 03.02.06 FixacGes da Engates 10 anos S Baixa
- Sub-conjuntos M12x25 caixa
do engate

2129 Revisdo Engate  Substituir Parafuso A4-80 ISSO 4014 03.02.06 Fixagdes da Engates 10 anos S Baixa
- Sub-conjuntos M16x20 caixa
do engate

2130 Revisdo Engate  Substituir Anilha A2 ISSO 7089 03.02.06 FixacGes da Engates 10 anos S Baixa
- Sub-conjuntos 17x30x3 caixa
do engate

2131 Revisdo Engate  Substituir Parafuso 12.9 ISSO 4762 03.02.06 Fixagdes da Engates 10 anos S Baixa
- Sub-conjuntos Dacrolit M8x40 caixa
do engate

2132 Revisdo Engate  Substituir Parafuso 8.8 ISO 4014 03.02.06 FixagGes da Engates 10 anos S Baixa
- Sub-conjuntos M20x130 caixa
do engate

2133 Revisdo Engate  Verificar Substituir se Braco de guiamento direito, 03.02.06 FixagOes da Engates 10 anos S Baixa Baixa
- Sub-conjuntos necessario substituir se necessario caixa
do engate

2134 Revisdo Engate  Verificar Substituir se Brago de desacoplamento, 03.02.06 FixacGes da Engates 10 anos S Baixa Baixa
- Sub-conjuntos necessario substituir se necessario caixa
do engate

2135 Revisdo Engate  Verificar Substituir se Batente, substituir se 03.02.06 FixagGes da Engates 10 anos S Baixa Baixa
- Sub-conjuntos necessario necessario caixa
do engate

2136 Revisdo Engate  Verificar Substituir se Tubo espagador, substituir 03.02.06 FixacGes da Engates 10 anos S Baixa Baixa
- Sub-conjuntos necessario se necessario caixa
do engate

2137 Revisdo Engate  Verificar Substituir se Mecanismo de recolha 03.02.06 FixagOes da Engates 10 anos S Baixa Baixa
- Sub-conjuntos necessario completo, substituir se caixa
do engate necessario

2139 Revisdo Engate  Verificar Substituir se Engate mecanico completo, 03.02.06 FixacGes da Engates 10 anos S Baixa Média
- Sub-conjuntos necessario substituir se necessario caixa
do engate
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2140 Revisdo Engate  Verificar Substituir se Amortecedor hidraulico, 03.02.06 Fixagdes da Engates 10 anos S Elevada Média
- Sub-conjuntos necessario completo, substituir se caixa
do engate necessario

2141 Revisdo Engate  Verificar Substituir se Brago de guiamento 03.02.06 FixacGes da Engates 10 anos S Baixa Baixa
- Sub-conjuntos necessario esquerdo substituir se caixa
do engate necessario

2142 Revisdo Engate  Verificar Substituir se Alavanca de accionamento 03.02.06 FixagGes da Engates 10 anos S Baixa Baixa
- Sub-conjuntos necessario do engate eléctrico, caixa
do engate substituir se necessario

2143 Revisdo Engate  Verificar Substituir se Engate eléctrico completo, 03.02.06 FixacGes da Engates 10 anos S Baixa Baixa
- Sub-conjuntos necessario substituir se necessario caixa
do engate

1993 Revisdo Engate  Substituir Argola 2343 03.02.06 Fixagdes da Engates 10 anos S Baixa
- Suporte caixa
vertical

1994 Revisdo Engate  Substituir Argola KL-8 03.02.06 FixagGes da Engates 10 anos S Baixa
- Suporte caixa
vertical

1995 Revisdo Engate  Verificar Substituir se Anilha A4, 1ISO 7089 03.02.06 Fixagdes da Engates 10 anos S Elevada Baixa
- Suporte necessario 10.5x20x2 caixa
vertical

1996 Revisdo Engate  Verificar Substituir se Porca M10 A4-80, ISO 4032  03.02.06 FixacGes da Engates 10 anos S Elevada Baixa
- Suporte necessario caixa
vertical

1997 Revisdo Engate  Verificar Porca frenada M10 A4-80, 03.02.06 Fixagdes da Engates 10 anos S Baixa
- Suporte DIN 985 caixa
vertical

2165 Revisdo Engate  Substituir Elastémero de suporte 03.02.06 FixacGes da Engates 10 anos S Baixa
- Suporte vertical caixa
vertical

2166 Revisdo Engate  Substituir Placa de deslizamento 03.02.06 FixagGes da Engates 10 anos S Baixa
- Suporte caixa
vertical

2167 Revisdo Engate  Substituir Freio A2 DIN 471 SGA 25 03.02.06 Fixagdes da Engates 10 anos S Baixa
- Suporte caixa
vertical

2168 Revisdo Engate  Substituir Rolamento Glacier PM 1615 03.02.06 FixagOes da Engates 10 anos S Baixa
- Suporte DX caixa
vertical

2169 Revisdo Engate  Substituir Cavilha A4 2x20 03.02.06 FixacGes da Engates 10 anos S Baixa
- Suporte caixa
vertical
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2249 Revisdo Engate  Verificar Substituir se Corrente KL-8 EN818-2 03.02.06 Fixagdes da Engates 10 anos Baixa Baixa
- Suporte necessario caixa
vertical

2122 Revisdo Verificar / Substituir se Sistemas de fixagdo de 03.02.07 FixacGes da Acessorios exteriores 10 anos Elevada Baixa
FixacGes da Examinar necessario painéis e saias (condigdo e caixa e saias
Caixa eventuais danos)

2234 Revisdo Freio Desmontar Elementos do freio 03.07.05 Sistemas de Sistemas de Freio de 960000 km
Electromagnéti  / Remover electromagnético Frenagem Patim
co

2235 Revisdo Freio Limpar / Limpar e lavar elementos 03.07.05 Sistemas de Sistemas de Freio de 960000 km
Electromagnéti  Lavar desmontados Frenagem Patim
co

2236 Revisdo Freio Verificar Ajustar se Desgaste dos elementos 03.07.05 Sistemas de Sistemas de Freio de 960000 km Média
Electromagnéti necessario terminais Frenagem Patim
co

2237 Revisdo Freio Verificar Ajustar se Desgaste dos elementos 03.07.05 Sistemas de Sistemas de Freio de 960000 km Média
Electromagnéti necessario intermédios Frenagem Patim
co

2238 Revisdo Freio Verificar Isolamento e resisténcia do  03.07.05 Sistemas de Sistemas de Freio de 960000 km Média
Electromagnéti iman Frenagem Patim
co

2239 Revisdo Freio Verificar Substituir se Controlo do desgaste do 03.07.05 Sistemas de Sistemas de Freio de 960000 km Elevada Média
Electromagnéti necessario corpo (nucleo) da bobina Frenagem Patim
co

2240 Revisdo Freio Verificar Substituir se Olhal de suspensdo e 03.07.05 Sistemas de Sistemas de Freio de 960000 km Baixa Média
Electromagnéti necessario substituir casquilho DIN Frenagem Patim
co 1498 se necessario

2241 Revisdo Freio Montar Montar componentes, 03.07.05 Sistemas de Sistemas de Freio de 960000 km Média
Electromagnéti lubrificar, pintar e ensaiar Frenagem Patim
co isolamento a massa

2242 Revisdo Freio Verificar Substituir se Pivot de ligagdo ao braco do  03.07.05 Sistemas de Sistemas de Freio de 960000 km Baixa Média
Electromagnéti necessario bogie Frenagem Patim
co

2244 Revisdo Freio Verificar Substituir se Espagador 03.07.05 Sistemas de Sistemas de Freio de 960000 km Baixa Média
Electromagnéti necessario Frenagem Patim
co

2247 Revisdo Freio Verificar Substituir se Régua terminal 03.07.05 Sistemas de Sistemas de Freio de 960000 km Média Média
Electromagnéti necessario Frenagem Patim
co

667 Revisao Freios Desmontar Actuador e separar os seus 03.07.02 Sistemas de Sistemas de Freio de 480000 km Média

Actuador / Remover componentes Frenagem Friccdo
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668 Revisdo Freios Substituir Conjunto de pegas relativas  03.07.02 Sistemas de Sistemas de Freio de 480000 km Média
Actuador ao recondicionamento do Frenagem Friccdo
actuador
669 Revisao Freios Limpar / Actuador e respectivos 03.07.02 Sistemas de Sistemas de Freio de 480000 km Média
Actuador Lavar componentes ndo Frenagem Friccdo
substituidos
1976 Revisdo Freios Substituir Sensor de posi¢do do 03.07.02 Sistemas de Sistemas de Freio de 960000 km Média
Actuador atuador (caliper) Frenagem Friccdo
706 Revisdo Freios Limpar / Descontaminagdo do 03.07 Sistemas de Sistemas de 480000 km Média
Hidraulicos Lavar circuito hidraulico Frenagem Frenagem
2432 Revisdo Freios Revisdo Recondicionamento das 03.07.01 Sistemas de Controlos de 10 anos Baixa
Hidraulicos unidades de controlo de Frenagem Frenagem
freios BCU (BCG e LCU)
1124 Revisdo Freios Desmontar Actuador 03.07.02 Sistemas de Sistemas de Freio de 480000 km Média
Hidraulicos / Remover Frenagem Friccdo
1127 Revisdo Freios Substituir Kit tubagem actuador 03.07.02 Sistemas de Sistemas de Freio de 480000 km Média
Hidraulicos (servico) Frenagem Friccdo
1128 Revisdo Freios Substituir Kit tubagem actuador 03.07.02 Sistemas de Sistemas de Freio de 480000 km Média
Hidraulicos (isolamento) Frenagem Friccdo
1129 Revisdo Freios Substituir Kit tubagem HPU (servico) 03.07.02 Sistemas de Sistemas de Freio de 480000 km Média
Hidraulicos Frenagem Friccdo
1130 Revisdo Freios Substituir Kit tubagem HPU 03.07.02 Sistemas de Sistemas de Freio de 480000 km Média
Hidraulicos (isolamento) Frenagem Friccdo
1131 Revisdo Freios Substituir Kit tubagem HPU 03.07.02 Sistemas de Sistemas de Freio de 480000 km Média
Hidraulicos (emergéncia) Frenagem Friccdo
1132 Revisdo Freios Substituir Parafusos M20x80 03.07.02 Sistemas de Sistemas de Freio de 480000 km Média
Hidraulicos Frenagem Friccdo
1133 Revisdo Freios Substituir Porcas M20 03.07.02 Sistemas de Sistemas de Freio de 480000 km Média
Hidraulicos Frenagem Friccdo
1134 Revisdo Freios Substituir Anilhas M20 Nordlock 03.07.02 Sistemas de Sistemas de Freio de 480000 km Média
Hidraulicos Frenagem Friccdo
1135 Revisdo Freios Substituir Bloqueio dos parafusos 03.07.02 Sistemas de Sistemas de Freio de 480000 km Média
Hidraulicos Frenagem Fricgdao
672 Revisdo Freios Verificar Substituir se  Pastilhas dos freios 03.07.02.05 Sistemas de Equipamento de 7500 km Alta Média
Friccao necessario Frenagem Freio
2855 Revisdo Freios Substituir Disco do freio e fixagGes 03.07.02.02 Sistemas de Discos de Freio, 960000 km Alta Média
Fricgdao Frenagem Montados na Roda
674 Revisdo Freios Verificar Substituir se Acumuladores hidraulicos 03.07.04 Sistemas de Sistemas de Freio 480000 km Elevada Média
HPU necessario Frenagem Hidraulico
687 Revisdo Freios Desmontar Elementos constituintes da 03.07.04 Sistemas de Sistemas de Freio 480000 km
HPU / Remover HPU Frenagem Hidraulico
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688 Revisdo Freios Substituir Elementos de vedagdo 03.07.04 Sistemas de Sistemas de Freio 480000 km Média
HPU Frenagem Hidraulico
689 Revisdo Freios Verificar Substituir se Valvulas 03.07.04 Sistemas de Sistemas de Freio 480000 km Elevada Média
HPU necessario Frenagem Hidraulico
690 Revisdo Freios Verificar Substituir se Pressostatos e sensores 03.07.04 Sistemas de Sistemas de Freio 480000 km Elevada Média
HPU necessario Frenagem Hidraulico
695 Revisdo Freios Verificar Substituir se Bomba da HPU 03.07.04 Sistemas de Sistemas de Freio 480000 km Elevada Média
HPU necessario Frenagem Hidraulico
696 Revisdo Freios Verificar Tubagens de dleo 03.07.04 Sistemas de Sistemas de Freio 480000 km Média
HPU Frenagem Hidraulico
697 Revisdo Freios Limpar / Reservatorio de éleo 03.07.04 Sistemas de Sistemas de Freio 480000 km Média
HPU Lavar Frenagem Hidraulico
751 Revisdo Freios Substituir Anel 03.07.04 Sistemas de Sistemas de Freio 480000 km Média
HPU Frenagem Hidraulico
752 Revisdo Freios Verificar Substituir se Acumulador hidraulico 03.07.04 Sistemas de Sistemas de Freio 480000 km Média Média
HPU necessario auxiliar Frenagem Hidraulico
2210 Revisdo Freios Substituir Conjunto de componentes 03.07.04 Sistemas de Sistemas de Freio 480000 km Média
HPU internos da HPU Frenagem Hidraulico
2846 Revisdao Verificar Substituir se Verificagdo da integridade 03.08.01 Interiores / Chaos e Escadas 10 anos Média Elevad
Interiores necessario dos painéis do chado Conforto dos a
(inspegdo da vedagdo pelo Passageiros
sub-leito e avaliacdo da
rigidez do painel)
2117 Revisdo Verificar / Substituir se Acrilicos (condigdo e 03.08.05 Interiores / Equipamento de 10 anos Baixa
Interiores Examinar necessario eventuais danos) Conforto dos  lluminagdo
Passageiros
2120 Revisdo Substituir Vedantes 03.08.05 Interiores / Equipamento de 10 anos Baixa
Interiores Conforto dos  lluminagdo
Passageiros
2124 Revisdo Limpar / Luminarias 03.08.05 Interiores / Equipamento de 480000 km
Interiores Lavar Conforto dos  lluminagdo
Passageiros
2138 Revisdo Verificar Substituir se Protecgdes de acrilico do 03.08.05 Interiores / Equipamento de 480000 km Elevada
Interiores necessario conjunto de remate dos Conforto dos  lluminagdo
fardis (condi¢do e eventuais Passageiros
danos)
2119 Revisdo Verificar / Substituir se Dobradigas da porta de 03.08.06 Interiores / Portas Interiores 960000 km Baixa NA
Interiores Examinar necessario cabina (do condutor) Conforto dos
Passageiros
1034 Revisdo Verificar Substituir se Rodizio de posicionamento  03.08.07 Interiores / Instalagdes do 480000 km Média
Interiores necessario do banco e suporte Conforto dos  Agente de Condugdo
Passageiros
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Revisdo Limpar / Superficie de rotacdo do 03.08.07 Interiores / Instalagdes do 480000 km
Interiores Lavar banco Conforto dos  Agente de Condugdo
Passageiros
1037 Revisdo Lubrificar Superficie de rotagdo do 03.08.07 Interiores / Instalagdes do 480000 km
Interiores banco e rodizio de Conforto dos  Agente de Condugdo
posicionamento Passageiros
2111 Revisdo Revisdo Recondicionamento geral 03.08.07 Interiores / Instalagdes do 960000 km
Interiores do banco do agente de Conforto dos  Agente de Condugdo
condugao Passageiros
2123 Revisdo Limpar / Armarios electrénicos e 03.11.03 Sistemas de Armarios 480000 km
Interiores Lavar respectivos componentes tubagem e
cablagem
2068 Revisdo Verificar Substituir se Rolamento 03.04.01 Fonte de Sistemas de tensdo 480000 km Média Média
Mecanismo de necessario alimentagdo  delinha
ligagdo a terra
2069 Revisao Verificar Substituir se Anel isolante do rolamento  03.04.01 Fonte de Sistemas de tensdo 480000 km Elevada Média
Mecanismo de necessario alimentagao  delinha
ligagdo a terra
2070 Revisdo Verificar Substituir se Manga isolante do 03.04.01 Fonte de Sistemas de tensdo 480000 km Elevada Média
Mecanismo de necessario rolamento alimentacdo  delinha
ligagdo a terra
2071 Revisao Verificar Substituir se Silentbloc 03.04.01 Fonte de Sistemas de tensdo 480000 km Elevada Média
Mecanismo de necessario alimentagao  delinha
ligagdo a terra
1142 Revisdo Motor Substituir Pernos roscados 03.05.01 Propulsdo Sistemas de 480000 km
de Tracgéo propulsdo
1143 Revisdao Motor Substituir Porca hexagonal 03.05.01 Propulsdo Sistemas de 480000 km
de Tracgao propulsao
1144 Revisdo Motor Substituir Anilha 03.05.01 Propulsdo Sistemas de 480000 km
de Tracgdo propulsdo
1145 Revisdo Motor Verificar Substituir se Labirinto do motor de 03.05.01 Propulsdo Sistemas de 480000 km Baixa
de Tracgdo necessario tracgdo propulsdo
1442 Revisdo Motor Testar Rigidez dieléctrica 03.05.01 Propulsdo Sistemas de 480000 km Baixa
de Tracgdo propulsdo
1436 Revisdao Motor Substituir Rolamentos do motor de 03.05.01 Propulsao Sistemas de 240000 km Baixa
de Tracgao tracgao propulsao
1830 Revisdao Motor Revisdo Recondicionamento do 03.05.01 Propulsdo Sistemas de 960000 km Baixa
de Tracgdo Motor Tracgdo propulsdo
1999 Revisdo Motor Limpar / Estator e rotor do motor de  03.05.01 Propulsdo Sistemas de 480000 km Baixa
de Tracgdo Lavar tracgdo propulsdo
930 Revisdo Verificar Substituir se Came da barra guia paralela  03.04.01 Fonte de Sistemas de tensao 480000 km Elevada Alta
Pantégrafo necessario e da estrutura base alimentagdo  delinha
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933 Revisdo Substituir Cabo do sistema de 03.04.01 Fonte de Sistemas de tensdo 480000 km S Média
Pantdégrafo elevacdo alimentagdo  de linha
934 Revisdo Substituir Pantdgrafo - Porcas 03.04.01 Fonte de Sistemas de tensao 480000 km S Média
Pantdgrafo hexagonais DIN 985 alimentagdo  delinha
936 Revisao Substituir Pantdgrafo - Anilha esférica  03.04.01 Fonte de Sistemas de tensdo 480000 km S Média
Pantoégrafo D19 alimentagdo  delinha
937 Revisao Substituir Pantdgrafo - Anilha esférica  03.04.01 Fonte de Sistemas de tensao 480000 km S Média
Pantdgrafo c17 alimentacdo  delinha
938 Revisdo Desmontar Desmontar e Montar 03.04.01 Fonte de Sistemas de tensdo 960000 km S NA
Pantdgrafo / Remover Pantégrafo alimentagdo  delinha
889 Revisao Verificar Substituir se Para-raios do pantoégrafo 03.04.01 Fonte de Sistemas de tensao 10 anos S Elevada Baixa
Pantégrafo necessario alimentagdo  delinha
928 Revisao Verificar Substituir se Isoladores do pantdgrafo 03.04.01 Fonte de Sistemas de tensao 10 anos S Elevada Baixa
Pantdgrafo necessario alimentagdo  de linha
2047 Revisdo Limpar / Todas as pegas reutilizadas 03.04.01 Fonte de Sistemas de tensao 10 anos S NA
Pantdgrafo Lavar alimentagdo  delinha
2048 Revisdo Substituir Amortecedores de borracha  03.04.01 Fonte de Sistemas de tensdo 10 anos S Baixa
Pantégrafo na estrutura base alimentagao  de linha
2049 Revisdo Substituir Rolamentos de esferas 03.04.01 Fonte de Sistemas de tensdo 10 anos S Média
Pantdgrafo ranhurados da estrutura alimentagdo  delinha
base e estrutura superior
2050 Revisdo Substituir Rolamentos de fricgdo 03.04.01 Fonte de Sistemas de tensdo 10 anos S Média
Pantdégrafo (cabeca do pantégrafo); alimentagdo  delinha
lubrificar os rolamentos
novas
2051 Revisdao Limpar e Revestimento das pegas de  03.04.01 Fonte de Sistemas de tensao 10 anos S Baixa
Pantdgrafo Pintar aco ao carbono alimentacdo  delinha
2052 Revisdo Verificar Funcionamento do veio 03.04.01 Fonte de Sistemas de tensdo 10 anos S Média
Pantdégrafo flexivel da caixa de alimentagdo  delinha
velocidades levantando e
rebaixando manualmente o
pantdgrafo. Se necessdrio,
proceder a substituicdo
2053 Revisdo Verificar Substituir se Amortecedor de oscilagdo 03.04.01 Fonte de Sistemas de tensdo 10 anos S Média Média
Pantégrafo necessario alimentagdo  delinha
2054 Revisdo Verificar Substituir se Veio flexivel 03.04.01 Fonte de Sistemas de tensdo 10 anos S Média Média
Pantodgrafo necessario alimentagdo  delinha
2055 Revisdao Verificar Substituir se Amortecedor de oscilagao 03.04.01 Fonte de Sistemas de tensao 10 anos S Média Média
Pantdgrafo necessario hidraulico alimentacdo  delinha
2056 Revisdo Substituir ArticulagGes esféricas da 03.04.01 Fonte de Sistemas de tensdo 10 anos S Média
Pantdgrafo haste de acoplamento alimentagdo  delinha
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2057 Revisdo Substituir Molas em folha da cabeca 03.04.01 Fonte de Sistemas de tensao 10 anos S Média
Pantdgrafo do pantégrafo alimentagdo  delinha
2058 Revisdo Substituir Tampa de plastico do 03.04.01 Fonte de Sistemas de tensdo 10 anos S Média
Pantdgrafo rolamento da estrutura alimentagao  de linha
superior
2059 Revisdo Substituir Parafuso de rosca, anilhas 03.04.01 Fonte de Sistemas de tensao 10 anos S Média
Pantdgrafo esféricas de mecanismo de alimentacdo  delinha
elevagdo - renovar
lubrificagdo de anilhas
esféricas
2060 Revisdao Substituir Mola apoio da estruturada  03.04.01 Fonte de Sistemas de tensao 10 anos S Média
Pantdgrafo base alimentagdo  de linha
2061 Revisdo Substituir Todas as pecgas de plasticoe  03.04.01 Fonte de Sistemas de tensao 10 anos S Média
Pantdgrafo de borracha alimentagdo  delinha
2062 Revisdo Substituir Fecho de bloqueio e soltar 03.04.01 Fonte de Sistemas de tensdo 10 anos S Média
Pantdgrafo alavanca no dispositivo de alimentagao  de linha
descida elétrica
2063 Revisdo Substituir Cabo de reboque do 03.04.01 Fonte de Sistemas de tensao 10 anos S Média
Pantdgrafo sistema de seguranca alimentacdo  delinha
2064 Revisdo Testar Ensaio e afinagdo do 03.04.01 Fonte de Sistemas de tensdo 480000 km S Média
Pantdégrafo pantégrafo alimentagdo  delinha
2251 Revisdao Verificar Substituir se Brago do pantoégrafo 03.04.01 Fonte de Sistemas de tensao 960000 km S Baixa Alta
Pantégrafo necessario alimentagdo  delinha
645 Revisao Porta Verificar Substituir se Mola de bloqueio LH 03.12.02 Sistema de Sistema de portas de 480000 km S Baixa Baixa
Exterior necessario portas de passageiros
acesso
exterior
646 Revisdo Porta Verificar Substituir se Mola de bloqueio RH 03.12.02 Sistema de Sistema de portas de 480000 km S Baixa Baixa
Exterior necessario portas de passageiros
acesso
exterior
651 Revisdo Porta Verificar Substituir se Vedantes da porta 03.12.02 Sistema de Sistema de portas de 480000 km S Média Baixa
Exterior necessario montados na caixa RH portas de passageiros
acesso
exterior
652 Revisdo Porta Verificar Substituir se Vedantes da porta 03.12.02 Sistema de Sistema de portas de 480000 km S Média Baixa
Exterior necessario montados na caixa LH portas de passageiros
acesso
exterior
653 Revisdo Porta Verificar Substituir se Vedantes da porta e da 03.12.02 Sistema de Sistema de portas de 480000 km S Média Baixa
Exterior necessario caixa - vedante frontal RH portas de passageiros
acesso
exterior
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654 Revisdo Porta Verificar Substituir se Vedantes da porta e da 03.12.02 Sistema de Sistema de portas de 480000 km Média Baixa
Exterior necessario caixa - vedante frontal LH portas de passageiros
acesso
exterior
655 Revisdao Porta Verificar Substituir se Vedantes da porta e da 03.12.02 Sistema de Sistema de portas de 480000 km Média Baixa
Exterior necessario caixa - vedante periférico portas de passageiros
RH acesso
exterior
656 Revisdo Porta Verificar Substituir se Vedantes da porta e da 03.12.02 Sistema de Sistema de portas de 480000 km Média Baixa
Exterior necessario caixa - vedante periférico portas de passageiros
LH acesso
exterior
1813 Revisdo Porta Verificar Substituir se Roletes da folha da porta 03.12.02 Sistema de Sistema de portas de 960000 km Elevada Baixa
Exterior necessario portas de passageiros
acesso
exterior
1859 Revisdo Porta Revisdo Recondicionamento do 03.12.02 Sistema de Sistema de portas de 15 anos Baixa
Exterior Manipulo de emergéncia da portas de passageiros
porta acesso
exterior
1868 Revisdo Porta Verificar Substituir se Vertical bar 03.12.02 Sistema de Sistema de portas de 10 anos Baixa Baixa
Exterior necessario portas de passageiros
acesso
exterior
1871 Revisdo Porta Verificar Substituir se Calha flexivel da cablagem 03.12.02 Sistema de Sistema de portas de 10 anos Média Baixa
Exterior necessario portas de passageiros
acesso
exterior
2439 Revisdo Porta Revisdo Recondicionamento da 03.12.02 Sistema de Sistema de portas de 10 anos Baixa
Exterior unidade de controlo da portas de passageiros
porta (EDCU) acesso
exterior
1929 Revisdo Porta Substituir Relé da porta usado no lago  03.12.02 Sistema de Sistema de portas de 15 anos Baixa
Exterior de seguranca de portas portas de passageiros
acesso
exterior
1930 Revisdo Porta Verificar Substituir se Cablagem da folha da porta  03.12.02 Sistema de Sistema de portas de 10 anos Média Baixa
Exterior necessario portas de passageiros
acesso

exterior
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1973 Revisdo Porta Substituir Sensor de porta fechada 03.12.02 Sistema de Sistema de portas de 10 anos S Baixa
Exterior portas de passageiros
acesso
exterior
2256 Revisdo Porta Verificar Fungdes de seguranga da 03.12.02 Sistema de Sistema de portas de 15 anos S Baixa
Exterior porta portas de passageiros
acesso
exterior
2257 Revisdo Porta Verificar Substituir se Correia de accionamento da  03.12.02 Sistema de Sistema de portas de 15 anos S Média Baixa
Exterior necessario porta portas de passageiros
acesso
exterior
2258 Revisdo Porta Verificar Substituir se Revisdo motor de 03.12.02 Sistema de Sistema de portas de 15 anos S Elevada Baixa
Exterior necessario accionamento portas de passageiros
acesso
exterior
2259 Revisdo Porta Verificar Substituir se Polias de accionamento da 03.12.02 Sistema de Sistema de portas de 15 anos S Média Baixa
Exterior necessario correia portas de passageiros
acesso
exterior
2260 Revisdo Porta Verificar Substituir se Fusivel 03.12.02 Sistema de Sistema de portas de 15 anos S Baixa Baixa
Exterior necessario portas de passageiros
acesso
exterior
2261 Revisdo Porta Verificar Substituir se Caixa/manipulo de acesso 03.12.02 Sistema de Sistema de portas de 15 anos S Baixa Baixa
Exterior necessario exterior portas de passageiros
acesso
exterior
2262 Revisdo Porta Verificar Substituir se Interruptor de abertura 03.12.02 Sistema de Sistema de portas de 15 anos S Baixa Baixa
Exterior necessario para deficientes portas de passageiros
acesso
exterior
2263 Revisdo Porta Verificar Substituir se Batentes 03.12.02 Sistema de Sistema de portas de 15 anos S Elevada Baixa
Exterior necessario portas de passageiros
acesso
exterior
2423 Revisdo Sistema  Revisdo Recondicionamento do 03.09.02 Sistema de Sistemas de Controlo 10 anos S Média
de Controlo Manipulador Tracgao Controlo Manual /
Embarcado Convencional
2419 Revisdo Sistema  Revisdo Recondicionamento do IDU  03.09.03 Sistema de Sistema de Controlo 10 anos N
de Controlo Controlo e Gestdo da
Embarcado Composicao
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1020 Revisdo Sistema  Substituir Baterias dos VTCUs 03.09.03 Sistema de Sistema de Controlo 5 anos
de Controlo Controlo e Gestdo da
Embarcado Composigdo
2420 Revisdo Sistema  Revisdo Recondicionamento do 03.09.05 Sistema de Sistema de video 10 anos Média
de Controlo Monitor de Video Controlo vigilancia / Circuito
Embarcado fechado de televisdo
2421 Revisdo Sistema  Revisdo Recondicionamento da 03.09.05 Sistema de Sistema de video 10 anos Média
de Controlo Camara de Video exterior Controlo vigilancia / Circuito
Embarcado fechado de televisdo
2422 Revisdo Sistema  Revisdo Recondicionamento do 03.09.06 Sistema de Sistema de Protecgao 10 anos Média
de Controlo Sistema de Vigilancia Controlo Automatica da
Embarcado Composicdo
1950 Revisdo Sistema  Revisdo Recondicionamento do 03.02.01 Fixagdes da Acabamento exterior 960000 km Média
limpa e lava motor do limpa para-brisas caixa / Estética
para-brisas
1951 Revisdo Sistema  Verificar Substituir se Bomba do lava para-brisas 03.02.01 FixagGes da Acabamento exterior 960000 km Elevada Média
limpa e lava necessario caixa / Estética
para-brisas
1964 Revisdo Sistema  Verificar Substituir se Brago do limpa para-brisas 03.02.01 Fixagdes da Acabamento exterior 960000 km Elevada Média
limpa e lava necessario caixa / Estética
para-brisas
1965 Revisdo Sistema  Substituir Anilhas e vedantes 03.02.01 FixacGes da Acabamento exterior 480000 km Baixa
limpa e lava caixa / Estética
para-brisas
1966 Revisdo Sistema Limpar / Fuso do limpa para-brisas 03.02.01 Fixagdes da Acabamento exterior 480000 km Baixa
limpa e lava Lavar caixa / Estética
para-brisas
1967 Revisdo Sistema  Lubrificar "Liners" do limpa para- 03.02.01 FixagGes da Acabamento exterior 480000 km Média
limpa e lava brisas caixa / Estética
para-brisas
1443 Revisdo Sistema  Verificar Danos na 03.05.04 Propulsdo Sistemas de 15000 km Baixa
refrigeracdo estrutura/componentes Refrigeragdo da
motores tragao Propulsao
1444 Revisdo Sistema  Verificar Sensor do nivel de agua 03.05.04 Propulsao Sistemas de 240000 km Baixa
refrigeragao Refrigeragdo da
motores tragao Propulsdo
1447 Revisdo Sistema  Substituir Rolamentos do ventilador 03.05.04 Propulsdo Sistemas de 480000 km Baixa
refrigeracdo do motor Refrigeragdo da
motores tragao Propulsao
1448 Revisdo Sistema  Substituir Bujdo de pressao, 1 bar 03.05.04 Propulsao Sistemas de 480000 km Baixa
refrigeragao Refrigeragdo da
motores tragao Propulsdo
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1449 Revisdo Sistema  Substituir Tubos de borracha 03.05.04 Propulsdo Sistemas de 480000 km S Baixa
refrigeracdo Refrigeragdo da
motores tragao Propulsao
1454 Revisdo Sistema  Revisdo Recondicionamento da 03.05.04 Propulsdo Sistemas de 480000 km S Baixa
refrigeragao bomba do sistema de Refrigeragdo da
motores tragdo refrigeracdo Propulsdo
1459 Revisdo Sistema  Substituir Vedante de ligagcdo 03.05.04 Propulsdo Sistemas de 480000 km S Baixa
refrigeracdo Refrigeragdo da
motores tragao Propulsao
1460 Revisdo Sistema  Substituir Retentor para veio do 03.05.04 Propulsdo Sistemas de 480000 km S Baixa
refrigeragao motor do ventilador Refrigeragdo da
motores tragao Propulsdo
1461 Revisdo Sistema  Substituir Bragadeira do tubo, D25/40  03.05.04 Propulsdo Sistemas de 480000 km S Baixa
refrigeracdo Refrigeragdo da
motores tragao Propulsao
1278 Revisdo U.P. Ar  Substituir Elemento filtrante do filtro 03.06.01 Aucxiliares Sistemas de 60000 km N
Comprimido - separador do éleo Produgdo de Ar
Compressor
1279 Revisdo U.P. Ar  Substituir O'Ring do estator do 03.06.01 Aucxiliares Sistemas de 240000 km N
Comprimido - compressor Produgdo de Ar
Compressor
1280 Revisdo U.P. Ar  Substituir Rolamentos 03.06.01 Aucxiliares Sistemas de 240000 km N
Comprimido - Produgdo de Ar
Compressor
1281 Revisdo U.P. Ar  Substituir O'ring's da base de suporte  03.06.01 Aucxiliares Sistemas de 240000 km N
Comprimido - da valvula solenoide Producdo de Ar
Compressor
1286 Revisdo U.P. Ar  Substituir Cartucho desoleador e 03.06.01 Auxiliares Sistemas de 240000 km N
Comprimido - anilha Produgdo de Ar
Compressor
1287 Revisdo U.P. Ar  Substituir O'rings da tampa e do 03.06.01 Aucxiliares Sistemas de 240000 km N
Comprimido - carter Produgdo de Ar
Compressor
1335 Revisdo U.P. Ar  Substituir Parafuso de fixagao 03.06.01 Auxiliares Sistemas de 480000 km N
Comprimido - M36x1.5 Produgdo de Ar
Compressor
1336 Revisdo U.P. Ar  Substituir Vedante 50/90 x 0.5 03.06.01 Auxiliares Sistemas de 240000 km N
Comprimido - Produgdo de Ar
Compressor
1337 Revisdo U.P. Ar  Substituir Parafuso de cabega 03.06.01 Auxiliares Sistemas de 240000 km N
Comprimido - cilindrica Produgdo de Ar

Compressor
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1338 Revisdo U.P. Ar  Substituir Vedante 03.06.01 Aucxiliares Sistemas de 240000 km N
Comprimido - Produgdo de Ar
Compressor

1339 Revisdo U.P. Ar  Substituir Anel 25/33x5 DIN5419 03.06.01 Auxiliares Sistemas de 240000 km N
Comprimido - Produgdo de Ar
Compressor

1340 Revisdo U.P. Ar  Substituir Engrenagem para 03.06.01 Aucxiliares Sistemas de 240000 km N
Comprimido - acoplamento 28 Produgdo de Ar
Compressor

1341 Revisdo U.P. Ar  Substituir O-ring do estator do 03.06.01 Auxiliares Sistemas de 240000 km N
Comprimido - compressor Produgdo de Ar
Compressor

1342 Revisdo U.P. Ar  Substituir Palheta 03.06.01 Aucxiliares Sistemas de 240000 km N
Comprimido - Produgdo de Ar
Compressor

1343 Revisdao U.P. Ar  Substituir Rolamento de agulhas 03.06.01 Auxiliares Sistemas de 240000 km N
Comprimido - Produgdo de Ar
Compressor

1344 Revisdo U.P. Ar  Substituir Anilha de vedagdo de 03.06.01 Aucxiliares Sistemas de 240000 km N
Comprimido - enchimento DIN 7603 C21 x Produgdo de Ar
Compressor 26

1345 Revisdo U.P. Ar  Substituir Anilhas de vedagdo 03.06.01 Auxiliares Sistemas de 240000 km N
Comprimido - Produgdo de Ar
Compressor

1346 Revisdo U.P. Ar  Substituir Anilhas de vedagdo 0.25mm  03.06.01 Aucxiliares Sistemas de 240000 km N
Comprimido - Producdo de Ar
Compressor

1347 Revisdo U.P. Ar  Substituir Anilhas de vedagdo 0.30mm  03.06.01 Aucxiliares Sistemas de 240000 km N
Comprimido - Produgdo de Ar
Compressor

1348 Revisdo U.P. Ar  Substituir Anel de retengdo 03.06.01 Aucxiliares Sistemas de 240000 km N
Comprimido - Produgdo de Ar
Compressor

1349 Revisdao U.P. Ar  Substituir O-ring 03.06.01 Auxiliares Sistemas de 240000 km N
Comprimido - Produgdo de Ar
Compressor

1350 Revisdo U.P. Ar  Substituir Componente termoestatico  03.06.01 Aucxiliares Sistemas de 240000 km N
Comprimido - Produgdo de Ar
Compressor

1351 Revisdo U.P. Ar  Substituir Valvula de disco 03.06.01 Aucxiliares Sistemas de 240000 km N
Comprimido - Produgdo de Ar
Compressor
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1352 Revisdo U.P. Ar  Substituir Anel de guiamento do 03.06.01 Aucxiliares Sistemas de 240000 km N
Comprimido - pistdo Produgdo de Ar
Compressor

1353 Revisdo U.P. Ar  Substituir Mola de pressdo 18282691 03.06.01 Auxiliares Sistemas de 240000 km N
Comprimido - Produgdo de Ar
Compressor

1354 Revisdo U.P. Ar  Substituir Mola de pressdao 07223265  03.06.01 Aucxiliares Sistemas de 240000 km N
Comprimido - Produgdo de Ar
Compressor

1355 Revisdo U.P. Ar  Substituir Filtro de dleo 03.06.01 Aucxiliares Sistemas de 30000 km N
Comprimido - Produgdo de Ar
Compressor

1356 Revisdo U.P. Ar  Substituir Anilha valvula reguladora 03.06.01 Aucxiliares Sistemas de 60000 km N
Comprimido - de entrada de ar Produgdo de Ar
Compressor

1357 Revisdo U.P. Ar  Substituir Anilha 8,4 03.06.01 Auxiliares Sistemas de 240000 km N
Comprimido - Produgdo de Ar
Compressor

1358 Revisdo U.P. Ar  Substituir Parafuso de cabega 03.06.01 Aucxiliares Sistemas de 240000 km N
Comprimido - cilindrica Produgdo de Ar
Compressor

1359 Revisdo U.P. Ar  Substituir Porca M8 03.06.01 Aucxiliares Sistemas de 240000 km N
Comprimido - Produgdo de Ar
Compressor

1360 Revisdo U.P. Ar  Substituir Filtro de entrada de ar 03.06.01 Aucxiliares Sistemas de 120000 km N
Comprimido - Producdo de Ar
Compressor

1361 Revisdo U.P. Ar  Substituir Vedante do filtro de 03.06.01 Auxiliares Sistemas de 30000 km N
Comprimido - entrada de ar Produgdo de Ar
Compressor

1362 Revisdo U.P. Ar  Substituir Elemento filtrante do filtro 03.06.01 Aucxiliares Sistemas de 120000 km N
Comprimido - separador de 6leo Produgdo de Ar
Compressor

1363 Revisdo U.P. Ar  Substituir O-ring do elemento 03.06.01 Auxiliares Sistemas de 30000 km N
Comprimido - filtrante do filtro separador Produgdo de Ar
Compressor de dleo

1364 Revisdo U.P. Ar  Substituir Anilha do elemento 03.06.01 Aucxiliares Sistemas de 30000 km N
Comprimido - filtrante do filtro separador Produgdo de Ar
Compressor de dleo

1365 Revisdo U.P. Ar  Substituir Anel de latdo do estator do  03.06.01 Auxiliares Sistemas de 240000 km N
Comprimido - compressor Produgdo de Ar
Compressor
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1366 Revisdo U.P. Ar  Substituir Anilha da vélvula de 03.06.01 Aucxiliares Sistemas de 60000 km N
Comprimido - pressdao minima e anti- Produgdo de Ar
Compressor retorno

1367 Revisdao U.P. Ar  Substituir O-ring 03.06.01 Auxiliares Sistemas de 240000 km N
Comprimido - Produgdo de Ar
Compressor

1368 Revisdo U.P. Ar  Substituir Mola de pressdao 03.06.01 Aucxiliares Sistemas de 240000 km N
Comprimido - 0.6x21.6x20 Produgdo de Ar
Compressor

1369 Revisdao U.P. Ar  Substituir Mola de pressdo 2x10x38.5  03.06.01 Auxiliares Sistemas de 240000 km N
Comprimido - DIN2098 Produgdo de Ar
Compressor

1370 Revisdo U.P. Ar  Substituir O-ring da valvula de 03.06.01 Aucxiliares Sistemas de 60000 km N
Comprimido - pressdao minima e anti- Produgdo de Ar
Compressor retorno

1205 Revisdo U.P. Ar  Substituir O-ring, mola e o elemento 03.06.01 Auxiliares Sistemas de 240000 km N
Comprimido - filtrante Produgdo de Ar
Filtro separador
ciclénico do
exterior

1207 Revisdao U.P. Ar  Substituir Anilhas e O'rings do 03.06.01 Auxiliares Sistemas de 240000 km N
Comprimido - manipulo do filtro Producdo de Ar
Filtro separador
ciclénico do
exterior

1208 Revisdo U.P. Ar  Substituir Elemento filtrante do filtro 03.06.01 Aucxiliares Sistemas de 240000 km N
Comprimido - separador ciclénico do Produgdo de Ar
Filtro separador exterior
ciclénico do
exterior

1209 Revisdao U.P. Ar  Substituir O-rings do filtro separador 03.06.01 Auxiliares Sistemas de 240000 km N
Comprimido - ciclénico do exterior ligagao Produgdo de Ar
Filtro separador manifold
ciclénico do
exterior

1210 Revisdo U.P. Ar  Substituir O-rings do filtro separador 03.06.01 Aucxiliares Sistemas de 240000 km N
Comprimido - ciclénico do exterior ligagdo Produgdo de Ar
Filtro separador ao copo
ciclénico do
exterior
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1211 Revisdo U.P. Ar  Substituir Mola do filtro separador 03.06.01 Aucxiliares Sistemas de 240000 km N
Comprimido - ciclénico do exterior Produgdo de Ar
Filtro separador
ciclénico do
exterior
1212 Revisdo U.P. Ar  Substituir O-ring do manipulo do 03.06.01 Auxiliares Sistemas de 240000 km N
Comprimido - separador ciclénico do Producdo de Ar
Filtro separador exterior
ciclénico do
exterior
1213 Revisdo U.P. Ar  Substituir Vedante do manipulo do 03.06.01 Aucxiliares Sistemas de 240000 km N
Comprimido - separador ciclénico do Produgdo de Ar
Filtro separador exterior vedagdo da esfera
ciclénico do
exterior
1214 Revisdao U.P. Ar  Substituir Vedante do manipulo do 03.06.01 Auxiliares Sistemas de 240000 km N
Comprimido - separador ciclénico do Producdo de Ar
Filtro separador exterior vedacdo do eixo do
ciclénico do manipulo
exterior
1215 Revisdao U.P. Ar  Substituir Anilha de mola do manipulo  03.06.01 Auxiliares Sistemas de 240000 km N
Comprimido - do sep. ciclénico do exterior Produgdo de Ar
Filtro separador
ciclénico do
exterior
1216 Revisdao U.P. Ar  Substituir Esfera do manipulo do filtro  03.06.01 Auxiliares Sistemas de 240000 km N
Comprimido - separador ciclénico do Producdo de Ar
Filtro separador exterior
ciclénico do
exterior
1294 Revisdao U.P. Ar  Substituir Rolamento do motor lado 03.06.01 Aucxiliares Sistemas de 240000 km N
Comprimido - tampa Produgdo de Ar
Motor do
compressor
1295 Revisdo U.P. Ar  Substituir Rolamento do motor lado 03.06.01 Aucxiliares Sistemas de 240000 km N
Comprimido - escova Produgdo de Ar
Motor do
compressor
1299 Revisdo U.P. Ar  Substituir QO'ring's e anilhas de 03.06.01 Aucxiliares Sistemas de 60000 km N
Comprimido - vedagao Produgdo de Ar
Painel de
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1300 Revisdo U.P. Ar  Substituir Elemento filtrante eamola  03.06.01 Aucxiliares Sistemas de 60000 km N
Comprimido - Produgdo de Ar
Painel de
comando

1301 Revisdo U.P. Ar  Substituir Elemento filtrante filtro 03.06.01 Auxiliares Sistemas de 120000 km N
Comprimido - separador ciclénico do Produgdo de Ar
Painel de painel
comando

1302 Revisdao U.P. Ar  Substituir Junta de vedacgdo chapa de 03.06.01 Auxiliares Sistemas de 240000 km N
Comprimido - adaptacgao conector Produgdo de Ar
Painel de
comando

1303 Revisdo U.P. Ar  Substituir Junta de vedagdo do 03.06.01 Aucxiliares Sistemas de 240000 km N
Comprimido - conector Produgdo de Ar
Painel de
comando

1304 Revisdo U.P. Ar  Substituir Mola do filtro separador 03.06.01 Aucxiliares Sistemas de 240000 km N
Comprimido - ciclénico do painel Produgdo de Ar
Painel de
comando

1305 Revisdao U.P. Ar  Substituir Anilha do filtro separador 03.06.01 Auxiliares Sistemas de 240000 km N
Comprimido - ciclénico do painel Produgdo de Ar
Painel de
comando

1306 Revisdo U.P. Ar  Substituir Anilha elastica do filtro 03.06.01 Aucxiliares Sistemas de 240000 km N
Comprimido - separador ciclénico do Produgdo de Ar
Painel de painel
comando

1309 Revisdo U.P. Ar  Substituir Anilha de freio do filtro 03.06.01 Aucxiliares Sistemas de 240000 km N
Comprimido - separador ciclénico do Produgdo de Ar
Painel de painel
comando

1310 Revisdo U.P. Ar  Verificar Estado de conservagdo do 03.06.01 Auxiliares Sistemas de 120000 km N
Comprimido - deflector Produgdo de Ar
Painel de
comando

1311 Revisdo U.P. Ar  Verificar Estado de conservagdo da 03.06.01 Auxiliares Sistemas de 120000 km N
Comprimido - parte superior e inferior do Produgdo de Ar
Painel de corpo do filtro separador
comando ciclénico
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1312 Revisdo U.P. Ar  Verificar Fugas de ar 03.06.01 Aucxiliares Sistemas de 7500 km N
Comprimido - Produgdo de Ar
Painel de
comando

1229 Revisdo U.P. Ar  Substituir Anilhas de cobertura 03.06.01 Auxiliares Sistemas de 240000 km N
Comprimido - Produgdo de Ar
Sistema
eléctrico

1230 Revisdo U.P. Ar  Substituir Anilha da unidade de 03.06.01 Aucxiliares Sistemas de 240000 km N
Comprimido - controlo electrénico I1D5.3 Produgdo de Ar
Sistema
eléctrico

1231 Revisdo U.P. Ar  Substituir Anilha de mola da unidade 03.06.01 Auxiliares Sistemas de 240000 km N
Comprimido - de controlo electrénico A Produgdo de Ar
Sistema
eléctrico

1232 Revisdo U.P. Ar  Substituir Anilha da unidade de 03.06.01 Auxiliares Sistemas de 240000 km N
Comprimido - controlo electrénico 1D3.2 Produgdo de Ar
Sistema
eléctrico

1233 Revisdo U.P. Ar  Substituir Anilha de mola da unidade 03.06.01 Auxiliares Sistemas de 240000 km N
Comprimido - de controlo electrénico B Produgdo de Ar
Sistema
eléctrico

1234 Revisdao U.P. Ar  Substituir Anilha de mola da unidade 03.06.01 Aucxiliares Sistemas de 240000 km N
Comprimido - de controlo electrénico C Produgdo de Ar
Sistema
eléctrico

1235 Revisdo U.P. Ar  Substituir Anilha da unidade de 03.06.01 Auxiliares Sistemas de 240000 km N
Comprimido - controlo electrénico 1D4.3 Produgdo de Ar
Sistema
eléctrico

1236 Revisdao U.P. Ar  Substituir Cabo de ligagdo a terra do 03.06.01 Auxiliares Sistemas de 240000 km N
Comprimido - sistema eléctrico Produgdo de Ar
Sistema
eléctrico

1240 Revisdo U.P. Ar  Substituir Cartuchos da torre 03.06.01 Auxiliares Sistemas de 60000 km N
Comprimido - secadora de ar Produgdo de Ar
Torre secadora

1241 Revisdo U.P. Ar  Substituir Conjunto de vedantes e 03.06.01 Aucxiliares Sistemas de 240000 km N
Comprimido - o'rings (38 items) Produgdo de Ar
Torre secadora
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1242 Revisdo U.P. Ar  Substituir O-ring 4,3X 2,4 03.06.01 Auxiliares Sistemas de 240000 km N
Comprimido - Produgdo de Ar
Torre secadora

1243 Revisdo U.P. Ar  Substituir O-ring 37,2 X3 03.06.01 Auxiliares Sistemas de 240000 km N
Comprimido - Produgdo de Ar
Torre secadora

1244 Revisdo U.P. Ar  Substituir O-ring 12,37 X 2,62 03.06.01 Auxiliares Sistemas de 240000 km N
Comprimido - Produgdo de Ar
Torre secadora

1245 Revisdao U.P. Ar  Substituir Anel de retengdo A18 X 03.06.01 Auxiliares Sistemas de 240000 km N
Comprimido - 1,2V Produgdo de Ar
Torre secadora

1246 Revisdo U.P. Ar  Substituir Casquilho 03.06.01 Aucxiliares Sistemas de 240000 km N
Comprimido - Produgdo de Ar
Torre secadora

1247 Revisdao U.P. Ar  Substituir Pistao 03.06.01 Auxiliares Sistemas de 240000 km N
Comprimido - Producdo de Ar
Torre secadora

1248 Revisdo U.P. Ar  Substituir O-ring 3,68 X 1,78 03.06.01 Auxiliares Sistemas de 240000 km N
Comprimido - Produgdo de Ar
Torre secadora

1249 Revisdao U.P. Ar  Substituir Mola 03.06.01 Auxiliares Sistemas de 240000 km N
Comprimido - Produgdo de Ar
Torre secadora

1250 Revisdo U.P. Ar  Substituir O-ring 10,3 X 2,4 03.06.01 Auxiliares Sistemas de 240000 km N
Comprimido - Producdo de Ar
Torre secadora

1251 Revisdo U.P. Ar  Substituir Anel de retengdo 15X1 03.06.01 Auxiliares Sistemas de 240000 km N
Comprimido - DIN472 Produgdo de Ar
Torre secadora

1252 Revisdo U.P. Ar  Substituir O-ring 36 X 2,5 03.06.01 Auxiliares Sistemas de 240000 km N
Comprimido - Produgdo de Ar
Torre secadora

1253 Revisdo U.P. Ar  Substituir O-ring 7,3X 2,4 03.06.01 Auxiliares Sistemas de 240000 km N
Comprimido - Produgdo de Ar
Torre secadora

1254 Revisdo U.P. Ar  Substituir Anilhas 17X24X0,1, 03.06.01 Auxiliares Sistemas de 240000 km N
Comprimido - 17X24X0,5, 17X24X1 Produgdo de Ar
Torre secadora

1255 Revisdo U.P. Ar  Substituir O-ring 48,9 X 2,62 03.06.01 Auxiliares Sistemas de 240000 km N
Comprimido - Produgdo de Ar
Torre secadora
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1256 Revisdo U.P. Ar  Substituir O-ring 14 X 3 03.06.01 Aucxiliares Sistemas de 240000 km N
Comprimido - Produgdo de Ar
Torre secadora

1257 Revisdo U.P. Ar  Substituir Valvula 03.06.01 Aucxiliares Sistemas de 240000 km N
Comprimido - Produgdo de Ar
Torre secadora

1258 Revisdo U.P. Ar  Substituir Anilha 03.06.01 Auxiliares Sistemas de 240000 km N
Comprimido - Produgdo de Ar
Torre secadora

1260 Revisdao U.P. Ar  Substituir O-ring 20X 2 03.06.01 Auxiliares Sistemas de 240000 km N
Comprimido - Produgdo de Ar
Torre secadora

1261 Revisdo U.P. Ar  Substituir Valvula 03.06.01 Auxiliares Sistemas de 240000 km N
Comprimido - Produgdo de Ar
Torre secadora

1262 Revisdao U.P. Ar  Substituir Casquilho 03.06.01 Auxiliares Sistemas de 240000 km N
Comprimido - Produgdo de Ar
Torre secadora

1263 Revisdo U.P. Ar  Substituir Vedante 03.06.01 Auxiliares Sistemas de 240000 km N
Comprimido - Produgdo de Ar
Torre secadora

1264 Revisdao U.P. Ar  Substituir Pino 03.06.01 Aucxiliares Sistemas de 240000 km N
Comprimido - Produgdo de Ar
Torre secadora

1265 Revisdo U.P. Ar  Substituir O-ring 10X 1 03.06.01 Aucxiliares Sistemas de 240000 km N
Comprimido - Producdo de Ar
Torre secadora

1266 Revisdo U.P. Ar  Substituir O-ring 8 X 1,25 03.06.01 Auxiliares Sistemas de 240000 km N
Comprimido - Produgdo de Ar
Torre secadora

1268 Revisdo U.P. Ar  Substituir Parafuso M6X16 DIN6912- 03.06.01 Auxiliares Sistemas de 240000 km N
Comprimido - 8,8 Produgdo de Ar
Torre secadora

1321 Revisdo U.P. Ar  Substituir Substituir O'rings e molada  03.06.01 Auxiliares Sistemas de 120000 km N
Comprimido - vélvula Producdo de Ar
Valvula de
drenagem

1329 Revisdo U.P. Ar  Limpar/ Superficies do pistdo e do 03.06.01 Aucxiliares Sistemas de 120000 km N
Comprimido - Lavar corpo Produgdo de Ar
Valvula de
drenagem
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1330 Revisdo U.P. Ar  Verificar Danos no émbolo e 03.06.01 Auxiliares Sistemas de 120000 km N
Comprimido - superficie interna do Produgdo de Ar
Valvula de cilindro do corpo da valvula
drenagem

1331 Revisdo U.P. Ar  Lubrificar Todas as pegas com 03.06.01 Aucxiliares Sistemas de 120000 km N
Comprimido - Molykote PG54 Produgdo de Ar
Valvula de
drenagem

2102 Revisdao Revisdo Recondicionamento da 03.06.01 Auxiliares Sistemas de 10 anos N
Unidade carta de controlo da U.P. Ar Produgdo de Ar
Produgdo Ar Comprimido
Comprimido




