
CONTRATO DE SUBCONCESSÃO 
DO SISTEMA DE METRO LIGEIRO 
DA ÁREA METROPOLITANA DO 

PORTO

METRO DO PORTO, S. A. / VIAPORTO, OPERAÇÃO E 
MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES, UNIPESSOAL LDA., 

ANEXO C-X

PROPOSTA 

11 DE JANEIRO DE 2018



  

 1  Questionário

 1.1   Articulado da Consulta * (Os valores indicados não incluem o IVA)

    
Preço Total

204.339.874,99 EUR

    Cód. Artigo Referência
Interna

Descrição Qt Unidade
Preço

Unitário
Preço Total

    1 1
Subconcessão da Operação e Manutenção do Sistema de Metro Ligeiro da Área
Metropolitana do Porto

1,00 VG
204.339.87

4,99
204.339.87

4,99

1 / 1  



  

 1  Formulário Principal

 1.1   Dados gerais da proposta

 1.1.1    Identificação do concorrente ou membros do agrupamento concorrente *

     

BARRAQUEIRO SGPS SA
Serviços de transporte rodoviário.
NIF: 502903562

 1.1.2    Prazo de execução dos trabalhos / obra *

     2557 Dia

 1.1.3    Código da Proposta (Esta inserção deverá estar de acordo com o Anexo II da Lei nº 96/2015) *

     
0.0

 1.1.4    Valor total da proposta * (Os valores indicados não incluem o IVA)

     204.339.874,99 Euro

 1.1.5    
Distribuição do valor total da proposta pelos membros do
agrupamento concorrente *

(Os valores indicados não incluem o IVA)

     

Entidade Percentagem de Participação (%)Valor

BARRAQUEIRO SGPS SA
Serviços de transporte rodoviário.
NIF: 502903562 100 204.339.874,99 Euro

 1.2   Confirmo que os dados acima estão corretos e refletem o conteúdo da minha proposta. *

    Concordo. Discordo.
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PROGRAMA DO PROCEDIMENTO

ANEXO II

APÊNDICE B

VAL da Proposta 204 339 874,99 €        

Início do período 01/01/2016 01/01/2017 01/01/2018 01/01/2019 01/01/2020 01/01/2021 01/01/2022 01/01/2023 01/01/2024 01/01/2025

Fim do período 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024 31/12/2025

Valores em euros e a preços constantes de dezembro de 2016 Flag % 0,0% 0,0% 75,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 25,0%

Cronograma da Subconcessão

Período de vigência do Contrato (a partir da data de produção de efeitos do Contrato) 7 anos

Data prevista para o início de produção de efeitos do Contrato 01/02/2018

Período de Transição previsto 2 meses

Data prevista relativa ao início do Período de Funcionamento Normal 01/04/2018

Data prevista relativa ao fim do Período de Funcionamento Normal 31/03/2025

Preços unitários

Preço unitário para a componente fixa CF1 31 369 000 €                              

Preço por quilómetro realizado em serviço comercial por veículos simples p1 0,66 €                                        

Pressupostos de atividade

Configuraçao do SML à data da apresentação da Proposta

Quantidade de quilómetros realizados em serviço comercial por veículos simples a circular individualmente 3 456 000 km -   -   2 592 000 3 456 000 3 456 000 3 456 000 3 456 000 3 456 000 3 456 000 864 000

Quantidade de quilómetros realizados em serviço comercial por conjunto de dois veículos simples acoplados 1 872 000 km -   -   1 404 000 1 872 000 1 872 000 1 872 000 1 872 000 1 872 000 1 872 000 468 000

Atividades de ensaio e pré-operação mencionadas no ponto 3 do Anexo II do Caderno de Encargos

Quantidade de quilómetros efetivamente percorridos por veículos simples a circular individualmente na realização das atividades de ensaios 300 km -   -   225 300 300 300 300 300 300 75

Quantidade de quilómetros efetivamente percorridos por conjunto de dois veículos simples acoplados na realização das atividades de ensaios 0 km -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   

Apuramento da remuneração anual da Subconcessionária relativa à exploração do Sistema de Metro Ligeiro na sua configuração à data da apresentação da Proposta

Componente fixa da remuneração - SML na sua configuraçao à data da apresentação da Proposta -   -   23 526 750 31 369 000 31 369 000 31 369 000 31 369 000 31 369 000 31 369 000 7 842 250

Remuneração referente à componente varíavel, considerando o SML na sua configuraçao à data da apresentação da Proposta -   -   3 286 008 4 381 344 4 381 344 4 381 344 4 381 344 4 381 344 4 381 344 1 095 336

Remuneração referente à realização de atividades de ensaio e pré-operação (ponto 3 do Anexo II do Caderno de Encargos) -   -   149 198 198 198 198 198 198 50

Remuneração anual da Subconcessionária relativa à exploração do Sistema de Metro Ligeiro na sua configuração à data da apresentação da Proposta antes de deduções e revisão de preços -   -   26 812 907 35 750 542 35 750 542 35 750 542 35 750 542 35 750 542 35 750 542 8 937 636

Fluxos de Caixa a Cargo da Subconcedente -   -   26 812 907 35 750 542 35 750 542 35 750 542 35 750 542 35 750 542 35 750 542 8 937 636

Taxa Real Anual 4,00%

Índice de Atualização 1 0,962 0,925 0,889 0,855 0,822 0,790 0,760 0,731 0,703

Fluxos de Caixa Atualizados a dezembro de 2016 -   -   24 790 039 31 782 102 30 559 713 29 384 340 28 254 173 27 167 474 26 122 571 6 279 464

Fluxos de Caixa Atualizados Acumulados -   -   24 790 039 56 572 141 87 131 854 116 516 194 144 770 366 171 937 840 198 060 411 204 339 875

VAL dos Pagamentos a efetuar pela Subconcedente à Subconcessionária a dezembro de 2016 204 339 875

Apuramento do Valor Global Atual Líquido dos Pagamentos Anuais a efetuar pela Subconcedente à Subconcessionária relativa à exploração do Sistema de Metro Ligeiro na 

sua configuração à data da apresentação da Proposta

Metro do Porto, S.A. 1/1 maio de 2017




































