

ANEXO 12H

DATAS DE INÍCIO DOS PRAZOS DE GARANTIA DOS LANÇOS IDENTIFICADOS NAS ALÍNEAS

E), F) E G) DO NÚMERO 6.1.

(Subconcessão do Pinhal Interior)



Lote	Lanços	Receção Provisória Definitiva	Receção Definitiva (5 anos)	Sublanços
7	IC8 - Proença-A-Nova / Perdigão (A23)	29-03-13	28-03-18	Exceto Nó do Peral
		30-09-13	29-09-18	Nó do Peral
8	EN236-1 - Variante do Troviscal	27-10-11	25-10-16	
9	ER238 - Cernache do Bonjardim / Sertã (IC8)	09-11-12	08-11-17	
10	EN238 - Sertã / Oleiros	25-02-13	24-02-18	Trecho 1 (0+000 - 3+400) Trecho 3 (8+800 - 20+675) Benef. EN351 (67+250 - 69+850)
		30-09-13	29-09-18	Trecho 2 (3+400 - 8+800)
13	IC8 - Pombal / Ansião	29-07-13	28-07-18	
14	IC8 - Pedrogão / Sertã	29-07-13	28-07-18	
15	EN2 - Góis (EN342) / Portela do Vento (EN112)	29-07-13	28-07-18	
16	EN2 - Vila de Rei / Sertã (IC8)	29-07-13	28-07-18	
17	ER238 - Ferreira do Zêzere / Cernache do Bonjardim	—	—	Lanço sem trabalhos de construção
18	ER347 - Penela / Castanheira de Pera	29-07-13	28-07-18	
19	IC8 - Carriço (A17) / Pombal	29-07-13	28-07-18	
20	IC8 - Ansião / Pedrogão	29-07-13	28-07-18	
21	IC8 - Sertã / Proença-A-Nova	29-07-13	28-07-18	
22	EN2 - Abrantes (A23) / Vila De Rei	29-07-13	28-07-18	
23	EN110 - Variante de Avelar	29-07-13	28-07-18	
24	EN112 - Portela do Vento / Pampilhosa	29-07-13	28-07-18	
25	EN236 - Lousã / Foz do Arouce	29-07-13	28-07-18	
26	EN236-1 - Castanheira de Pêra / Figueiró dos Vinhos	29-07-13	28-07-18	
27	EN238 - Tomar / Ferreira do Zêzere	—	—	Lanço sem trabalhos de construção
28	EN342 - Miranda do Corvo (IC3) / Lousã	29-07-13	28-07-18	
29	EN342-4 - Arganil / IC6	29-07-13	28-07-18	
30	EN344 - EN351 (Prox. Vale de Pereiras) / Pampilhosa	29-07-13	28-07-18	
31	EN351 - Vale de Pereiras (EN344) / Proença-a-Nova (IC8)	29-07-13	28-07-18	