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ANEXO 11
(Seguros)
1. FASE DE OPERACAO

1.1. Acidentes de Trabalho

Devera ser contratada uma Apolice de Seguro de Acidentes de Trabalho por Conta — de
Outrem por forma a garantir a responsabilidade emergente de acidentes de trabalho, conforme
preceituado na legislacio em vigor - Lei n.°. 100/97 - para o pessoal que se encontre ao
servico da Concessionaria, em Portugal e eventualmente destacado temporariamente no
exterior, mediante contrato de trabalho ou equiparado.

1.2. Automovel

Se justificavel devera ser contratada uma Apodlice de Seguro Automoével com a cobertura
derivada da responsabilidade civil emergente da titularidade, posse e usufruto de veiculos
automoveis no minimo exigivel conforme o preceituado na legislacio em vigor para a
cobertura de responsabilidade civil automovel.

1.3. Danos Patrimoniais / Perdas de Exploragio

Devera ser contratada uma Apodlice de Seguro do tipo “ALL RISKS” por forma a
considerarem-se cobertos todos os riscos de Danos Materiais.

Ambito

No respectivo ambito deverao ser em particular cobertos os danos materiais ocasionados por:
» Avaria de Maquinas;

» Equipamento Electrénico;

» Infidelidade;

» Fenémenos Sismicos

» Mercadorias Transportadas

» Perdas de Exploracio

Bens Seguros
Deverao ser seguros todos os bens que facam parte do patriménio do concessionario ou que
estejam sob sua responsabilidade, devendo para o efeito considerar-se, entre outros:

» Os Equipamentos e instala¢des propriedade do proponente, alugados ou adquiridos em
sistema de leasing ou similar;

» Os Bens pertenga de terceiros a guarda ou sob responsabilidade do proponente e sob os
quais tenha a obrigacdo de segurar;

» Os Bens propriedade do proponente entregues a guarda ou responsabilidade de terceiros,
quando os mesmos se encontrem valorizados na apolice e incorporados no capital seguro.

Capital Seguro
O capital seguro a informar pela Concessionaria relativamente a todos os bens a segurar
devera corresponder ao respectivo custo em novo



Sub - limites Minimos Aceites
e Fendmenos Sismicos

Demolicao e Remocio de escombros
e Furto ou Roubo

¢ Roubo de Equipamentos portateis

10.000.000,00 €
1.000.000,00 €
100.000,00 €

30.000 € p/ Sinistro

e Riscos Eléctricos 500.000,00 €
e Equipamento Electrénico 700.000,00 €
e Bens de Terceiros 100.000,00 €
e Infidelidade 50.000,00 €

Franquias

As franquias maximas a contratar deverdo ser as a seguir identificadas:
Fenémenos Sismicos: Danos Materiais: 5% dos valores seguros

Perdas de Exploragao: 5% dos valores seguros

Por Danos Materiais: 3 dias

Por Avaria de Maquinas: 5 dias

10% do valor a indemnizar no minimo de 10.000,00 € e

maximo de 35.000,00 €

Perdas de Exploragao

Equipamento Electrénico

Inundacoes 10% do valor a indemnizar no minimo de 25.000,00 €
Roubo de Equipamentos portateis 10% do valor a indemnizar no minimo de 2.500,00 €
Infidelidade 10% do valor a indemnizar no minimo de 500,00 €

10% do valor a indemnizar no minimo de 5.000,00 € e
maximo de 50.000,00 €

Restantes Riscos / Causas

Condig¢oes Adicionais
Devera ainda ser garantido no ambito das condi¢oes particulares da apodlice a contratar que :

» Em caso de sinistro o capital seguro devera ser automaticamente reposto mediante a
cobranga de prémio adicional;

» Os Bancos Financiadores serao incluidos como segurados adicionais;

» A(s) companhia(s) de seguros renunciari(ao) obrigatoriamente a quaisquer direitos de sub-
rogagdao contra os Bancos Financiadores, e nao poderao invocar o direito a compensagio,
reten¢ao ou qualquer outra dedugdo em relagao aos Bancos Financiadores;

» Os beneficiarios dos Seguros sao independentes uns dos outros, pelo que os direitos de cada
beneficiario dos Seguros nao sera prejudicado pelos actos ou incumprimento dos demais.
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» Em nenhuma condi¢ao os Bancos Financiadores serdo responsaveis pelo pagamento de
quaisquer montantes ao abrigo dos Seguros.

» Os direitos dos Bancos Financiadores enquanto credores da Concessionaria para os efeitos
do art. 692° (ex. Vi.678°) ambos do Coédigo Civil sao previamente reconhecidos pela(s)
Seguradora(s).

» Nio ¢ autorizada qualquer reducdo no valor ou extensio de cobertura de seguros ou
aumento nas franquias, exclusoes ou excepgoes na Apolice sem o acordo prévio dos Bancos
Financiadores.

» Os Bancos Financiadores terao que ser notificados:
a) Com aviso de 30 dias antes de ter efeito qualquer aviso de anulagdo por parte das

Seguradoras por qualquer motivo, incluindo o nao pagamento de prémio.

b) De qualquer redugao nos limites, coberturas ou aumento nas franquias com uma
antecedéncia de 30 dias a data de efeito.

¢) De qualquer falha no pagamento de prémio na renovacao de qualquer seguro com uma
antecedéncia de 30 dias a data de renovagio.

1.4. Responsabilidade Civil

Devera ser contratada uma Apolice de Responsabilidade Civil Geral Exploragao.

Ambito

Esta cobertura devera garantir a responsabilidade (extra-contratual) que, ao abrigo da lei civel,
seja imputavel a Concessionaria, na qualidade ou no exercicio das suas actividades garantindo
o ressatcimento dos danos patrimoniais e/ou nao patrimoniais, directa e exclusivamente
decotrentes de lesoes, corporais e/ou materiais causadas a terceiros.

Nomeadamente mas nao exclusivamente os resultantes de:
a) Actos do Segurado, seus empregados, assalariados ou mandatarios no desempenho das suas
fungdes e ao servico do Segurado;

b) Pela propriedade, arrendamento ou usufruto de iméveis ou de parte de iméveis;

¢) Por incéndio, explosao e d4gua com origem nas suas instalagoes, os ocasionados fora delas e
no desempenho de trabalhos ou da prestacio dos servicos no ambito da actividade
desenvolvida;

d) Resultantes de acidente ocorrido em reservatorios para matérias inflamaveis, explosivos,
corrosivos ou toxicos existentes nas suas instalacoes;

e) Por utilizagdo de gruas, cabrestantes ou outras instalagbes mecanicas, assim como por
outros veiculos industriais utilizados exclusivamente no decurso do exercicio da sua
actividade;



f) Causados a veiculos de Clientes, fornecedores ou outros terceiros, parqueados nos seus
recintos;

) Pela utilizacdo de instalagdes sociais de sua propriedade nomeadamente cantinas, jardins-de-
infancia e instalagoes desportivas, assim como pela organizac¢ao de visitas ou festas convivio
sob sua organiza¢ao;

h) No decurso de operacbes de carga, descarga, incluindo a manipulagao e armazenamento de
mercadorias ou bens respeitantes a sua actividade do Segurado.

Deverao ainda ficar garantidos os danos causados a terceiros resultantes de Polui¢io ou
Contaminagao acidental com origem numa causa inesperada, subita e repentina.

Capital Seguro
Limite Minimo Por anuidade 5.000.000,00 €

Ambito Territorial
O contrato de seguro devera produzir efeitos em Portugal.

Ambito Temporal da Garantia

A garantia do contrato de seguro devera ser valida para eventos cuja causa geradora dos danos
ocorra dentro do periodo de vigéncia da apdlice e no minimo desde que reclamados até dois
anos apos a sua ocorréncia.

Franquia
A franquia maxima a contratar devera ser de:

Por danos materiais a terceiros 500,00 €

Condig¢des Adicionais
Devera ainda ser garantido no ambito das condi¢oes particulares da apodlice a contratar que :

» Os Bancos Financiadores sio incluidos como segurados adicionais;

» A(s) companhia(s) de seguros renunciara(ao) obrigatoriamente a quaisquer direitos de sub-
rogacdo contra os Bancos Financiadores, e nao poderdo invocar o direito a compensagao,
reten¢ao ou qualquer outra dedugao em relagiao aos Bancos Financiadores;

» Os beneficiarios dos Seguros sao independentes uns dos outros, pelo que os direitos de cada
beneficiario dos Seguros nao sera prejudicado pelos actos ou incumprimento dos demais.

» Em nenhuma condi¢io os Bancos Financiadores serdo responsaveis pelo pagamento de
quaisquer montantes ao abrigo dos Seguros.

» Os direitos dos Bancos Financiadores enquanto credores da Concessionaria para os efeitos
do art. 692° (ex. vi. 678°) ambos do Cédigo Civil sio previamente reconhecidos pela(s)
Seguradora(s).



» Niao ¢é autorizada qualquer reducdo no valor ou extensio de cobertura de seguros ou
aumento nas franquias, exclusoes ou excep¢oes na Apolice sem o acordo prévio dos Bancos
Financiadores.

» Os Bancos Financiadores terdo que ser notificados:
a) Com aviso de 30 dias antes de ter efeito, qualquer aviso de anulagdo por parte das

Seguradoras por qualquer motivo, incluindo o nao pagamento de prémio.

b) De qualquer redugao nos limites, coberturas ou aumento nas franquias com uma
antecedéncia de 30 dias a data de efeito.

¢) De qualquer falha no pagamento de prémio na renovacao de qualquer seguro com uma
antecedéncia de 30 dias a data de renovagio.

1.5. D & O — Directors & Officers

Devera contratada uma apodlice de Responsabilidade Civil de Administradores, Gerentes e
Directores da Concessionaria por actos ou omissoes praticados no exercicio das suas fungdes.

Ambito de Cobertura

Ressarcimento dos danos causados a Sociedade, aos Sécios, aos Credores e a Terceiros pelos
dirigentes da Concessionaria por actos ou omissdes que pratiquem contrarios a lei, aos
estatutos da Sociedade ou que nao respeitem a diligéncia com que devem actuar no
desempenho dos seus cargos, cabendo a estes ultimos a prova de que procederam sem culpa.

Capital Seguro
Limite Minimo Por anuidade 5.000.000,00 €

2. FASE DE CONCRETIZACAO

2.1. Fornecedores de Bens e Servicos

2.11 MOTOROILA

Relativamente ao contrato de fornecimento do sistema TETRA devera ser exigivel pela
Operadora e para além dos termos da garantia de cada um dos equipamentos adquiridos, a
contratacio pelo fornecedor de uma apélice local especifica de Responsabilidade Civil Geral /
Produtos com um capital seguro minimo de EUR 1.500.000,00.

2.1.2 TMN

Relativamente aos 2 contratos — Prestacio de servicos a Rede SIRESP e de Gestao e
Manutencao do Sistema TETRA, devera ser exigivel pela Operadora a TMN a contratagao de
uma apolice especifica de Responsabilidade Civil Profissional com um capital seguro minimo
de EUR 2.500.000,00.



2.1.3 DATACOMP

Relativamente aos 2 contratos de Concepgao, Desenvolvimento e Implementagao do Sistema
de Informagao e Software Aplicacional e de Gestao e Manutengao do Sistema de Informagao
devera ser exigivel pela Operadora a contratacio de uma apodlice especifica de
Responsabilidade Civil Profissional com um capital seguro minimo de EUR 2.500.000,00.

2.1.4 Clausulado Especifico

Em cada um dos contratos de seguro supra referidos:

e Devera ser feita meng¢ao ao ambito no qual os mesmos sao contratados e a objectividade
da sua existéncia, nomeadamente pela indicagao da Operadora como segurada adicional.

e Deverio ser reconhecidos os direitos dos Bancos Financiadores enquanto credores
privilegiados da Operadora para os efeitos do art. 692° (ex. vi. 678°) ambos do Codigo
Civil.

e Naio podera ser possivel qualquer reducao no valor ou extensao de cobertura de seguros
ou aumento nas franquias, exclusdes ou excepgoes nas Apolices sem o acordo prévio dos
Bancos Financiadores, os quais terdo que ser particularmente notificados nos seguintes
termos:

a) Com aviso de 30 dias antes de ter efeito qualquer aviso de anulagdo por parte das
Seguradoras por qualquer motivo, incluindo o nao pagamento de prémio.

b) De qualquer redugdo nos limites, coberturas ou aumento nas franquias com uma
antecedéncia de 30 dias a data de efeito.

¢) De qualquer falha no pagamento de prémio na renovagao de qualquer seguro com uma
antecedéncia de 30 dias a data de renovacao.

2.2, Obras e Montagens

Sempre que a aquisicio de equipamentos compreenda a necessidade de obras e a sua
montagem / instalacdo cuidados especiais deverd ser contratado pela Concessionaria uma
apolice de Obras e Montagens em especifico para tal trabalho.

Tomador:
CONCESSIONARIA

Segurados:

CONCESSIONARIA

ENTIDADES FINANCIADORAS

e todos os Empreiteiros, Subempreiteiros, Fornecedores, Montadores e/ou Tatefeiros, ainda
que nao expressamente mencionados, ligados a execucao dos trabalhos para a empreitada
objecto do seguro, que estejam a exercer a sua actividade no local do risco, na medida dos
respectivos direitos, interesses e responsabilidades.



Objecto:

Todos os trabalhos, preparatérios, complementares e acessorios, temporarios e definitivos, de
engenharia e construcao civil e o fornecimento, armazenagem em obra, montagem e ensaios
de todos os equipamentos, redes e instalagdes técnicas e, de um modo geral, todos os
trabalhos, materiais e equipamentos a incorporar, que integram e/ou venham a integrar a
empreitada, tal como venha a ser definido nos respectivos documentos contratuais.

Secgdo I — Danos 4 Obra — TODOS OS RISCOS DE CONSTRUCAO

Objecto seguro:

Todos os trabalhos relacionados com a Construcao, incluindo o Projecto, Fornecimento,
Conservagao, Montagem, Ensaios e incluindo qualquer obra proviséria, auxiliar ou definitiva.

Secgio II - RESPONSABILIDADE CIVIL DE CONSTRUGCAO

Objecto seguro:

Responsabilidade Civil extra contratual durante os Petiodos de Construcio / Montagem /
Manutencao.

Secgdo ITI - DANOS EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AUXILIARES

Objecto seguro:

Todos os Riscos de Perda ou Dano, causados as Maquinas e/ou Equipamentos auxiliares,
pertencentes e¢/ou sob guarda, custédia ou controlo do Dono da Obra, Empreiteitos ou
outros intervenientes Segurados, desde que tais Perdas ou Danos sejam directamente causados
pela execucdo dos trabalhos de Construcao, Montagem ou Ensaios.

Sec¢do IV — PERDAS DE EXPLORACAO ANTECIPADA

Objecto seguro:

Receita deduzida dos custos variaveis, mas incluindo os custos fixos.

Custos Adicionais de trabalho resultante de um atraso no inicio do Perfodo de Exploragao de
cada Secgao da Obra, ou parte desta, na sequéncia de Perda ou Dano seguro na Secgao I .

Ambito da Cobertura:
Secciao I - DANOS MATERIAIS

Perdas e danos materiais sofridos pelos trabalhos e/ou bens seguros, qualquer que seja a causa
com excepeao das exclusoes previstas nas Condi¢coes Gerais da Apolice a Contratar.

A cobertura devera abranger entre outras as seguintes Condi¢des Especiais:
¢ Armazenamento de materiais fora do local da obra, mas dentro de Portugal
e Aumento automatico do capital até 115%

e (Caréncia de Fornecedores

e (lausula de 72 horas

e Consequéncias de erro de projecto e erros de construgao

e Desenhos e Documentos

¢ Despesas com remogao de escombros

e Despesas extra por frete aéreo

e Divisdo de responsabilidades 50/50

e Ensaios de maquinas e instalagdes

e (Garantia

e (Gastos adicionais por trabalho extraordinario e fretes especiais



e Greves, Tumultos e alteracSes de Ordem Publica

e Honorarios de Técnicos

e Manutencdo completa — 24 meses

e Medidas de seguranca relativas a precipitagoes, cheias e inundagdes
e Pagamentos adiantados

e Renuncia ao direito de regresso contra os Segurados

e Risco de Fabricante

e Sismos, maremotos e erupgoes vulcanicas

e Suspensio de trabalhos (até 30 dias)

e Tempestades, tufées, ciclones inundag¢oes e aluimentos de terras
e Transporte terrestre em Portugal

Seccio II = RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRA CONTRATUAL

Responsabilidade Civil Extra Contratual que ao abrigo da Lei Civil seja imputavel aos
Segurados, por danos patrimoniais e nio patrimoniais, causados a terceiros decorrentes de
lesdes corporais e /ou materiais, em consequéncia directa de sinistro relacionado com os
trabalhos objecto do seguro nos locais de risco e durante a realizagdo dos mesmos.

A cobertura devera abranger também as seguintes Condi¢es Especiais:

e Responsabilidade Civil Cruzada

¢ Danos a colheitas, bosques e culturas (se adequado a envolvente do local da obra).
¢ Danos a cabos, tubagens ou outros servi¢os subterraneos.

e Danos por utilizagao de explosivos (se utilizaveis).

e Responsabilidade Civil por Polui¢ao / Contaminagio

Secgdo ITI - DANOS EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AUXILIARES

Todos os Riscos de Perda ou Dano, causados as Maquinas e/ou Equipamentos auxiliares,
pertencentes e¢/ou sob guarda, custédia ou controlo do Dono da Obra, Empreiteitos ou
outros intervenientes Segurados, desde que tais Perdas ou Danos sejam directamente causados
pela execucdo dos trabalhos de Construcao, Montagem ou Ensaios.

Secgio IV — PERDAS DE EXPLORAGCAO ANTECIPADA

Receita deduzida dos custos variaveis mas incluidos os custos fixos.

Custos adicionais de trabalhos resultantes de um atraso de inicio do perfodo de exploragao de
cada sec¢ao de obra ou partes desta, na sequéncia de perda ou dano seguro na Sec¢io 1.

A cobertura devera ainda abranger a seguinte Condi¢ao Especial:
Nao aplicabilidade de direito de regresso contra os Segurados;
Periodos do Seguro:

Secgido I - DANOS MATERIAIS

PERIODO DE CONSTRUCAO / MONTAGEM



Datas sujeitas aos periodos de Constru¢iao / Montagem definidos para cada sec¢ao, de acordo
com o programa de trabalhos a fornecer as Seguradoras.

PERIODO DE MANUTENCAO
Manutencao completa de 24 meses, com inicio para cada sec¢ao construida na data da
recepg¢ao proviséria ou na data de entrada em vigor, o que ocorrer primeiro.

Secgdo IT - RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRA CONTRATUAL

4 anos - Datas sujeitas aos petiodos de Construcio / Montagem / Manutenc¢io definidos para
cada secgdo, de acordo com o programa de trabalhos a fornecer as Seguradoras.

Seccdo ITI - DANOS EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AUXILIARES

Datas sujeitas aos periodos de Construcao / Montagem definidos para cada sec¢io, de acordo
com o programa de trabalhos a fornecer as Seguradoras.

Secgdo IV — PERDAS DE EXPLORACAO ANTECIPADA

Datas sujeitas aos periodos de Constru¢ao / Montagem definidos para cada sec¢ao, de acordo
com o programa de trabalhos a fornecer as Seguradoras.

Periodo de Indemnizacio: A definir.

Capitais Seguros e Limites de Responsabilidade:

Secc¢ido I - DANOS MATERIAIS

Valor total da Empreitada: A indicar

Secgio IT = RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRA CONTRATUAL

Valor Seguro: A definir

Secgio ITI - DANOS EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AUXILIARES

Valor Seguro: A definir de acordo com a listagem a fornecer pelo Empreiteiro e sub —
empreiteiros.

Secgdo IV — PERDAS DE EXPLORACAO ANTECIPADA

Capital Seguro: Valor a acordar, e calculado com base nas receitas (Lucro Bruto) dos 12 meses
consecutivos ao inicio da entrada em exploracao das partes a construir.

Nota: A determinagao deste valor devera ser coerente com o Modelo Financeiro do Projecto
de Exploracao.

2.3. Projectistas

Se a Obra / Trabalhos indicados no ponto 2.2 exigir a execucio de qualquer Projecto Geral
e/ou em particular de especialidade, nomeadamente da responsabilidade de arquitectos,
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engenheiros ou outros técnicos especializados, devera em complemento ser contratada uma
Apdlice de Responsabilidade Civil.

Tomador:
CONCESSIONARIA

Segurados:

CONCESSIONARIA

ENTIDADES FINANCIADORAS

Empreiteiros e Subempreiteiros, na medida em que actuem como Projectistas, bem como
quaisquer Projectistas e Consultores contratados pela Concessionaria ou pelo Empreiteiro
Geral no ambito dos trabalhos objecto do Seguro.

Todos os Projectistas contratados pela Entidade Concessionaria, cada um na medida dos
respectivos direitos, interesses e responsabilidades.

Objecto do Contrato:

Responsabilidade que ao abrigo da Lei Civil, seja imputavel aos Segurados, por Danos
Patrimoniais e Nao Patrimoniais, causados a Clientes e Terceiros directamente resultantes de
defeitos de concepgao e erros ou omissoes do Projecto relativo aos trabalhos objecto de
garantia da Apdlice de Construcao e Montagem.

Ambito da Cobertura:

Responsabilidade Civil por defeitos de concepcio e erros ou omissoes nos Projectos relativos
aos trabalhos objecto de garantia da Apolice de Construcao e Montagem.

Periodo de Seguro:

Datas sujeitas aos petiodos de Construcao / Montagem / Manuten¢io definidos para cada
secgao, de acordo com o programa de trabalhos a fornecer as Seguradoras.

Capitais Seguros e Limites de Responsabilidade:

A definir conforme o tipo de projecto e valor de contrato associado.
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